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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ,które zostaną                      
wykonane przy realizacji zadania p.t : 
 

 „REMONT ,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  OGRODZENIA TERENU   TECHNIKUM NR 13 
 I ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  W RADZIONKOWIE  UL.Z.NAŁKOWSKIEJ 2” 

Nr projektu ID /20/2022/A 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST  stosowana będzie  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót rozbiórkowych  dla zadania   określonego  w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót 
rozbiórkowych  i obejmują: 

• rozbiórki elementów betonowych  i żelbetowych 
• rozbiórki elementów drewnianych i stalowych. 
• rozbiórki tynków, okładzin ,elementów osadzonych w murach i stropach. 
• rozbiórki elementów murowanych z cegły , kamienia, bloczków z betonów zwykłych  
      rozbiórki izolacji przeciwwilgociowych, termicznych , pokryć z papy  z elementami  

            odprowadzenia wód deszczowych i obróbkami  blacharskimi oraz inne roboty drobne 
• rozbiórki nawierzchni utwardzonych z obrzeżami i  podbudową  
• rozbiórki elementów instalacji sanitarnych , elektrycznych ,telekomunikacyjnych, 

gazowych, ciepłowniczych, energetycznych itp. 
• załadunek , wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki  
•  wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty  jakie występują przy realizacji zadania   

określonego w pkt.1.1. 
 
Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych i przygotowawczych  przedstawiono w projekcie 
budowlanym rys.1B-4B. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Zgodnie  z ST 00.00 ,  obowiązującymi normami i przepisami ,  definicje wynikające z polskich 
norm, przepisów  i literatury technicznej: 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogólne 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1.Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogólne 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogólne 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów z rozbiórki. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z rozbiórki ,  były zabezpieczone 
przed  dostępem osób trzecich . 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę , koszt opłaty za miejsce składowania ponosi 
Wykonawca. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
3.2. Sprzęt do robót  rozbiórkowych. 
Rozbiórki ręczne i mechaniczne wykonywać przy pomocy : młotów ręcznych, młotów udarowych  
z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, szlifierek do cięcia betonu i zbrojeni , zapewnić 
transport technologiczny do przemieszczania gruzu na terenie budowy .Rusztowania  , pomosty 
robocze oraz zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP.  
 
3.3. Sprzęt do robót wywozu  materiałów rozbiórkowych. 
Wywóz i załadunek materiałów rozbiórkowych  z terenu budowy   : 
- pojemniki metalowe – kontenery dostarczone i po załadowaniu wywożone  przez zakłady  
  odbioru i utylizacji  materiałów   rozbiórkowych  
- transport własny Wykonawcy robót jak samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze  
  o nośności 4-15 ton , ciągniki z przyczepami o nośności 3,5-5 ton. 
- do załadunku stosować koparki kołowe  podsiębierne, przedsiębierne , chwytakowe oraz  
   ładowarki  o pojemności łyżek od 0,6 – 2 m3. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
4.2.Transport gruntów i materiałów z rozbiórki. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału rozbiórkowego , załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
załadunku. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z ofertą- umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego .Wykonawca na etapie sporządzania oferty uwzględni wszystkie uwarunkowania 
technologiczne wynikające ze specyfiki wykonania robót , rodzaj i ilość potrzebnego sprzętu 
,rusztowań , zabezpieczeń wynikających z przepisów  BHP i przyjętej przez Wykonawcę dokładnej 
technologii robót (podparcia elementów rozbieranych, osłony , obudowy, pomosty transportowe, 
robocze , transport materiałów z rozbiórki itp) .  
Technologia robót  określona w przedmiarze robót  na etapie "przetargu o roboty budowlane" nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wyceny wszystkich niezbędnych nakładów na 
wykonanie robót zgodnie z projektem, za zmianę technologii robót przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robót  nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, skutki finansowe wzrostu ceny  robót 
ponosi Wykonawca. 
Rozbiórki  w pobliżu istniejących fundamentów należy wykonywać bezwzględnie  ręcznie,  
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z zachowaniem  ostrożności  , naruszenie konstrukcji pozostających  fundamentów jest 
niedopuszczalne. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Kierownika Budowy (Wykonawcę), pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Rozbiórka elementów zewnętrznych  i wewnętrznych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Kierownik budowy sporządzi harmonogram 
szczegółowy rozbiórki poszczególnych elementów i złoży Zamawiającemu  do zatwierdzenia . 
Harmonogram winien zawierać wszystkie rodzaje rozbiórek elementów w kolejności ich wykonania 
i zawierać  : 
-część graficzną określającą rodzaj elementu rozbieranego i okres realizacji robót 
  w dniach roboczych (dzień,miesiąc ,rok) 
- część opisową  z dokładnym określeniem technologii robót rozbiórkowych , rodzaj  
  i nazwę zastosowanych narzędzi i sprzętu , zabezpieczenia ,rusztowania, pomosty ,  
  osłony  wynikające  z przepisów BHP i przyjętej technologii rozbiórki, transport  
  materiałów z miejsca rozbiórki do  miejsca utylizacji. 
 
Rozbiórkę elementów należy rozpocząć od  elementów najwyżej położonych w obiekcie , 
przestrzegać grupowania materiałów na asortymenty (np. gruz drewniany, stalowy, betonowy , 
ceglany). 
Na polecenie Zamawiającego Wykonawca  dokona demontażu poszczególnych elementów  
w technologii ,która zapewni kompletny odzysk materiału i przydatność do ponownego 
zamontowania.    
Istniejące ogrodzenie przy ul.Z.Nałkowskiej 
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ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH

5

1

3

oby dwu stronach cokołu , skuć ręcznie  beton półki , odciać pręty  zbrojeniowe  

Skuć ręcznie uszkodzone warstwy  betonu na elementach żelbetowy ch ogrodzenia

na głębokość do ławy  żelbetowej ogrodzenia, kostka betonowa do odzy sku  

Odciąć mechanicznie piłą do betonu półki cokołu  na głębokość min. 5cm po  

2
wy równać górny  poziom cokołu - skuć nierówności na głębokość 1-2cm  

Rozebrać nawierzchnię i podbudowę chodnika przy  ul.Nałkowkiej  pas o szerokości 60cm  

8

7

4

Zdemontować i wy kuć z betonu elementy  metalowe ogrodzenia

Odsłonić powierzchnię cokołu  ogrodzenia od strony  szkoły  - ręczne wy kopy  ziemne  
rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej z podbudową- chodniki , droga wewnętrzna

krawężniki  i obrzeża chodnikowe

Po wy schnięciu zawilgoceń odkry ty ch powierzchni cokołu i słupków żelbetowy ch

strumieniowo- cierną tz. piaskowanie, następnie odkurzy ć z py łu    

powy żej ławy  f undamentowej , powierzchnie oczy ścic mechanicznie metodą

f olią poliety lenową

Oczy szczone i odkurzone elementy  ogrodzenia zabezpieczy ć przed opadami

terenu  wg. uzgodnień z uży tkownikiem
Materiały  z rozbiórki wy wieźć do uty lizacji lub wy korzy stać do zasy pania nierówności

 
 
Szczegóły na rys. 2B- projekt budowlany. 
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Istniejące ogrodzenie przy rondzie . 
 

ZAKRES ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH  

1 Zdemontować  prefabrykowane elementy ogrodzenia :siatki, słupki ,łączniki i podmurówkę  

2 Rozebrać - skuć  fundamenty betonowe słupków  

3 Załadunek , wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

Szczegóły na rys. 3B- projekt budowlany. 
 
Istniejące ogrodzenie przy ul.Gen.W.Sikorskiego 

ZAKRES ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH 

Wytyczenie linii przebiegu  ogrodzenia , fundamentów  oraz oznaczenie trasy przebiegu 

Wycięcie  krzewów ( w tym młodych drzew ,bylin typu rdest ) z karczowaniem pni, korzeni  i ułożenie   
w pryzmy wzdłuż  trasy ogrodzenia  

Wycięcie drzew z karczowaniem  pni i korzeni objętych wnioskiem o wycięcie drzew oraz 
wyszczególnionych w  tabeli 1 

Przycięcie i formowanie  żywopłotu  liściastego (ligustr) od strony ulicy 

Oczyszczenie terenu  po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni  i kory 

Załadunek wywóz i utylizacja  drewna (dłużyc, pni,  gałęzi , korzeni  itd.) wyciętych bylin 

Usunięcie z przerzutem warstwy ziemi  urodzajnej  - teren szkoły , pas o szerokości 0,6 do 1m na 
całej długości  ogrodzenia  wraz z niwelacją  terenu (równomierny spadek) 

Usunięcie  naziomu (grunt zalegający na cokole) oraz nadmiaru  gruntu przyległego  do ogrodzenia   
z  przerzutem  na teren szkoły – pas 40 cm i głębokości min. 10 cm poniżej niwelety terenu  od 
strony ulicy wraz z  niwelacją terenu – spadek równomierny  

Zdemontować i  wykuć  z betonu  elementy metalowe ogrodzenia  

Na wysokości 10 cm od zniwelowanego  poziomu terenu od ul.Gen.W.Sikorskiego  odciąć piłą 
mechaniczną do betonu istniejące  ogrodzenie , nadmiar betonu  powyżej  cięcia skuć  mechanicznie  
ręcznie nie naruszając  pozostającej (dolnej ) części  ogrodzenia  

Odciąć pręty zbrojeniowe oraz skuć nierówności na głębokość  1- 2 cm na całej powierzchni 
poziomej pozostawionego ogrodzenia  

Załadunek,  wywóz i utylizacja gruzu betonowego i prętów zbrojeniowych 

 
Szczegóły na rys. 4B- projekt budowlany. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program zapewnienia jakości 
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogólne 
 
6.2.Badania i pomiary 
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogólne , obowiązującymi normami oraz na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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6.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu pokrywa Wykonawca obejmują:. 
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa 
ruchu, 
a)opłaty / dzierżawy terenu, 
b)przygotowanie terenu budowy, 
c)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  
     i drenażu, czyszczenie nawierzchni dróg po wywozie nadmiaru gruntu itp.  
d)tymczasową przebudowę urządzeń i sieci obcych naziemnych  i podziemnych . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Wg. ST 00.00- Wymagania ogólne. 
Jeśli umowa  o Roboty Budowlane przewiduje obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych  
w przedmiarze  robót. 
Obmiaru robót dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik Robót (Wykonawca)w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego  po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój elementu rozbieranego w stanie rzeczywistym, sztukach 
oraz mb. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania Ogólne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
9 . PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST 00.00 oraz z umową o roboty budowlane, zapłacie podlegają tylko roboty prawidłowo 
wykonane. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  
z późniejszymi zmianami ( zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718) oraz późniejsze  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z późniejszymi 
zamianami  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)  
z późniejszymi zmianami. 
 
 

 


