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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ,które zostaną                      
wykonane przy realizacji zadania p.t : 
 

 „REMONT ,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  OGRODZENIA TERENU   TECHNIKUM NR 13 
 I ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  W RADZIONKOWIE  UL.Z.NAŁKOWSKIEJ 2” 

Nr projektu ID /20/2022/A 
 

1.2 Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu  montażu ogrodzeń 
zgodnie z projektem dla zadania wg pkt 1.1.  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót                     
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót  i ich zgodność z doku-mentacją  
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w ST ‘’Wymagania Ogólne’’. 
 
2.  MATERIAŁY                                                                                                                                                       
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
i zatwierdzone do stosowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.                                                                  
Do każdej ilości jednorazowo dostarczonego  materiału dołączony powinien być dokument 
potwierdzający jego jakość i dopuszczenie do stosowanie zgodnie z przepisami  Prawa 
Budowlanego i  Ustawy o wyrobach budowlanych. 
 
2.1.Ogrodzenie  betonowe prefabrykowane . 
Według  rozwiązań  systemowych złożone z elementów   betonowych prefabrykowanych . 
Konstrukcja ogrodzenia składa się z prefabrykowanych słupków  zabetonowanych w fundame-
ntach F2 i F3 oraz płyt przęsłowych , montowanych na „sucho” w przestrzeni pomiędzy słupkami. 
Słupki  posiadają obustronnie wyprofilowane wnęki gł. 3-4 cm na wsunięcie płyt przęsłowych. 
Szczegółowe parametry techniczne dla ogrodzeń betonowych prefabrykowanych segmenty A-L 
zawierają załączniki w dokumentacji projektowej  : 
– zał. nr 3 ogrodzenie Typ- 1 
– zał. nr 4  ogrodzenie Typ -2 
– zał. nr 5  ogrodzenie Typ- 3. 
 
2.2.Ogrodzenie  przy rondzie  
Konstrukcję nowych przęseł ogrodzenia P1-P14 i ramkę końcową  i słupkami  wykonać jako 
stalowe  prefabrykowane , spawane z kształtowników zamkniętych 60x60x4 mm, 60x40x4 mm, 
40x40x3 mm, prętów kwadratowy 10x10 mm , płaskowników  80x6 mm,50x8 mm,  50x 10 mm  
oraz 240x8 mm.  
Do wykonania  elementów stalowych  ogrodzenia  stosować stal S235JR2. 
Szczegóły konstrukcji  wraz z zestawieniem materiałów przestawiono na rys. 9T 
Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie zawiera SST 00.07, roboty hydroizolacyjnie  
zawiera SST 00.08. 
 
2.3.Ogrodzenie przy ul.Z.Nałkowskiej   
Konstrukcję nowych przęseł ogrodzenia P1-P11 wykonać jako stalową  prefabrykowaną  
spawaną z kształtowników zamkniętych 60x40x4 mm, 40x40x3 mm, prętów kwadratowy  
10x10 mm  w rozstawie co 10 cm , płaskowników  50x 8 mm oraz 200x8 mm.  
Konstrukcję Bramy B1 , furtki F1 i F2  wykonać jako stalowe  prefabrykowane spawane  
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z kształtowników zamkniętych  40x40x3 mm, prętów kwadratowych  10x10 mm  w rozstawie  
co 10 cm, płaskowników  30x8 mm, 30x8 mm,  40x6 mm ,  50x 8 mm, 60x10 mm, 70x6 mm  
 L80x80x8  mm  
Konstrukcję Słupków S3-S7 ,S8 i S9  wykonać jako stalowe  prefabrykowane spawane  
 z kształtowników zamkniętych 70x70x3 mm, 140x140x6 mm, płaskowników  50x 10 mm  
 80x6 mm, 160x6 mm, 220x10 mm i  300x10 mm.  
Do wykonania  elementów stalowych  ogrodzenia  stosować stal S235JR2. 
Szczegóły konstrukcji  wraz z zestawieniem materiałów przestawiono na rys. 1T-8T- Projektu 
Technicznego  
Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie zawiera SST 00.07, roboty hydroizolacyjnie  
zawiera SST 00.08. 
 
2.4.Fundamenty ogrodzeń F1- F6. 
Betonowe i żelbetowe wykonać wg.SST 00.03 , SST 00.04 oraz Projektu technicznego 
Z betonu  C37/30 wodoszczelność min.W10 z dodatkiem mikrozbrojenia – włókna stalowe1/50mm 
w ilości 30 kg/m3 betonu wykonać zgodnie  z : 
Roboty betonowe i zbrojenie  wg. SST 00.03 i SST 00.04 oraz projektem technicznym. 
 
2.5.Łączniki mechaniczne. 
2.5..1.Kotwy do betonu . 
M12, M16 i  M20  
-  mechaniczne lub wklejane  o nośności   > 10kN .  
2.5.2.Śruby. 
 - śruby M10 z łbem kulistym  zabezpieczone przed odkręceniem , wykonane ze stali nierdzewnej   
   o nośności min klasa 5.8. z podkładką sprężynującą i nakrętką sześciokątną  
 
3. SPRZĘT . 
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego 
pod względem typów i ilości powinien być zgodny  wymaganiami systemu ogrodzenia . Narzędzia 
podstawowe  do montażu elementów  stalowych.      
 
4. TRANSPORT.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu  
w warunkach zabezpieczających  przed  uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT - KOLEJNOŚĆ ,ZAKRES   I TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT.  
 
Roboty ziemne  wykonać wg. SST 00.01 
Roboty rozbiórkowe wykonać wg. SST 00.02 
Roboty betonowe i zbrojenie wykonać wg. SST 00.03 i SST 00.04. 
Roboty tynkowe wykonać wg SST 00.06. 
Malowanie ogrodzeń i zabezpieczenie antykorozyjne  wykonać wg SST 00.07. 
Roboty hydroizolacyjne wykonać wg SST 00.08. 
 
 
5.1.Ogrodzenie przy ul.Z.Nałkowskiej   
Tabela 5.1.1  
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6

ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH

5

1

3

oby dwu stronach cokołu , skuć ręcznie  beton półki , odciać pręty  zbrojeniowe  

Skuć ręcznie uszkodzone warstwy  betonu na elementach żelbetowy ch ogrodzenia

na głębokość do ławy  żelbetowej ogrodzenia, kostka betonowa do odzy sku  

Odciąć mechanicznie piłą do betonu półki cokołu  na głębokość min. 5cm po  

2
wy równać górny  poziom cokołu - skuć nierówności na głębokość 1-2cm  

Rozebrać nawierzchnię i podbudowę chodnika przy  ul.Nałkowkiej  pas o szerokości 60cm  

8

7

4

Zdemontować i wy kuć z betonu elementy  metalowe ogrodzenia

Odsłonić powierzchnię cokołu  ogrodzenia od strony  szkoły  - ręczne wy kopy  ziemne  
rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej z podbudową- chodniki , droga wewnętrzna

krawężniki  i obrzeża chodnikowe

Po wy schnięciu zawilgoceń odkry ty ch powierzchni cokołu i słupków żelbetowy ch

strumieniowo- cierną tz. piaskowanie, następnie odkurzy ć z py łu    

powy żej ławy  f undamentowej , powierzchnie oczy ścic mechanicznie metodą

f olią poliety lenową

Oczy szczone i odkurzone elementy  ogrodzenia zabezpieczy ć przed opadami

terenu  wg. uzgodnień z uży tkownikiem
Materiały  z rozbiórki wy wieźć do uty lizacji lub wy korzy stać do zasy pania nierówności

 
 
Tabela 5.1.2  
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  

ZAKRES ROBÓT  REMONTOWO -  MONTAŻOWYCH 

1 Oczyścić dogłębnie rysy i pęknięcia  pozostawionych elementów betonowych i żelbetowych  

2 
Rysy i pęknięcia  elementów betonowych i żelbetowych o rozwarciu do 5 mm naprawić metodą 
iniekcji niskociśnieniowej   roztworem żywicy epoksydowej do iniekcji 

3 
Rysy i pęknięcia  elementów betonowych i żelbetowych o rozwarciu powyżej  5 mm naprawić  
dwuetapowo , warstwa głębsza  iniekcja  niskociśnieniowa    roztworem żywicy epoksydowej do 
iniekcji, warstwę  płytszą wypełnić   epoksydową masą szpachlową  z dodatkiem pisku kwarcowego 

 4 
Uzupełnić (odtworzyć )  ubytki betonu w elementach betonowych i żelbetowych  specjalistyczną  
zaprawą do napraw betonu wg. rozwiązań  systemowych , zaprawy  drobno i gruboziarniste 

5 

Na suchą i odpyloną powierzchnię  górną podstawy cokołu  zaaplikować grunt z zaprawy 
kontaktowej , następnie wykonać warstwę nadbetonu  gr.7 – 9 cm z betonu C30/37- W10 zbrojoną 
przeciwskurczowo siatką  zgrzewaną  i zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych  
w ilości 0,9 kg/m3  

6 
Wykonać szpachlowanie  , naprawionych   rys i pęknięć  oraz drobne naprawy  powierzchni betonu  
o grubości do  5 mm masą  szpachlową  wg. rozwiązań  systemowych 

7 Osadzić w słupkach stalowe wsporniki do montażu przęseł ogrodzeniowych 



5/9  ” Remont przebudowa i rozbudowa  ogrodzenia terenu  Technikum nr 13 i Zespołu Szkół Specjalnych 
           w Radzionkowie ”    poj. nr ID/20 /2022 /A  -  SST-00.09- WZNOSZENIE OGRODZEŃ  

 
 

5

8 
Na najniższych pionowych  powierzchniach  betonowych i żelbetowych   wykonać hydroizolację  
z jednoskładnikowej zaprawy  uszczelniającej minimum 2 warstwy  wg. instrukcji producenta do 
wysokości 5 cm powyżej przyległego  terenu 

9 Zasypać wykopy i odtworzyć nawierzchnię po obydwu stronach ogrodzenia  

10 
Po 28 dniach od  związania betonu wykonać malowanie nadziemnych elementów betonowych  
i żelbetowych , dwie warstwy  farba silikonowa do podłoży betonowych , odporna na warunki 
atmosferyczne , promienie  UV , kolor popielaty  lub szary 

11 
Wykonać fundamenty F4- F7, zamontować bramę B1 z furtką F1 , ogrodzenie z przęsłami P9 – P11, 
odtworzyć przyległe nawierzchnie 

12 Zamontować gotowe przęsła ogrodzeniowe P1- P8  oraz furtkę  F2 

13 Wykonać  prace porządkowanie  przyległego terenu  

 
5.2.Ogrodzenie przy Rondzie . 
Tabela 5.2.1 
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  

ZAKRES ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH  

1 Zdemontować  prefabrykowane elementy ogrodzenia :siatki, słupki ,łączniki i podmurówkę  

2 Rozebrać - skuć  fundamenty betonowe słupków  

3 Załadunek , wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

 
Tabela 5.2.2 
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  

KOLEJNOŚĆ  ROBÓT  BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH  

1 Zdemontować istniejące ogrodzenie łącznie z fundamentami betonowymi i wywieźć do utylizacji  

2 
Wytyczyć geodezyjnie oś podłużną ogrodzenia z podziałem na odcinki pomiędzy słupkami S1- 
przęsła  

3 Z obszaru posadowienia wyciąć pas darni o szerokości 70 cm i zabudować na obszarze terenu 

4 
Wykonać ręcznie wykopy dla posadowienia  F1 , wydobyty grunt wykorzystać do profilowania terenu 
w obrębie słupków 39-42 

5 Wykonać deskowanie górnej części F1 na wysokość 20 cm 

6 Wykonać zbrojenie F1 i betonowanie z zagęszczeniem betonu i pielęgnacją  

7 
Po 28 dniach  od betonowania wykonać izolację wodochronną F1 – górna powierzchnia 
 i formowana  w deskowaniu  

8 
Wykonać ręcznie  wykopy dla osadzenia obrzeży  chodnikowych i nawierzchni  utwardzonej , 
wydobyty grunt rozplantować na terenie działki   

9 Zamontować na ławie betonowej z betonu C15/20 obrzeża chodnikowe 

10 Po 28 dniach od zamontowania obrzeży wykonać  nawierzchnię utwardzoną , zagęścić mechanicznie  

11 
Wykonać montaż  kompletnych przęseł ogrodzenia (słupki z wypełnieniem ) na fundamencie F1  za 
pomocą kotew mechanicznych  lub chemicznych do betonu  
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12 Wykonać  geodezyjną  inwentaryzację ogrodzenia oraz  dokumentację powykonawczą 

13 Obsiać trawą powierzchnię  rozplantowanego gruntu  
 
5.3.Ogrodzenie przy ulicy Gen.W.Sikorskiego   
Tabela nr 5.3.1  
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  
 

ZAKRES ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH 

1 Wytyczenie linii przebiegu  ogrodzenia , fundamentów  oraz oznaczenie trasy przebiegu 

2 
Wycięcie  krzewów ( w tym młodych drzew ,bylin typu rdest ) z karczowaniem pni, korzeni  i ułożenie   
w pryzmy wzdłuż  trasy ogrodzenia  

3 
Wycięcie drzew z karczowaniem  pni i korzeni objętych wnioskiem o wycięcie drzew oraz 
wyszczególnionych w  tabeli 1 

4 Przycięcie i formowanie  żywopłotu  liściastego (ligustr) od strony ulicy 

5 Oczyszczenie terenu  po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni  i kory 

6 Załadunek wywóz i utylizacja  drewna (dłużyc, pni,  gałęzi , korzeni  itd.) wyciętych bylin 

7 
Usunięcie z przerzutem warstwy ziemi  urodzajnej  - teren szkoły , pas o szerokości 0,6 do 1m na 
całej długości  ogrodzenia  wraz z niwelacją  terenu (równomierny spadek) 

8 
Usunięcie  naziomu (grunt zalegający na cokole) oraz nadmiaru  gruntu przyległego  do ogrodzenia   
z  przerzutem  na teren szkoły – pas 40 cm i głębokości min. 10 cm poniżej niwelety terenu  od 
strony ulicy wraz z  niwelacją terenu – spadek równomierny  

9 Zdemontować i  wykuć  z betonu  elementy metalowe ogrodzenia  

10 
Na wysokości 10 cm od zniwelowanego  poziomu terenu od ul.Gen.W.Sikorskiego  odciąć piłą 
mechaniczną do betonu istniejące  ogrodzenie , nadmiar betonu  powyżej  cięcia skuć  mechanicznie  
ręcznie nie naruszając  pozostającej (dolnej ) części  ogrodzenia  

11 
Odciąć pręty zbrojeniowe oraz skuć nierówności na głębokość  1- 2 cm na całej powierzchni 
poziomej pozostawionego ogrodzenia  

12 Załadunek,  wywóz i utylizacja gruzu betonowego i prętów zbrojeniowych 
 
Tabela nr 5.3.2  
ZAKRES  I KOLEJNOŚĆ  ROBÓT  BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH   
I  WYKOŃCZENIOWYCH 
 

NR WYSZCZEGÓLNIENIE  ROBÓT  

1 
Oczyścić dogłębnie rysy i pęknięcia  pozostawionych elementów betonowych i żelbetowych  jak 
dolne części słupków  i podstawy cokołów 

2 
Rysy i pęknięcia  elementów betonowych i żelbetowych o rozwarciu do 5 mm naprawić metodą 
iniekcji niskociśnieniowej   roztworem żywicy epoksydowej do iniekcji 
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3 
Rysy i pęknięcia  elementów betonowych i żelbetowych o rozwarciu powyżej  5 mm naprawić  
dwuetapowo , warstwa głębsza  iniekcja  niskociśnieniowa    roztworem żywicy epoksydowej do 
iniekcji, warstwę  płytszą wypełnić   epoksydową  masą szpachlową  z dodatkiem pisku kwarcowego 

 4 
Uzupełnić (odtworzyć )  ubytki betonu w elementach betonowych i żelbetowych  specjalistyczną  
zaprawą do napraw betonu wg. rozwiązań  systemowych , zaprawy  drobno i gruboziarniste 

5 
Wykonać szpachlowanie  , naprawionych   rys i pęknięć  oraz drobne naprawy  powierzchni betonu  
o grubości do  5 mm masą  szpachlową  wg. rozwiązań  systemowych 

6 
Na powierzchni istniejących elementów  betonowych i żelbetowych   wykonać hydroizolację  
z jednoskładnikowej zaprawy  uszczelniającej minimum 2 warstwy  wg. instrukcji producenta 

7 Wytyczenie  linii przebiegu ogrodzenia , fundamentów  oznaczenie trasy przebiegu  

8 
Wykopać ręcznie doły pod fundamenty ogrodzenia  wraz z karczowaniem korzeni i rozplantowaniem 
wydobytego gruntu w pasie montażu ogrodzenia 

9 Montaż elementów prefabrykowanych ogrodzenia  zgodnie z technologią i wytycznymi producenta 

10 Betonowanie fundamentów oraz pielęgnacja betonu 

11 
Malowanie części nadziemnej ogrodzenia   dwukrotnie farbami silikonowymi  do podłoży 
betonowych, farba odporna na  warunki atmosferyczne ,  promienie UV , kolor szary lub popielaty – 
malowanie wykonać po 28 dniach od betonowania fundamentów  

12 Uporządkowanie terenu przyległego do ogrodzenia 

 
5.4.Ogrodzenie  betonowe prefabrykowane   segmenty A-K  - strona  zachodnia , 
południowa , wschodnia  i  część  przy ul.Z.Nałkowskiej  Segment A   
Tabela nr 5.4.1  
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  
 

NR WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 

I  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1 Wytyczenie linii przebiegu  ogrodzenia , fundamentów  oraz oznaczenie trasy przebiegu 

2 
Wycięcie  krzewów ( w tym młodych drzew ,bylin typu rdest ) z karczowaniem pni, korzeni  
 i ułożeniem   w  pryzmy  w odległości  min. 2 m  od  trasy ogrodzenia  

3 
Wycięcie drzew z karczowaniem  pni i korzeni objętych wnioskiem o wycięcie drzew oraz 
wyszczególnionych w  tabeli 1 

4 Karczowanie pni  drzew  wyciętych odrębnym postępowaniem  

5 Oczyszczenie terenu  po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni  i kory 

6 Załadunek wywóz i utylizacja  drewna (dłużyc, pni,  gałęzi , korzeni  itd.) wyciętych bylin 

7 Rozebranie - skucie  betonowych  słupków  i fundamentów  istniejącego ogrodzenia  

8  Załadunek,  wywóz i utylizacja gruzu betonowego 

II  ROBOTY  BUDOWLANO – MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE 
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9 
Usunięcie z przerzutem warstwy ziemi  urodzajnej  -  pas  szerokości  1,0 m na całej długości  
ogrodzenia oraz  wyrównanie i profilowanie  spadku terenu  

10 Ręczne  wykopanie  dołów dla  fundamentów  ogrodzenia  wraz z karczowaniem korzeni 

11 
Załadunek wydobytego  gruntu j.w. i przewóz , wbudowanie z zagęszczeniem w teren przebiegu  
segmentu K ogrodzenia  

12 Montaż elementów prefabrykowanych ogrodzenia  zgodnie z technologią i wytycznymi producenta 

13 Betonowanie fundamentów oraz pielęgnacja betonu 

14 
Malowanie części nadziemnej ogrodzenia   dwukrotnie farbami silikonowymi  do podłoży 
betonowych, farby odporne na  warunki atmosferyczne i promienie UV , kolor   lub szary. 
Malowanie należy wykonać po 28 dniach od betonowania fundamentów 

15 Plantowanie terenu – pas szerokości 1 m na całej długości ogrodzenia 

                                                                                                                                 
6. KONTROLA ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                         
Ogólne zasady kontroli podano w ST ‘’Wymagania Ogólne’’ oraz szczegółowe w : 
Roboty ziemne   w SST 00.01 
Roboty rozbiórkowe w SST 00.02 
Roboty betonowe i zbrojenie  w SST 00.03 i SST 00.04. 
Roboty tynkowe w  SST 00.06. 
Malowanie ogrodzeń i zabezpieczenie antykorozyjne   w SST 00.07. 
Roboty hydroizolacyjne w SST 00.08. 
 
Roboty montażu elementów ogrodzenia : 
- słupki  sprawdzić prawidłowość posadowienia  w zakresie wysokości i rozstawu  
   pomiędzy słupkami w zakresie zgodności z projektem i systemem ogrodzenia , zabetonowania  
   w fundamencie  oraz kotwienia  za pomocą kotew. 
   do fundamentów  
- przęsła ogrodzeniowe sprawdzić w zakresie ustawienia w pionie i poziomie  , prawidłowości    
   mocowania do słupków.  
 
7. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI  
 
Wszystkie materiały  niespełniające wymagań określonych w SST , projekcie i obowiązujących 
normach  i przepisach  na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego   Wykonawca ,Kierownik 
Robót usuną z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Roboty  określone przez inspektora nadzoru  
inwestorskiego jako wykonane wadliwie Wykonawca w trybie natychmiastowym poprawi lub 
wykona ponownie , bez dodatkowego wynagrodzenia. 
     
8.ODBIÓR ROBÓT 
zgodnie z ST "Wymagania ogólne" oraz  zgodnie z umową o roboty budowlane. 
9.OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
 - elementy liniowe w mb; 

 - elementy powierzchniowe w m2; 
           -  elemeny  objętościowe jak wykopy, fundamenty w m3. 
 - elementy pozostałe  w sztukach i kompletach. 
 
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w umowie o roboty budowlane. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
* „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75,  
poz.  690). z późniejszymi zmianami 

* Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.  

 w sprawie BHP przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  

 Dz. U. Nr 13/72 poz.93).z późniejszymi zmianami 

* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w  

 sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi zmianami. 

  PN-B-06200:2002    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430      Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 
PN-75/M-69703    Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


