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SST - 0   WYMAGANIA OGÓLNE 
  
  
WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa  ochrony, kontroli  i odbioru.   
  
1.    WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące prac 
związanych z przeprawą budynku szkoły podstawowej w zakresie dostosowania do wymogów 
przeciwpożarowych w miejscowości Tarnowa gmina Tuliszków. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  jak w pt.1.1  
 
 1.3.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych   
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST):  
Głównym zakresem opracowania jest przebudowa budynku szkoły podstawowej: 
- prace ziemne w obrębie nowo projektowanych wschodów 
- fundamenty pod schody 
- wymurowanie ścian działowych w piwnicy 
- przebicia otworów drzwiowych 
- nowa stolarka drzwiowa według zestawienia stolarki 
- budowa projektowanych schodów zewnętrznych 
- budowa projektowa naj rampy dla niepełnosprawnych 
- wykonanie nowo projektowanego utwardzenia przed budynkiem szkoły 
- wydzielenie piwnicy jako odrębnej strefy pożarowej poprzez zamurowanie okien w komunikacji 
piwnicy oraz zapewnienie niepalnego pasa między kondygnacyjnego na elewacji o szerokości 80 cm 
- wykonania nadproży w nowych otworach drzwiowych 
- wykonanie barierki zamykającej klatkę schodową 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1  obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć:  
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c)  obiekt małej architektury;  
 
1.4.2  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć  
a) prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego  
 
1.4.3  remoncie - należy przez to rozumieć  
a) wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
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Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót  wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jej lokalizację.  
   
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu  robót w okresie  trwania  realizacji  
kontraktu  aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
a)  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
dozorców, tymczasowe  zabudowy,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  
społeczności  i  innych użytkowników obiektu budowlanego.  
b)  Zabezpieczenie przed zabrudzeniem  nawierzchni i roślinności wokół budynku   
c)  Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia w pokojach  i na korytarzach na czas wymiany okien. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie (za wyjątkiem pozycji 
uwzględnionych w przedmiarze) i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 a)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  
  
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  
utrzymywać  sprawny  sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi przepisami, na terenie 
wykonywania robót budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  
odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji 
robót albo przez działania personelu wykonawcy.  
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie gdzie 
wykonywane są roboty, takie  jak  rurociągi,  kable  itp. Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  
i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót 
budowlanych.  
O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie 
wyposażony jest obiekt budowlany.  
 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  
transporcie  materiałów  i wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  
zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  
będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał przedstawiciela Zamawiającego.   
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa  i higieny pracy.  
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W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.  
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  
pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i 
w sposób  ciągły  będzie informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  
kopie  zezwoleń  i inne  odnośne dokumenty.  
 
2.     MATERIAŁY  
2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Każdy  
rodzaj  robót,  do  którego  użyto  nie  zaakceptowanych  materiałów,  Wykonawca  wykonuje  na  
własne  ryzyko, licząc się z nieodebraniem tych robót oraz z brakiem zapłaty za nie.  
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one wykorzystane 
do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.  
 
3.     SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiającego.  
 
 4.     TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na  
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków  transportu  
będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

5 | S t r o n a  
 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.    WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji robót oraz poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego.  
Decyzje  przedstawiciela  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  
elementów  robót  będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  
dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w normach. Polecenia przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.   
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli robót, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
6.2.  Certyfikaty i deklaracje  
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów: posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 •  Polską Normą lub  
•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, 
dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar będzie  wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilościowym  w jednostkach 
określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres  wykonanych robót . Obmiaru 
dokonuje Wykonawca. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót .  
 
8.     ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  
wykonywanych  robót  oraz  ilości tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami.    
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości wykonanych robót.  
8.3.2.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.  
8.3.3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  
na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją projektową i SST.  
 8.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór 
ostateczny robót".  
 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne  
   
Forma i warunki płatności określa umowa.  
  
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz.  
1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz.  
1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 
póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71póz. 838 z 
późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 40    
 
ZAŁOŻENIA  DO  PRZEDMIARU  
  
1.    Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót  
  
1.1   Cena umowna obejmuje  całość robót wynikających z rysunków   i specyfikacji technicznych i 
będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,  
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1.2  Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 
powinny obejmować:  
l .2.1   wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie,    
włączając   w   to poniższy wykaz:   
a) koszty bezpośrednie, w tym:   
* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 
bezpośrednie,  
płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  
* koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące   również   koszty   dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowiska  
robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,  
* koszty zatrudnienia wszelkiego  sprzętu budowlanego,  niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu 
i demontażu po zakończeniu robót,  
b) koszty ogólne budowy, w tym:  
*  koszty  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  personelu  kierowniczego,  technicznego  i  
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 
bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające,  koszty  ubezpieczeń  społecznych  i  podatki  od  wynagrodzeń,  wynagrodzenia  
bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,  
* koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 
zużycia tych obiektów,  
* koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące  drogi 
tymczasowe,     tymczasowe     sieci     elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze  źródła ciepła  do  ogrzewania obiektów  i  robót,  urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,  
* koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych 
jako  
środki nietrwałe,  
* koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,  
* koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  
* koszty   zużycia   materiałów   oraz   energii   na   cele   administracyjne   i nieprodukcyjne 
budowy,  
* koszty podróży służbowych personelu budowy,  
* koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele 
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,  
* koszty    badań    jakości    materiałów,    robót    i    prób    odbiorowych przewidzianych w 
specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie 
zamawiającego,  
* koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,    
* koszty    geodezyjnej     inwentaryzacji    powykonawczej     i    naniesienia wykonanych robót na 
mapę, ( jeżeli była dokumentacja wykonawcza)   
* koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty  graniczne,   cła,   akcyzy  i  
inne podatki  należne  za  robociznę, materiały i sprzęt,  
* wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi 
i prawnymi,  
 c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę.  
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1.2.2  ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;  
1.2.3  wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z 
treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych.  
2.  Informacje,  dotyczące  zakresu  pozycji  przedmiaru  robót  i  wymagania  dotyczące  zakresu 
cen podanych  w  kosztorysie  dla  poszczególnych  pozycji  przedmiaru,  w  tym  następujące  
informacje  i wymagania:  
a)  Przedmiar robót powinien być  odczytywany w powiązaniu z  instrukcją dla oferentów, umową, 
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.  
b)  Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako  ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze  tego nie podano, należy 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być  wykonane według: specyfikacji 
technicznych i obowiązujących przepisów  
technicznych, rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej, 
wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela: zarządzającego realizacją umowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, 
wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.  
c)  Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty 
wszystkich   następujących   po   sobie   faz   operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności 
wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami,  podanymi w specyfikacjach technicznych, a 
także z wiedzą techniczną i sztuką  budowlaną. Jeżeli  w opisie  pozycji   przedmiaru  nie 
uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz 
operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy 
innych pozycjach przedmiaru.  
d)  Wykonawcy   nie   zezwala   się   na   dodawanie   żadnych   nowych   pozycji  w którejkolwiek 
części przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na 
rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę  
uwzględnione w cenach wpisanych w  istniejących pozycjach przedmiaru.  
e)  W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca 
powinien uwzględnić konieczność   wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i 
na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są 
niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką  
budowlaną.     
f)     Tam,  gdzie  w opisie  danej  pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione 
i odpowiednio oznaczone ( na przykład,  przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie 
wpisać typ oferowanego przez siebie materiału, maszyny i t.p.  
g)  Podane w rubryce  „podstawa „  numery katalogów , tablic i kolumn  są tylko wskazaniem 
podstaw   
dodatkowych i uzupełniających  szczegółowych opisów zakresu robót i  zasad obmiarowania . Nie  
stanowią   obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen  
jednostkowych.      
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST    
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych i przygotowawczych. 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4.1 Zakres robót objętych ST 
Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt. 1.1 
obejmuje: 

 Usunięcie warstwy ziemi przy ścianach fundamenowych, 
 Wykonanie wykopów pod fundament słonecznych, 
 Wykonanie podkładów piaszczystych pod schody zewnętrzne, 

Zakres prac towarzyszących: 
 Geodezyjne wytyczenie wykopów w terenie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, normami i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2.Rodzaje materiałów 
Przy robotach pomiarowych należy używać do utrwalenia punktów pomiarowych słupków iglastych 
niekorowanych o średnicy od 7 do 11 cm i długości 2,0m oraz drutu stalowego okrągłego o 
średnicy od 0,5 do 0,8 mm. 
Przy robotach ziemnych związanych z obsypaniem wykonywanych fundamentów przewiduje się 
zastosowanie gruntu uzyskanego z wykopów. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004. 
Woda powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988. 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót 
Do usunięcia humusu przewiduje się zastosowanie spycharki gąsienicowej. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod ławy fundamentowe należy wykonywać 
metodą zmechanizowaną z zastosowaniem koparek. 
Sprzęt mechaniczny powinien być w pełni sprawny oraz posiadać niezbędne dopuszczenia do pracy 
w terenie. 
Obsługa maszyn powinna posiadać odpowiednie uprawnienia. 
 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2.Transport sprzętu i materiałów 
Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzenia robót ziemnych przemieszczane będą w obrębie 
terenu inwestycji. 
Środki transportowe wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a 
kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 
Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przystępując do wyznaczenia wysokości należy wybrać stały 
punkt odniesienia tzw. reper roboczy i w stosunku do niego odnosić wszystkie wymagane 
wysokości. Prace pomiarowe powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania 
robót. 
Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna w formie 
szkicu. Szkic tyczenia powinien zawierać: 

 Punkty terenowej osnowy geodezyjnej, 
 Punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie, 
 Miery czołowe między poszczególnymi punktami, 
 Miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektu, 
 Rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego 

obiektu i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów 
projektowych. 

5.3. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
 Na terenie objętym robotami występuje warstwa ziemi roślinnej o miąższości ok 30cm. 
 Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych i długotrwałych opadów, 

gdy przewidziana do zgarniania ziemia jest mokra. 
 Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych metodą zmechanizowaną należy 

oczyścić teren z resztek budowanych, gruzu i śmieci które należy ułożyć w pryzmy (na 
krótki okres) i wywieść samochodami na kontrolowane wysypisko. 

 Kształtowanie terenu: roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej 
kolejności, aby w każdej fazie był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód 
opadowych, w celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód 
opadowych.  

 Ziemię urodzajną oraz grunt uzyskany z wykopów przewiduje się do rozścielenia na 
terenach przyległych należących do Inwestora. 

5.4. Wykopy 
 Metoda wykonywania wykopów powierzchniowych liniowych mechaniczna za pomocą 

koparek. Ostanie 10cm głębokości wykopów należy wykonać ręcznie z zastosowaniem 
szpadli i łopat ze złożeniem urobku na odkład. 

 Ściany wykopów należy kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby 
naruszać stateczność gruntu. Stateczność ścian powinna być zachowana w każdej porze 
roku. 

 Nienaruszalność struktury gruntu w dnie wykopu: 
- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy metodą 
mechaniczną do planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy 
prowadzić metodą ręczną. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonywaniem fundamentów. 
- w przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana należy 
zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie 
posadowienia konstrukcji np. odpowiednio zagęszczona lub zastabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo-żwirowa, albo warstwa chudego betonu. 
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 Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia, 
(ew. rozplantowany na terenie przyległym) lub na odkład przewidziany do zasypania 
wykopu po jego zabudowaniu.  

5.5. Zasypywane wykopów i podkłady piaszczyste 
 Zasypywanie wykopów należy wykonać przy użyciu gruntu rodzimego. 
 Obsypanie konstrukcji fundamentów należy wykonać metodą ręczną – z ręcznym 

zagęszczaniem warstwami 25cm, które po ułożeniu powinny być zagęszczone przy pomocy 
walca. 

 Wykonywanie podkładów piaszczystych pod posadzki na gruncie należy wykonać z piasku 
średniego kopanego, dobrze zagęszczonego. Grubość warstwy po zagęszczeniu wg 
dokumentacji projektowej. 

 Każda warstwa powinna być zagęszczona z osiągnięciem wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. 
 Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 

optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia wynosi 
mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; w 
przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25% wilgotności optymalnej, grunt 
przed przystąpieniem do zagęszczenia powinien być przesuszony w sposób naturalny. 
Wilgotność optymalna dla piasku wynosi 10%. 

 W przypadku równoczesnego zraszania powierzchni wodą, strumień wody powinien być 
rozproszony. Ilość wody powinna być tak dobrana, aby nie powodować powstawania 
zastoin wody oraz błota. Podkład po zagęszczeniu powinien charakteryzować się 
wskaźnikiem zagęszczenia Is ≥ 0,97 wg normalnej Proctora, przeprowadzonej zgodnie z 
PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

5.6. Tolerancje geometryczne 
Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, to odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być 
większe niż: 

 +/- 5 dla rzędnych dna wykopu fundamentowego 
 +/- 5 dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości 

dna poniżej 1,5m 
5.7. Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 

 Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
 Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 
 Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem kierownictwa budowy. 
 W odległości mniejszej niż 0,5m od istniejącej instalacji należy prowadzić ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 
 Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednia tablice ostrzegające. 
 Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0m od krawędzi 

wykopu. 
 Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 
 Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 

dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu. 
 Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu. 
 Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką, a środkiem transportu znajdowali się ludzie. 
 Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 

5.8. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
 Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nieprzewidziane w dokumentacji obiekty 

podziemne lub materiały, takie jak:  
- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
eklektyczne, telekomunikacyjne itp.), 
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- kanały, dreny, 
- resztki konstrukcji, 
- materiały nie nadające się do dalszego użytku (np. podkłady kamienia, żwiru, piasku) 
Wówczas roboty należy przerwać do czasu sposobu uzgodnienia dalszego postępowania. 

 W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, 
znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie lub grunt silnie 
nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 

 W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności 
budowli, do czasu ustalenia dalszego sposobu postępowania należy: 
- wstrzymać kontynuowanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć 
obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszaniem struktury 
gruntu. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości robót 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża 
gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu 
robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w 
momencie rozpoczynania robót. Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego należy 
porównać z dokumentacją geotechniczną lub opinią geotechniczną, która stanowi 
podstawę projektu budowlanego i robót ziemnych. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i 
sprawdzić czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace 
przygotowawcze zostały wykonane zgodnie z projektem i SST. 

 Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z projektem i normami, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania wykopu : usytuowanie, 
wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp. 

 Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim 
zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy 
odbiorze końcowym. 

 Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych 
muszą być zaakceptowane prze kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i 
inwestora. Ponadto wszelkie zmiany powinny być zgodne w warunkami zabudowy, 
pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową i powinny być opisane 
wyjaśnione i uzasadnione w dzienniku budowy. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
7.2.Obmiar robót  
Obmiar robót ziemnych i przygotowawczych określony jest na podstawie zastosowanych w 
kosztorysie katalogów nakładów rzeczowych stosowanych w budownictwie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

14 | S t r o n a  
 

8.2. Odbiór robót 
 Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 

powinien być dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub 
geologiczno-inżynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczęciem 
eksploatacji. W przypadku gdy materiał został uznany za nieprzydatny do wykonania 
danego rodzaju robót ziemnych, można go użyć wówczas, gdy istnieje możliwość 
poprawienia jego właściwości do zgodnej z wymaganymi.  

 Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu 
(tj. podłoże gruntowe pod fundamenty) przed przystąpieniem do następnej fazy robót, 
uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach 
późniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie wyników odpowiednich 
badań i kontroli. 

 Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i 
powinien być zgodny z założeniami dokumentacji projektowej i wpisami do dziennika 
budowy oraz z protokołami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu 
wykonywanych robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzone dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Należy sporządzić 
dokumentację powykonawczą. 

 Ocena wyników odbioru: 
- jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe oraz odbiór 
końcowy wykazują, że zostały spełnione określone w projekcie i normie PN-B-06050:1999, 
to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
- w przypadku, gdy chodźmy jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w 
ustalonym terminie. 
- roboty, które po wykonaniu poprawek, nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, 
należy ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, 
a następnie wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki 
tego obniżenia dla konstrukcji. 
- W przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych 
warunków wodno-gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być 
dokonany po uwzględnieniu tej różnicy w dokumentacji projektowej i po przedstawieniu 
oceny skutków zmian dla robót i konstrukcji. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
9.2. Płatność  
Płatność wg umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2002, nr 47, poz. 401) 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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SST 02 – IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
2.MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2. Rodzaje materiałów 
3.SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót  
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE   
4.1. Ogólne wymagania  
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
5.WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe  
5.3. Izolacje termiczne  
6.KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Ogólne zasady   
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady  
7.2. Jednostka obmiarowa  
8.ODBIÓR ROBÓT    
8.1. Ogólne zasady 
8.2. Sposób odbioru Robót 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST    
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie np. materiałów 
asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne. 
Lepiki i kleje nie mogą działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać wysoką 
odporność w środowisku w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność określoną wg metod 
badań podanych w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Planuje się wydzielenie piwnicy jako odrębna strefa pożarowa poprzez zamurowanie okna w 
komunikacji piwnicy oraz zapewnienie niepalnego pasa międzykondygnacyjnego na elewacji o 
szerokości 80cm oraz wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi z odpowiednią klasą 
odporności pożarowej, zgodnie z rysunkiem rzutu piwnicy.  
 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania iniekcji używać sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego 
instrukcjami. 
 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
4.2.Transport sprzętu i materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
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stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Transport materiałów wykonać zgodnie 
z instrukcja producentów. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podkładu - Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 
wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 
czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Gruntowanie podkładu - Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej 
powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu 
podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.3. Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk bez 
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 
warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum  3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 
5.2.1. Izolacje termiczne poziome  
- Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste  
- Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
- Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
- Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
- Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
- Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
- Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  
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-powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
7.2.Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
    Płyty styropianowe. 
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SST 03 - ROBOTY TYNKARSKIE 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków dla inwestycji opisanej w ST „Wymagania ogólne”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Niniejsza opracowanie techniczne dotyczy następujących robót: 

Ściany nowe oraz ściany w miejscu zamurowania otworów okiennych, należy otynkować, tynk 
cementowo – wapienny kat. III, gr. 1,5 cm i szpachlować gładzią gipsową. Ściany planuje się 
malować farbami emulsyjnymi 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Zaprawa tynkarska – cementowo-wapienna do nakładania ręcznego – nowa lub przecierka.  
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 

Przy wykonywaniu robót przewidzianych projektem występują niżej wymienione materiały 
podstawowe: 
- Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi 
- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

- Zaprawa fugowa  
- Piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. 
W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych Piasek powinien mieć frakcje 
różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być 
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Cement winien od powiadać wymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 
- wapno budowlane powinno odpowiadać normie PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. 
Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i ziaren obcych. 
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Wymiennie pozwala się na stosowanie gotowych wypraw tynkarskich; zgodnie zaleceniami 
producenta.  

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe.  
Wymagania i badania przy odbiorze", 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 . 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN- 70/B-10100 p. 3.3.2. 
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom 
normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Uwaga!  
W ścianach międzylokalowych zabrania się prowadzenia instalacji w bruzdach (pogarsza to 
parametry akustyczne przegród). W razie wystąpienia sytuacji prowadzenia instalacji w bruździe w 
ścianie międzylokalowej, należy bezwzględnie skontaktować się z Nadzorem Autorskim. 
Niedopuszczalne jest podejmowanie swobodnej interpretacji.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki 
Budowlanej. W przypadku tynków zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w 
tabl.  
4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
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Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych. 
Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nienarażonych 
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 

Uwaga! 
Tynk zewnętrzny- elewacyjny wg. projektu i uwag zamieszczonych w robotach elewacyjnych. 
Zastosować cały system zgodnie z zaleceniami producenta tynku.   

Zaprawy klejowe i fugujące. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane 
przez zewnętrznych producentów winny posiadać odpowiednie atesty i być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków powinien wykazać się możliwością korzystania  
następującego sprzętu; 
 mieszarki do zapraw 
 agregatu tynkarskiego 
 betoniarki wolnospadowej 
 pompy do zapraw 
 przenośnych zbiorników na wodę 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731 - 
08. Cement wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone przewozić należy 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Wymogi szczegółowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Tynki należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta i ustaloną technologią. 
Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć wszystkie otwory: drzwi, okna, ościeżnice, … 
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Tynk powinien na całej powierzchni być ściśle powiązany z podłożem. Należy zabezpieczyć go 
przed gwałtownym wysychaniem. Nierówności nie mogą przekraczać wartości podanych w 
normach. Pęknięcia, wypryski, zacieki i wykwity są niedopuszczalne. 
Materiały użyte do danego rodzaju tynków muszą pochodzić od jednego wybranego producenta. 
Niedopuszczalne jest mieszanie systemów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu na bieżąco jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, kontrolę 
prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności wykonania i 
skuteczności uszczelnień, ocenę estetyki wykonania robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontroli podlega każdy etap wykonywania tynków: 

 przygotowanie podłoża (w przypadku tynków renowacyjnych sprawdzenie czy wszystkie 
powierzchnie przeznaczone do usunięcia zostały skute), 

 sprawdzenie stopnia zawilgocenia istniejących murów, 
 sprawdzenie technologii oraz kolejności wykonywania prac – zgodnie z wytycznymi 

wybranego producenta systemu tynków, 
 ukształtowanie powierzchni, krawędzi, przecięcia powierzchni oraz kątów dwuściennych – 

powinny być zgodne z dokumentacją, 
 niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, 
przenikających z podłoża, pleśni … itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 
skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian w stanie surowym 
na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nietynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
8.3. Zgodność wykonania. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6. dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
 w przypadku, kiedy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty 
8.4. Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
 poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi ( ścianami, belkami, itp. )  
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pleśni, itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonaną i odebraną ilość m2 

powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 przygotowanie zaprawy 
 dostarczenie materiałów i sprzętu 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonania robót na 

wysokości do 4 m 
 przygotowanie podłoża 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
 osiatkowanie bruzd 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
 wykonanie tynków 
 reperacja tynków po dziurach i hakach 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 likwidację stanowiska roboczego 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej.  
10.2. Normy. 
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN - B - 30020 : 1999 Wapno. 
PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN - B - 19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości  
i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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SST 04 -  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.2. Zakres robót objętych SST 
1.3. Określenia podstawowe 
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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki i ślusarki 
oraz parapetów okiennych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż stolarki 
i ślusarki budowlanej oraz parapetów okiennych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montażem stolarki  
powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do montażu stolarki. 
W projekcie założono rekonstrukcję i konserwację drzwi i okien zabytkowych. 
2. Rodzaje materiałów 
Stolarka i ślusarka – zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

Stolarka drzwiowa   
Przewiduje się montaż drzwi zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowej przedstawionej na rysunku 
nr A_07. 
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty związane z montażem stolarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo 
używanych do tego typu robót, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
W przypadku elementów stolarki zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności. Każda partia wyrobów przewidzianych 
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do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub karton.  
Transport i składowanie elementów stolarki wg wytycznych producenta systemu.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki należy sprawdzić: 
 prawidłowość wykonania ościeży, 
 możliwość mocowania elementów do ścian, 
 jakość dostarczonych elementów do wbudowania; 
Montaż należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 
a) przygotowanie otworu w ścianie budynku 
 otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary 

odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi: otwór powinien 
być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy (po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm 
(1-2cm na górze i 5-6cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na górze) w przypadku drzwi i 
bram 

 kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm, 
 wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków; dolna 

powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym 
stabilnie można oprzeć okno; 

b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż: 
 okno należy ustawić na progu podokiennym 
 okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcją a murem z obydwu 

stron powinna być jednakowa; 
 okna i drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów ze stali 

nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji termicznej 
konstrukcji elementów; 

 po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania, głębokość 
wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; punkty 
powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową lub wytycznymi producenta 
systemu; 

c) regulacja okuć obwiedniowych: 
 regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy; 

Montaż drzwi 
 montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian; 
 przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia; 

powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin;  
 w przypadku montażu ościeżnic w ścianach murowanych należy zabezpieczyć fragmenty ścian 

przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską; 
 ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 

wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania; 

 słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały 
pozycję równoległą; 

 za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; 
wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni; 

 ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; 
następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy;  
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 ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u 
podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki; 
głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego; na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy 
równiej szerokości kołnierza koła; 

 wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeżnicy; 

 ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze 
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 

 po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem; 
 po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi; należy również wybić wszystkie 

kliny, a zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką; 
 element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwór w elemencie głównym po nałożeniu 

na jego pióro kleju lub silikonu w kilku miejscach. 
 zamontować klamki i zamki; 
Przed wykonaniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów 
projektowanych z rzeczywistymi – wymiary należy zdjąć z natury. 
Parapety podokienne wysunąć poza lico ściany na min. 3cm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem stolarki badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie ościeży. Wszystkie 
materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: zgodności wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, jakości materiałów, działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją 
projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ 
na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót oraz robót „zanikających”.  
Należy zwrócić uwagę: 
 by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; 

montowanie w ten sposób drzwi może grozić wypadnięciem całych drzwi; jedynym zalecanym 
sposobem montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych; 

 na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny; 
 na zbyt obfite stosowanie pianki montażowej, co może doprowadzić do rozepchnięcia 

ościeżnicy; ościeżnicę należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych 
rozpórek z drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki; pamiętać należy 
również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem 
podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie 
podkładki, na przykład z grubej tektury; 

W przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy dodatkowo zwrócić uwagę na 
zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
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Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować: 
 zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji projektowej, 
 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
 sprawdzenie działania części ruchomych, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja; 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej jest ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle 
ościeżnic lub 1m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z montażem elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbiór ościeży 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych. Ościeża powinny być wyrównane 
oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja powołana 
przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej oceny wizualnej. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

1. dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza), 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3. dziennik budowy, 
4. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty 

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności), 
5. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
6. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
7. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
8. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz 
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dokonać oceny wizualnej. Roboty montażowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i ślusarki 
aluminiowej powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny 
być przyjęte. W takim przypadku należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone 
elementy i przedstawić je ponownie do odbioru; W przypadku niekompletności dokumentów 
odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 
podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a Wykonawcą. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w zamontowanej stolarce lub ślusarce. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie gotowej stolarki (nowej i odrestaurowanej), 
 obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
 wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3., 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego; 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej. 
10.2.Normy 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania. 
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór 
 PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 

właściwości oszklenia 
 PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania 

ciepła „U”. Metoda obliczeniowa 
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 PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne. 

 PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian 
wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 

 PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy 
tolerancji 

 PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji 
 PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wys., szer., grubości i prostokątności 
 PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
 PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
 BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła 

drzwiowe 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane 
 PN-B-13083:1997 Szkło budowlane bezpieczne 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. wymagania i obliczenia 
 PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania 
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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

Płytki gresowe 
- mrozoodporne dedykowane dla schodów zewnętrznych 
- w miejscach po demontażu ścian projektuje się uzupełnienia posadzek z gresów podobnych do 
istniejących 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 2.  
Zaprojektowano następujące warstwy wykończeniowe podłóg: terakotę mrozoodporna 
dedykowaną dla schodów zewnętrznych. 

 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 3. Roboty 
związane z wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających 
zasady BHP i posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów 
systemów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 4.  
Materiały i elementy należy przewozić krytymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 
W przypadku płytek ceramicznych i gresowych podłogę należy wyłożyć materiałem wyściółkowym 
gr. ok.5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. Płytki należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
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 do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 
budowlanych instalacyjnych, wykończeniowych oraz po wyschnięciu podkładu; 

 wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia 
materiałów posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartość wilgoci 
w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo); w przypadku 
stwierdzenia wyższej wilgotności termin wykonywania posadzki należy przesunąć; 

 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 50C; 

 temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych, 
powinna wynosić nie mniej niż 150C;  
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
6.1.1. Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót okładzinowych; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania 
ubytków, czystości i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny; 

 sprawdzenie suchości podłoża; dopuszczalną zawartość wilgoci w podkładzie betonowym 
nie powinna przekraczać 3%; 

 sprawdzenie równości podłoża; 
Badanie materiałów   
Należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu, liczby szczerb i 
pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;  

 sprawdzenie barwy posadzek;  
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót posadzkowych z 
dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót „zanikających”.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót posadzkowych, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta 

systemu); 
 jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem posadzek powinien 
obejmować: 

 sprawdzenie dokładności wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 
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 sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń spoin od linii prostej; nie powinny one wynosić 
więcej niż 2mm na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki; 

 sprawdzenie dokładności wypełnienia szczelin dylatacyjnych materiałem wskazanym w 
projekcie; 

 osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta; 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej posadzki. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach posadzkowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem posadzek. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do 
układania posadzek. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 
powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W 
przypadku gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy 
(kierownik budowy).  
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą 
do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja 
powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Podstawę do odbioru robót posadzkowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnętrz, dokumentacja 
powykonawcza), 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty 

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności), 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
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W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty związane z wykonaniem posadzek powinny być odebrane jeśli 
wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzki nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane posadzki i przedstawić je 
ponownie do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót posadzkowych z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym Inwestorem a Wykonawcą. 
5.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych posadzkach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie podłoża, 
 przygotowanie odpowiednich zapraw, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
 wykonanie posadzek oraz robót związanych z wykonaniem posadzek wymienionych w 

pkt.1.3; 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego; 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości i 

znakowanie. 
 PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. 

Właściwości i znakowanie. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

38 | S t r o n a  
 

 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B ll. 

 PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I. 

 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B II a. 

 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<1 0%. Grupa B II b. 

 PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I. 

 PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1. 

 PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2. 

 PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1. 

 PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2. 

 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
 PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzenie 

jakości powierzchni. 
 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
 PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

siły łamiącej. 
 PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
 PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 
 PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny. 
 PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
 PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
 PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
 PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
 PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 

kadmu. 
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
 PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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 PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie i żywic reaktywnych. 

 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 

 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie. 

1. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
2. PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: ozn. nasiąkliwości wodnej. 
3. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
8. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
9. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
10. PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum  
11. PN-EN 26:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości, długości, 

prostoliniowości i płaskości arkusza 
12. PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie długości, prostokątności  

i prostoliniowości boków płytek 
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1.WSTĘP 
1.1Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót malarskich dla inwestycji określonej w ST. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu malowanie ścian i sufitów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 2.  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
 Oceny i atesty higieniczne, 
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 
2.1. Rodzaje materiałów: 

Kolorystyka ścian wskazana przez Inwestora. 
 
2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3.  
Roboty malarskie wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i 
posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 
 
3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Impregnat do gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C. Farby należy transportować 
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu farb: 

1. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, 
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jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni; następnie należy powierzchnię 
zagruntować;  

2. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 
tynków;  

3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niż 4% (farba akrylowa i emulsyjna); 

4. Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać po zakończeniu 
robót poprzedzających , a w szczególności: 

 całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych 
przykryw kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia 
ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 
(wyłączniki, lampy itp.); 

 wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 
 ułożeniu podłóg drewnianych; 
 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 

Drugie malowanie można wykonać po: 
 wykonaniu tzw. białego montażu; 
 po ułożeniu posadzek; 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +50C  
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C). i nie wyższej 
niż +220C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła przy 
malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 180C, 
5.1.2 farb do metalu: 
Nie dopuszcza się wykonywania powłok malarskich na zewnątrz pomieszczeń w czasie deszczu, 
mgły oraz podczas występowania rosy; 
4.2. Gruntowanie tynków 
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem 
lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 
pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po 
wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. 
Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. 
4.3. Malowanie ścian farbą  
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej 
warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można 
nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną 
warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez 
producenta farby), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek 
nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.  
Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej 
dacie produkcji. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża.  
Badanie podłoża 
a) Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości i gładkości, 

czystości i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu 
dłonią, nie wykruszające się , bez widocznych rys i spękań; 
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 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią 
podkładu; 

 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; 
gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna 
wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach; 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości ok. 
0,10m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu 
następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 

b) Badanie podłoża metalowego pod zabezpieczenia malarskie 
Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania dokonuje się 

badając: 
 jakość odtłuszczenia, mechanicznego usunięcia nierówności oraz stopnia czystości 

powierzchni; 
Oceniać należy wizualnie, z odległości około 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle 
dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Powierzchnia elementu powinna być wolna od 
smarów, olejów. W razie wątpliwości w ocenie należy przeprowadzić badania przy użyciu benzyny 
ekstrakcyjnej i krążków bibuły zgodnie z PN-70/H-97052. Element po mechanicznym usunięciu 
nierówności nie powinien mieć zadziorów, odprysków po spawaniu, śladów żużla spawalniczego, 
spoiny powinny być wyrównane i ostre krawędzie zaokrąglone. Ocenę stopnia czystości 
powierzchni należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i wzorcami barwnymi przygotowania 
powierzchni podanymi w PN-70/H-97050. Ponadto odbiorca po otrzymaniu konstrukcji powinien 
dokonać świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności wykonania powłok 
ochronnych (jeśli były wykonywane) z dokumentacją projektową i niniejszymi warunkami. W 
świadectwie powinien być podany udzielony okres gwarancji. Należy również dokonać oceny 
zniszczenia powłok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny być naprawione i pomalowane tak 
samo jak reszta konstrukcji. W czasie składowania w okresie gwarancji powłoki nie powinny 
wykazywać zniszczenia. Powłoki zniszczone powinny należy zbadać komisyjnie ustalając stopień 
zniszczenia wg PN-71/H-97053. Następnie stosownie do stwierdzonych zniszczeń należy 
przeprowadzić renowację powłok wg PN-71/H-97053. 
Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone 
bezpośrednio przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych i stosowane, jeśli są zgodne z 
wymaganiami normy. 
 
 
5.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z 
dokumentacją projektową i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót. 
W przypadku wykonywania powłok malarskich na elementach stalowych należy w trakcie 
wykonywania kolejnych warstw przeprowadzić: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu zewnętrznego każdej warstwy z odległości 30-40cm przy 
świetle dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Na badanej powłoce nie mogą 
występować pęcherze, zacieki , zmarszczenia, wtrącenia ciał obcych, miejsca nie pokryte, a 
ponadto powłoka nie może odstawać od podłoża lub poprzedniej warstwy; powierzchnia 
pasów spoin montażowych o szer. ok.50mm z każdej strony spoiny powinna być wolna od 
powłoki malarskiej (z wyjątkiem powłok z farb nietoksycznych); 

 wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji 
technicznej; powłoka całkowicie wyschnięta i stwardniała w całej masie przy naciśnięciu 
palcem nie wykazuje zmarszczeń i nie odciskają się w niej linie papilarne; 
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 badanie grubość powłoki należy przeprowadzić zgodnie z normą w zależności od stopnia 
czystości powierzchni; 

 badanie przyczepności powłoki należy przeprowadzić zgodnie z PN-80/C-81531; 
Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 
5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta 

systemu); 
 jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.3.1. Badanie powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 
dniach dla farb emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania 
techniczne należy przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności 
względnej nie wyższej niż 65%. 
Sprawdzenie robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki itp. 

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca; 

 sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; 
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym; 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna 
na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby; 

Dla farb olejnych i syntetycznych:  
 sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 

oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 
 sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do 

podłoża; 
 powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża; 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
7.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże (w 
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przypadku farb akrylowych i emulsyjnych) posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą lub odpowiednią szpachlówką.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na 
elementach stalowych dało wynik negatywny, to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie powłok 
malarskich niezgodnych z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać 
niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki o właściwej jakości.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
7.3. Odbiór końcowy robót malarskich  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja 
powykonawcza), 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty 

techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności), 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robót malarskich 
lub tylko zakwestionowana ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku 
komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy : 

1. całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

2. poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
następujący: 

 prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
 ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 

materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską; 
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 matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie 
powłoki malarskiej; 

 odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – 
należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować 
powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki; 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych okładzinach. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 przygotowanie podłoża, 
 obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
 wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3; 
 ustawienie i rozebranie rusztowań, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego; 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej. 
9.2. Normy 

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
3. PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 
4. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 
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9. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 
nowych prac i renowacji 

10. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni 

11. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

12. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania 

13. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót murowych  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument pod Zamówienie Publiczne 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe  
a.Ścianki murowane wykonane z bloczków silikatowych, o różnej gęstości: 
• M-400 dla ścian działowych niekonstrukcyjnych 
• M-600 dla ścian działowych konstrukcyjnych 

 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót murarskich.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
  

2. MATERIAŁY  
a.Ścianki murowane z cegły dziurawki i gazobetonu   
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowowapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Zaprawa cementowo wapienna  
Zaprawa M3 dla ścian o wysokości   < 5m oraz dla ścian obudów szachów  
Zaprawa M5 dla ścian o wysokości   > 5m  
  
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
NADPROŻA L19  
Nadproża L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19cm i 
szerokości dolnej stopki 9cm.  
Służą one do wykonywania nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach 
wewnętrznych i zewnętrznych. Wymiary dostępnych nadproży oraz ich zastosowanie do 
konkretnych otworów pokazuje poniższa tabelka.  
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 3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  w czasie transportu, załadunku i wyładunek 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru 
Inwestycyjnego.  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru, np.:  
_ rusztowanie warszawskie,  
_ urządzenia do przygotowania zaprawy - 
betoniarka, _ wyciąg jednomasztowy.  
  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030:1996. Cegły 
powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegieł powinno być wyrównane, 
oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Cegły dostarczone na paletach powinny 
być pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego zabudowania, natomiast dostarczone 
luźno powinny być ustawione w słupy, pryzmy lub pakiety, w sposób umożliwiający łatwe 
przeliczenie i pobranie próbek do badań.  
Cegły ustawia się w stosy, słupy lub pakiety do wysokości 220cm.  
Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić 
folią przed zawilgoceniem.  
Belki nadprożowe mogą być transportowane na budowę, gdy osiągną wytrzymałość na ściskanie 
wynoszącą 0,7 Rw. Transport i składowanie belek powinno być w pozycji analogicznej do ich 
wbudowania. Poszczególne warstwy belek w stosie powinny być przedzielone przekładkami 
drewnianymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Materiały przewożone na środkach 
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
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5. WYKONYWANIE ROBÓT  
Prace przygotowawcze.   
• Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i stosować się do 

wytycznych zawartych w instrukcji producenta. 
• Powierzchnia betonu na której będzie murowana ściana powinna być równa i oczyszczona ze 

wszelkich substancji mogących utrudnić wiązanie. 
• W przypadku murowania w warunkach suchych, podłoże należy zwilżyć wodą.  
• W przypadku systemu „pióro i wpust” bardzo istotne jest właściwe ułożenie pierwszej warstwy. 

Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać 
idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pierwszą warstwę zawsze układa 
się na zaprawie klasycznej. 

• Otwory instalacyjne w murze z bloczków winny być wykonane, tak aby została zachowana 
odpowiednia odporność ogniowa dla całej przegrody, zgodnie z wymaganiami. Duże otwory, o 
średnicy powyżej 150 mm, należy wykonywać w murze z bloczków w trakcie wykonywania robót 
murowych. Przebicia, o średnicy nieprzekraczającej 150 mm, winny być wycięte, obrobione i 
zabezpieczone ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej. 

• Do konstruowania nadproży służą kształtki nadprożowe U traktowane jako tracony szalunek. 
• Ścianki murować na cienką spoinę.  
• W stosunku do zapraw wykorzystanych do murowania obowiązują minimalne parametry: 

a.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. około 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. 
b.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
c.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
d.Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
• Wykonawca winien wykonać odpowiednią ilość dylatacji, zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a.ściana z otworami co max 6,0 m 

b.ściana bez otworów co max 7,5 m, 
c.przy nagłych zmianach wysokości ściany 
d.przy zmianach grubości ściany 
e.nad dylatacją fundamentu i stropu, 
f.poniżej dylatacji dachu i stropu opartego na ścianie, 
g.w linii pionowej krawędzi otworów, 
h.maks. 3.0 m od miejsca przewiązania ścian, 
i.od 0.4 do 4.5 m od narożnika. 
Mury z cegły pełnej  
Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 
podanych w normach:  

• PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze  

• PN - 69/B-10023 – dotyczy robót murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji 
zespolonych ceglano-żelbetowych  
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Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed wbudowaniem 
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne.  
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą i 
zapyloną, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą. 
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w 
ilościach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie 
murów.  
Mury zewnętrzne z pustaków ceramicznych wykonywać na zaprawie ciepłochronnej.  
W nowych murach osadzić nad projektowanymi otworami nadproża prefabrykowane.  
Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m.  
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 
m, należy zastosować przerwy dylatacyjne.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0 OC.  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza sie w temperaturze 
poniżej 0 OC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny 
poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 
mm).  
Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501.  
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami:  

• Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, co zapewnia 
najlepszą równowagę muru  

• Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład 
obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka innych   

Tolerancje wykonania  
Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1.  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchylenia poziome 
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów.  
Odchylenia pionowe wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i 
usytuowania ścian nie mogą być większe niż:  
- wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20mm  
- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm  
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm  
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300  
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750  
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ±10mm.  
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) 
nie powinno być większe niż 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku całej ściany.  
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15, 
10mm.  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

53 | S t r o n a  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje się klasę kontroli l.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności w 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: - rezultatów badań 
pełnych wykonywanych przez producenta  
- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na 

budowę  
- atestu (zaświadczenia o jakości)  
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy  
- dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór 

Inwestorski wątpliwości co do jakości cegieł.  
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w:  
- zaświadczeniach z kontroli  
- zapisach w dziennikach budowy  
- innych dokumentach  
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Cegły i pustaki powinny być zbadane na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po 
badaniach na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty.  
Warunki dostawy  
Poszczególne rodzaje cegieł i pustaków powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i 
jej jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny.  
Wykonawca powinien:  
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości cegły  
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót - 

zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonywanych przez producenta   

- zapewnić sobie od producenta atest ( zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 
ilości cegieł, zawierający następujące dane:  

• nazwę i adres producenta  

• datę i numer kolejny badania  

• oznaczenie według normy  

• ilość cegieł  

• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań  
Program badań  
Badania robót murarskich należy wykonywać w trzech etapach :  
- badania przed rozpoczęciem budowy  
- sprawdzenie robót pomiarowych  
- sprawdzenie robót przygotowawczych  
- badania w trakcie budowy  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów  
- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań  
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- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie odpowiednich 
ekspertyz  

- badania odbiorcze  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów  
- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań  
- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie  
- odpowiednich ekspertyz  
Badania konstrukcji murowych.   
Wszystkie elementy murarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacją projektową oraz warunkami niniejszej 
specyfikacji technicznej.  
- Sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów, w szczególności wymiarów, klasy 

wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni zewnętrznych  
- Ocena prawidłowości wiązania muru - w szczególności na stykach i narożnikach, na podstawie 

oględzin i zapisów w dzienniku budowy  
- Sprawdzanie równomierności i szybkości wykonywania poszczególnych ścian na podstawie 

oględzin i zapisów w dzienniku budowy  
- Sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  zaprawą  -  na 

 podstawie  oględzin  i pomiarów taśmą z podziałką milimetrową, do oceny należy 
przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną  przy  założeniu  średnich  wymiarów 
 cegły  na  odcinku  ściany  o  długości  co najmniej 1,0 m  

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzać poprzez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach 
prostopadłych na skrzyżowaniu muru oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu 
między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1,0mm  

- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości kondygnacji należy 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.  

- Sprawdzenie jakości wykonania i usytuowania wieńców żelbetowych w miejscach ich 
występowania na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.  

- Sprawdzenie jakości zbrojenia.  
- Sprawdzenie usytuowania poszczególnych ścian należy przeprowadzać poprzez pomiary 

geodezyjne. -  Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzać za pomocą 
poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, przy dłuższych ścianach za pomocą 
niwelatora.  

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania nadproży należy wykonać za pomocą oględzin, 
dodatkowo należy sprawdzić równoległość oparcia.  

- Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”   

7.2.  Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jeden metr bieżący dla:  
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- dostarczenia, obsadzenia i obmurowania belek stalowych  
- ułożenia nadproży  
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy metr dla:  
- umocowania siatek tynkarskich  
- wypełnienia zaprawą oczek siatki tynkarskiej - muru łącznie ze spoinami.   
Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do 
wierzchu następnego stropu. Z murów odlicza się powierzchnię otworów drzwiowych i okiennych, 
oraz wnęk z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3. Nie odlicza 
się z powierzchni murów, nadproży, przesklepień płaskich, prefabrykatów, bruzd instalacyjnych, 
obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.  
Jednostką obmiarową jest jeden metr sześcienny dla:  
- uzupełnienia ścian lub zamurowaniu otworów.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
następujących fazach robót:  
-po dostarczeniu na budowę materiałów:  
   wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi 
dokumentami, oraz powinna obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów  z 
dokumentacją projektową  
   Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami 
 wykonania  i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:  • 
 zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną  
• grubość muru  

• wymiary otworów okiennych i drzwiowych  

• pionowość powierzchni i krawędzi  

• poziomość warstw   

• zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu  
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie:  
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją  techniczną    
- innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót  
   Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru lub 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
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8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w 
umowie. Podstawę odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna  
- dziennik budowy  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w  
- postaci atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót  
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny 

- ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku  
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.  
  

9. Dokumenty odniesienia 
Dokumentacją odniesienia jest:  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego 
zadania,  

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z 
harmonogramem robót  

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. 
zadania  

4. normy  

5. aprobaty techniczne  

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 
inwestycji. Najważniejsze normy i dokumenty:  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 
poz.  
401 z 2003 r.  

• Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.  

• Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami  

• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)  

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  

• PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

• PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 
i transport”,   

• PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy”  
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• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  
  

1.2. Zakres stosowania ST  
  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót  wymienionych w pkt.1.1.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu przygotowanie i montaż zbrojenia przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu:  
- fundamentu pod platformę dla osób NPS 
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót związanych z:  
- przygotowaniem zbrojenia,  
- montażem zbrojenia,  
- kontrolą jakości robót i materiałów.  
  

1.4. Określenia podstawowe  
  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -
00.00 „Wymagania ogólne” a mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje,  
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich.  
- pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Żebrowane o średnicy do 40 
mm.  
- zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężen w sposób czynny  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające:  
- znak wytwórcy,  
- średnicę nominalną,  
- znak stali,  
- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, - atest hutniczy.  
  

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej  
  
Stal jest stopem Żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). 
fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gęstość 
wynosi 7850 kg/m3   
Stal zbrojeniową zaleznie od jej właściwości mechanicznych zalicza się do odpowiedniej klasy. 
Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-lII i A- IIIN. W każdej z tych klas stali zbrojeniowej 
wyróznia się jej gatunki.  

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej  
  
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 
Nizej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze 
stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w 
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej 
klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie 
nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w 
konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych 
konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty 
montażowe elementów prefabrykowanych. Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako 
zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i 
dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie 
ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w 
środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. Oprócz 
prętów jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. W elemencie 
zelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych 
wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z róznych gatunków i klas stali od 
A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania. W 
wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek itp. 
Wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniową z importu (a  takze 
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inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego 
dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie.   
 Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie do 
1000 kg lub w postaci prętów dlugości10 do 12 m Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe gładkie a 
ze stali wyzszych klas okrągłe zebrowane.  
  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
  

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem Kontraktu 
stosuje się stal klasy:  
- A II gatunku 18G2 - stal zbrojeniowa  
- A 0  gatunku St0S – stal zbrojeniowa  
- S355 –kotwy fundamentowe  
  
Elektrody ER 1.46  
  

2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

2.2.2.1. Pręty okrągłe, zebrowane ze stali gatunku 18G2  
  
wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: - 
średnica pręta w mm 6 ÷ 40  
- granica plastyczności Re (min) w MPa 355  
- wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490 ÷ 620  
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355  
- wydłuzenie (min) w % 20  
- zginanie do kąta 90º brak pęknięć i rys w złączu.  
  

2.2.2.2. Pręty okrągłe, zebrowane ze stali gatunku St0S  wg PN-
H-84023/6 o następujących parametrach: - średnica pręta w mm 5,5 
÷ 40  
- granica plastyczności Re (min) w MPa 200  
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 320 ÷ 550  
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 200  
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 190  
- wydłuzenie (min) w % 24  
- zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu.  
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2.2.3. Drut montazowy  
  
Do montazu prętów zbrojenia nalezy uzywać wyzarzonego drutu stalowego, tzw.  
wiązałkowego.  

2.2.4. Podkładki dystansowe  
  
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe mogą być przymocowane do prętów.  
  

2.3. Deklaracja zgodności  
  

Kazda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane:  
- nazwa wytwórcy,  
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, - masa 

partii,  
- rodzaj obróbki cieplnej.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. Wymagania ogólne" pkt. 3. Sprzęt 
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 
i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi. 
Powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej 
za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich  
  

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia:  
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów 

cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna - urządzenia do 
cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nozyce elektro - mechaniczne  

- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka   
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka elektryczna 

wirująca  
Sprzęt nalezy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.  
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

63 | S t r o n a  
 

4. TRANSPORT  
  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne".  
Pręty do zbrojenia powinny być przewozone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Stal zbrojeniową nalezy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. 
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, 
w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w 
magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".  
  

5.1. Organizacja robót  
  

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty zbrojeniowe.  
  

5.2. Dokumenty, które nalezy przedstawić w trakcie budowy  
  
Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST- 00.00 
„Wymagania ogólne”.  
 Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali 
i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia nalezy określić 
następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z 
oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułozenie stali zbrojeniowej bez odwoływania 
się do szczegółowych rysunków roboczych  
  

5.3. Przygotowanie zbrojenia  
  
Przygotowanie, montaz i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie elementów 
zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbędne 
urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza 
przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa 
(kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie składowana na placu magazynowym na 
podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod 
zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe nalezy 
segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu 
magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i 
obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: - czyszczenie,  
- prostowanie,  
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- cięcie,  
- gięcie i montaz  
  
 5.3.1. Czyszczenie prętów  

 Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali 
w konstrukcji. Nalezy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., 
a takze łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia 
farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się 
zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - równiez papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się mozna usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosować 
piaskowanie. Pręty, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną mozna opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narazoną na choćby 
chwilowe działanie słonej wody, nalezy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i 
zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub tez przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną mozna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraza się strumieniem ciepłej 
wody. Mozliwe są równiez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inzyniera.  
  

5.3.2. Prostowanie prętów  

 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty uzywane do przygotowania 
zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - nalezy 
te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w 
kręgach mozna prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne 
prostowanie prętów przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza 
pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z 
odpowiednio umocowanymi trzpieniami.   
   

5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych  

 Cięcie prętów nalezy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i  
wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest  
Sporządzenie w  tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nozyce ręczne, a takze (zwłaszcza w 
przypadku prętów większych średnic) nozyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nozycami 
mechanicznymi mozna przecinać jednocześnie więcej niz jeden pręt. Cięcia mozna równiez 
przeprowadzać przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza się równiez cięcie palnikiem 
acetylenowym.  

  

5.3.4. Odgięcia prętów, haki  
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Minimalne średnice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-B-
03264 (2004).  
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie mozna na nim połozyć spoinę wynosi:  
- 10 d dla stali A-III i A-II - 
5d dla stali A-I, A-0.  
Na zimno, na budowie mozna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm.  
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. Nalezy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  
  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montazowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. Nalezy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Pocięte pręty 
są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.   
  
Tabela 2 - Wydłuzenie prętów w cm powstające podczas ich odginania o dany kąt  
  

Średnica 
pręta 
[mm]  
  

45º  90º  135º 180º  
  

8  0,5  1,0  1,0  1,0  

10  0,5  1,0  1,0  1,5  

12  0,5  1,0  1,0  1,5  

14  0,5  1,0  1,5  2,0  

16  0,5  1,5  1,5  2,5  
  

Pręty mozna wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie 
stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. 
Mozna przy tym jednocześnie wyginać więcej niz jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i 
strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów 
zbrojeniowych. Zbrojenie płyt mozna układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu 
oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. 
Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane 
u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u 
góry płyty.   
  

5.4. Montaz zbrojenia  

5.4.1. Wymagania ogólne  
  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umozliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie moze ulec zmianie. W konstrukcję mozna wbudować stal pokrytą co najwyzej nalotem nie 
łuszczącej się rdzy. Nie mozna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni 
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosić co najmniej:   
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0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów   
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno być 
wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której 
wcześniej ułozone elementy będą umozliwiały dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy układać 
po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób 
zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki 
betonowej. Pręty, siatki i szkielety nalezy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując zbrojenie nalezy umieścić elementy 
instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.  
  
  

5.4.2. Montowanie zbrojenia  
  

Pręty zbrojenia nalezy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 
konstrukcji zelbetowych mozna ogólnie podzielić na nośne (nazywane tez głównym) i 
uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, 
natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji 
wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.   
  

5.4.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania  
  

Spawanie zbrojenia nalezy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.  
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:  
- czołowe, elektryczne, oporowe,  
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,  
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,  
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,  
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,  
  

5.4.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.  
  

5.4.2.3. Skrzyzowania prętów  
  
Skrzyzowania prętów nalezy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyzarzony, o średnicy 1 mm uzywa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych nalezy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W 
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szkieletach zbrojenia belek i słupów nalezy łączyć wszystkie skrzyzowania prętów naroznych ze 
strzemionami.  

5.4.3. Zasady BHP  
  

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od 
strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu nalezy oddzielić siatką o wysokości 
1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nozycami nalezy pręt oprzeć obustronnie na 
kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nozycami prętów o średnicy większej niz 20 mm jest 
zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości 
mniejszej niz 50cm od nozyc tnących. Pręty o średnicy większej, niz 20mm mogą być gięte tylko 
mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy 
unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym 
wzdłuz wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia na pomostach 
przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli  
  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.  

6.1.1. Kontrola zbrojenia  
  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę nalezy przeprowadzić następujące badania:  
- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem  

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215  

6.1.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich  
  

Zbrojenie nalezy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, 
aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki 
betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia 
prętów betonem. Stosować nalezy róznego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, 
stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny 
szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe 
umieszcza się w deskowaniu.  Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami 
norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw 
strzemion, połozenie złączy, długość zakotwienia itp.  
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotować w dzienniku budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".  
8.1. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich nalezy dokonać odbioru deskowania. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inzyniera, 
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
8.1.1. Dokumenty i dane  
  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST,  
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robót  

8.1.2. Zakres robót  
  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inzyniera lub 
inne potwierdzone przez niego dokumenty.  
8.2. Odbiór końcowy  
  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy zakończenia 
robót  
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu:  
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 

strzemion,  
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montazowych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania.  
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty zebrowane.  
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty zebrowane – Dodatkowe wymagania.  
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu   
PN-91/S-10042.  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe, zelbetowe  i  spręzone.  
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Projektowanie.   
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.  
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spręzone. Projektowanie.  
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 
jakości i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja  
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  
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1.WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza Szczegółowa  specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.  

Zakres robót betonowych w elementach konstrukcyjnych budynku w projektowanej 
przebudowie  obejmuje:  

 Wykonanie fundamentu pod platformę dla NPS 

 Wykonanie fundamentów pod schody zewnętrzne  

 Wykonanie schodów zewnętrznych monolitycznych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP oraz  
poleceniami kierownictwa robót i nadzoru.   

2. MATERIAŁY   
  
2.1. Wymagania ogólne  
Fundamenty  
Pod ściany nośne zaprojektowano ławy żelbetowe o przekroju prostokątnym, szerokości 
80cm i wysokości 40cm lub szerokości 140cm i wysokości 40cm. Pod ściany wypełniające 
wykonać ławy o wysokości 40cm i szerokości 40cm. Ławy należy wykonać z betonu 
C30/37 (B37) oraz zbroić zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi prętami ze stali B500SP 
(Rb500W). Ścianę fundamentową wykonać z bloczków betonowych o szerokości 24cm. Z 
ław należy wypuścić startery pod rdzenie żelbetowe o przekroju 30x30cm. Rdzenie w 
ścianie fundamentowej zbrojone prętami #16 lub #20 oraz strzemionami #8 co 150mm. 
Występowanie rdzeni fundamentowych oznaczone na rysunkach. W miejscach 
występowania słupów – ławy żelbetowe należy poszerzyć (wykonać stopę fundamentową 
połączoną z ławą). Lokalizacja poszerzeń ławy zgodnie z rysunkami rzutów. Ściany 
fundamentowe zakończyć wieńcem spinającym o przekroju 24x24cm. Wieniec zbroić 
prętami 4#10 oraz strzemionami #6 co 25cm. Lokalizacja oraz rzędna wieńca zgodnie z 
rysunkami. Pod słupy żelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach w 
rzucie 13 zgodnych z rysunkiem rzutu fundamentów oraz wysokości 40cm. Stopy 
wykonać z betonu C30/37 (B37), zbroić zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi oraz 
wykonać startery z prętów #25 pod słupy zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi. 
Występowanie stóp fundamentowych oznaczono na rysunku. Pod ławami oraz stopami 
fundamentowymi wykonać podlewkę z betonu C8/10 (B10) o min grubości 10cm. Poziom 
posadowienia ław oraz stóp fundamentowych ustalono na głębokości -1,55m względem 
poziomu ±0,00 przyjętego w opracowaniu architektonicznym. Przyjęto otulinę 45mm, 
klasę ekspozycji XC2. Podczas prowadzenia robót budowlanych zwrócić szczególna 
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uwagę na istniejące instalacje elektryczne, wodne, telefoniczne, kanalizacyjne. Wszystkie 
prace prowadzić z uwzględnieniem naniesień na mapach. Wykopy prowadzić ręcznie w 
sąsiedztwie istniejących instalacji. 
 
Ściany konstrukcyjne 
 Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczka betonowego klasy 25MPa na zaprawie 
klasy M10. 
 
Nadproża wewnątrz  
budynku Nadproża wewnątrz budynku zaprojektowano jako prefabrykowane L19 oraz 
monolityczne o szerokości 24cm i wysokości zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 
Nadproża należy wykonać z betonu C30/37 (B37), zbroić wzdłużnie prętami ze stali 
B500SP (Rb500W) 
 
Wieńce 
 Przy ścianach konstrukcyjnych zaprojektowano wieńce monolityczne o szerokości 24cm i 
wysokości zgodnej z rysunkami konstrukcyjnymi. Poziomy dolnej krawędzi zgodnie z 
rysunkami. Zaprojektowano także wieńce attykowe o wysokości 15cm. Zaprojektowane 
wieńce wykonać z betonu C30/37 (B37) i zbroić wzdłużnie prętami ze stali B500SP 
(Rb500W). 
 
Wieńce  
Przy ścianach konstrukcyjnych zaprojektowano wieńce monolityczne o szerokości 24cm i 
wysokości zgodnej z rysunkami konstrukcyjnymi. Poziomy dolnej krawędzi zgodnie z 
rysunkami. Zaprojektowano także wieńce attykowe o wysokości 15cm. Zaprojektowane 
wieńce wykonać z betonu C30/37 (B37) i zbroić wzdłużnie prętami ze stali B500SP 
(Rb500W). 
 
Rdzenie i słupy  
Rdzenie oraz słupy należy wykonać jako monolityczne. Wymiary oraz umiejscowienie 
rdzeni oraz słupów oznaczone na rysunkach konstrukcyjnych. Rdzenie oraz słupy należy 
wykonać z betonu C30/37 (B37), zbroić prętami ze stali B500SP (Rb500W). 
 
Rdzenie i słupy 
 Rdzenie oraz słupy należy wykonać jako monolityczne. Wymiary oraz umiejscowienie 
rdzeni oraz słupów oznaczone na rysunkach konstrukcyjnych. Rdzenie oraz słupy należy 
wykonać z betonu C30/37 (B37), zbroić prętami ze stali B500SP (Rb500W). 
 
Stal zbrojeniowa dla wszystkich elementów żelbetowych A-IIIN RB500W wariantowo 
(Bst500S AT-154120/99)  
  
 
2.2. Składniki mieszanki  

Cement  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

197-1.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
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Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN 12620:2004.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora 
nadzoru.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  

Woda zarobowa  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania.  
 

2.3. Beton  

2.3.1. Beton konstrukcyjny  
Beton konstrukcyjny przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową PW – opisem 

technicznym i rysunkami, tj. beton zwykły klasy C20/25 ( B 25 ), spełniający wymagania normy PN-
EN 206-1:2003.  
2.3.2. Beton podkładowy.  

Beton podkładowy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym 
i rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B- 10 ), z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. Odpowiednie wymagania określa norma PN-EN 206-1:2003.  

 

3. SPRZĘT  
  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do 
podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się  
jednakowymi drganiami na całej długości.  

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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4. TRANSPORT  
  

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:  

a) naruszenia jednorodności masy,  

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).  
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji.   

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, - 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, - 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT   
  
5.1. Zalecenia ogólne  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej:  

• wybór składników betonu,  

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

• sposób transportu mieszanki betonowej,  
• kolejność i sposób betonowania,    

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,     

• sposób pielęgnacji betonu,         

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),      

• zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

• prawidłowość wykonania zbrojenia,  

• zgodność rzędnych z projektem,  
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• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny,  
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw  
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 i PN-B-06251:1963.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST  
wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:  

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,      

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym  

zawilgoceniem kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co 
najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty.   

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę  
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego  

teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,  
- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,  
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  
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- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,  

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania.  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,  

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

- mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych,  

- mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od  
dopuszczalnej,  

- ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych,  

  

- należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą  

wibratora,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m,  

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne,  

- ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 
5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego  
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.  
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
projekcie.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu 
przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod 
kątem ok. 45º. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być 
prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane:  
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,  

- konsystencja mieszanki betonowej,  

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 
następnie wyniki i terminy badań.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli 
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki 
betonowej – badanie betonu.  
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST  
wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:  

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,      

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym  

zawilgoceniem kruszywa.  
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co 
najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty.   

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę  
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego  

teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,  
- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,  
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,  

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania.  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,  

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

- mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych,  

- mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od  
dopuszczalnej,  

- ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych,  

  

- należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej,  
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- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą  

wibratora,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m,  

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne,  

- ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 
5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego  
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
projekcie.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu 
przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod 
kątem ok. 45º. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być 
prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane:  
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,  

- konsystencja mieszanki betonowej,  

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 
następnie wyniki i terminy badań.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli 
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beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki 
betonowej – badanie betonu.  
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST  
wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:  

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,      

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym  

zawilgoceniem kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co 
najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty.   

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę  
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego  

teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,  
- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,  
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,  

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania.  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
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- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,  

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

- mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych,  

- mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od  
dopuszczalnej,  

- ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych,  

  

- należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą  

wibratora,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m,  

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne,  

- ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 
5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego  
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
projekcie.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu 
przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod 
kątem ok. 45º. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być 
prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych 
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okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane:  
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,  

- konsystencja mieszanki betonowej,  

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 
następnie wyniki i terminy badań.  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli 
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki 
betonowej – badanie betonu.  

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i  
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.  

 
5.4. Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co  
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najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.   

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa.  

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są  
niedopuszczalne.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

5.6. Wykonanie podbetonu  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w Dokumentacji Projektowej . Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych .  
   
5.7. Deskowania i rusztowania  

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju 
nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego 
na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt sporządza Wykonawca uwzględniając 
wymagania niniejszej Specyfikacji.   

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnić:  

- odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- jednorodną powierzchnię betonu,  

- odpowiednią szczelność,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Konstrukcja deskowań i rusztowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

- szybkość betonowania,  

- sposób zagęszczania,  

- obciążenia pomostami roboczymi.  

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli 
uzna rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. 
Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i 
ostateczny efekt robót.  
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5.8. Usuwanie deskowań i rusztowań  
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 
nieniszczącymi metodami badań.  

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć 
środkami zmniejszającymi przyczepność betonu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
  

6.1. Kontrola jakości materiałów   
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Kontroli podlegają 
następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 2061:2003:  

a) właściwości cementu i kruszywa,  

b) konsystencja mieszanki betonowej,  

c) wytrzymałość betonu na ściskanie,  

d) nasiąkliwość betonu,  

e) odporność betonu na działanie mrozu,  

f) przepuszczalność wody przez beton.  

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.  

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki 
nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.   

Należy sprawdzić wymagane grubości otuliny.  

 

6.2. Kontrola jakości robót   
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Kontroli jakości podlega wykonanie:  

• szalunków,  

• zbrojenia,  

• betonowania,  
• zagęszczenia betonu,  

• robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

6.3. Kontrola szalowań  
Kontrola szalowań obejmuje:  
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a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,  
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z  

Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),  

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
  

Zgodnie z projektem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną podstawą wykonania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przedmiar robót.  
Podstawą wykonania i oceny ilości robót jest  harmonogram robót zgłoszony przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez  NI .  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót 
zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w przedmiarze robót, a 
zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  

10. UWAGI KOŃCOWE  
  

• Wykonanie robót powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” oraz „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z późn.zmianami.  

• Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów BHP.   

• Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych 
rzemieślników lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem 
ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. Osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń w swojej specjalności oraz 
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aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny być złożone przed rozpoczęciem 
robót do Nadzoru Inwestorskiego.  

• Wszystkie ujęte w projekcie materiały winny posiadać wymagane polskim prawem  

certyfikaty i aprobaty techniczne,   
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