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Zakres robót  objętych przedmiotem zamówienia,  nazwy  oraz kody CPV: 
 
              CPV 45111200-0  Roboty ziemne     
              CPV45110000-1 Wyburzenia, rozbiórki, roboty ziemne       
             CPV 45262310-7  Konstrukcja żelbetowa  
             CPV 45262310-7  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
             CPV 45262522-6  Roboty murowe     
             CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 
             CPV 45262522-6  Ścianki i sufity z płyt GK     
             CPV 45431000-7  Podłoża i posadzki   
             CPV 45410000-4, 45442100-8 Tynki i malowanie    
             CPV45422100-2   Ślusarka okienna i drzwiowa 
             CPV 45422000-1  Roboty ciesielskie      
             CPV 45261200-6  Roboty blacharskie i dekarskie    
             CPV45320000-6, 45410000-4  Docieplenie elewacji  
             CPV 45330000-9  Instalacje wodno-kanalizacyjna 
             CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
             CPV 45331100-7  Kotłownia gazowa 
             CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 
             CPV 45231220-3  Sieci gazowe 
             CPV 45310000-3  Instalacja wentylacji mechanicznej 
             CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
             CPV 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
             CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
             CPV 45223810    Dźwig osobowy 
             CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
             CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
             CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
             CPV 44113000-5 Drogowe materiały konstrukcyjne 
             CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
             CPV 4523322-1   Roboty w zakresie układania chodników  
             CPV 45112700-2  Nawierzchnie z  płyt granitowych   
             CPV 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
             CPV 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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STB-0 Wymagania ogólne 
 
Obowiązki Wykonawcy 
 Zakres przedmiotu zamówienia: 

 opracowanie autorskiego projektu na postawie koncepcji architektonicznej 
 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej (projekt budowlany 

i projekty wykonawcze), 
 uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących 

prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę, 
 opracowanie kosztorysów ofertowych wraz z przedmiarami, 
 opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
 wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, 

sprzętu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich, 
 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, 
 przeprowadzanie prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
 dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,  
 przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji obiektów, urządzeń i 

instalacji, 
 uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa, 

umożliwiających użytkowanie obiektów, urządzeń i instalacji, 
 przekazywanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania. 

 
Obowiązkiem Wykonawcy w ramach zamówienia będzie wykonanie autorskiego projektu koncepcji, 
kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego 
założeniami i obowiązującymi przepisami, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich 
niezbędnych uzgodnień, opinii, certyfikatów, stosownych decyzji/lub  skutecznych zgłoszeń w tym od/do  
organów administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami a następnie w razie konieczności przeprowadzenie istniejących budowli, 
obiektów i istniejącej infrastruktury, realizację nowego obiektu wraz z jego wyposażeniem stałym, nową 
infrastrukturę techniczną ( w tym przyłącza instalacje sieci) i zagospodarowanie terenu i otoczenia 
obiektu w tym m. in. wykonanie dojść, dojazdów, parkingów, dróg, parkingów, parku, siłowni 
zewnętrznej, warzywniaka/sadu, ogrodu sensorycznego oraz małej architektury.  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiającego, w formie 
pisemnego zatwierdzania przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane: 

 aktualizacja i dostosowanie koncepcji projektowej załączonej do PFU , przed projektem 
budowlanym - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami 
technicznymi gestorów mediów w zakresie włączenia obiektów i przebudowy infrastruktury 
kolidującej, warunkami technicznymi, Wymaganiami Zamawiającego, aktualnymi przepisami prawa 
oraz warunkami umowy, 
 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz przed wykonaniem projektów 
wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich 
skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym, warunkami technicznymi gestorów mediów w zakresie włączenia 
obiektów i przebudowy infrastruktury kolidującej, Wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami 
umowy, 
 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 
i specyfikacjach technicznych, 
 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót 
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budowlanych oraz dokonania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru 
(i/lub Inwestora Zastępczego), w zakresach wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień 
umowy. 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 
się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. 
Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miały zapewnioną trwałość, 
nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie orurowania i oprzewodowania, 
powinny zapewnić użytkowanie, w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne, 
powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej 15 lat. 
Oczekuje się, że budynek wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowany w estetyce charakterystycznej dla 
obiektów użyteczności publicznej o podobnej funkcji, realizowanych współcześnie oraz że spełniać 
będzie wymagania estetyczne i jakościowe. 
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów oraz jakość wykonania 
były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 
Wykonawcy. 
 
Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w szczególności: 
Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w szczególności: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej :tj.  autorskiej koncepcji 
architektonicznej , projektu budowlanego i projektu wykonawczego, 

 uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących 
prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę, 

 opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami, 
 opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót i docelowej, 
 opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót, 
 opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwoleń na użytkowanie wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
obiektów, 

 uzyskanie wszelkich innych niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz i decyzji 
wymaganych w toku prowadzenia prac projektowych i zatwierdzania dokumentacji. 

 dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,  
 
Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:  
− Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.) 
− Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.06.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);  
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz.1679 ) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);  
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 2240) 
Projekt budowlany powinien, w szczególności, zawierać: 

 Projekt zagospodarowania terenu inaczej PZT – zawiera dane o usytuowaniu 
projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń 
budowlanych, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, a 
także informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

 Projekt architektoniczno-budowlany, w skrócie PAB – powinien zawierać układ 
przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanego obiektu, zamierzony sposób 
użytkowania, charakterystyczne parametry techniczne, opinię geotechniczną, projektowane 
rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie w tym środowisko, 
informację o wyposażeniu technicznym budynku w tym projektowanym źródle lub źródłach 
ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 Projekt techniczny (PT) – w nim powinny znaleźć się między innymi: projektowane 
rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, 
charakterystyka energetyczna, rozwiązania techniczne oraz materiałowe, inne opracowania – 
w tym instalacyjne. Projekt techniczny to ok. 35% całej dokumentacji budowy. 

 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy, oraz w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – 
oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z 
przepisami o drogach publicznych.  

 
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie i stopniu 
dokładności, niezbędnym do realizacji robót budowlanych. Wymagany projekt aranżacji wnętrz. 
Projekt budowlany, i projekty wykonawcze , należy opracować w języku polskim, stosując zasady 
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w Polskich Normach.  
Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
Projekty budowlane winny być wykonany, w 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej a projekt 
wykonawczy w  4- rech  egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w 
okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu, w projekcie 
wykonawczym każda branża oprawiona osobno ) oraz w 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe powinny 
zostać zapisane, w formacie DWG lub DGN oraz PDF, natomiast tekstowe w formacie DOC i PDF. 
Podstawę, do wykorzystania projektów do celów budowlanych, będą stanowić jedynie wydruki tekstów 
i rysunków, w formacie papierowym. 
W trakcie realizacji inwestycji, Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego, w 
szczególności do:  
− stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  
− uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania 
wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy 
znajdującą się u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby 
wykonać dokumentację zamienną.  
 
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu - Instrukcję eksploatacji obiektu, która powinna 
zawierać: 

 charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 
 zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 
 pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami 
eksploatacyjnymi, 
 instrukcje stanowiskowe BHP, 
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 projekty powykonawcze, przedstawiające instalacje, po zakończeniu robót, 
 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające 
rozmieszczenie głównych urządzeń obiektu wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz 
instrukcją ruchową, 
 wykaz dostarczonego sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym modelem i 
numerem każdego urządzenie, sprzętu  oraz numerem katalogowym, 
 harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia, 
 opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, 
usuwanie skutków awarii, 
 wykaz dostarczonych części zamiennych, 
 wykaz dostarczonych i zalecanych narzędzi, smarów i innych mat. eksploatacyjnych, 
 certyfikaty prób dla elementów ich wymagających, 
 plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoż., 
 wykaz wymaganej załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi. 

Wykonawca skompletuje, dokumentację powykonawczą, w tym projekt powykonawczy uwzględniający 
wszystkie zmiany zaistniałe w trakcie budowy, oraz wszystkie wymagane prawem budowlanym, 
dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i uzyska tą decyzję na rzecz Zamawiającego. Wykonawca wykona 
świadectwo energetyczne obiektu. 
Dokumentacje Projektowe, powinny uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie 
eksploatacji budynków, a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmując rozwiązania 
techniczne budynków i budowli, wyposażenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w określonych 
warunkach klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urządzenia zastosowane w trakcie budowy. 
Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne 
i komunikacyjne, powinny zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewnić wysokie 
walory eksploatacyjne i estetyczne. 
Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych, funkcjonalności rozwiązań, 
stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, 
spełniających wymagany efekt ekologiczny. 
Dokumentacje Projektowe wymagają odbiorów ze strony uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu 
do protokołu przekazania prac projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac. Gotowość do 
odbioru zgłasza Wykonawca, na piśmie przedkładając Inspektorowi Nadzoru, do oceny i przyjęcia, daną 
Dokumentację Projektową. Odbiór bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: 
postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane. 
Proces odbioru będzie obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości, 
 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją - pozwolenie na budowę, 
Wymaganiami Zamawiającego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki, 
zobowiązane do udziału w procesie inwestycyjnym. 

 
Wymagania dotyczące przygotowania terenu 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji 
terenu budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu terenu budowy, na 
które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 
szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Zapis taki należy przekazać 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli 
nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania 
inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub 
wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę mają być 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, 
aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.  
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę  obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 
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(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia), roboty rozbiórkowe infrastruktury,  usunięcie 
warstwy ziemi urodzajnej wraz z pracami towarzyszącymi, związane z realizacją budynku przedszkola. 
W zakresie prac projektowych, Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu projekty wykonawcze, 
uzupełniające projekt budowlany, w zakresie niezbędnym do realizacji robót: 

 projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,  
 projekt wycinki oraz nasadzeń zastępczych 
 projekt odwodnienia wykopów związanych z budową obiektów, sieci zewnętrznych 
i międzyobiektowych, 
 projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową obiektów, sieci zewnętrznych 
i międzyobiektowych, 
 projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych obiektów 
oraz sieci zewnętrznych i międzyobiektowych, 
 projekt organizacji i technologii wykonania robót. 

Projekty te winny być opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia zawodowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych oraz 
fragmentów sieci, stanowiących istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je, przez 
uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanych obiektów, 
uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowej. 
Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do zatwierdzenia 
Zamawiającego koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie obejmować m.in. plan 
zagospodarowania terenu robót dla inwestycji, zawierający: 

 organizację robót budowlanych, 
 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
 warunki bezpieczeństwa pracy, 
 warunki dotyczące organizacji ruchu, 
 zaplecze dla potrzeb budowy, 
 ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, 
 likwidacja zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją (wycinka i karczowanie drzew i 
krzewów), 
 usunięcie warstwy glebowej (humusu), 
 rozbiórkę i infrastruktury istniejącej, 
 wykonanie robót ziemnych, pod docelowe ukształtowanie terenu, fundamentów i uzbrojenia 
terenu. 

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 
 tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części (wymagane 
elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m), 
 tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 
 tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu jednokierunkowym - 3,00m), 
 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z wykopu 
i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 
 tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 
budowy (wymagania standardowe), 
 tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty 
prefabrykowane systemowe nie wymagające fundamentowania), 
 montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy 
(wymagane urządzenia techniczne sprawne). 
 transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia 
ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w uzdrowisku; 
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 materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 
wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie; 
 wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 
powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; 
 nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac 
powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

Wykonawca, w związku z przewidywaną budową przyłączy i instalacji zlokalizowanych poza terenem 
budowy, opracuje „Projekt organizacji ruchu na czas budowy”. Wykonawca, uzyska wszelkie niezbędne 
uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzające ten projekt. 
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 1 czerwca 2004r., w 
sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz.1264), uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ulic, w których zgodnie z projektem technologii 
i organizacji robót zamierza prowadzić roboty budowlane. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne badania 
i opracowania geotechniczne oraz archeologiczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną 
uwagę na zabezpieczenie istniejących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, zieleni, 
urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje 
sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne). 
Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy wykopów). 
Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym. Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po 
konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku 
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym 
działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich 
instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia 
przed dopływem wód gruntowych należy wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze 
tymczasowym. 
Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie lub 
mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów. 
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy 
wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z 
nienaruszoną strukturą. 
Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia 
wykopów. Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i 
rzeczowe stawiane przez zarządcę dróg. 
Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio 
urządzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu. 
 Warstwę humusu, zdjętą z miejsc przeznaczonych do stałej i czasowej zabudowy (np. plac budowy) 
należy przechowywać w pryzmach i użyć do docelowego urządzenia terenów zielonych. Ziemia z 
wykopów fundamentowych winna być wykorzystana na terenie inwestycji do robót zasypowych oraz 
nowego ukształtowania terenu 
 
Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 
do robót 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   dokumentacji 
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projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.  
  
Wykonywanie robót 
 Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a 
także z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 
norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora, dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w warunkach 
postępowania przetargowego- Umowie oraz  w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane 
kwestie.  
Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w 
obowiązujących przepisach. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy. 
Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym. 
Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 
terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. Wykonawca wykona we własnym zakresie i 
na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego oraz niezbędne tablice ostrzegawcze. Tablice 
informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu żadnych reklam i tablic 
informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Szczegółowe warunki związane z 
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organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, 
warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi 
organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac 
towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), 
opracowanej przez Wykonawcę.  
Wszelkie materiały i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszą posiadać stosowne certyfikaty, 
deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisów wykonawczych: − Ustawa o 
wyrobach budowlanych dnia 15 czerwca 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213.) − Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Budownicta z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2016 poz.1966 .), 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych oraz dokumentacjach przetargowych. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i / lub 
urządzenia zostaną odrzucone. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać 
od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty 
wymagane ustawą Prawo budowlane.  
 
Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń. 
Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, przed ich 
dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów odpowiednio 
wcześnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiającego i testów. Wykonawca przedstawi na 
życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni 
się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki 
zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem 
jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących 
w innych językach. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót. 
Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora   
 
Kontrola jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły 
swojego programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób Wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
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techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 
tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 

Odbiór robót i dokumenty 
 Gotowość do odbioru kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. 
Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru wyżej wymienionych prac, robót, czynności w 
terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 
wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Z czynności odbioru sporządza się protokół, 
zawierający opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. 
Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia 
czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę 
odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, 
czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich 
zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru. Odbiór końcowy ma na 
celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego 
należytego wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 
wadliwych. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych 
terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru 
końcowego. Dokumenty do odbioru robót.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami 
specyfikacje techniczne 
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
recepty i ustalenia techniczne 
Dziennik Budowy 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
sprawozdania techniczne 
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Sprawozdania techniczne zawierać będą obejmować: 
zakres i lokalizację wykonanych robót 
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze końcowym  kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 
roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót  następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.    
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 
STB-1 Roboty ziemne 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach   
i ich zasypania. 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
budynku i obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych   i ich zasypanie. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie wykopów zewnętrznych (dla wykonania fundamentów, izolacji ) 
- usunięcie ziemi   
- oczyszczanie dna wykopów 
- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
 
Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
spulchnienie po odspojeniu. 
Podsypka żwirowo- piaskowa 
 
Sprzęt 
Koparki, łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka. 
 
Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
Wykonanie robót 

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH 
1. Wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika 
budowy. 
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu innej 
niż przyjęta do obliczeń lub stwierdzenia niewystarczającej nośność  i sztywności podłoża 
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należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji sposobu 
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentów. 
3. W poziomie posadowienia nie należy stosować podsypek przepuszczalnych, wszelkie 
ewentualne nierówności należy uzupełnić chudym betonem. 
4. Należy zabezpieczyć wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi 
natomiast całą powierzchnię dna wykopu zaraz po odsłonięciu należy zabezpieczyć warstwą 
chudego betonu. 
5. Zasyp fundamentów należy wykonać z gruntów spoistych układanych i zagęszczanych 
warstwami 0,2-0,3m. 
6. Zaleca się wykonanie zewnętrznych betonowych opasek powierzchniowych wokół 
budynku które będą odprowadzały na zewnątrz wodę opadową.  

 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

 Na bieżąco należy kontrolować zasypkę   według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej zagęszczenia 
(warstwami 30-40 cm) 

 
Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, rury drenarskiej  
 
Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót 
 
Podstawa płatności 
(m3) - po odbiorze robót 
 
Przepisy związane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
 
 
STB-2 Konstrukcja żelbetowa 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji 
żelbetowych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
 
Zakres robót 

- wykonanie ław i stóp fundamentowych 
- wykonanie ścian  żelbetowych     
- wykonanie belek  żelbetowych  oraz słupów żelbetowych 
 

Materiały 
-     beton konstrukcyjny   
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-     stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500SP i AIII34 Gs 
- stal profilowa znak St3Sx 
- drewno klasy 27, 

Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle,  
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny . 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 
 
Wytyczne wykonania konstrukcja żelbetowa 
Zakładane dopuszczalne odchyłki deskowania 
Odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości – 
5 mm lecz nie więcej niż 10mm na całej wysokości. 
Odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
deskowań tych belek – 2,5 mm. 
Odchyłki od rozpiętości projektowanych: 
Belki lub płyty bez żebrowej ± 20 mm; 
Płyty w przekrojach żebrowych ± 10 mm; 
Obniżenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 50mm. 
 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, 
 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiązek, 
mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i 
elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia el. żelbetowych  (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych   
 
Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
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Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 
Przepisy związane 
 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
 
 
STB-3  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro     
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
przygotowaniem zbrojenia -    montażem zbrojenia 
kontrolą jakości robót i materiałów 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wykonania elementów konstrukcyjnych fundamentów, 
murów, konstrukcji szkieletowych, płyt, belek, podciągów, gzymsów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Pręty stalowe wiotkie — pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją i poleceniami inspektorów nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w „Wymaganiach Ogólnych" 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych' 
2.2.Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych kontraktem 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023/6     
 
2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach : 
•    średnica pręta w mm                                                    5.5-40 
•    granica plastyczności Re(min) w Mpa                          220 
•     wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa             310 
•     wydłużenie (min) w %                                                 22 
•     zginanie do kąta 60 st.                                       brak pęknięć i rys w złączu Powierzchnia walcówki i 



 
 
 
 

17

prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone 
są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem 
 
2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiałów 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie 
PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z 
następującymi danymi : 
nazwa wytwórcy 
oznaczenie wyrobu wg normy 
numer wytopu lub numer partii 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 
masa partii 
rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane: 
znak wytwórcy 
średnica nominalna 
znak stali 
numer wytopu lub partii 
znak obróbki cieplnej 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
2.4.Podkladki dystansowe 
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów 
 
3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych 
3.2. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia                                                      .     , 
Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak : giętarki, prosciarki. zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsług,. Sprzęt podmie 
spełniać wymogi przepisów BIIP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone 
 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania zbrojenia powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania, montażu i odbioru zbrojenia podano w 
„Wymaganiach ogólnych" i normie PN 91/5-10042. 
Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 
5.2. Przygotowanie zbrojenia" 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota . Pręty zatłuszczone 
lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
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przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego. Pręty ucina się z 
dokładnością do 10 mm. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca . gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi lOd dla stali A-1I1 i A-ll lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy mniejszej niż 12 mm. Pręty o większej średnicy należy odginać z kontrolowanym 
podgrzewaniem 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1.   Wymagania ogólne 
Do zbrojenia należy stosować stal spawalną . Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 
-   0.07 m       - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 
-   0,055 m      - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
-   0.05 m        - dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
-   0.03 m.       - dla zbrojenia głównego ram. belek, podciągów, gzymsów 
-   0,025 m.     - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów 
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową 
Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne 
5.3.2.   Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej Skrzyżowania prętów 
należy wiązać drutem wiązałkowym. zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązaikowy 
o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m.. przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na przemian 
  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
  Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych" 
6.2. Dopuszczalne tolerancje 
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Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z dokumentacją 
techniczną i w/w wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania : 
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 
sprawdzenie wymiarów wg w/w normy 
sprawdzenie masy wg w/w normy 
próba rozciągania wg normy normy PN-KN1002 + AC1: 1998 Do badania należy pobrać min. 3 próbki z 
każdego kręgu lub wiązki. 
Dopuszczalne tolerancje : 1.   Usytuowanie prętów : 
otulenie wkładek według projektu zwiększone max. 5 mm. nic przewiduje się 
zmniejszenia otuliny 
-     rozstaw prętów w świetle : 10 mm 
-     odstęp od czoła elementu lub konstrukcji : ± 10 mm 
-     długość pręta między odgięciami: ± 10 mm 
miejscowe wykrzywienie : ± 5 mm 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością : ± 1 mm Niezależnie od tolerancji podanych 
powyżej obowiązują następujące wymagania : 
-     dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 % 
-     liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie 
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm 
-     różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm 
 
7.   OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych" 
7.1. Przepisy szczegółowe 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
przez ich masę jednostkową (kg/m.). 
Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów . przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Warunki szczegółowe 
Ogólne zasady podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Specyfikacją 
techniczną. normami 
Odbiór polega na sprawdzeniu : 
-     zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
-     zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
rozstawu strzemion 
-     prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia  
 
9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998                                 Stal do zbrojenia prętów. Pręty gładkie 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998                       Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie. 
Dodatkowe wymagania 
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PN-ISO 6935-2:1998                                 Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991                                Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998                           Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/                         Dodatkowe wymagania 
/AK:1998?Ap 1:1999 
PN 82/H-93215                                          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27 2. BI 8/92 poz.38 Zmiany      l.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251                                               
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne Zmiany PN-H-84023-06/Al:199    Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki 
PN-H-04408                                              Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-EN 10002-1 +AC1:1998                       Metale. Próba rozciągania. 
PN-B-03264                                              Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 
 
 
STB-4   Konstrukcja stalowa 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. I    
      
   1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym 
. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.    Materiały  
 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235 we PN-EN 10025:2002 
(1)     Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 
100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
(2)     Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm -3 do 15 m                                                         
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna 
krzywizna 1.5 mm/m. 
(3)     Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki dostarczane są o 
długościach: 
do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 
mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
(4)     Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
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Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca 
się stosowanie blach grubych. 
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
-  Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 
-  Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
-  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
2.1.3  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-  znak wytwórcy 
-  profil 
-  gatunek stali 
-  numer wyrobu lub partii 
-  znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.4.  Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.2 Łączniki  
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1.  Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
-  zaświadczenie jakości 
-  spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i wymaganiami producenta. 

 
2.2.2. Powłoki malarskie 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w 
miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu 
zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
(2)  Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
(3)  Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
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2.4. Badania na budowie 
2.4.1.  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
2.4.2.  Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
-  zgodności z projektem, 
-  zgodności z atestem wytwórni 
-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
-  jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 
3.1.  Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
 
3.2.  Sprzęt do robót spawalniczych 
*  Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. 
*  Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
*  Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
*  Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
-  spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
-  sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
4.    Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5.1. Połączenia spawane 
(1)  Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 
stosować nie większą od 1,5 mm. 
 
5.2.Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3)  Wymagania dodatkowe takie jak: 
-  obróbka spoin 
-  przetopienie grani 
-  wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
(4)  Zalecenia technologiczne 
-  spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
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-  wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
5.3. Połączenia na śruby 
-  długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
-  nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 
-  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru. 
-  śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
5.4.  Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
-  sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających 
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
  
5.5.  Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
  
6.     Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz  
wymaganiami podanymi w punkcie  Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.     Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
-  masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty   podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie  
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10.   Przepisy związane 
PN-B-06200:2002      Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
 
 
STB-5  Roboty murowe 
 
Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku . Specyfikacja 
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
-  murowanie ścian zewnętrznych z   bloczków silikatowych 
-  murowanie   ścianek działowych z bloczków silikatowych 
- roboty adaptacyjne przy  montażu nowych okien i drzwi 
 
Materiały 
 Ściana zewnętrzna 
- murowana z bloczków silikatowych o gęstości min. 1800kg/m3, klasa wytrzymałości na ściskanie  
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25MPa o gr 25cm  
 
Ściany wewnętrzne działowe 
- murowane z bloczków silikatowych gr 12cm( min 1400kg/m3), 15cm ( min 1400kg/m3) /bloczków z 
betonu komórkowego gr 12cm, 15cm lub/i pustaka ceramicznego min klasy 150 o gr 12cm, 15cm 
 
Ściany nośne wewnętrzne 
-murowana z bloczków silikatowych o gęstości min. 1800kg/m3, klasa wytrzymałości na ściskanie  
25MPa o gr 25cm lub/i  pustaków ceramicznych gr 25cm min. klasy 150 
 
Obudowa szachtów kominów 
- murowane z bloczków silikatowych gr. 12cm ( min 1400kg/m3), 15cm( min 1400kg/m3) /bloczków z 
betonu komórkowego gr 12cm, 15cm lub/i pustaka ceramicznego min. klasy 150 o gr 12cm, 15cm 
 
Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna 
 
Wykonanie robót 
Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 
istniejące wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 
 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów  sprawdzenie 
wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość 
przewodów). 
 
Jednostka obmiaru 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, 
ilość prefabrykatów, wysokość. 
 
Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 
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STB-6   Roboty izolacyjne 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych, chroniących przed wilgocią i wodą fundamenty oraz przyziemia 
budynków, wykonanych z dwuskładnikowych, polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, pionowych obiektu, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań dotyczących 
właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 
faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i pionowych) 
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB) – 
elastyczna, dwuskładnikowa masa na bazie emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana tworzywami 
sztucznymi (polimerami), do wykonywania powłok wodochronnych. Może zawierać dodatkowe 
wypełniacze lub włókna. 
izolacja przeciwwilgociowa – warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyżej poziomu wód gruntowych, 
w gruntach przepuszczalnych, gdy nie występuje obciążenie wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne 
izolacja przeciwwodna – warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne".  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, zasadami sztuki 
budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje zawartymi w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość 
wykonywanych robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
2.Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  „Wymagania 
ogólne”  
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2.2. Grunty i zaprawy.  
Parametry wytrzymałościowe podłoża/zapraw naprawczych określa dokumentacja techniczna. 
Niewielkie ubytki i nierówności mogą być egalizowane masą uszczelniającą. 
Do gruntowania podłoża stosować można: 
 Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych. 
Właściwości: 

 wzmacnia podłoże 
 ekonomiczny w użyciu 
 bezrozpuszczalnikowy 

Zastosowanie: 
 do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się. 
 do impregnacji podłoża pod systemy izolacji  
 do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów 

prefabrykowanych 
     Parametry techniczne: 

 gęstość – 1,21 g/cm3 
 proporcje mieszania z wodą – 1:1 (objętościowo) 
 temperatura aplikacji ≥ +50C 
 zużycie mieszaniny – 0,20÷0,30 litra/m2 

2.3. Materiały do wykonania powłoki wodochronnej 
Dwukomponentowa syntetycznie modyfikowana izolacja bitumiczna (KMB) nowej generacji 
Właściwości: 

 odporna na warunki atmosferyczne 
 bezrozpuszczalnikowa 
 elastyczna, mostkująca rysy do 3 mm 
 na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podłoża mineralne 
 nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk 
 odporna na agresywne związki organiczne zawarte w gruntach oraz radon 
 szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 

 
Zastosowanie: 

 do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów 
 do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji balkonów i tarasów 
 do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji pomieszczeń mokrych, np. łazienek 
 do wykonywania zewnętrznych uszczelnień szybów, obiektów oczyszczalni ścieków i garaży 

podziemnych 
 do klejenia płyt izolacji termicznej i płyt drenażowych 

Parametry techniczne: 
 gęstość gotowej masy – 1,15 g/cm3 
 proporcje mieszania – 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg składnika proszkowego 
 czas obróbki – ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
 temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C 
 czas schnięcia powłoki – 1÷2 dni w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
 przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1MPa 
 absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kg/m2 h0,5 
 wodoszczelność > 0,4 MPa 
 mrozoodporność – określona wodoszczelnością ≥ 0,3 MPa 

     – określona przyczepnością do podłoża ≥ 1,5 MPa 
 
Wkładka zbrojąca 
Jako wkładkę zbrojącą stosować siatkę nylonową  lub odporną na bitumy siatkę z włókna szklanego o 



 
 
 
 

27

gramaturze min. 145g/m2. 
 
Taśmy uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (TPE  -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej strony 
flizeliną poliestrową)  
o szerokości 120mm (200mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną 
 
Właściwości: 

 elastyczna 
 odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi  

Zastosowanie: 
 do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli (np. 

zbiorniki wodne, balkony, tarasy, łazienki, itp.) 
 do uszczelnień dylatacji obwodowych 
 do uszczelnień rys i spękań 

 
2.4. Warstwy ochronno-termoizolacyjne. 
Na warstwy ochronne stosować można: 
Polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie" 
Wymogi techniczne:  
• wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu  300 kPa; 
• wykończenie boków      zakładkowe; 
• powierzchnia       gładka; 
• współczynnik przewodzenia ciepła                       λ = 0,034 – 0,036 W/mK. 
 
Styrodur  
• współczynnik przewodzenia ciepła                       λ = 0,037 W/mK. 
 
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich 
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Wymogi techniczne:  
Grubość:                       0,20 mm,  
masa powierzchniowa      190 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie                       ≥ 60 N/mm,  
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
o wysokości 1 m w czasie 100 h     nie przesiąka  
opór dyfuzyjny       ≥ 600 m2 hPa/g  
rozprzestrzenianie ognia      nie rozprzestrzeniające ognia  
 
Folia paroprzepuszczalna polietylenowa  
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję zabezpieczenia izolacji 
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne:  
grubość        0,20 mm,  
masa powierzchniowa      85 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne    ≥ 120 N/mm,  
wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne    ≥ 100 N/mm,  
równoważna warstwa powietrza    0,02 m,  
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paroprzepuszczalność     ≥ 1200 g/m224h,  
wysokość słupa wody wg DIN 20 811    >1000,  
zakres temperatur      -40 do +80 oC,  
rozprzestrzenianie ognia                     nie rozprzestrzeniające ognia,  
odporność na promienie UV     4 miesiące.  
 
Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm  
Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem wilgoci 
 z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelność układu 
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie 
klejącą  
Wymogi techniczne:  
grubość       0,20 mm,  
masa powierzchniowa     190 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie                     ≥ 60 N/mm,  
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
o wysokości 1 m w czasie 100 h                     nie przesiąka  
opór dyfuzyjny      ≥ 60 m2 hPa/g  
rozprzestrzenianie ognia     nierozprzestrzeniające ognia  
 
Papa asfaltowa izolacyjna  
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 
krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i 
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia 
powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po 
rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite zabarwienie, wymiary papy w rolce:  
długość:                        20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 
60 m ±0,60 m  
szerokość:       90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  
średnia grubość:      5/5,2mm 
wkładka nośna:      Włóknina poliestrowa 200 g/m2 
zawartość asfaltu w papie:     3000–4000 g/m2 
 
Roztwór asfaltowy do gruntowania  
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji 
umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do 
gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich 
warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek 
mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane 
z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:  

‐ gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy  
‐ hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli,  
‐ wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego,  
‐ podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.  

 
Dane techniczne:  
kolor        czarny  
postać        ciecz  
temperatura powietrza i podłoża podczas  
stosowania       od +5oC do +35oC  
pyłosuchość       po 6 godzinach  
czas schnięcia       12 godzin  
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zużycie        0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną warstwę  
ilość warstw:  
gruntowanie       1 warstwa  
powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego                      2-3 warstwy  
Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym. 
 
Roztwór asfaltowy  
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic, 
do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych oraz podziemnych części 
budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – tworzy powłoki o dużej odporności na 
spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie 
związane z podłożem i kompensujące w pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do 
stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do wykonywania: 
samodzielnych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 
Dane techniczne:  
 kolor        czarny  
 postać        półciekła masa  
 temperatura powietrza i podłoża  
podczas  stosowania       od +5oC do +35oC  
 pyłosuchość       po 6 godzinach  
 czas schnięcia       12 godzin  
 zużycie        0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną warstwę  
 ilość warstw       2-3 w zależności od zastosowania  
 Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym.  
2.5. Przechowywanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

‐ nazwę i adres producenta,  
‐ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
‐ datę produkcji i nr partii,  
‐ wymiary,  
‐ numer aprobaty technicznej,  
‐ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
‐ znak budowlany.  

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt i narzędzia:  

 do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, 
odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzęt do mycia 
hydrodynamicznego) 

 do przygotowania mas uszczelniających – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadłem 
koszyczkowym, 

 do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: pędzel, szczotka, paca, kielnia 
 do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless, 
 do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – nożyce, noże. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Masy hydroizolacyjne są pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach. Można je 
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przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Środek transportu 
musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas transportu materiał musi być chroniony 
przed mrozem.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek  
i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje możliwość 
poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach.  
Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.  
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”   
Roboty pokrywcze powinny być prowadzone w sposób zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-
10240. 
 
5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót  
Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych. 

 Prace z zastosowaniem mas bitumiczno kauczukowych wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż+5°C, przy zastosowaniu mas prace można wykonywać w temperaturze nie niższej niż -50C i 
nie wyższej niż +150C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 
3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.  

 Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną 
uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub 
stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy 
maty/siatki ochronne lub wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 

 Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, podczas 
wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do momentu wyschnięcia 
powłoki (czas schnięcia podano w p. 2.2.) 

 na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, 
a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu; 

 szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm, 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci; 

 zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy 
trójwarstwowym o 1/3 szerokości arkusza; 

 w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej; 

 papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu 
papowym; 

 papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach 
układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym; 

 w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 
należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy; 

 w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie 
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych 
przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na 
zimno; stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

 
Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i 
inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi 



 
 
 
 

31

np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
 
Wymogi stawiane podłożu  
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i 
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. 
pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne 
wyprawy tynkarskie).  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i 
inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi 
np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać 
fasetę), zalecanym materiałem jest dwukomponentowa elastyczna masa uszczelniająca, można także 
stosować inne materiały typu mineralnych zapraw naprawczych lub tradycyjna zaprawa cementowa, jak 
również masa hydroizolacyjna lub prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża.. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm.  
Promień fasety z zaprawy cementowej powinien wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 cm. 
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 6%). 
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie. 
 
Izolacje z folii  
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje 
optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. 
Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania 
powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z 
kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy 
folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne 
krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą 
aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą 
dwustronną.  
 
5.3. Izolacje z emulsji i mas  
Gruntowanie podłoża  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 
tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura 
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otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  
 
Wykonanie izolacji powłokowej  
Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem, 
szczotką dekarską  
z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania 
prac 20°C.  
Materiału nie należy stosować:  

‐ na wilgotne podłoże,  
‐ na podłoże smołowe,  
‐ w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.  

 
5.4. Izolacje papowe  
Gruntowanie podłoża  
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.  
 
Izolacje z papy  
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na 
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie 
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
 Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną 
posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm 
nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być 
pokryta folią z tworzywa sztucznego.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w 
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod 
warunkiem, że rolki będą magazynowane  
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy 
prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
 Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem 
zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w 
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 
pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką  
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega 
na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu 
asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ 
masy asfaltowej 
 o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

‐ podłużny 8 cm,  
‐ poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać ze 
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szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
Mocowania mechaniczne mogą być wykonywane jako liniowe lub linearne – liczba zamocowań 
wyliczana jest na podstawie obciążenia wiatrem, sposobu wykonania oraz wytrzymałości łączników. 
Minimalna liczba zamocowań na podstawie dotychczasowych doświadczeń praktycznych wynosi 3 
szt./m2. Zgodnie z przyjętymi zasadami mechaniczne mocowanie izolacji dachu powinno się odbywać 
jednocześnie z układaniem termo- i  paroizolacji. 
Czynnikiem decydującym o sprawności całej konstrukcji jest współdziałanie wszystkich elementów 
składowych. Pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych stanowią system jednorodny technologicznie 
i materiałowo, zawierający wszystkie akcesoria do wyposażania dachów, tzn. spusty wodne, rury 
wywiewne, przepusty kablowe, naroża świetlików i podstaw klimatyzatorów, podstawki płytek 
tarasowych itp. zapewniające doskonałą szczelność połączeń. Fachowy montaż wykonują 
wyspecjalizowane firmy, które uzyskały certyfikaty producenta systemu i dają wieloletnią gwarancję 
wykonawczą. 
  
5.5. Równość i tolerancje wymiarowe 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej powierzchni i powinny być 
każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną. Jeżeli dokumentacja techniczna ich nie podaje, 
można skorzystać z poniższych zaleceń  
Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz 
powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
(ITB, 2008) podano w tabeli: 
 
Wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 Konstrukcje 
murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń:  ±20 mm 
- w wysokości kondygnacji:     ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku:  ±50 mm. 
 
Geometria posadzki powinna być zgodna z projektem, a odchyłki wymiarowe i równość powierzchni 
powinny mieścić się  
w zakładanej tolerancji – wg  Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część B: 
Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 2004) odchylenie mierzone 2- 
metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ± 3 mm, a odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub 
spadku)  nie powinny być większe niż ± 2mm/m oraz nie powinny być większe niż 5mm na całej długości 
lub szerokości podłoża wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia 
i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” (ITB,2004) prześwit między podłożem a łatą o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.  
Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB, 2005) prześwit między 
podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.  
 
Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i 
mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.).   
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami 
naprawczymi, zgodnie 
 z p.3.1. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do 
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naprawy podłoża stosuje się masę hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie. 
hydroizolacja z dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa 
uszczelniająca  - obydwa składniki - płynny i proszkowy - wymieszać w stosunku 3:1, a następnie 
rozcieńczyć wodą 1:10. Tak przygotowany roztwór nanosić pędzlem. Zużycie czystego wyrobu wynosi 
50÷80 g/m2  
krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych - preparat stosować w postaci 
nierozcieńczonej lub rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 z wodą. Zużycie preparatu do gruntowania wynosi 
0,20÷0,30 litra mieszaniny/m2 
 
Przygotowanie masy hydroizolacyjnej. 
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i proszkowy należy 
mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 
jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 
przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki, który jest podany w 
p.2.2. 
 
Wykonywanie hydroizolacji 
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są naprawiane zaprawami 
cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą hydroizolacyjną nakładaną w osobnym przejściu 
(tzw. szpachlowanie drapane). Grubość tej warstwy nie wlicza się do grubości powłoki wodochronnej.   
Izolację nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i pacy, równomierną warstwą, w 
jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji 
przeciwwodnej zaleca się nakładanie w dwóch przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm 
grubości.). Jeżeli w środek warstwy wtapiana jest wkładka zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch 
przejściach. Oczka siatki nie mogą być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana 
jest po wyschnięciu pierwszej. 
Izolację przeciwwilgociową wykonywać j jednym przejściu, przeciwwodną zaleca się wykonywać w 
dwóch przejściach. Jeżeli stosowana jest wkładka zbrojąca, dwukomponentową izolację bitumiczno 
kauczukową nakładać także w dwóch warstwach. Oczka siatki nie mogą być widoczne po nałożeniu 
drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu pierwszej. 
 
Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną, wtopioną na krawędziach w materiał 
hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę izolacji  o grubości min. 3 mm, po czym w 
świeżą masę wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy masy 
hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana (sucha). Taśmy powinny być 
ułożone w literę Ω. Łączenie taśm - poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, za pomocą masy 
hydroizolacyjnej – zaleca się wykonywać poza strefą oddziaływania wody pod ciśnieniem. 
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się stosować 
kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. Jeżeli 
nie stosuje się kołnierza (tylko przy obciążeniu wilgocią) uszczelnienie strefy przejścia rurowego zaleca 
się wykonać nakładając masę hydroizolacyjną w dwóch zabiegach. 
 
Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu 
Na warstwy termoizolacyjne stosować materiały wymienione. Warstwy rozdzielające mogą być 
wykonywane z folii z PCV. 
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji wykonanej przy pomocy 
masy bitumiczno kauczukowej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych krawędziach oraz żwir 
nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą ochronną mogą być też maty (płyty) 
drenażowe. 
 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Kontrola jakości materiałów. 
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Należy sprawdzić, czy materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powłok wodochronnych 
odpowiadają zaleceniom technologicznym firmy produkującej zastosowane izolacje i/lub dokumentacji 
projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej)  odpowiadają 
wymaganiom. Materiały stosowane do naprawy/przygotowania podłoża powinny spełniać wymagania 
podane  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie 
niewłaściwego przechowywania),  

 terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót (badania podłoża) 
Sprawdzać należy: 

 w przypadku podłoża betonowych – przede wszystkim równość i czystość powierzchni, wygląd 
zewnętrzny podłoża,  sposób wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp. 

 w przypadku murów z cegły, kamienia, pustaków, bloczków betonowych itp. – przede 
wszystkim dokładność wykonania, równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, 
wypełnienie spoin, sposób wykonania napraw, wilgotność,  temperaturę, itp. 

 w przypadku tynków cementowych – przede wszystkim zespolenie z podłożem, równość i 
czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania napraw, wilgotność,  
temperaturę, itp. 

 sposób wykonania faset i wyobleń (wielkość, średnica). 
 poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane) 

Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z odległości 
50÷100 cm. Równość  
i odchyłki należy sprawdzić np. przez przyłożenie łaty, rozciągniecie drutu, itp. Promień faset i wyobleń 
można sprawdzić za pomocą szablonu. 
Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. Wilgotność i 
temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, 
termometr). 
Poprawność zagruntowania należy sprawdzić przez oględziny i dotyk. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami  
 
Badania w czasie robót 
W czasie robót sprawdzać należy: 

 czy spełnione są warunki wykonywania robót  
 wygląd zewnętrzny materiałów 
 czas mieszania, czas aplikacji 
 zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię 

poprawność wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejść rurowych, połączeń izolacji 
poziomej z pionową, itp. 
przestrzegania podanych w  pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim: 

 grubości nakładanej warstwy/ilości i grubości nakładanych warstw 
 poprawności zastosowania siatki wzmacniającej (jeżeli jest stosowana) 
 sposób zabezpieczenia świeżej powłoki hydroizolacyjnej przez zniszczeniem/uszkodzeniem 

Grubość nakładanej powłoki należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału dla 
każdego cyklu roboczego, oraz za pomocą specjalnych blaszek pomiarowych pozwalających na 
zmierzenie grubości świeżej warstwy (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej 
powierzchni). 
Po związaniu powłoki należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem. Sprawdzenie polega na oględzinach 
powłoki oraz lekkim opukiwaniu za pomocą młotka drewnianego warstwy izolacji w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 10-20 m2 zaizolowanej powierzchni. Charakterystyczny głuchy dźwięk 
świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem, 
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Zaleca się rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynników takich jak: 

 temperatura powietrza 
 temperatura podłoża 
 względna wilgotność powietrza 
 stan pogody (opady, słońce, mżawka, mgła) 
 rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, pozioma, 

izolacja ław fundamentowych, podposadzkowa itp.) 
 obecność drenażu 
 rodzaj i stan podłoża 
 sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały 
 gruntowanie podłoża – (tak/nie, zużycie materiału) 
 warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych warstw, 

zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,  
 dylatacje, przejścia rurowe (tak/nie, sposób uszczelnienia), itp 
 warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania 

 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni, zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 Renowacja 
zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie, rozdział 1: Izolacja budowli. Powierzchnie izolacji i 
uszczelnień oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni z dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje 
się w świetle surowych murów. Wklejenie taśm uszczelniających i wykonanie faset oblicza się w metrach 
bieżących z dokładnością do 0,10 m. 
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione Wyniki badań 
należy porównać  
z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Uznaje się, że roboty zostały wykonane 
prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. Można wówczas 
zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie należy ustalić zakres 
i sposób wykonania prac naprawczych. 
W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania wymienione Uznaje się, że 
roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione zostały 
ocenione pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych.  
 

10. Przepisy związane  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
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rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego  
ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.  
PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych  
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.  
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych.  
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 
 
  
STB-7  Izolacja cieplna 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji ciepłochronnych  i akustycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem:  

 Izolacji cieplnych,  
 Izolacji akustycznych.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi 
 w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.  
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne"    
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, zasadami sztuki 
budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje zawartymi w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość 
wykonywanych robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
2.Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  . „Wymagania 
ogólne”. 
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Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych  
i świadectwach ITB 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót.  
Warstwy termoizolacyjne.  
 Izolacja - fundamenty, podłoga na gruncie 
- podłoga na gruncie styrodur (polistyren ekstrudowany) lub/ i  styropian EPS 100( w pom garażu EPS 
200) 
- fundamenty: styrodur (polistyren ekstrudowany) lub i / styropian EPS fundamentowy 
- na posadzce o nośności dobranej do obciążeń w danym pomieszczeniu 
- o grubości umożliwiającej uzyskanie odpowiednich współczynników przenikania ciepła zgodnie z 
wymogami warunków technicznych na dzień sporządzania projektu. 
- fundamenty, ściany fundamentowe oraz posadzka na gruncie powinny być zabezpieczone izolacją 
przeciwwodną -masą dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną bezrozpuszczalnikową, elastyczną, 
odporna na starzenie się, 
 
Izolacja termiczna- ściany 
- wełna mineralna z welonem szklanym( fasada wentylowana) 
- wełna mineralna przystosowana do wykończenia tynkiem- 
- o grubości umożliwiającej uzyskanie odpowiednich współczynników przenikania ciepła zgodnie z 
wymogami warunków technicznych na dzień sporządzania projektu. 
 
Izolacja termiczna- dach 
- izolacja z wełny mineralnej dedykowanej do dachów skośnych.  
- o grubości umożliwiającej uzyskanie odpowiednich współczynników przenikania ciepła zgodnie z 
wymogami warunków technicznych na dzień sporządzania projektu. 
 
Strop między kondygnacyjny 
- styropian min. EPS 100( o nośności odpowiednio dobranej do obciążeń w danym pomieszczani) 
- o gr. min 6cm 
- izolacja przeciwwilgociowa- folia PE 
 
Łączniki do materiałów izolacyjnych  
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków gazobetonowych. 
Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu 
elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz 
metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest 
zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.  
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego 
przez wbicie.  
  
2.3 Przechowywanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne przechowywać w stosach nie wyższych, niż 1,2m, w suchym i chłodnym 
miejscu, z dala od źródeł ognia. Chronić przed mrozem.  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
 się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres producenta,  
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
 datę produkcji i nr partii,  
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 wymiary,  
 liczbę sztuk w pakiecie,  
 numer aprobaty technicznej,  
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
 znak budowlany.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz  
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PB i ST. 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem  
i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”   
 
Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową bądź 
zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest 
niedopuszczalne.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.  
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w 
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej 
ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy 
cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać 
składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny 
 i na podłoże.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła.  
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  
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Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  
Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
 
Przygotowanie podłoża  
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

 powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 
cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,  

 powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  
 pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w 

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.  
 
Klejenie płyt na styk do podłoża  
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania 
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej 
warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po 
płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej 
użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne 
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  
 
Kotwienie ocieplenia  
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne 
przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające 
musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię 
wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne  
 
Ocieplanie powierzchni poziomych  
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 
powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy 
dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie 
dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju 
ocieplanej powierzchni. Płyty z pianki PIR należy układać na pióro i wpust i łączyć pasami papy o szer. 
10cm. 
Ocieplanie mostków termicznych  
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :  

 styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na 
styku ścian osłonowych 

 i nośnych,  
 wieńce i nadproża,  
 stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,  
 połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami 

konstrukcyjnymi i stropami,  
 przerwy dylatacyjne.  

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją 
projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to 
jedynie możliwe rozwiązanie. 
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6. Kontrola jakości robót  

6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektora nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych.  
W szczególności powinna być oceniana:  

 równość powierzchni płyt,  
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  
 wilgotność i nasiąkliwość,  
 naprężenia ściskające płyt,  
 klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”    
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji jest [m2].  
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”    
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 
Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń.  
 
Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary 
 i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg   SST dały pozytywny wynik.  
 
Wymagania przy odbiorze  
 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
 rodzaj zastosowanych materiałów,  
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 przygotowanie podłoża,  
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

 nie większa niż 2 mm  
 w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m  

 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  

 nie większe niż 1,5 mm  
 ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  
 nie więcej niż 4 mm w w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:  

 nie większe niż 2 mm  
 ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp  

 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 
m. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego  
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
 wykonanie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego,  
 wykonanie izolacji z wełny mineralnej.  
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
 likwidacje stanowiska roboczego,  
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 
10. Przepisy związane  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
Normy: 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i 
płyty. 
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STB-8  Ścianki i sufity z płyt GK 
 
1.0 WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych i elementów ścianek z 
płyt GK związanych z budową budynku. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem lekkich ścianek 
działowych i sufitów podwieszanych. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
2.0 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano    
"Wymagania ogólne" 
  
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i 
oleje i muł. 
  
2.2. PŁYTY GIPSOWE  
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych pomieszczeniach – 
zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego włókna 
szklanego.  
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
  
   Sufit podwieszany- modułowy 
-o wymiarach modułu 60x60, 60x120,   
-moduły pełne lub perforowane  
- z włókna szklanego, rozwiązanie systemowe,  
-reakcja na ogień A2-s1,  
-odporne na wilgoć, zamontowane za pomocą systemowych rozwiązań, 
- o zwiększonej wytrzymałości na zabrudzenia,  
- łatwozmywalne  
-rodzaj sufitu należy dobrać tak aby zapewnić odpowiednią akustykę pomieszczeń ( dostoswaną do rodzaju pomieszczania)  
- w pomieszczeniach mokrych w 100% odporne na działanie wilgoci. 
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Sufit podwieszany pełny z płyt g-k 
- wykonane z płyt pełnych gr 12,5mm,  
- rozwiązanie systemowe, zamontowane za pomocą systemowych rozwiązań,  
- rodzaj płyty gipsowo-kartonowej należy dobrać odłowienia do rodzaju pomieszczania ( w pomieszczeniach mokrych- o 
podwyższonej odporności na wilgoć) w miejscach tego wymagających zgodnie z warunkami pożarowymi z należy 
zastosować na suficie płytę pożarową.   
2.3. MASY SZPACHLOWE  
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  
. Urabialność ok.60min  
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa  
 
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125  
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996  
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm  
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%  
 
3.0 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  . "Wymagania ogólne"  Roboty można  
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.0 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w . "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  . "Wymagania ogólne"  
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŚCIANEK 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków  
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji  
4. zamocowanie profili głównych podłużnych  
5. montaż profili poprzecznych  
6. ułożenie izolacji  
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15 cm 
8. poszpachlować spoiny.  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od lini prostej nie 
powinny być większe niż 1mm/m. 
 
5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. Przewiduje się montaż ścianek z 
płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zależności od miejsca występowania.. Stelaż  przymocować 
do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować 
pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich 
przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy 
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zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności 
gipsem szpachlowym. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w. "Wymagania ogólne"  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne"  
 
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w. "Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary  dały wyniki 
pozytywne.  
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. Podłoże powinno być 
zlicowane. 
 
Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych 
 
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K  
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.  
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:  
- należytego przylegania do konstrukcji  
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny  
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej  
- pomiar tych odchyleń  

- ocena jakości szpachlowania spoin  
 
9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w. "Wymagania ogólne". 
 
9.1. CENA JEDNOSTKOWA  
9.1.1. Sufity podwieszone  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie szpachli 
- wyznaczenie poziomów 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
9.1.2. Ścianki z płyt GK 
-dostawę materiałów, wytyczenie ścianek i obudów, montaż stelażu, 
- montaż listew narożnikowych, 
-wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży 
-osadzenie okien i drzwi  
-badania na budowie i laboratoryjne  w razie potrzeby 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
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PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
 
 
 
STB-9 Podłoża i posadzki 
 
WSTĘP. 
 
Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania   
podkładów  i  posadzek. 
 
Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i  realizacji   robót. 
 
Zakres  robót  objętych ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia 
robót posadzkowych: 
-  podsypka piaskowa    
- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B-10 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- posadzki z płytek gresowych   
- wykładzina ( panele dywanowe) 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
MATERIAŁY 
Wykładzina ( panele dywanowe) 
- wykładzina pętelkowa 
- gramatura runa min 600g/m2 
- całkowita grubość min 6,5mm 
- cokoły z pcv z wypełnieniem z wykładziny 
- klasyfikacja zużycia BS EN 1307 Heavy Commercial Use Class 33 
 
Płytki- pom. mieszkalne( podłogowe) 
- imitujące deski drewniane 
- antypoślizgowe R10 
- posiadające podwyższoną odporność na działania środków czystości/dezynfekujących, 
- odporność na ścieranie PEI 5m 
- cokoły z płytek 
 
Płytki podłogowe 
płytki gładkie,  
- gresowe, rektyfikowane o wym. 29,7x59,7cm, 59.7x59,7cm, 29,7x29,7cm, 59,7x119,7cm (tolerancja wymiarów +-5%) 
- posiadające podwyższoną odporność na działania środków czystości/dezynfekujących, 
- barwione w masie,  
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- antypoślizgowe R10, 
- odporność na ścieranie PEI 5m,  
-o gr min 9mm 
 
Płytki podłogowe- biegi schodów 
-stopnice schodów w klatach 
schodowych powinny być wykonane 
z płytek gresowych posiadających 
ryfle przy krawędzi płytek ,tzw.płytki stopnicowe i podstopnicowe. 
- cokoły z płytek o wys.  i szerokości 
dostosowanej do szerokości 
zastosowanej płytki gresowej.  
-cokoły systemowe.  
płytki gładkie,  
- gresowe, rektyfikowane o wym. 29,7x59,7cm, 59.7x59,7cm, 29,7x29,7cm, 59,7x119,7cm  (tolerancja wymiarów +-5%) 
- posiadające podwyższoną odporność na działania środków czystości/dezynfekujących, 
- barwione w masie,  
- antypoślizgowe R10, 
- odporność na ścieranie PEI 5m,  
-o gr min 9mm 
  
SPRZĘT. 
Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne  
wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”    
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i 
posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” 
 
WYKONANIE   ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST 
Wymagania  ogólne. 
Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i odpowiadać  wymaganiom norm. 
Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  przewidzianym w PT) o 
powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  przeciwskurczowymi powinien  być  zgodny z PN -
62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu powinna  być taka, aby łata długości 2m 
przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała odchyleń  większych niż  5mm. Wytrzymałość  na ściskanie  
podkładu powinna  być dostosowana do  przewidywanego obciążenia  posadzki, przy czym beton podkładu  powinien  być 
o marce  co najmniej B-20. 
Przed ułożeniem parkiet zabezpieczyć impregnatem przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowym. Impregnację 
przeprowadzić w postaci kąpieli elementów lub impregnacji próżniowo – ciśnieniowej do osiągnięcia w elementach 
zawartości soli o minimalnej wartości 0,2 kg na 1m2 przekroju elementu  
 
Montaż  posadzek z płytek 
Posadzki  z płytek gres  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga uzgodnienia z 
Inwestorem. 
Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  rysunkiem  lub  opisem PT. 
Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  w/g  projektu. Dopuszczalne  odchylenie  
posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  
poziomu nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki. 
Prostolinijność  spoin. 
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Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  linie proste. Dopuszczalne  
odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na całej długości  lub  
szerokości  pomieszczenia. 
Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . Płytki na schodach 
antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki układać na klej elastyczny mrozoodporny. 
Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 
Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty. 
 
Sprzęt i maszyny  do wykładzin podłogowych  
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 
zestawem ostrych noży do wykładzin, 
wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
 pojemniki do kleju 

Nakładanie kleju/płynu 
Płyn należy nałożyć na całą posadzkę w celu utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega przesuwaniu się luźno 
kładzionych płytek pod wpływem normalnego ruchu. 
5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie płytek 
Płytki dywanowe należy poddać klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montażem, w temperaturze i wilgotności, 
która przewidywana jest dla normalnego użytkowania i nie niżej niż ogólna temperatura pokojowa 180C. Niektóre płytki 
nadają się do układania zarówno mozaikowo jak i na szerokość, natomiast niektóre tylko do układania mozaikowego. 
Odnośnie zaleceń dotyczących kierunku układania się okrywy należy skonsultować się z producentem. 
W miejscach, gdzie montaż odbywa się nad ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie należy wyłączyć na co najmniej 48 
godzin przed montażem i włączyć z powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakończeniu stopniowo podwyższając 
stopniowo temperaturę do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura powierzchniowa podłoża nie 
powinna przekraczać 27oC. 
Płytki rozłożyć wzdłuż jednej ściany pozostawiając brzeg o szerokości co najmniej połowy płytki wzdłuż obu ścian.  
 
KONTROLA   JAKOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano 
 
Badania. 
Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
 
Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  równości  
przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
 
Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  podstawie  zapisów  
w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , stwierdzających zgodność  użytych  materiałów z 
wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 
 
Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  lekkie  
opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  ST. 
 
OBMIAR   ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  cokołów  1mb 
(metr  bieżący). 
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Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  obliczonej  
powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilastrów itp.  większe  od 0,25m2(metr kwadratowy). 
 
Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki  lub  
przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  kalkulacji  indywidualnej. 
 
ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” 
 
Sposób  odbioru  robót. 
Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  odbioru  końcowego  
robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  poprawkowych. Roboty  poprawkowe  
dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  Inspektorem. 
 
PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” 
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  1m b (metr  
bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I Budownictwo  ogólne   część  4. 
 
Normy. 
PN-88/B-06250  Beton  zwykły 
PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 
PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  gresowych. 
 
 
STB-10 Tynki gipsowe i malowanie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 
wewnętrznych 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
 
Zakres 
- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 
- malowanie wewnątrz  farbami   lateksowymi 
 
Materiały 
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do wykańczania pow. betonowych - 
gr.1 do 10 mm 

gęstość wysuszonej stwardniałej 
zaprawy  
proporcje woda/proszek temperatura 
stosowania  
czas dojrzewania  
czas zużycia  
gęstość objętościowa świeżej zaprawy  
orientacyjne zużycie: 

 
 
ok. 1,26 kg/dm³  
 
ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C 
do +25°C 
5-10 minut ok.  
4-5 godzin  
ok. 1,64 kg/dm³  
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    Farba ścienna 
- lateksowa /akrylowa 
- odporna na szorowanie oraz ścieranie 
- wodorozcieńczlana 
- w pomieszczanych mokrych – farba dedykowana do takich pomieszczeń 
 
    Lakier lamperyjny 
- bezbarwny 
- akrylowy 
- matowy 
- na pełna wysokość pomieszczenia 
- nie zawiera rozpuszczalników 
- wodorozcieńczalny 
- paroprzepuszczalny 
 
Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach 
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniająmi ściany, 
Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej kolorystyki. 
 
Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
 
Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 
 
Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
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PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

 
 
 
 
STB- 11  Stolarka okienna, drzwiowa, balustrady 
 
WSTĘP. 
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki  okiennej  ,  drzwiowej  wewnętrznej  i zewnętrznej oraz balustrad. 
 
Zakres stosowania  ST. 
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy   
w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

 
Zakres  prac objętych  ST. 

- dostawa i montaż okien aluminiowych 
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych   
- dostawa i montaż podokienników wewnętrznych 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych   
 - dostawa i montaż balustrad i poręczy 
 
MATERIAŁY 
 Ślusarka zewnętrzna okienna i drzwiowa 
- aluminiowe malowane w odcieniach szarości, 
- w pomieszczanych mieszkalnych klamki w oknach umieszczone w taki sposób aby osoba na wózku mogła otworzyć 
-pięciokomorowa termoizolacyjna z przeszkleniem zespolonym niskoemisyjnym,  
-szklenie bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, 
-okucia odpowiedniej klasy 
 - zestawy trzykomorowe izolowane termicznie,  
-w każdym oknie minimum jedna kwatera otwieralna oraz uchylna.  
W pomieszczanych mieszkalnych dodatków drzwi balkonowe przeszklone z funkcją uchyłu,  
-okna na parterze w klasie 
 
Drzwi zewnętrzne przeszklone 
- aluminiowe,  
- malowane w odcieniach szarości trójkomorowa termoizolacyjna z przeszkleniem niskoemisyjnym  
- o współczynniku U ≤ 1,3 W/m2 K, szklenie bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości,  
-okucia odpowiedniej klasy, szklenie-  
- szkło bezpieczne, bezbarwne, drzwi na parterze w klasie antywłamaniowości RC3 
- klamki ze stali nierdzewnej 
 
Drzwi zewnętrzne pełne 
- powinny być aluminiowe/ stalowe pełne malowane w odcieniach szarości,  
- współczynniku U ≤ 1,3 W/m2 K, okucia odpowiedniej klasy,  
- drzwi na parterze w klasie antywłamaniowości RC3, 
- klamki ze stali nierdzewnej 
  
 Fasada szklana 
– system słupowo-ryglowy, 
- fasada szklana przeliczona na napór ludzi oraz o parametrach zapobiegających nadmiernemu przegrzewaniu się 
pomieszczeń, przeszklenia ( fasada) 
- na parterze klasie antywłamaniowości RC3.  
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-szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o  Ug= 0,5 W/m²k, 
-współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw <  0,9 W/m²k, kolor ślusarki RAL,  
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm, 
-przeszklenia w fasadzie - szkło przezierne, bezbarwne bezpieczne.  
- Na poziomach pasów między kondygnacyjnych oraz poddasza nieużytkowego  przeszklenia winny zostać wykonane jako 
nieprzezierne w kolorze białym/szarym a przestrzeń między panelem szklanym a żelbetem wypełniona wełną mineralną- 
zgodnie z systemem   
 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń 
płytowe  o konstrukcji ( ramy skrzydła ) drewna klejonego warstwowo oraz z płyt drewnopochodnych lub/i 
kompozytowych które winny stanowić zewnętrzną okładzinę drzwi, skrzydło drzwi wypełnione płytą wiórową, drzwi 
winny być estetyczne i trwałe, okucia ze stali nierdzewnej,  
-drzwi klasy min. 3,  
- drzwi z korytarza do: gabinetów lekarskich, pom. dziennego pobytu, sali integracji, kaplicy, jadalni, pokoi gościnnego, 
gabinetu dyrektora, sali konferencyjnej, biur akustyczne min RA1 40dB. Drzwi do z korytarz do przedpokoi min RA1 
30dB  pozostałe drzwi z korytarz do pomieszczeń w budynku  min Ra1 25dB.  
-drzwi do łazienek oraz w sanitariatach wyposażone w otwory wentylacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
Drzwi wewnętrzne do pom. technicznych, garażu, magazynów 
- płytowe stalowe pełne lub/i aluminiowe pełne, 
- drzwi min 4 klasy 
- a tam gdzie wynika to z przepisów i operatu p.poż. o odpowiednich wymaganiach p.poż. 
 
Drzwi przeciwpożarowe 
- stalowe pełne lub/i aluminiowe pełne lub/i aluminiowe przeszklone,  
malowane na kolor RAL  
-wyposażone w samozamykacze oraz klamki antypaniczne 
 
Brama garażowa 
- o wym min 3x2,4m ( szer x wys) \ 
- segmentowa izolowana termicznie  w kolorze tynku na elewacji, 
- otwierana za pomocą siłownika elektrycznego na pilota ( minimum 3 piloty),  
- prowadzenie bramy po suficie. 
- U=1,1W/(m2K 
 
Rolety wewnętrzne- pom mieszkalne 
- rolety wewnętrzne „dzień-noc  
-na pełną wysokość okien  
- sterowane manualnie przez 
 mieszkańców 
-rolety powinny mieć możliwość zacienienia pomieszczenia oraz całkowitego odsłonięcia okien 
- rolety winny posiadać boczne prowadnice na pełnej wysokości okna. - rolety w kasecie wykonane z łatwo zmywalnego 
materiału, odpornego na środki czystości, z systemem samohamowania ,  
- łańcuszek z obciążnikiem, w kolorystyce dostosowanej do estetyki budynku. 
 
Rolety wewnętrzne 
- rolety wewnętrzne   
-na pełną wysokość okien  
- sterowane manualnie przez mieszkańców 
-rolety powinny mieć możliwość zacienienia pomieszczenia oraz całkowitego odsłonięcia okien 
- rolety winny posiadać boczne prowadnice na pełnej wysokości okna. - rolety w kasecie wykonane z łatwo zmywalnego 
materiału, odpornego na środki czystości, z systemem samohamowania ,  
- łańcuszek z obciążnikiem, w kolorystyce dostosowanej do estetyki budynku. 
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Rolety wewnętrze sterowanie automatycznie( sala konferencyjna, sala integracji /kinowa) 
- rolety sterowane elektrycznie, 
- możliwość całkowitego zaciemnienia pomieszczania 
- panel sterowania na ścianie przy drzwiach do pomieszczania 
- możliwość częściowego zacienienia, 
- podział rolet w pomieszczaniu na min. 4 sekcje – możliwość niezależnego sterowania każdą  
z nich. 
Okna połaciowe( świetliki dachowe) 
-  min 46 szt. o wielkości 90x120cm 
- otwieranie dolne 
- pakiet trzyszybowy z powłoka łatwozmywalną 
- okna wyposażone w rolety wewnętrzne regulujące dostęp światła 
- współczynnik przenikania ciepła  Ug= 0.6 W/(m2K).- sterowane ręcznie 
- rama  okna drewniana 
 
Klapy dymowe 
- w każdej klatce jedna klapa z funkcja wyłazu, 
- wyposażone w owiewki oraz kierownicę, 
-wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu wielokomorowego, 
-podstawa prosta wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr min 1,25mm 
- otwierana za pomocą siłowników elektrycznych 
- klapy z funkcja przewietrzania( sterowana z poziomu człowieka 
 
Montaż: 
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od zewnątrz 
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna 
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej  
 
Balustrady zewnętrzne 
- balustrady na balkonach powinny mieć o wysokości  1,1m,  
-konstrukcja z profili stalowych ocynkwanych zamkniętych malowanych proszkowo w odcieniach szarości z wypełnieniem 
z tafli szklanych– szkło bezpieczne hartowane, przezierne. 
 - wszystkie balustrady powinny spełnia aktualne przepisy i normy 
-poręcze balustrad na wys 1,1m profil stalowy malowany proszkowo ( cześć chwytna)  o średnicy 4,5cm 
 
Balustrady wewnętrzne i poręcze ( klatka schodowa) 
- wys. 1,1m  
- o konstrukcji stalowej ocynkowanej profili zamkniętych malowanych proszkowo,  
- wypełnienie z profili stalowych ocynkowanej zamkniętych malowanych proszkowo o prześwitach max 12cm,  
- poręcz  ( cześć chwytna balustrady) drewniana – dąb, buk jesion- o średnicy 4,5cm, poręcze zabezpieczone do NRO, 
wyposażone w oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a.  
-poręcze na wys 1,1m drewniane ( cześć chwytna)  o średnicy 4,5cm, końce poręczy wywinięte w dół oraz wyposażone w 
oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a. Poręcze oddalona od ściany min 
5cm 
- we wszystkich klatkach schodowych należy zapewnić ciągłość poręczy/balustrady na schodach wielobiegowych. 
 
Poręcze ( komunikacja-korytarze) 
drewniane ( cześć chwytna)  o średnicy 4,5cm 
(na wszystkich ścianach w korytarzach szer. zgodnie z koncepcją 2,60cm)  
-winne być na wysokości 85 - 100 cm pierwszą poręcz oraz dodatkowa na wysokości 60 - 75 cm drugą poręcz 
- poręcze oddalona od ściany min 5c oraz zabezpieczone do NRO 
- końce poręczy wywinięte w dół  
- wyposażone w oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a 
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SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać się w taki 
sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne”   
 
KONTROLA  JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
Sprawność działania. 
 
Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  obracać  
się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90 w  stosunku   do  ościeżnicy. 
Badania  odbiorcze. 
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
- sprawdzenie  sprawności  działania. 
 
 Sprawdzenie  wymiarów: 
a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać 
w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów  pomiarowych z 
dokładnością  1 mm, 
b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego 
boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości 
50mm  od  końca  boku. 
c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 
po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu 
odciśniętego w  plastelinie, 
d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w 
ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny 
przylgowej. 
 
Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g 
PN-86/B-06072. 
Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  technicznej 
 
OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   

 
Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  wyrobów  metodą   
elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-
04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02. 
Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar taśmą  stalową, 
suwmiarką i  szczelinomierzem. 
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Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  okiem  z  odległości 
1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej. 
Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  lub  suwmiarką. 
Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03. 
 
PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
 
STB- 12   Roboty ciesielskie 

 
 Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia 
 konstrukcji drewnianych  w zakresie zadania. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy 
 przy realizacji i odbiorze robót. 
 
  Zakres 
Wykonanie więźby dachowej murłat, krokwi oraz jętek skręcanych i mocowanych.    
Sprawdzenie stanu technicznego drewnianych elementów zdemontowanej więźby dachowej oraz 
fumigacja drewna przeprowadzona przez specjalistyczną firmę zgodnie z technologią 
Impregnacja konstrukcji więźby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnatami  
ogniochronnymi. 
 
 Materiały 
Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - deski na deskowanie poszycia i podłogi, drewno 
konstrukcyjne klasy C 24     
  
 Sprzęt 
Piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra 
 
Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 
elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny 
 
Wykonanie robót 
Obróbka elementów konstrukcji drewnianej dachu, następnie deskowanie pełne w koordynacji z 
demontażami, pracami zabezpieczającymi, montażem konstrukcji stalowej robotami zbrojarskimi i 
blacharskimi.  W okresie odstonięcia poddasza - pod folią zabezpieczającą przed deszczem. 
 
Kontrola jakości 
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, 
kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów 
głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 
składowych,   badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 
sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
 
  Jednostka obmiaru 
Powierzchnie deskowania pełnego (m2), ilość elementów zdemontowanej konstrukcji dachu (szt.), ilość 
drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby dachowej (m3)   
 
  Odbiór 
Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. 
 
  Podstawa płatności 
Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 
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  Przepisy związane 
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
  
 
 
STB-13  Roboty blacharskie  
 
Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich w 
zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
 
Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
- pokrycie dachu  i obróbek  blachą stalową ocynkowaną powlekaną hdp matową gr min 0,55 mm na 
rąbek stojący w kolorze szarym 
- wykonanie i montaż rynien i rur spustowych z blachy , wykonanie i montaż  parapetów okiennych, z 
blachy aluminiowej powlekanej 
- montaż ław kominiarskich i półek śniegowych  
 
Materiały 
Blacha stalowa ocynkowana powlekana hdp matową gr min 0,55 mm na rąbek stojący w kolorze szarym 
Półki przeciwśniegowe- na całej długości styku dachu ze ścianą  wszystkich połaci dachowych winny być 
zastosowane półki przeciwśniegowe o wys 15cm poznaczone do stosowania na dach pokryty blacha na 
rąbek stojący, półki przeciwśniegowe winny być wykonane z blachy stalowe ocynkowanej malowane 
proszkowo w kolorze dachu, odległość między szczeblami płotka max. 8cm 
 Ławy kominiarskie- na dachu winny zostać zastosowane stopnie oraz ławy kominiarskie umożliwiające 
przejście po nich od wyłazu dachowego (każdego wyłazu nad dachu)- do urządzeń które będę znajdować 
się na dachu jak również wszystkich kominów. ławy kominiarskie oraz stopnie winny znajdować się w 
wyznaczonej strefie ścieżek technologicznych. Ławy i stopnie kominiarskie wykonane z blachy 
ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu, przeznaczone do montażu na dachu pokrytym blacha na rąbek 
stojący. 
Dach- rynny 
- rynny ukryte z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej matowej hdp kolorze dachu, gr. min 0,55 mm 
Dach- rury spustowe 
- rury spustowe z blachy ocynkowanej stalowej  powlekanej hdp lub/i pcv ukryte w elewacji oraz/lub 
wewnątrz budynku w kolorze dachu, czyszczaki 
 
Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, 
łaty, drabiny 
 
Transport 
Samochodowy i ręczny 
 
Wykonanie robót 
- Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia  
- Wypoziomowanie kalenic i okapów 
- Układanie kolejnych płyt  według zaleceń systemowych 
- Kalenice, kosze i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować kit 

dekarski. 
- Wyłazy dachowe, otwór montażowy, drabinki śniegowe, ławy kominiarskie i obróbki kominów 



 
 
 
 

57

wykonać z zachowaniem szczelności 
- Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 
 
Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien. 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych). 
 
Odbiór 
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 
 
Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy  cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Własności materiałowe blachy powlekanej. 
 
 
 
STB-14 Roboty elewacyjne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  Przedmiarze robót. 
  
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin 
zewnętrznych obiektu. W szczególności: 
a) okładziny z płyty HPL, 
b) ściany tynkowane. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST B.1.00 „Wymagania ogólne"    
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową.  
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość wykonania i montażu ścian osłonowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest 
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wystąpić bezpośrednio przed złożeniem zamówienia do projektanta Architektury o : 
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych elementów, 
- zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu.  
 
Sporządzenie dokumentacji (projektu) wykonawczej. 
W ramach wykonania i montażu fasady przewiduje się: 
-Rysunki wykonawcze fasady zawierające wszystkie niezbędne szczegóły połączenia ściany z budynkiem, zatwierdzane 
przez Projektanta budynku i zarządzającego realizacją umowy. 
Fasada powinny być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową na podstawie zaproponowanych rozwiązań 
systemowych. 
 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  . „Wymagania ogólne”  
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 
 
2.2. Elewacje budynku 
Wymagania techniczno-użytkowe 
  
Elewacja- tynk cienkowarstwowy 
- w kolorze białym i szarym- odcienie szarości ( szary tynk w kolorze blachy na dachu)  
-niepodatny na wzrost glonów,  
-odporny na spękanie,  
-hydrofobowy  
- przeznczony do położenia na wełnie mineralnej. 
- tynk silikonowy 
 
Siatka z włókna szklanego 
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010. 
 
Zaprawy klejące 
Do przyklejenia siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi 
przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do 
użycia. 
 
Listwy narożne 
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi otworów 
wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 
 
Listwy cokołowe 
Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy izolacyjnej. Listwa cokołowa 
może być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć 
zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany 
przy pomocy kołków rozporowych. 
 
Elewacja- okładzina elewacyjna imitująca drewno 
- okładzina NRO 
- montowana na podkonstrukcji systemowej ( fasada wentylowana) 
- profile stalowe, aluminiowe 
 
Elewacja- elementy wertykalne 
- elementy( zgodnie z koncepcją) o wym. 50x15cm  z profili  stalowych/aluminiowych zamkniętych przebiegających przez 
całą wysokość danej elewacji ( min 50szt.) 
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- malowane/pokryte powłoką imitującą drewno 
- montowane do ścian nośnych budynku 
 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  . Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. Każdy sprzęt powinien odpowiadać warunkom BHP i posiadać aktualną legalizację.  
 
Przy wykonywaniu tynków mineralnych cienkowarstwowych stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie 
używane do wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 
- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 
- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej 
- pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej 
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej - nożyce do cięcia siatki , 
młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 
2 m 
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 
- rusztowania i elementy transportu pionowego. 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 

5. Wykonanie robót - ściana tynkowana. 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”   
 
Wykonanie robót 
Wykonanie tynków zewnętrznych powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w instrukcji ITB nr 336/96 i w 
świadectwie ITB nr 1005/94. Prace tynkarskie należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25oC. 
Kolejność robót powinna być następująca: 
- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz 
montaż rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
- przygotowanie masy klejącej 
- przyklejenie siatki 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 
 
Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno przylegających powłok 
malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć i wypełnić nową zaprawą (dotyczy budynku istniejącego). 
Następnie należy zagruntować ściany emulsją gruntującą. 
Przymocowanie siatki 
Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawę klejową należy rozprowadzić 
pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej należy zatopić siatkę 
układaną pasami z zakładem min. 10 cm. 
Wyprawa elewacyjna 
Na warstwę zbrojoną siatką należy ułożyć wyprawę elewacyjną- tynk silikatowy. 
 

7. Kontrola jakości robót  
7.1. Wymagania ogólne  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  
W trakcie wykonywania elewacji należy kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonywania 
z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy elewacyjne. 
Ponadto: 
-widoczne powierzchnie nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości, zauważalnych z odległości 1m, przy 
różnym oświetleniu, 
-styki elementów powinny być proste i jednakowej szerokości, niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości 
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów, 
-elementy mocujące i łączące nie powinny obniżać wyglądu estetycznego całej powierzchni ściany, 
-szyby zastosowane w oknach i świetlikach oraz szyby stanowiące okładziny elewacyjne powinny mieć odcień i kolor 
zgodny z projektem i jednorodny na całej powierzchni ściany, 
-kamień stanowiący okładziny elewacyjne powinien mieć odcień zgodny z projektem i jednorodny na całej powierzchni 
ściany 
-ściana powinna podlegać okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcją, która powinna stanowić 
integralną część projektu ściany osłonowej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-Poprawności wmontowania, działania i regulacji okien i drzwi. 
-Poprawność wmontowania innych drobnych elementów. 
-Wierzchniej faktury budynku czy ma gładką powierzchnię, bez zarysowań łączeń pomiędzy 
poszczególnymi prefabrykatami okładzin. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

8. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne”    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
 

9. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne”    

 Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
 wykonywania robót. 
 Dziennik budowy. 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczących 

zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia Usterek. 

 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas skontrolować 
prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania 
uszczelnień.  
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w 
sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli, chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą , Dokumentacją 
Projektową i instrukcjami technicznymi stosowanych produktów, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
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10. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 11.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. 
 

11. Przepisy związane  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami 
Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Normy: 
PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. .  
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia  
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia. 
PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30005   Cement hutniczy 
PN-92/P-85010   Tkaniny szklane 
PN-91/B-10102   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-93/B-02862   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów    
 budowlanych.  
Inne: 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I  
 Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126  
 Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 Karty techniczne producentów okładzin elewacyjnych.  
 Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące 
 Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie. 
  

STS-15  Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna 

 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.   
 
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wodociągowo – kanalizacyjnej w dowiązaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów wody zimnej,  ciepłej,  cyrkulacji i hydrantowej 
 montaż rurociągów kanalizacyjnych 
 montaż armatury 
 montaż urządzeń 
 badania instalacji 
 wykonanie izolacji termicznej 
 regulacja działania instalacji 

 
Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
– budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje. 

 
MATERIAŁY 

 Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych, 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 

Przewody instalacja wodociągowa wewnętrzna 
 - rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT, łączonych za 
pomocą kształtek zaciskowych, lub polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. 
- instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie i wewnętrznie łączonych za pomocą systemowych 
zaciskanych kształtek. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 
  - rurociągi z rur PVC-HT 
- instalacja podposadzkowa wykonana z rur min fi 160 mm 
 
Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową. Baterie stojące  
jednouchwytowe,  baterie łokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe 
z wężem natryskowym 
 
Izolacja termiczna  
Rurociągi wodne po wykonaniu prób ciśnieniowych zaizolować typowymi otulinami 
termoizolacyjnymi  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
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Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
Parametry wg opisu PFU. 
 
Izolacja termiczna 

 materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

 wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

 
WYKONANIE  ROBÓT 
Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą kształtkami, kryte w bruzdach ściennych i pod posadzką. Wymagania ogólne tych 
połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

 przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

 przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

 w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich 
tulei zabezpieczających. 

 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o 
średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Badanie i uruchomienie instalacji 

 instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

 instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
 jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie, 
 z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
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Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

 otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej, 

 wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

 każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta, 
 wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
ODBIÓR  ROBÓT 

 odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
b) dziennik budowy, 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
e) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

          Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI  INSTAL, Warszawa   2001. 

PN-EN 1333:2008   Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
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PN-EN-ISO  2391-1/2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji  
wody  ciepłej  i  zimnej  --  Polietylen  o  podwyższonej  odporności  
termicznej (PE-RT) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN-ISO  22391-2/2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji  
wody  ciepłej  i  zimnej  --  Polietylen  o  podwyższonej  odporności  
termicznej (PE-RT) -- Część 2: Rury 

PN-EN-ISO  22391- 3/2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji  
wody  ciepłej  i  zimnej  --  Polietylen  o  podwyższonej  odporności  
termicznej (PE-RT) -- Część 3: Kształtki 

PN-EN 1452-1:2010 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy  
przewodów  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu)  (PVC-U)  do  
przesyłania wody. Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2010 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy  
przewodów  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu)  (PVC-U)  do  
przesyłania wody. Rury 

PN-EN 1452-3:2010 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy  
przewodów  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu)  (PVC-U)  do  
przesyłania wody. Kształtki 

PN-EN 1452-4:2010 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy  
przewodów  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu)  (PVC-U)  do  
przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2010 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy  
przewodów  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu)  (PVC-U)  do  
przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy    rurociągów.    Definicje    i    dobór    DN    (wymiaru  
nominalnego) 

PN-ISO 7-1:2005 Gwinty     rurowe     połączeń     ze     szczelnością     uzyskiwaną  
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:2005 Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   uzyskiwaną  
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2:2014-09 Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej  i  gorącej.  Wymagania  
Instalacyjne 

PN-B-10720:1998   Wodociągi  –  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  
w instalacjach  wodociągowych  –  Wymagania  i  badania  przy  
odbiorze.   

PN-EN 1717:2003 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  
w budynkach.  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  
w pomieszczeniach 

PN-B-02151.03:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach --  
Część  3:  Wymagania  dotyczące  izolacyjności  akustycznej  
przegród w budynkach i elementów budowlanych   

PN-B-01706:1992 Instalacje  wodociągowe  -  Wymagania  w  projektowaniu  (w  
zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7;  
3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)   

PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach  
wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń  
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN-B-01707:1992 Instalacje  kanalizacyjne  -  Wymagania  w  projektowaniu  (w  
zakresie pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)   

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1:  
Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)   

PN-EN 12056-2:2002   Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2:  
Kanalizacja  sanitarna  -  Projektowanie  układu  i  obliczenia  (w  
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zakresie pkt 4-6)   
PN-EN 12056-3:2002   Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3:  

Przewody  deszczowe  -  Projektowanie  układu  i  obliczenia  (w  
zakresie pkt 4-7)   

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5:  
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

PN-EN 1610:2002 PN-EN  
1610:2002/Ap1:2007   

Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.   

PN-B-10735:1992   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
odbiorze.   

PN-H-97080-06:1984 Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  
korozyjnej środowisk 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania         dotyczące  instalacji          wodociągowych  

(wewnętrznych). Część l: Wymagania ogólne 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach  

wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń  
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny   

PN-EN 12502-3:2005 Ochrona  materiałów  metalowych  przed  korozją  --  Wytyczne  do  
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i  
magazynowania  wody  --  Część  3:  Czynniki  oddziałujące  na  
materiały żelazne cynkowane zanurzeniowo   

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly  
(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water -  
Chlorinated  poly(vinyl  chloride)  (PVC-C)  part:  l,  2,  3,  5,  7  C-C)  
part: l, 2, 3, 5, 7 

Z AT/97-O l-005 Zalecenia  do  udzielania  aprobat  technicznych.  Rury  i  kształtki  
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy łączące  
w  rurociągach  ciśnieniowych  do  wody.  Centralny  Ośrodek  
Badawczo  -Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL.  
Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013   Zalecenia  do  udzielania  aprobat  technicznych.  Rury  i  kształtki  
z tworzyw  termoplastycznych  w  instalacjach  ciepłej  wody  
użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu  
stosowania, wymagań i badań. Centralny   Ośrodek   Badawczo    
-      Rozwojowy      Techniki      Instalacyjnej  INSTAL.  Warszawa,  
czerwiec 1999 r. 

COBRTI INSTAL Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  
wodociągowych. Zeszyt 7 

COBRTI INSTAL Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  
kanalizacyjnych. Zeszyt 12   

 
 
STS-16 Instalacja   ogrzewania grzejnikowego 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, wiedzą 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
WTWiO COBRTI INSTAL,  „Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”  
 i zaleceniami producentów zastosowanych materiałów. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – 
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych  instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 Rozprowadzenie instalacji należy wykonać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Piony poprowadzić 
 w szachtach instalacyjnych. Pionowe podejścia do grzejników w ścianach. W najwyższych punktach zabudować  
zawory odpowietrzające instalację. Przewidzieć spust wody z instalacji. 
Główne rurociągi rozprowadzające oraz piony zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie  
ze stali węglowej o połączeniach zaciskowych lub alternatywnie z rur stalowych czarnych ze szwem, przewodowych wg  
PN-79/H-74244 łączonych przez spawanie 
W łazienkach zastosowano grzejniki łazienkowe drabinkowe. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki stalowe, płytowe, 
zaworowe podłączone od dołu. Grzejniki zasilane będą wodą grzewczą przygotowywaną w kotłowni o parametrach 
zmiennych 70/50°C.  
Grzejniki zaworowe dolnozasilane powinny posiadać w komplecie wbudowany zawór termostatyczny z nastawą wstępną 
oraz odpowietrznik ręczny. Na podłączeniu dopływu i odpływu u dołu grzejnika płytowego projektuje się zawór 
przyłączeniowy kątowy lub prosty w zależności o typu podłączenia umożliwiający spust wody z grzejnika.  
 
2.1. Izolacja termiczna  
 Wszystkie rurociągi należy izolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży –  
Grubość izolacji zgodna z wytycznymi Warunków Technicznych – zał.2 – podano wielkości izolacji wg. 
zestawień materiałowych 
 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną  
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
4.1. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 

 w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy  
 unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
 w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach 
 lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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4.3.Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 

 materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

 wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

 materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 

 Wymagania ogólne tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

 przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

 przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

 w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich 
tulei zabezpieczających. 

 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o 
średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
 Przejścia rur przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych. 

5.3.  Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4. Badanie i uruchomienie instalacji 

 instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

 próby szczelności wszystkich instalacji kotłowni przeprowadzić na ciśnienie 6 bar  
      w czasie 1 godz., 

 Po uruchomieniu kotłowni należy przeprowadzić próbę na gorąco i sprawdzić poprawność działania wszystkich 
obiegów grzewczych. 

 instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
 jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie, 
 z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
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 roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

 otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej, 

 wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

 każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta, 
 wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. ODBIÓR  ROBÓT 

 odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
g) dziennik budowy, 
h) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
i) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
j) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

*  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

PN-EN 1333:1998 Kołnierze i ich połączenia - Elementy rurociągów - Definicja i dobór PN 
PN-EN-ISO  22391- 
1/2010 

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  wody  
ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej   
(PE-RT) -- Część 1: Postanowienia ogólne 
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PN-EN-ISO  22391- 
2/2010 

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  wody 
ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej  (PE-RT) -- 
Część 2: Rury 

PN-EN-ISO  22391- 
2/2010 

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  instalacji  wody 
ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej  (PE-RT) -- 
Część 3: Kształtki 

PN-EN  ISO  
6708:1998 

Elementy    rurociągów.    Definicje    i    dobór    DN    (wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1:2005 Gwinty     rurowe     połączeń     ze     szczelnością     uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:2005 Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-EN 10311:2005 Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów 
Wodnych 

PN-EN  ISO  
6946:200 

Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła -- Metoda obliczania 

PN-EN  ISO  
13370:2007 

Cieplne właściwości  użytkowe budynków.   Wymiana  ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania 

PN-EN  ISO  
13789:2007 

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania 

PN-EN  ISO  
14683:2007 

Mostki  cieplne  w  budynkach.  Liniowy  współczynnik  przenikania  ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe otoczenia budynków   
i nieogrzewanych przestrzeni zamykanych   

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie    instalacji ogrzewań   
wodnych        systemu      zamkniętego      z        naczyniami  wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania   

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania   

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  --  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i 
urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze   

PN-EN-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-EN-10210-1:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania   
PN-EN-10219-2:2000  Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-EN-12072:2002 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems 
PN-EN  442-1:2015- 
02 

Grzejniki –wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 13165:2012 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  – Wyroby  ze  sztywnej  pianki 
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja   

N EN 14308:2009  
A1:2013 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  wyposażenia  budynków  i  instalacji  
przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki  
poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 12502-3:2006 Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka 
wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- 
Część  3:  Czynniki  oddziałujące  na  materiały  żelazne  cynkowane 
zanurzeniowo   

COBRTI INSTAL Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2   
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6   
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STS-17  Kotłownia gazowa 
  
1.Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach inwestycji 
W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przeważające będą 
miały Warunki Umowy. 
 
2.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż instalacji kotłowni  
- izolacja przewodów    
- montaż kotłów   gazowych kondensacyjnych  
- montaż zaworów odcinających, regulacyjnych  
- montaż manometrów, termometrów 
- montaż zaworu trójdrogowego wraz z siłownikiem 
- montaż filtrów skośnych 
- montaż podgrzewaczy cwu 
- montaż stacji uzdatniania wody i neutralizatora kondensatu 
- montaż pomp obiegowych 
- montaż naczynia wzbiorczego 
- wykonanie   kominów z dwuściennch  
- wykonanie wentylacji nawiewnej kanałem zetowym 
- wykonanie kanałów doprowadzających z zewnątrz powietrze do spalania 
- wykonanie instalacji gazu zasilającego kotły 
- wykonanie zabezpieczenia instalacji gazowej 
- próba szczelności instalacji. 
- próba na gorąco z regulacją 
 

1. Ogólne warunki wykonania robót prowadzonych w kotłowni 
Wszystkie rurociągi  od kotłów do rozdzielaczy, rozdzielacze  oraz początkowe fragmenty sekcji instalacji c.o. 
wychodzących z rozdzielacza wykonać z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości 
wg PN 80/H-74219 ze stali gat. R35 . Rurociągi łączyć przez spawanie. Połączenia rurociągów układu grzewczego z 
armaturą kołnierzową za pomocą kołnierzy okrągłych przyspawanych, na ciśnienie nominalne zgodne z ciśnieniem 
nominalnym armatury. Połączenia kołnierzowe należy montować bez naciągu przewodów. Załamania tras rurociągów 
wykonać za pomocą łuków    
Rurociągi układać z minimalnym spadkiem 5 promil. W najwyższych punktach wykonać odpowietrzenia, w najniższych 
odwodnienia . Wszystkie zawory spustowe wyposażyć w końcówki do połączenia z przewodem gumowym. Wszystkie rury 
odprowadzające wodę z zaworów spustowych, odpowietrzających i bezpieczeństwa należy sprowadzić nad posadzkę. 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających 
wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie lub stropie. Średnicę tulei przyjmować o 2 dymensje większą od 
średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić ppoż. elastycznym kitem, nie powodującym 
uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie.  
Instalację C.W.U., cyrkulacji i wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 łączonych 
na gwint przy użyciu kształtek i łączników żeliwnych ocynkowanych wg PN-76/H-74392 uszczelnionych konopiami 
przesyconymi pokostem. Połączenia z armaturą gwintowane. Układ C.W.U. zmontować w sposób umożliwiający 
demontaż pomp i zaworów bez konieczności rozłączania większych fragmentów orurowań. Króćce kołnierzowe i inne 
elementy wymagające obróbki naruszającej powłokę cynkową wykonać jako prefabrykaty warsztatowe i ocynkować po 
sfabrykowaniu.  
Przewody C.W.U. należy poddać dezynfekcji termicznej lub przy użyciu roztworów wapna chlorowanego lub podchlorynu 
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru rurociągi 
C.W.U. ponownie wypłukać. 
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Podpory rurociągów i urządzeń wykonać wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01. Podwieszenia rurociągów do stropu 
wykonać stosując zawieszenia jednocięgnowe poziome wg KER-75/8.31 , KER-75/8.32. Dopuszcza się  podwieszenia i 
podparcia rurociągów wykonane wg rozwiązań wykonawcy. 
Po sprawdzeniu szczelności połączeń i przepłukaniu wodą wodociągową pod pełnym ciśnieniem, rurociągi stalowe układu 
termoodporną do 100 oC.  oczyścić do 3 stopnia czystości wg PN-70/H-97050, odtłuścić i następnie pomalować farbą 
ftalowo - silikonową   
Należy zastosować 2-3 warstwy farby o łącznej grubości powłoki 100 -150 m. 
Przewody prowadzone w kotłowni należy ocieplić otulinami z pianek firmy PE lub PP Grubość izolacji przewodów 
prowadzonych pod sufitem w ogrzewanych pomieszczeniach należy przyjąć zgodnie z tabelą: 
 
Grubości izolacji rurociągów: 
średnica Dn  150 125 100 80 65 50 40 32 25 
zasilanie [mm]  45 45 40 35 30 25 25 25 20 
powrót [mm]  35 30        25 25 20 20 15 15 15 
 
Instalację należy napełnić wodą spełniającą wymagania normy PN-93/C-04607. Szczegółowe wymagania przedstawiono w 
tabeli. 
Instalacje zabezpieczyć zamkniętym naczyniem wzbiorczym zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni. 
Wewnętrzna instalacja gazowa do zasilania kotłowni wyprowadzona jest z gazowej szafki wentylowanej z kurkiem 
głównym, usytuowanej na  ścianie zewnętrznej obiektu.  
Wymagane ciśnienie gazu doprowadzonego 20 mbar. Instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi 
(monobloki izolacyjne) i wyposażyć w system zabezpieczeń w przypadku niekontrolowanego wypływu gazu zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.94. Kotłownia powinna być wyposażona w 
umieszczony na zewnątrz budynku główny kurek odcinania dopływu gazu (GKODG) oraz detektor awaryjnego wypływu 
gazu (DAWG) umieszczony pod stropem bezpośrednio nad każdym kotłem, powodujący samoczynne odcięcie dopływu 
gazu i dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni, już przy stężeniu gazu 0.1 dolnej granicy wybuchowości. 
Zawór elektromagnetyczny (zawór odcinający MAG III) powinien być umieszczony na zewnątrz kotłowni, w szafce 
naściennej wentylowanej na ścianie zewnętrznej (za kurkiem głównym). Przed każdym kotłem należy zamontować 
monoblok izolacyjny, manometr dla gazu (0-6kPa) i kurek odcinający. Przebieg i szczegóły projektowanej instalacji 
wewnętrznej gazu przedstawiono w projekcie instalacji wewnętrznej gazu kotłowni. 
Przewód gazowy należy prowadzić w odległości, co najmniej 10 cm powyżej innych instalacji, kabli elektrycznych. W 
przypadku krzyżowania się z innymi przewodami instalacyjnymi przewód gazowy powinien być od nich oddalony, co 
najmniej 2 cm. Minimalna odległość przewodu gazowego od urządzeń iskrzących, gniazd wtykowych, wyłączników 
wynosi 60 cm. 
Przewód gazowy wykonać z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-
74219 ze stali gat. R35. Zmiany kierunku przewodu należy realizować za pomocą łuków stalowych gładkich o promieniu 
gięcia R>=3xDz. 
Rurociągi łączyć przez spawanie elektryczne w osłonie gazu obojętnego. Zaleca się, aby połączenia spawane znajdowały 
się między podporami, w odległości 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Wszystkie podpory i podwieszenia wykonać z 
materiałów niepalnych. 
Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Przestrzeń pomiędzy tuleją i przewodem wypełnić materiałem elastycznym po wykonaniu prób i zagazowania instalacji. 
Instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie po wykonaniu prób i zagazowaniu.   
Próbę szczelności instalacji wykonać za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 50 kPa utrzymując je przez 30 minut. 
Odbiór instalacji należy wykonać przy udziale uprawnionego przedstawiciela Dostawcy gazu. 
Uwaga ! 
Otwarcia dopływu gazu wykonuje wyłącznie Dostawca gazu. 
 
Kotłownię wyposażyć w zewnętrzną optyczną i akustyczną sygnalizację stanów awaryjnych wyprowadzoną na zewnątrz 
kotłowni. Ponadto układ kotła i palnika wyposażony jest w system zabezpieczeń przed niekontrolowanym wypływem gazu 
w przypadku: 
-zaniku płomienia (odcięcie dopływu gazu do palnika) 
-braku ciągu kominowego (wyłączenie palnika). 
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Dla kotłowni należy wykonać instrukcję obsługi ppoż. określającą zasady postępowania w czasie normalnej eksploatacji i 
w warunkach zagrożenia oraz przeprowadzić szkolenie w zakresie czynności zawartych w instrukcji. 
Kotłownię mogą eksploatować wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do eksploatacji kotłowni gazowych. 
Odprowadzanie spalin z kotłów należy wykonać poprzez połączenie wylotu spalin kotłów do projektowanych kominów 
z rur dwuściennych ze stali kwasoodpornej, izolowanych termicznie wełną min.gr. 50mm Omawiane kominy zostały 
poprowadzone wewnątrz budynku,  min. 0,6m ponad krawędź obrzeża dachu, przymocowane do ściany i stropu.  
Czopuchy wykonać jako dwuścienne ze stali kwasoodpornej, izolowane termicznie 
Wentylacja pomieszczeń kotłów zapewnia dostawę świeżego powietrza do wietrzenia pomieszczeń kotłowni.  
Przewidziano zainstalowanie „Z”-wego  kanału nawiewnego  z blachy ocynkowanej, o przekroju prostokątnym 
zakończonych po dwóch stronach siatką ochronną   
Oświetlenie pomieszczenia kotłowni wykonać lampami gazoszczelnymi - wyłączniki na zewnątrz kotłowni – gazoszczelne. 
 Celem stworzenia przejrzystości układu technologicznego zaizolowane rurociągi i urządzenia zaznaczyć kolorami 
rozpoznawczymi 
rurociągi c.o. :      
zasilanie     czerwony 
powrót     niebieski 
rurociągi C.W.U.    czerwono-zielony 
rurociągi cyrkulacyjne   niebiesko-zielony 
rurociągi wody zimnej   zielony 
 
5.Odbiór robót, próby szczelności 
Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z 
montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i 
ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
b) sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 
c) sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) sprawdzić czystość instalacji; 
e) sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 
Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak grzejniki i zawory grzejnikowe 
termostatyczne z nastawami wstępnymi, zostały prawidłowo zamontowane, wyregulowane  - i działają efektywnie. 
 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane 
zgodnie z wymaganiami. 
 
6. Próby odbiorcze 
Wykonawca ma wykonać następujące próby instalacji: próby szczelności dla instalacji, próby działania poszczególnych 
elementów wyposażenia, próby działania całości instalacji. Przed przystąpieniem do prób należy instalację kilkakrotnie 
przepłukać czystą wodą. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa się próba szczelności na ciśnienie statyczne. W 
czasie tej próby należy sprawdzić wszystkie miejsca połączeń. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelności (braku śladów 
przecieku) można przystąpić do próby szczelności na ciśnienie próbne. Instalację -rurociągi uważa się za szczelne, jeżeli w 
ciągu 20minut manometr nie wykazuje zmian ciśnienia. Po próbie szczelności instalacji wykonać próbę działania 
poszczególnych urządzeń (pomp), a następnie wykonać próbę działania całej instalacji. 
 
Przepisy związane 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo.  Instalacje  centralnego  ogrzewania.  Terminologia. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań   

wodnych systemu otwartego.   
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PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.   
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogólne. 
PN-EN 297: =2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. 
PN-EN 303-5:2002 Kotły grzewcze 
PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Część 1 
PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Część 2 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach  

wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń  zapobiegających  
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  
ogrzewań  wodnych  systemu  zamkniętego  z  naczyniami  wzbiorczymi  
przeponowymi. Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-76/B-02440  Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o o  

gęstości względnej mniejszej niż jeden. Wymagania. 
PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia, wymagania. 
PN-EN  ISO  4126-1:2007   Urządzenia  zabezpieczające  przed  nadmiernym  

ciśnieniem. Część 1: zawory bezpieczeństwa 
PN-81/M-35630 Technika  bezpieczeństwa.  Kotły  parowe  i  wodne.  Zawory  

bezpieczeństwa. 
PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. 
PN-EN 1775:2001 (zmiana 
A1:2006, A2:2006) 

Dostawa gazu. Przewody gazowe dla  
budynków. Maksymalne ciśnienie robocze < 5 bar. Zalecenia funkcjonalne. 

 Zeszyty Cobrti Instal dla instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o. 
 
 
 
 
 
STS-18  Roboty instalacyjne gazowe 
 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
gazu . 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 
 
2.Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynkach  
 
3.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
4.Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
gazowej zasilającej kocioł znajdujący się w kotłowni. 
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5.Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną, wiedzą 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, 
zaleceniami producentów stosowanych materiałów. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiału lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w armaturę zgodnie z dokumentacją. Armatura musi posiadać odpowiednie atesty i aprobaty 
dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić pod względem szczelności, a 
następnie składować w zamkniętych magazynach. 
 
UKŁAD REDUKCYJNO - POMIAROWY 
Układ redukcyjno pomiarowy musi spełniać wymagania wytycznych GSG sp. z o.o. Musi być zgodny z warunkami 
technicznymi przyłączenia do sieci gazowej wydanymi przez GSG sp. z o.o. Punkt redukcyjno pomiarowy należy wykonać 
zgodnie z projektem budowlanym Wykonanie poza zakresem specyfikacji i projektów 
KURKI GAZOWE 
muszą spełniać normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005/A1:2011, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 12165:2001. 
dopuszczalne ciśnienie robocze P(0,5 MPa-5bar),klasa temp T2, zakres temperatur (-20-60°C) Kurki muszą posiadać 
aktualny Certyfikat Zgodności. 
FILTR GAZU 
muszą spełniać normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005, dopuszczalne ciśnienie robocze P(0,5 MPa-5bar),klasa 
temp T2, zakres temperatur (-20-60°C), Filtry muszą posiadać aktualny Certyfikat Zgodności. 
 
Materiały stosowane przy wykonaniu instalacji gazu 
Do wykonania instalacji gazu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania przedsięwzięcia muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań  
i w sposób określony aktualnymi normami. 
RURY 
Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN 1028-1, 
PN-EN 1028-2. Łączonych   poprzez spawanie elektryczne. Rury i kształtki muszą posiadać aktualny Certyfikat Zgodności. 
- Kształtki dla w/w instalacji 
- Łączniki i przejściówki 
- Zawory odcinające 
- Elementy mocujące : śruby, uchwyty, obejmy 
SYSTEM ZABEZPIECZENIA GAZU 
Należy zastosować urządzenia zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
6.Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i 
szczegółowych. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną nie dopuszczone do 
robót przez Inspektora Nadzoru. 
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7.Transport i składowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kształtek i rur należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
Transport elementów  powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
8.Wykonanie robót 
Projektowana instalacja wewnętrzna gazu będzie prowadzona od skrzynki gazomierzowej, zawierającej zawór główny do 
pomieszczenia kuchni znajdującej się na parterze budynku. 
Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych, czarnych, atestowanych posiadający aktualny certyfikat bezpieczeństwa.  
Łączenie odcinków rur wewnętrznych powinno być dokonane za pomocą spawania elektrycznego przy zastosowaniu 
odpowiednich elektrod dobranych do danego gatunku stali tych rur. Rury należy prowadzić po wierzchu ścian i 
przymocować je do nich uchwytami instalacyjnymi co 2,0 m w poziomie ich przebiegu. Przejścia przez ściany należy 
zabezpieczyć stalowymi tulejami ochronnymi a przestrzeń między rurą stalową a ochronną wypełnić masą bitumiczną. Na 
przejściach przez przegrody zewnętrze zastosować przejścia gazoszczelne.  
Przewody gazowe należy montować nad przewodami wodociągowo-kanalizacyjnymi, pod przewodami centralnego 
ogrzewania oraz  w odległości min. 10 cm od przewodów instalacji elektrycznej i jej wyposażenia. 
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody instalacji gazowej 
należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Rury ochronne powinny 
wystawać po 10mm z obu stron przegrody budowlanej. Typoszereg średnic rur osłonowych w zależności od rury 
przewodowej: 

DN rury przewodowej DN rury ochronnej 

DN15 DN32 

DN20 DN32 

DN25 DN40 

DN32 DN50 

DN40 DN65 

DN50 DN76 
 
 
9.Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia 
jakości obejmującego w tym wypadku zastosowanych materiałów oraz technologii wykonania robót. 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją o i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
 
Próba szczelności instalacji gazowej 
Próbę szczelności przeprowadza wykonawca przed pomalowaniem i przykryciem przewodów. Osoba kierująca 
wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych 
warunków przystąpienia do próby głównej szczelności instalacji gazowej jest dostarczenie przez wykonawcę protokołów 
badania sprawności przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. 
Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych: 
-sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych 
-kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji 
-stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem 
-sprawdzenia jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonania robót montażowych 
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-jakości wykonania połączeń skręcanych lub spawanych 
Główna próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod ciśnieniem 
-0,10 MPa pomieszczenia mieszkalne oraz zagrożone wybuchem 
-0,05 MPa przewody rozdzielcze oraz piony 
Badanie przeprowadza się osobno dla przewodów użytkowych za gazomierzem i osobno dla 
przewodów rozdzielczych oraz pionów 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 
- 0÷0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa 
- 0÷0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa 
Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30min od chwili napełnienia 
przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania 
temperatury powietrza w instalacji z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 30 min nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na 
manometrze, instalację można uznać za szczelną. 
Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być 
podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy stanowiącymi 
załączniki do dziennika. 
 
10.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane  
w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych 
winny wynikać 
 z analizy indywidualnej. 
 
11.Odbiór robót 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do odbioru wpisem w dzienniku 
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty 
dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym w Umowie, zawiadamiając o 
tym Wykonawcę. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia 
określone w Umowie. 
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
 
12.Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 
13.Przepisy związane 
PN-92M/34503 Gazociągi i  instalacje gazownicze. Próby gazociągów” 
PN-M-74001:1992 „Zawory kulowe”  
PN-86/H74374/03 „Uszczelki azbestowo-kauczukowe” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Arkady, Warszawa 1988. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi.Ciśnienia i temperatury. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 
 



 
 
 
 

78

STS-19  Instalacje  wentylacji  mechanicznej 
  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przeważające będą 
miały Warunki Umowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wentylacji 
 i klimatyzacji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników,  
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających, 
- montaż  kulisowych tłumików hałasu,  
- montaż klap przeciwpożarowych,  
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż klap rewizyjnych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
- montaż nagrzewnic wodnych, 
- montaż filtrów, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów dachowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji, 
- montaż czerpni ściennych, 
- montaż wyrzutni dachowych, 
- wykonanie przebić 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 
b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 
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c) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora nadzoru, będą 
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 

 
2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się 
 z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 
uzgodnionych  
z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub 
urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i 
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta. 
 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakości lub projektem 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 



 
 
 
 

80

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót podstawowych zalecanych przy realizacji zamówienia. 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych wykonanych z blachy ocynkowanej, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego, 
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających z blachy ocynkowanej, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych,  
- montaż wentylatorów dachowych,  
- montaż  kulisowych tłumików hałasu z blachy ocynkowanej, 
- montaż klap przeciwpożarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej), 
- montaż klap rewizyjnych, 
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
- montaż nagrzewnic wodnych, 
- montaż filtrów, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji 
- montaż czerpni ściennych z blachy ocynkowanej, 
- montaż wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej 
- montaż jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacji, 
- montaż jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji, 
- montaż rurociągów chłodniczych,  
- montaż kurtyny grzewczej. 
 

a) Centrala wentylacyjna   
Zakup oraz dostawę centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiający bądź Wykonawca; 
- urządzenia z wymiennikiem ciepła, sekcją wentylatorów, nagrzewnicy glikolowej, filtrów oraz tłumików szumu 
- montaż na podkładach antywibracyjnych 
- generowany hałas zgodny z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi 
- minimalna sprawność odzysku ciepła przez wymiennik zgodny z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi 
- pełne wyposażenie sterujące, monitorujące i zabezpieczające sekcje central wentylacyjnych 
- Centrale (poza obsługującą okap kuchenny) wykonane w standardzie ErP 2018 (Ecodesign) 
W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie; 
Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń; 
Centralę należy zamontować na konstrukcjach stalowych lub cokołach betonowych. 
Centralę należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując 
gumowe przekładki; 
Należy zadbać o dokładne wypoziomowanie central 
Centralę należy bezwzględnie wyposażyć na wlotach powietrza świeżego i wywiewanego w przepustnice powietrzno – 
szczelne; 
Wyposażenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji; 
Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe. 
 

b) Klapy przeciwpożarowe 
W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe muszą być zabudowane klapy pożarowe. 
Odporność ogniowa klap musi wynosić EIS120; 
Klapy w normalnej pozycji są otwarte. Przejście w stan bezpieczeństwa ( zamknięcia) odbywa się za pomocą układu 
napędowego.  Klapy montowane w przegrodach grubości nie mniejszej niż 110 mm, murowanych nie mniejszych niż 120 
mm oraz ściankach z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie stalowym o grubości nie mniejszej niż 125 mm są 
sklasyfikowane  w klasie EIS120. 
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Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. 
 

c) Tłumiki hałasu 
   Tłumiki akustyczne są przewidziane do ograniczenia hałasu przenoszonego kanałami do wnętrza pomieszczeń.  
   Tłumiki     powinny ograniczać hałas do dopuszczalnych poziomów. Zdolność tłumienia tłumików powinna  
    zapewniać    obniżenie hałasu do poziomu wymaganego dla poszczególnych pomieszczeń (dopuszczalny poziom 
dźwięku hałasu przenikający do pomieszczeń przedszkolnych: 35 dB). Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób 
mocowania tłumików akustycznych ze względu na ich znaczną masę. 
Tłumik spełnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803. 
 

d) Nawiewniki, wywiewniki 
Zakup oraz montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek należy 
ustalić z inwestorem. 

Elementy ruchome powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno 
być utrzymywane w sposób trwały; 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza; 
Nawiewniki, wywiewni ki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny; 
Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem, wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych 
łuków i ostrych zmian kierunków; 
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie 
należy:  zgniatać tych przewodów, stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m; 
Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego 
elementów bez uszkodzenia elementów przegrody; 
Nawiewniki,  wywiewni ki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych; 
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 

 
e) Przepustnice wentylacyjne 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający 
trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym położeniu.   Mechanizmy   napędu   przepustnic   nie   powinny   mieć   
nadmiernych   luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji; 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. 
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego; 
 

f) Wentylatory  
Zakup oraz dostawę wentylatorów realizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac należy przewidzieć ich 
rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch; 
Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku zastosowania 
zamienników dobranych wentylatorów Wykonawca we własnym zakresie musi dostosować wydane konstrukcje i otwory; 
Zastosowanie innych urządzeń niż dobrane w projekcie wymaga każdorazowo zgody Inwestora; 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez 
stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na 
instalacje przez stosowanie łączników elastycznych; 
 

g) Kanały oraz kształtki wentylacyjne 
 - Kanały stalowe odpowiadające Polskim Normom posiadające atesty dopuszczające wraz z otworami rewizyjnymi.  
- Przewody wentylacyjne należy wykonać w klasie szczelności B, zgodnie z poniższymi tabelami oraz wg normy „PN-EN 
1507 
- kolor elementów zakończających dostosować zgodnie z projektem aranżacji wnętrz 
- Należy przewidzieć zabudowę na kanałach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umożliwienia czyszczenia 
- Należy zastosować materiał izolacyjny o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/(mK). 
- kanały, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny 
oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji 
- Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych 
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   h) czerpnie i wyrzutnie powietrza 
konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych 
otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków 
liści, itp. 
czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 
Wytyczne wykonania instalacji 
Kolor czerpni, wyrzutni i kratek wentylacyjnych uzgodnić z Architektem. 
Kratki wentylacyjne, skrzynki rozprężne wyposażyć w przepustnice regulacyjne.  
Montaż kratek z ramką na niewidoczny zamek. 
Kratki i czerpnie ścienne w wykonaniu z aluminium malowanego proszkowo. 
Wentylatory łączyć za pomocą króćców elastycznych. 
Urządzenia wentylacyjne montować w sposób zapobiegający przenoszeniu drgań.  
Podpory dla kanałów prostokątnych stosować z gumowymi podkładkami, a dla okrągłych obejmy rurowe z tłumikiem 
drgań typu RSGH. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub 
mocowane przy pomocy łączników, z przekładką gumową. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą 
być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 
Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być wykonane z materiałów niepalnych. 
Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu wykonać dokładną regulację instalacji  
przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzętem w obecności Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu wykonać dokładny pomiar ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach przez 
osoby uprawnione, certyfikowanym sprzętem w obecności Inspektora Nadzoru. 
Po zakończeniu instalacji przeprowadzić próby szczelności dla poszczególnych układów wentylacyjnych. 
Otwory dla przejść instalacji o średnicy <250mm do weryfikacji na budowie i do wykonania po stronie Wykonawcy. 
Dla urządzeń wentylacyjnych, klap ppoż., rewizji na kanałach, elementów regulacyjnych itp. elementach zabudowanych w 
suficie, należy przewidzieć rewizje. W przypadku braku lub nieścisłości w projekcie należy je uzgodnić na budowie.  
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1. System zapewnienia jakości. 
6.1.1. Opis ogólny. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości,  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości. 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia: 
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Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas okresu mobilizacyjnego. 
Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej oaz musi być przekazany Inspektorowi nadzoru w 
ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że umowa ustanawia inaczej. 
Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych 
robót. Takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 
 
Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać, co najmniej trzy niżej wymienione części: 
Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 
Część 2. Sprawozdania metodyczne. 
Część 3. Protokoły. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.5. Opłaty za badania.  
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę, 
Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 
Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
Stałe punkty kontroli. 
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Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów budowy. Proponuje się 
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję 
zweryfikować inaczej. 
Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. Po 
zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.  
 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z Normą ISO; 
lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.  
oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym  
w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem kto je 

przeprowadził, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) zezwolenie na prowadzenie 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
kanały wentylacyjne – m2 

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne – szt 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z 
dokumentacją w etapach. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, 
umową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy; 
 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 recepty i ustalenia technologiczne; 
 Dzienniki Budowy (oryginały); 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości; 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości; 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty Techniczne; 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości; 
 sprawozdanie techniczne; 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego wraz z 

uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym 
 i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
 Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 
 
11.   Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów. 
 
12.  Przepisy związane 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). 
PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627). 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085) 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oaz tablicy 
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 
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Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz 
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie, lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów  
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań zakresie 
efektywności energetycznej. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  
(Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/0 I 
poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr  121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40) 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania  
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania (Zmiana Az3)  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne  
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
Wymagania  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
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Wymiary  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 
Wymiary  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne  
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji 
ogólnej  
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie  
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych               i zamykających 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 
zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 
zastosowań wyporowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie 
urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 
warunkach symulowanego deszczu 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące 
przewodów elastycznych 
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach 
symulowanego piasku 
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w 
wentylowanych pomieszczeniach 
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 
 
 
STS-20  Instalacja chłodnicza freonowa 
 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
 z budową instalacji  freonowej  w budynku. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji klimatyzacji komfortu działającej na czynniku 
chłodniczym R407C lub R410A.   
  
1.3.1.Instalacja freonowa składa się: 
-   system klimatyzacji   pomieszczeń administracyjnych 
-  system agregatów skraplających dla chłodnic freonowych central wentylacyjnych 
-  przewody freonowe z miedzi chłodniczej  
-  przewody odprowadzenia skroplin z PVC  
-  przewody zasilania 
-  przewody sterowania 
-  oprogramowanie użytkownika 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Instalacja klimatyzacji 
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Instalację klimatyzacji stanowi układ połączonych przewodów napełnionych czynnikiem chłodniczym, wraz z armaturą, 
klimatyzatorami, agregatem zewnętrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania 
elektrycznego.  
Klimatyzator – jednostka wewnętrzna schładzająca powietrze przetłaczane przez  urządzenie przy pomocy wentylatora 
Agregat skraplający, agregat zewnętrzny – jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę sprężającą czynnik chłodniczy 
Freon – potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu jest to R410A 
Ciśnienie próbne – Ciśnienie, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności 
Średnica nominalna (DN lub ø) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury 
Grubość ścianki, która jest liczbą równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
Specyfikacja techniczna 
Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów 
technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, 
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 
 
Dokumentacja techniczna wykonawcza 
Zgodnie z Prawem budowlanym odrębnym przepisem regulowane są jedynie zakres i zawartość dokumentacji budowlanej, 
niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W WTWiO określono zakres i zawartość dokumentacji technicznej 
wykonawczej, która w szczególności powinna zawierać : 
1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyką ogólną i nominalnymi parametrami pracy instalacji 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do określonego wydawnictwa), albo – po 
wdrożeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa – zbiór specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót objętych projektem 
3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chłód do klimatyzowania pomieszczeń 
4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji 
5 Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je cech, ujętych normami, katalogami itp., 
  a także oznaczeń i ilości 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca 
powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Kierownika Projektu materiał z innego źródła.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
 
Przewody freonowe wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Używać tylko rur bez szwu do celów chłodniczych (typu Cu 
DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 4000 kPa. 
Prowadzenie rurociągów winno być zgodne z wymogami techniki chłodniczej (spadki, unikanie syfonowania itp.). 
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji zamontować na konstrukcji systemowej. Agregaty należy zabudować w sposób 
eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory. Po zamontowaniu 
agregatów zabezpieczyć je przed dostępem niepowołanych osób/uszkodzeniem. 
 
2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone : 
1 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
2 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnianie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
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3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 
4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną w wymaganiami podstawowymi 
5 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej 
 
2.3. OŚWIADCZENIA 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami 
 
2.4. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, 
obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.3 oraz 
udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
  
2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY. 
Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym są składowane. 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym,  z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Wiązki rur można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2.0 m wysokości w taki sposób, aby ramka 
wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej.  
Rury składowane w stertach umieścić na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0.1 m 
i takiej grubości, aby kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podkładów 1.0-2.0 m. Należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe rury o najgrubszej 
ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości 
max. 1.5 m. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach 
warstwy niższej - warstwy rur należy układać naprzemianlegle. Końce rur należy zabezpieczać zaślepkami. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym 
wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno-  lub wielowarstwowo.  
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m.  
Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur - pierwszą warstwę 
należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni 
element warstwy przed przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.  
Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy przechowywać w 
położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w 
zadaszonym pomieszczeniu. 
Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.  
Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogięte, z utraconą 
geometrią, porysowane, ze zdartą warstwa ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je 
usunąć z placu budowy. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów. 
Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby, izolacje itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 
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Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
 
2.6. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta 
oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu robót. 
 
3. SPRZĘT 
Do robót montażowych i demontażowych można stosować następujący sprzęt: 
 wciągarkę ręczną, 
 wciągarkę mechaniczną, 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowyładowczy, 
 dźwigi lub żurawie, 
 betoniarki, 
 nożyce do cięcia stali, 
 spawarki spalinowe lub elektryczne, 
 żurawie, 
 giętarki do rur 
 przyrządy do montażu rur, 
 wiertnicę 
 piłę do cięcia betonu 
 
4. TRANSPORT 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
4.2. TRANSPORT URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH ORAZ ELEMENTÓW DO JEDNOSTEK 
WEWNĘTRZNYCH TYPU KANAŁOWEGO 
Urządzenia i osprzęt klimatyzacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. Urządzenia i osprzęt klimatyzacyjny przewozić krytymi środkami 
transportu. 
Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym. 
Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się w czasie 
transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób. 
Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać. Kanały układać na podkładach drewnianych. 
 
5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
e) ochrony przed hałasem i drganiami 
f) oszczędności energii. 
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Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej 
Ponadto instalacja klimatyzacji powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w 
sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie chłodzenia, zgodnie z przeznaczeniem 
obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami 
przepisów techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 
5.2. PRZEWODY FREONOW 
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy łączyć przez lutowanie 
twarde. 
 
5.3. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI 
5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są 
rury. 
5.3.2. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
5.3.3. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji) 
5.3.4. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej 
5.3.5. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
5.3.6. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na 
kondygnację 
5.3.7. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 
przewodów z miedzi) 
 
5.4. MONTAŻ KLIMATYZATORÓW 
 - klimatyzatory należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia 
drgań z instalacji do konstrukcji 
- sterowanie pracą jednostek wewnętrznych systemów VRF będzie realizowane przez lokalne przewodowe sterowniki 
naścienne 
- jednostki wewnętrzne i zewnętrzne generują hałas zgodny z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi w 
stosunku do pomieszczeń/otoczenia, w których zostaną zamontowane 
- współpraca klimatyzatorów VRF z kontaktronami okiennymi, aby w przypadku otwarcia okna klimatyzator w danym 
pomieszczeniu został automatycznie wyłączony 
 
5.5. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU 
Należy wykonać próbę szczelności układu 
 
5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZEWNĘTRZNE PRZEWODÓW I INNYCH ELEMENTÓW 
INSTALACJI 
Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie należy zabezpieczyć w sposób zgodny z 
dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania robót budowlanych 
 
5.7. IZOLACJA CIEPLNA 
5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny być izolowane cieplnie. 
5.9.2. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być 
zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji. 
5.9.3. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
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5.9.4. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
5.9.5. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
5.9.6. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
5.8. OZNACZANIE 
5.10.1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozynej i wykonaniu 
izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i 
uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 
5.10.2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach i urządzeniach na ścianach w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi. 
 
5.9. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI 
KLIMATYZACJI 
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji. 
 
5.10. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji określają niniejsze WTWiO. W 
szczególności dokumentacja ta powinna zawierać : 
1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu do 
niego 
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną zastosowanych urządzeń 
3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji 
4) oświadczenia wskazując, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, są zgodne z 
projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami 
5) instrukcja obsługi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych 
w instalacji, dla których jest to niezbędne 
6) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora 
7) protokół szkolenia personelu 
8) protokół zdawczo – odbiorczy 
9) protokół pomiarów szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu 
10) specyfikacja i parametry urządzeń klimatyzacyjnych 
11) protokół sprawdzenia i pomiarów obwodów elektrycznych 
12) protokół badania linii kablowej 
13) protokół pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
14) protokół sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę wykonuje się przez: 
sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z PN 
sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic 
sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych 
pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 
sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 
sprawdzenie działania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie 
sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 
 
6.1. BADANIE MATERIAŁÓW. 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej: 
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a) pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania materiałów i porównanie 
ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi 
b) bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, porównując cechy jak 
w poz. a). 
 
6.2. BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.  
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową przeprowadza się przez:  
a) sprawdzenie dokumentów wymienionych w pkt. 5.14 pod względem merytorycznym i formalnym. 
b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i 
potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzór techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 
c) sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z dokumentami 
wymienionymi w punkcie 5.14 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków : 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
b) instalację wyczyszczono, wytworzono próżnię i napełniono czynnikiem chłodniczym 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności sprawdzenie ciśnień ssania występujących na 
zaworach agregatów zewnętrznych 
e) zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt chłodzenia w 
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie oszczędności energii 
Przy odbiorze końcowym instalacji Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
czasie budowy) 
b) dziennik budowy 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami 
d) obmiary powykonawcze 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, jeżeli takie wystąpiły 
f) protokoły odbiorów technicznych – częściowych, jeżeli takie wystąpiły 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych (patrz 5.14) 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
k) instrukcję obsługi instalacji 
W ramach odbioru końcowego należy : 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 
a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiągane zakładanych parametrów 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji klimatyzacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy zniszczeniu. 
 
8. BADANIA ODBIORCZE 
Należy przeprowadzić wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z 
zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczególności : 
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a) badanie szczelności instalacji freonowej 
b) sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych 
c) badanie linii kablowej 
d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
e) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. NORMY 
1.  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2.  PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 
3.  PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 
4.  BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
5.  BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 
6.  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
7.  BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne 
8.  BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza 
9.  BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne 
10.  PN-76/B-03420    Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
11.  PN-78/B-03421    Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach dla stałego przebywania  
12.  PN-87/B-02151/02    Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
13.  PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Część I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru 
14.  PN-EN 12735-1:2003  Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych. 
 
 
` STS-21   Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
przełożenia i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
 . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę kanalizacji 
sanitarnej z przykanalikami zgodnie z p.1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n /w robót. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją 
Techniczną  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”   
 
Kanały  
Kanał ściekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych  
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej kanalizacji sanitarnej. 
 
Urządzenia uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploracji kanałów. 
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Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
 
Elementy studzienek  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej 
jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika 
lub dna studzienki.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory 
roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”   
 
2.0. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne”   
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
 
2.1. Rury kanałowe i hydranty 
Do budowy kanalizacji sanitarnej   stosuje się następujące materiały: 
 - rurociągi  z rur PE 100 SDR 11 
- zbiornik pożarowy oraz pompownia pożarowa wykonana  z elementów żelbetowych, beton klasy  
C 45/55 wodoszczelny, klasa ekspozycji XC4/XA1, według DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu sprawdzona 
wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statyką typową < 0,25 m. - pojemność czynna zbiornika 
pożarowego min. 100 m3.  
- pompownia wyposażona w pompy o parametrach H=30m Q=10 l/s w układzie min. 1 +1 R  
- hydrant nadziemny DN80 z podwójnym zamknięciem zgodny PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP C 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona na zewnątrz budynku 
- rurociągi  z rur PVC SN 8 SDR34 lite 
- studnie betonowe lub z tworzywa sztucznego z wpustami żeliwnymi klasy D400 
- zbiornik retencyjny wyokonany jako rurowy z rur PVC/PP lub rur betonowych. 
 
2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Studzienki kanalizacyjne betonowe złożone są z następujących zasadniczych części: 

 komory roboczej; 
 komina włazowego; 
 dna studzienki. 

 
2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki/powyżej wejścia kanału/powinna być wykonana z materiałów trwałych: 

 w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych śr. 100 cm,120 cm o wysokości 30 cm lub 60 mm, wg BN-
86/8971-08 ; 

 część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B35, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. Stopień 
wodoszczelności betonu”W-4’’ odpowiada ciśnieniu wody 0.4 MPa, przy którym nie zauważa się jej przesiąkania 
przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu”M-100’’ 
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrożenia próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamarzanie 
próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie również przez 4 godziny) 

 komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1; 
 studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 120/60; 
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 studzienki z kominem odpowiednio do średnicy płytą pokrywową pośrednią: PPS 120/80, 144/80. 
 
2.2.2. Komin złazowy 
Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych śr.80 cm o wysokości 30 cm lub 60 cm wg BN-86/8971-
08. Komin złazowy należy przykryć pokrywą PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73. 
 
2.2.3. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M.-100 w gruntach 
nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 
 
2.2.4. Właz kanałowy  
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne - typ ciężki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2: 1994. 
 
2.2.5. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 . 
2.2.6. Łączenia prefabrykatów 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawa cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. 
 
2.4. Składowanie  
2.4.1. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie 
wyższa niż 40C i opadami atmosferycznymi Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na pokładach i przekładach drewnianych, a wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W 
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 
2.4.2. Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt, nie przekracza  0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.4.3. Włazy i stopnie złazowe 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 
korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
2.4.5. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
 
3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.0. 
 
4.0. TRANSPORT 
Wymagania ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M.-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.4.0. 
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4.1. Rury PVC 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchowych.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5C do +30C, przy czym powinna być zachowana 

szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 

szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m., 
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 

boczne ściany skrzyń samochodu, 
 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 
 
4.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia, ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w 
sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkt na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy 
utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia 
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ściankach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odpowiadające należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano 
podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizacje należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 
normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. 



 
 
 
 

99

Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy 
szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie 
krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m. od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu, Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m. powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02  przy braku wody 
gruntowej i usuwisk: 

 w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
 w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:, 25, 
 w gruntach niespoistych 1:1, 50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopu należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 
cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w 
gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie 
wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m. nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m. od 
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3 cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 cm. 
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt 
wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na 
czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą 
występować trzy  metody odwodnienia: 

 powierzchniowa, 
 drenażu poziomego, 
 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub 
żwiru grubości 15 cm. 
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do 
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m., skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót 
względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy 
igłofiltrów o głębokości 5-6 m. montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. 
Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu stronach co 1.5 m. naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 
przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku 
wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania 
robót. 
 
5.3.4. Podłoże   
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia 
przewodu na nienaruszonym spodzie wykop[u. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2-0.3 m. i 
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem 
do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody; 

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m. poniżej 
poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać. 

 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy wykonać podłoże 
wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać : 

 jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże  naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),                                                       
 makroporowatych i kamienistych; 

 jako podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe; 
 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; 
 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o dużej grubości – jako podłoże żwirowe 

lub tłuczniowe (30 cm materiału wzmacniającego wbitego w grunt rodzimy) 
 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
 w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże naturalne dla przewodów; 
 jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
 w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

 dla przewodów PVC 10 cm, 
 dla pozostałych 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe 
niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie +/-1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu 
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Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z PVC. 
Zasypywanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór 
ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm 
z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów ” i zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla dróg o 
ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczania 0.90 , dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczania powinien wynosić 0.85. 
 
5.4. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy kanału od najniższego 
punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z 
Dokumentacja Projektową. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie 
otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury 
należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić           
/poprzez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 
położenia  w czasie wykonania uszczelnienia złącz. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą 
ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby 
znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym na kablu zamontować rurę osłonową typ A160 PS AROT o długości  
4,0m. 
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5.4.2. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0C do +30C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 

uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie 
łączonych odcinków rur muszą się znajdował na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami 
pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do 
osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy 
wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowości łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed 
ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
5.4.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
5.4.4.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1.0 i 1.2 m należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno - prefabrykowanej 
zgodnie z Dokumentację Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego Przy 
montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe 
/linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 
 
5.4.4.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 

A. Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m. studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. Komorę 
wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejście rur PVC przez ścianę 
komory roboczej należy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC. 
W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać nadproże 
min. Wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową 
marki „80”. 
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy różnice rzędnych dna 
kanałów odpływowego i dopływowego przekracza 0.50 m. należy dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej 
usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie wykonać obudowę z 
betonu B-25. 
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie spad zabezpieczyć taśmami 
samoprzylepnymi np. Polyken. 

B.  Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o śr. 0.80 m.                         
 Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 

C.  Dno studzienki 
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Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z dodatkiem 
środka uszczelniającego. 

D. Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spoczynkiem o największej 
powierzchni. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm. 

E.  Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0.30 m. i w odległości poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być 
stopniem skrzynkowym. 
5.4.6. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. 
 
5.4.7. Izolacja rur, studzienek 
Izolacje rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolita powłokę przylegająca do powierzchni przewodu na całym 
obwodzie i nie powinna mięć pęcherzy, odprysków i pęknięć, złącza w wykopie powinny być zaizolowane po 
przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m. poza 
połączenie z izolacją rur. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłoką, trwale 
przylegająca do ścian , sięgającą 0,5 m. ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom 
podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na 
wysokość co najmniej 0,1 m. 
 
5.4.8. Udrożnienie istniejących przykanalików 
Przed podłączeniem istniejących przykanalików do projektowanych ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez 
oczyszczenie. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólna zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którykolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów 
otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłoży, 
szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozją. 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych bądź wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują 
sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy 
grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji 
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i 
stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Inżyniera. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza  się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni 
terenu. 

 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie 
dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
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 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczania gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności 
zagęszczonego gruntu. 

 Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość 
podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. 
Badanie to obejmuje ponadto usytuowania podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowania materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

 Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z 
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badania ułożenia przewodu na podłożu w planie  i w 
profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłoży naturalnym i wzmocnionym 
powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badania stanu odcinka kanały wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złącz, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności 
należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do 
czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar odpływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. podłożenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek. 

 Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności 
odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltracje. Izolację powierzchowną 
przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin 
okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólna zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.0. 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m.) rury, dla każdego typu, średnicy. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólna zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.0. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót /dane 
geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg BN-86/B-02480; wyniki 
badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego 
wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień 
agresywności środowiska gruntowo - wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed 
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemnego 
przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, 
zadrzewianie;  

 Dziennik Budowy; 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
 dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 

przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość 
wód infiltracyjnych 

 
8.1.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmują sprawdzenie: 
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 sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntową i z 
opadów atmosferycznych, 

 przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności/, 
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
 zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 
 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubość, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
 jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami 

producenta i normami przedmiotowymi, 
 ułożenie przewodu na podłoży naturalnym i wzmocnionym; 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia  rur i prefabrykatów; 
 szczelność przewodów i studzienek na infiltrację; 
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
 izolacja przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, 
prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.1. Odbiór techniczny końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
 protokół przeprowadzanego badania szczelności całego przewodu; 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek; 
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymaganie ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.0. 
Płatność za metr bieżący kanałów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
   Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje :        

 roboty pomiarowe , przygotowawcze w tym udrożnienie istniejących przykanalików kanalizacji sanitarnej , 
wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 

 dostarczenie materiałów  
 wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu  
 zabezpieczenie urządzeń  w wykopie i nad wykopem  
 demontaż istniejących studzienek zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z transportem materiału z rozbiórki 
 odwodnienie wykopu  
 przygotowanie podłoża wzmocnionego  
 ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej 
 ułożenie rur kanałowych  
 wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
 badania szczelności kanałów  
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 wykonanie izolacji rur, studzienek 
 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikację Techniczną 
 transport nadmiaru urobku 
 regulacja  włazów istniejących studzienek do proj. niwety drogi 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 POLSKIE NORMY 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN   805:2002 Zaopatrzenie   w   wodę   -   Wymagania   dotyczące   systemów 
zewnętrznych i ich części składowych. 

PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

PN-EN   1074-5   Armatura   wodociągowa.   Wymagania   użytkowe   i   badania   sprawdzające. 
Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych   i   ogólne   wymagania   dotyczące   urządzeń   zapobiegających   
zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny. 

PN-EN 1917:2004 studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu  
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 

PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 2: 
Rury (oryg.) 

PN-EN 13101:2005 stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowani, badania i  
ocena zgodności, 

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe podziemne, 
PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników  

i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci Wodociągowych i kanalizacyjnych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” - 

Warszawa 1996 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 752-część 1-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
PN-EN 773   Wymagania ogólne dotyczące elementów 

stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 476   Wymagania ogólne dotyczące elementów 

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 13476  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCW-U), polipropylenu (PP) i 
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polietylenu (PE) -- 
PN-EN 13598 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i 
polietylen (PE). 

PN -EN 14364 Systemy rur GRP do ciśnieniowego i 
bezciśnieniowego odwadniania i transportu ścieków 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych 

PN-ENV 1046   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

PN-EN 124 
IDT EN 124 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu. (PCW-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania  dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
Badania 

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanej pod 
ziemią. Polietylen (PE) 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i  żelbetowe. Nazwy i 
określenia. 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 

PN-68/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni  

stali do malowania 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali  

staliwa i żeliwa do malowania 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i  

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy  

na jednostkę długości 
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 STS-22 Zewnętrzna instalacja gazu   
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach projektu. 
  
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST stosowane jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
 
2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji 
dostaw w postawi atestów, deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 
2.3. Rury. 
2.2.1. Rury z polietylenu rurociągi z rur PE100 RCSDR 11   zgodne z Aprobatą Techniczną AT/97-04-0011 „Rury z 
polietylenu (PE) rurociągi do rozprowadzania paliw gazowych" wydane przez COBRTI Instal Warszawa, oraz wg. PN-
EN1555-2:2004. 
 
2.4. Kształtki. 
2.4.1. Taśma lokalizacyjna odpowiadające wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociągi - Taśmy 
ostrzegawcze i lokalizacyjne - Wymagania i badania 
2.4.2. Taśma ostrzegawcza odpowiadające wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociągi - Taśmy 
ostrzegawcze i lokalizacyjne - Wymagania i badania 
2.4.3. Słupki oznacznikowe odpowiadające wymogom ZN-G-3003:2001 Gazociągi - Słupki 
oznacznikowe i oznacznikowo pomiarowe - Wymagania i badania 
2.4.4. Tablice orientacyjne odpowiadające wymogom ZN-G-3004:2001 Tablice orientacyjne 
- Wymagania i badania 
 
2.5. Kruszywo na podsypkę i obsypkę. 
Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymogom stosownych norm, np. PN-EN 13139:2003, PN-EN 
13139:2003/AC:2004, PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004. 
2.6. Beton. 
Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 
2.7. Składowanie materiałów. 
 
- Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je odpowiednio 
chronić. Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. 
- Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 
mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 
średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach 
drewnianych, pokrywających co najmniej 50 % powierzchni składowania. Rury o różnych średnicach składować 
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oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. 
- Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi. 
W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych 
- Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 
podłożu. 
- Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynie 
ładunkową nie były dłuższe niż 1metr. 
- Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
- Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od 
źródeł ciepła. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST . 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji. 
Wykonawca sieci gazowej powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu: 
- koparki podsiębierne i chwytakowe, 
- spycharki kołowe i gąsienicowe, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarki mechaniczne), 
- wciągarki mechaniczne, 
- żurawie budowlane samochodowe, 
- pompy przeponowe do odwadniania wykopu 
- ładowarki, 
- wibratory płytowe i ubijaki wibracyjne do zagęszczania gruntu. 
- zgrzewarki 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
4.2. Transport. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
- Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
- Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 
- Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
- Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie 
rur. 
- Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
- Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
- Przy transporcie materiałów branży sanitarnej należy również uwzględniać wymagania narzucone przez producenta lub 
dystrybutora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości z uwzględnienie przepisów dotyczących zasad 
poruszania się po drogach publicznych.  
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zniszczenia. 
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Ponadto, przy przewozie i składowaniu materiałów należy stosować się do zaleceń producenta zastosowanych rur. 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę specjalną należy dostarczyć w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę należy składować w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5.  KONTROLA WYKONANIA I JAKOŚCI ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale ją oznaczy za pomocą kołków osiowych i 
kołków świadków. Wykona dokumentację fotograficzną stanu istniejącego aparatem cyfrowym a zdjęcia zapisze na 
płytach CD w postaci plików. Dokona odpowiedniego oznakowania pasa robót. Repery robocze nawiąże do reperów sieci 
państwowej. 
5.3. Roboty ziemne. 
Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co około 30 do 50 m. Na każdym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Przed  przystąpieniem  do   robót  ziemnych  należy  wykonać  urządzenia odwadniające, zabezpieczające   wykopy   przed  
wodami   opadowymi   i   powierzchniowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych o ścianach pionowych . Obudowa rozparta o 
deskowaniu ażurowym. 
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu. 
Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokości ok. I m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwale 
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu 
przewodów. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu 
wykonywanego mechaniczne ustała się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej. Wykopy należy 
wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 
cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu 
wynosi +5 cm. 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Podłoże naturalne stanowi 
nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż w dokumentacji technicznej. Podłoże powinno być 
wyprofilowane aby rura spoczywała na nim jedną czwartą powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może dla przewodów z tworzyw sztucznych 
przekraczać 10 cm. 
W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 
ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 
 
5.3.3. Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod układany gazociąg jest podłoże z piasku o grubości warstwy 10 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z określonym w Dokumentacji. W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 
przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi 
podlegać odwodnieniu. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zagęszczonego 
piasku, powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajów podłoża wymagane jest podłużne 
wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki 
w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z 
urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
5.3.4. Zasypywanie rurociągu i zagęszczanie gruntu 
Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: -warstwy ochronnej rury - obsypki, 
-warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Zasyp przewodu gazowego przeprowadza się w trzech etapach: 
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etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
gruntu . 
Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu. Obsypkę 
prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad rurą: 
- obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę dla zapewnienia całkowitej stabilności 
koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. 
Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po bokach. Stopień 
zagęszczenia obsypki powinien określać projekt, bardzo ważne jest zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach 
przewodu, które należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych. 
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. 
Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości 
materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób szczelności 
złącza powinny być odkryte. 
• Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 
• Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rury. 
• Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30 cm warstwie piasku ponad 
wierzch rury. 
• Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 
• Rur z PE nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych jak również nie wolno ich zabetonować. 
Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów 
umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95 % zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, około 90 % 
w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85 % w pozostałych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w 
projektach. 
 
5.4. Roboty montażowe. 
Rurociągi z, PE można układać przy temp. 00C do +300C (optymalne warunki od +50C do +150C) ze względu na kruchość 
tworzywa w niższych temperaturach oraz zmienną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. Uszkodzenie rur 
poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem rur. W niskich temperaturach 
należy zachować szczególną ostrożność przy transporcie i montażu rur z uwagi na zwiększoną podatność na pękanie. 
Po sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń wykopu w obrębie rury należy wypełnić piaskiem obsypki wg pkt.5.3.2. 
Do budowy rurociągów z rur PE stosowane są w zasadzie dwie metody wykonywania połączeń: 
- zgrzewanie doczołowe (czołowe) dla rur o średnicach 0 75 i większych, 
Za zgrzewalne uważa się rury i części rurociągów z PE o wskaźniku płynięcia 0,2 + 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 według 
ISO 4440). Zgrzewalność rur i części rurociągów (kształtek) została potwierdzona przez wszystkich najważniejszych 
światowych producentów PE, producentów rur, kształtek oraz producentów urządzeń do zgrzewania. W zasadzie zaleca się 
aby wskaźnik płynięcia wynosił: 
- przy zgrzewaniu czołowym 0,3 + 1,3 g/10 minut, 
Możliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spełnianiu warunków dotyczących wskaźnika płynięcia. 
Alternatywnie stosowane mogą być następujące rozwiązania: 
- rury z PE-HD - kształtki z PE-HD, 
przy zachowaniu podanych wyżej zakresów wskaźnika płynięcia. 
Niektóre firmy preferują „monolit systemowy", tj. rury i kształtki z tego samego materiału. Jak wiadomo wtryskiwanie 
elementów z PE-HD mimo że mo żliwe, nie jest zalecane, gdyż wyższa temperatura topnienia i większy udział ścinania 
podczas procesu może prowadzić do termo-mechanicznej degradacji. Dlatego kształtki produkuje się z reguły z PE-MD i 
stosuje do połączeń z rurami PE-HD i PE-MD. 
Zgrzewanie doczołowe (czołowe) polega na łączeniu części (rura/złączka, rura/rura, złączka/złączka) przez nagrzanie ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego. Powstaje połączenie 
homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania czołowego może być prawidłowe tylko wówczas, gdy stosowany sprzęt 
pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku. Zgrzewanie doczołowe jest metodą, która od dłuższego okresu czasu 
stosowana jest do łączenia rur i kształtek o średnicy 0 75mm i większych. Urządzeniem stosowanym do wykonywania tego 
typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiągnięcia wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie 
procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny są urządzeniami 
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automatycznymi, sterowanymi komputerowo. Urządzenia te również posiadają możliwość rejestracji i wydruku 
parametrów zgrzewania jak i ich obróbki. Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia 
MFI 5/190 winien zawierać się w przedziale 0,3 + 13 g/10 minut. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą 
korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia. Wymagane narzędzia i urządzenia: obcinarka do rur 
lub piła z szablonem. Zgrzewarka powinna spełniać następujące minimalne wymagania: 
- przyrządy  mocujące  winny  dawać  możliwość  unieruchomienia  części  wraz ze stopniowym zaciskaniem, jednakże 
bez uszkodzenia ich powierzchni, 
- w urządzeniu  powinna  być możliwość obróbki wiórowej   czół zamocowanych części z zachowaniem ich 
równoległości, 
- maszyna powinna posiadać stabilną budowę, by występujące podczas procesu zgrzewania naprężenia nie powodowały 
deformacji mających niekorzystny wpływ na przebieg operacji, 
- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza być płaskie i równoległe, 
- rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać różnic większych niż 10°C. 
Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak mgła, deszcz, 
śnieg lub wiatr. Zgrzewanie można prowadzić przy temperaturach otoczenia od 0°C + 45°C. Przy temperaturach poniżej 
0°C lub powyżej 45°C należy podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej temperatury w strefie zgrzewania 
(np. ustawienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem). W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu 
przez ciąg powietrza lub wiatr, należy zamknąć przeciwległe końce rur. W przypadku bezpośredniej ekspozycji słonecznej, 
równomierny rozkład temperatury na całym obwodzie rury można zapewnić przez osłonięcie strefy zgrzewania. Jakość 
zgrzewu zależy w znacznym stopniu od staranności wykonania prac przygotowawczych, dlatego należy poświęcić im 
szczególną uwagę. Element grzewczy. 
Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 210 - 225°C. Temperatura zgrzewania winna utrzymywać się w 
przedziale 200 + 220°C. Przed przystąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić poprawność wskazań temperatury 
termometrem cyfrowym. Kontrolę temperatury należy prowadzić również od czasu do czasu w trakcie prowadzenia 
zgrzewania. Powierzchnie elementu grzewczego chronić przed zabrudzeniem. Każdorazowo przed rozpoczęciem 
zgrzewania obie strony elementu grzewczego należy wyczyścić stosując suchy, gładki papier, ewentualnie drewnianą 
łopatkę. W czasie przerw między zgrzewaniem, element grzewczy chronić przed wiatrem, zabrudzeniem lub 
uszkodzeniem. Prace przygotowawcze. 
Obie części zamocowane w maszynie do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej specjalnym heblem. 
Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie 
ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do wnętrza rury lub złączki należy usunąć przy pomocy szczypiec. 
Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być już dotykane rękami. W przeciwnym razie konieczne jest 
czyszczenie powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu części dosunąć do siebie, aż do ich zetknięcia. 
Szczelina między obiema częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Jednocześnie należy sprawdzić 
czy części nie są względem siebie przemieszczone. Ewentualne przemieszczenie nie może być większe niż 10% grubości 
ścianki. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. 
 
5.5. Skrzyżowania z kanalizacją sanitarną. 
Na mapach oznaczono skrzyżowanie projektowanego gazociągu średniego ciśnienia z projektowaną kanalizacją sanitarną. 
Skrzyżowania te oznaczone zostały wraz z opisem rodzaju rury ochronnej. Na skrzyżowaniu projektowanego gazociągu z 
projektowaną kanalizacją sanitarną należy zamontować na tym gazociągu rury ochronne PE80 SDR11 0 315x28,6 mm 

 0 długości 17,50m, 30,00m, 31,00m, 32,00m. Należy je zgłosić do odbioru przez Zakład Gazowniczy w 
Rzeszowie . 

Wszystkie roboty ziemne i montażowe przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kanalizacją sanitarną wykonywać ręcznie. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla 
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. 
 
5.6. Skrzyżowania z drogami. 
Na mapach oznaczono skrzyżowanie projektowanego gazociągu średniego ciśnienia z istniejącymi i projektowanymi 
drogami. Skrzyżowania te oznaczone zostały wraz z opisem rodzaju  rury   ochronnej.   Na   skrzyżowaniu  
projektowanego   gazociągu   z istniejącymi 

 1 projektowanymi drogami należy zamontować na tym gazociągu rury osłonowe PE80 SDR11 
0 315x28,6 mm o długości 9,00m, 13,00m, 59,50m przez  
5.7. Przekroczenia rowów melioracyjnych. 
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Rowy melioracyjne przekraczane będą projektowaną siecią gazową 7-krotnie. 
Dno i brzegi rowu należy umocnić darniną układaną na płask w miejscach przekroczenia na 
długości 2,0 m przed i za przejściem na całej wysokości. 
. 
5.8. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót, która powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, 
- badanie odchylenia osi przewodu, 
- badanie odchylenia spadku przewodu, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i stopnia zagęszczenia podłoża i obsypki rurociągu oraz zasypki wykopu, 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową ułożenia przewodów, 
- kontrola wykonania połączeń zgrzewanych, 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
 
5.8.1.   Próba hydrauliczna rurociągów. 
Przed oddaniem do eksploatacji gazociąg należy poddać pneumatycznej próbie 
szczelności przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem większym o 0,2 MPa od 
max ciś. roboczego. Czas próby 24 godziny. 
Wymagania w zakresie przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności określają Polskie Normy. 
Gazociąg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu złączy powinien być poddany próbie wytrzymałości i 
szczelności. Gazociąg powinien być poddany ciśnieniu nie mniejszemu 
 
5.8.2. Metody i zakres kontroli jakości. 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić 
odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. 
Długość odcinka przeznaczonego do odbioru częściowego nie powinna być mniejsza niż 50 m 
i powinna wynosić ok. 300 m. 
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 
• zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tylu w szczególności zastosowanych materiałów, 
• sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, 
• sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian 
kierunku, 
 
Odbiór techniczny końcowy polega na: 
• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury, 
5.8.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi posiadać ważną legalizację 
wydaną przez upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne - legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone 
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6. OBMIARY ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST, w punkcie 6. Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej 
ST. 
6.2. Jednostka obmiaru. 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego gazociągu. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST - punkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 SST dały wyniki pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe gazociągów (rurociągów), 
- zasypany i zagęszczony wykop. 
Długość odcinka robót ziemnych lub montażowych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 50m. 
 
8. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Uznaje się, że koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają dodatkowej zapłacie i są 
ujęte w Cenie Kontraktowej. 
8.1. Ogólne ustalenia. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST - punkt 8. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1m wykonanego i odebranego gazociągu obejmuje: 
- prace geodezyjne związane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperów i realizację gazociągu 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu na odległość do 5,0km, umocnieniem jego ścian i odwodnieniem wykopu 
w razie potrzeby, 
- wykonanie podłoża, 
- ułożenie gazociągu (rurociągu) wraz z uzbrojeniem, 
- wykonanie odkrywek, usunięcie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc kolizji, próby szczelności, 
ułożenie rur ochronnych 
- wykonanie obsypki i gazociągu (rurociągu), 
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem zasypki ( w tym zasypka wykopu w jezdniach i chodnikach piaskiem) 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odbudowa nawierzchni jezdni, chodników, dróg i placów 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
9 Normy. 
  

PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi 
PN-B-10736:1999   Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonania  

i badań przy odbiorze 
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
PN-EN  1555-1:2010 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  

przesyłania paliw gazowych – Polietylen (Pe) – Część 1: Wymagania ogólne   
PN-EN  1555-1:2010 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  

przesyłania paliw gazowych – Polietylen (Pe) – Część 2: Rury   
PN-EN  1555-1:2010 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  

przesyłania paliw gazowych – Polietylen (Pe) – Część 3: Kształtki   
PN-EN  1555-1:2010 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  
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przesyłania paliw gazowych – Polietylen (Pe) – Część 4: Armatura   
PN-EN  1555-1:2010 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  

przesyłania paliw gazowych – Polietylen (Pe) – Część 5: Przydatność do 
stosowania w  
systemie 

PN-M-34501:1991 Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Skrzyżowania  rurociągów  z  przeszkodami  
terenowymi.  
Wymagania. 

PN-M-34502:1990 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 
PN-M-34503:1990 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
BN-83/8836-02:1983 Przewody podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze - Próby rurociągów 
ZN-G-3001:2001 Gazociągi - oznakowanie trasy gazociągu - Wymagania ogólne 
ZN-G-3002:2001 Gazociągi – Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne – Wymagania i badania 
ZN-G-3003:2001 Gazociągi – Słupki odznaczeniowe i odznaczeniowo – pomiarowe – Wymagania i 

badania 
ZN-G-3004:2001 Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania 
ZN-G-3150:1996 Gazociągi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania 
ZN-G-3160:1999 Gazociągi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania 
ZN-G-3900:2001 Gazociągi - Próby specjalne – Wykonanie 
ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogólne - Terminologia i symbole 

graficzne 
ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrożenia wybuchem 
ZN-G-3871 Rurociągi - łuki rurociągów ułożonych w ziemi- Wymagania i badania 

 
 
 
 STE-23  Instalacje elektryczne i słabopradowe 
 

1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.  
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 

2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację 
robót wymienionych niniejszej specyfikacji, objętych przedmiarem robót budowlanych. 
 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach 
Robót dla Instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
 
Projekt opracowano w zakresie: 
- zasilanie obiektu w energię elektryczną 
- przyłącze telekomunikacyjne 
- instalacja fotowoltaiczna 
- tablice bezpiecznikowe piętrowe 
- instalacja oświetlenia ogólnego i terenu 
- instalacja gniazd wtykowych 
- oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne 
- zasilania obwodów komputerowych 
- instalacja siły i zasilania odbiorników 
- ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 
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- instalacja odgromowa 
- okablowanie strukturalne 
- urządzenia sieciowe LAN i WLAN 
- instalacja sygnalizacji pożaru 
- instalacja DSO 
-system kontroli dostępu 
-system wideodomofonowy 
- system bezpieczeństwa instalacji gazowej 
- instalacja przywoławcza 
- system zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej 
- instalacja multimedialna i nagłośnienia 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów budowlanych 
 i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Przy wykonywaniu robót instalacji elektrycznych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są wyroby 
budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z normą 
europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej.  
dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej 
sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. 
U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną 

Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnącego , lub metalowe. 
 

6. Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej marce oraz łatwo 
zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych, 
jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą 
posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 
 

7. Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, które zastosuje do 
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego 
wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie 
przewidzianym 
 w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
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- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu budowy. Będą one służyły jako 
zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego 
ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 

8. Realizacja instalacji elektrycznych 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania: 
- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-

fazowych. 
- Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania 

sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
- Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 

stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych 
zasad. 

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
- W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
- na korytkach prefabrykowanych 
- w rurach instalacyjnych,  
 
Łączenie przewodów: 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, 
oraz  
w tablicach. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 
nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania 
żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania). 
Przyłączanie odbiorników: 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi 
być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 
docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 
technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
  
Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej:  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy 
konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
podłączyć obwody zewnętrzne  
podłączyć przewody ochronne  
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Próby montażowe: 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych 
należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . Zakres podstawowych prób obejmuje: 
pomiar rezystancji izolacji instalacji  
pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
pomiary impedancji pętli zwarciowych  
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 
1.Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  
i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód 
ochronny (PE) – żółto-zielonego.  
2.W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone.  
3.Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na 
których  
4.w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 
5.Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego 
doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie 
przeprowadzone kable, przewody  
6.i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 
7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy chronić od 
uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 
8.Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić 
jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 
Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale zamocowane 
oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN. 
Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną przewodami typu LGY. Wewnętrzne linie zasilające prowadzone ą w 
poziomie 
 w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT   o odpowiednio dobranej nośności z uwagi na 
znaczną ilość kabli, a następnie w pionie w istniejących szachtach instalacyjnych. 
Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować za pomocą uchwytów systemowych. 
W szachtach wlz’y w rurach osłonowych mocowane do mocowanych do ściany każdego z szachtów. 
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady 
fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym. 
 

9. Dokumentacja powykonawcza  
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
 zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
 komplet protokołów prób montażowych; 
 protokoły rozruchu technologicznego; 
 komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót  

wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 
 instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają parametrami 

technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 
 oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi przepisami; 
 protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
 wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
 Komplet protokołów badań i pomiarów: 
 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 rezystancji izolacji przewodów 
 impedancji pętli zwarciowych 
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 protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 
 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny być 
wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich 
dokonania. 
 
 
 
 

10. Kontrola jakości robót 
Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych, oraz 
dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych 
materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 
Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementów instalacji. 
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,  
- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 
- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 
- kompletności elementów instalacji. 
-  

11. Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

­ powykonawczą dokumentację techniczną, 
­ protokoły z pomiarów, 
­ oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatką, że prace 

zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 
­ atesty, 
­ notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z akceptacja Inwestora, 

Inspektora Nadzoru), 
­ inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu 
Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z 
przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z opinii 
komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( 

patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
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Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu 
wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i 
weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi 

wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób montażowych 

oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i 
ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
 i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w 
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 
odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie 
Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 
 

12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej 
zapłacie  
i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 

13. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót 
 

14. Transport 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny 
być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem podczas transportu. 
 

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych 
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.  
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić 
jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami. 
W ściankach działowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne układać wyłącznie w rurkach. 
Należy stosować wyłącznie przewody atestowane zgodne z PN. 
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wspólną ramką z instalacją gniazd wtykowych. 
W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Jeśli 
nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w 
taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody łączenia i zakończenia kabli powinny 
być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność i odporność ogniową połączenia w stosunku 
do kabli nie łączonych.  
 

16. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych elementy 
budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
 

17. Montaż urządzeń 
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Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów systemu. 
 

18. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41  
i późniejszą jej nowelizacją. 
Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem 
miedzianym z głównym zaciskiem uziemiającym. 
 

19. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  
Jednostkami obmiaru są: 
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb  
Urządzenia1 szt 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy 
umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
 

20. Odbiór robót 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

21. Przepisy związane 

  N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych 
przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 

 PN-EN 50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do 
publicznych sieci dystrybucyjnych  

 PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 
energetycznych 

 UE 2016/631 (NC RfG) 

 CIE S 015/E:2005 Lighting of Outdoor Work Places 

 PN-EN 1838 i PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-EN 62305 Ochrona odgromowa 

 IEC 61935-1 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling – Part 1: Installed 
balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801-1 and related standards 

 ISO/IEC11801  Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements 

 EN50173-1 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne 

 IEC 61300-3-35 ibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures 
– Part 3-35: Examinations and measurements – Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub 
transceivers 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. 

 ISO9001 i ISO14001 

 PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania 

 EN 50173-6 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego  

 PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych 

 PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 

 PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 24: Dźwiękowe systemu ostrzegawcze – Głośniki 
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 PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach 

 EN 50131 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu 

 PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania 
ogólne 

 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i 
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

 Dane techniczne Urządzeń 

 PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne 
stosowania 

 DIN VDE 0834 Instalacja przywoławcza 

 PN-EN 60118-4:2015 Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane 
do współpracy z aparatami słuchowymi -- Wymagania dotyczące parametrów układu 

 2014/35/EU – LowVoltage Directive; 

 2014/30/EU – Electromagnetic Compatibility Directive;  

 2011/65/EU – Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment directive 
(RoHS2);  

 EN 55032:2015 – Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and method of 
measurement; 

 EN 55024:2010 – Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods of 
measurement; 

 EN 60950-1: 2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 – Information technology equipment. Safety. General 
requirement; 

 EN 50600-2-2: Data Center Electrical Power Distribution; 

 Certyfikat - FCC Rules Part 15 – EMC Verification; 

 ISO/IEC 14763-3 Technika informatyczna -- Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych 

 PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pożarowej 

 EN54-18 Systemy sygnalizacji pożarowej 

 EN54-20 Systemy sygnalizacji pożarowej 

 EN54-17 Systemy sygnalizacji pożarowej 

 SEP N SEP-E-007:2017-09- Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych 
przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 

 PN-EN 50173:2018-07 –Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego: 

 ISO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 – Information technology 

 PN-EN 50174-1:2018-08 – Technika informatyczna. Instalacja okablowania: 

 PN-EN 50310:2016-09 – Sieć połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z 
instalacjami telekomunikacyjnymi; 

 PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 – Testowanie zainstalowanego okablowania 

 PN-EN 61280-4-1:2010 – Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych – Zainstalowana 
sieć kablowa – Pomiar tłumienności światłowodów wielomodowych; 

 PN-EN 61280-4-2:2014-11 –Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych – 
Zainstalowane okablowanie – Pomiary tłumienia i tłumienności odbicia w przypadku światłowodów 
jednomodowych; 
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 IEC 61935-1:2019 – Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: 
Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards; 

 ISO/IEC 14763-2:2019 – Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — 
Part 2: Planning and installation; 

 ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 – Information technology — Implementation and operation of customer premises 
cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems; 

 ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 – Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing 
of optical fibre cabling; 

 ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 – Information technology – Automated infrastructure management (AIM) systems 
— Requirements, data exchange and applications; 

 ISO/IEC 14763-4:2018 – Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — 
Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links; 

 IEC 61280-4-1:2019 – Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - 
Multimode attenuation measurement; 

 IEC 61280-4-2:2014 – Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - 
Single-mode attenuation and optical return loss measurement; 

 IEC 61300-3-1:2005 – Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement 
procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;  

 IEC 61280-4-4:2017 – Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - 
Polarization mode dispersion measurement for installed links; 

 ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 – Amendment 1 - Information technology - Telecommunications bonding networks 
for buildings and other structures; 

 ANSI/TIA-568.0-E:2020 – Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises; 

 ANSI/TIA-568.1-E:2020 – Commercial Building Telecommunications Cabling; 

 ANSI/TIA-568.2-D:2018 – Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components; 

 ANSI/TIA-568.3-D:2016 – Optical Fiber Cabling and Components Standard; 

 TIA-942-B:2017 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers; 

 TIA-569-E:2019 – Telecommunications Pathways and Spaces; 

 ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 – Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises; 

 ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 – Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems; 

 ANSI/TIA-606-C:2017 – Administration Standard for Telecommunications Infrastructure; 

 ANSI/TIA-607-D:2019 – Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises; 

 ANSI/TIA-1152-A:2016 – Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted-Pair 
Cabling; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych (CPR); 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

124

STB- 24 Dźwig osobowy 
 
1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
dźwigu osobowego. 
 
1.1.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.2.Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez producenta wind. 
 
1.3Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu 
organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
2.Materiały 
Zakup, dostawa i montaż dwóch nowych dźwigów zgodnie z charakterystyką dźwigów   
Wymagania dla dźwigu objętego przedmiotem zamówienia 
 
Istnieje w takiej sytuacji konieczność odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nośność i odpowiednio 
usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika prędkości (jako element bezpieczeństwa przy montażu, 
zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciągnika. 
Przy wykonaniu szybu w konstrukcji żelbetowej (grubość min. 15 cm), prowadnice dźwigu mocowane są wspornikami do 
ścian przy pomocy kotew rozprężnych HILTI M12. Podobnie są mocowane wsporniki progowe jak również belki napędu 
drzwi przystankowych. 
Wydajny montaż oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krótkie czasy montażu, bezpieczeństwo i swobodę. Z 
tego względu, że większość prac jest wykonywana wewnątrz szybu, to minimalizuje zakłócenia pracy innym 
podwykonawcom. 
 
Parametry dźwigów 
- wszytki windy dostosowane do przewozu osób na łózkach oraz niepełnosprawnych na wózkach. Kabiny o wymiarach 
1,4x2,4m oraz drzwi o szerokości min.1,2m.  
- wszystkie dźwigi osobowe o udźwigu 1600kg.  
-ściany kabin oraz sufit  wykończone ze stali nierdzewnej.  
-kabiny wyposażone w: informację głosowa, przyciski z grafiką Braille’a, zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny, 
zjazd awaryjny do najbliższego przystanku, łączność w oparciu o moduł GSM, napęd windy eklektyczny bez maszynowni, 
poręcze na wysokości 90 cm ze stali nierdzewnej, lustro umieszczone na tylnie ścianie( na całej jej powierzchni), 
oświetlenie LED, wentylator, wyświetlacz pięter na każdym przystanku, cokołu dolne ze stal nierdzewnej, drzwi 
teleskopowe. Klasa odporności pożarowej drzwi zgodnie z warunkami pożarowymi 
 
Montaż 
Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją Montażu Dostawcy. 
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Świadczenia budowlane niezbędne do wykonania montażu dźwigów. 
 
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU  DŹWIGU: 
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę. 
2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dźwigowego, haków montażowych w szybie oraz otworu wentylacyjnego 
zgodnie z dokumentacją Wykonawcy oraz obowiązującą normą EN 81 i przepisami budowlanymi a także doprowadzenie 
docelowego zasilania z sieci do miejsca określonego założeniami technicznymi Wykonawcy. 
3. Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 metra od poziomu podłogi wykonanej 
na gotowo na każdym przystanku. 
4. Zabezpieczenie otworów na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na budowę. 
5. Dostęp do 1-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 
6. Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamykanego i oświetlonego 
w celu przebywania i przebierania się. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń sanitarnych i wody. 
7. Pomoc organizacyjna przy rozładunku dźwigu. 
8. Zapewnienia wystarczającego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robót i zabezpieczenie przed 
kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie swobodnego dojazdu pomiędzy miejscem 
składowania szybem. 
9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalacji celem 
umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego kontraktu funkcji urządzeń dźwigowych Wykonawcy. 
10. Dostarczenie Wykonawcy protokołu budowlanego wykonania szybu . 
11. W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego zapewnienie bezpiecznego 
składowania pozostałych do zamontowania materiałów Wykonawcy na swój koszt. 
12. Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich usunięciem. 
Po zakończeniu montażu dźwigów - przed odbiorem przez jednostkę notyfikowaną: 
13. Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów sygnalizacyjnych dźwigu. 
14. Po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowaną a przed odbiorem przez Jednostkę Inspekcyjną 
UDT i użytkownika Zamawiający na własny koszt zabezpieczy elementy urządzenia dźwigowego, a w szczególności drzwi 
szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy dźwigu (sygnalizacja, kasety wezwań, sterowniki, ościeżnice) przed 
zniszczeniem. 
 
Wymagania budowlane. 
temperatura w szybie +5 do +40 0C 
wilgotność max 95% przy +40 0C 
zalecane min. dla wentylacji szybu  1% pola przekroju poprzecznego szybu 
oświetlenie szybu wykonać zgodnie z PN – EN 81.1 (min. natężenie oświetlenia w szybie 50 lux) 
 
KONTROLA JAKOŚCI 
Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń mechanicznych. 
Dostarczone elementy muszą być kompletne. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar wysokościowy otworowania szybu windowego . 
 
6.Obmiar robót 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia dźwigowego. 
 
7.Odbiór techniczny robót 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania 
ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne". 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów. 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i Jednostkę Inspekcyjną UDT w 
przypadku dźwigu modelowego 
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Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej. 
Po zakończeniu montażu dźwigu oraz sprawdzeniu urządzenia przez wewnętrzną Kontrolę Jakości dostawcy, zostaje 
przygotowana w 2 egzemplarzach i przedłożona w Jednostce Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- odbiorcza w celu 
dokonania Oceny Zgodności wg Załącznika VI do LD 95/16 WE (moduł B+F) – „Odbiór Końcowy„ 
 
Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na : 
Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem dźwigu (Świadectwem Badania 
Typu Dźwigu), 
• Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE. 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje : 
• Wniosek o „Ocenę Zgodności” 
• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Książkę dźwigu 
• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania konserwacji, badań i działań ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpieczeństwa 
• Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu 
Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „ Odbioru Końcowego „ Jednostka Notyfikowana wystawia tzw. „Certyfikat 
Zgodności „ dla danego urządzenia Dostawca dźwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności z Jednostki Notyfikowanej, 
wystawia tzw. Deklarację Zgodności podpisaną 
przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE. 
Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno – odbiorczej wraz z Deklaracją Zgodności i przekazuje ją 
do Jednostki Inspekcyjnej UDT 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje: 
• Zgłoszenie użytkownika – informacja kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest jego siedziba, nr NIP użytkownika, Nr 
Regon 
• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego użytkowania, konserwacji, badań i działań 
ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa 
• Protokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwig 
Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje następujących czynności  
• Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji 
• Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i oznakowania 
• Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją 
Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół czynności poprzedzających wydanie 
pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego. 
Użytkownik dźwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej konserwacji urządzenia oraz 
oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostkę Inspekcyjną, może włączyć dźwig do eksploatacji. 
 
8.Podstawa płatności 
• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego 
• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 
9.Przepisy związane 
Obowiązująca Norma Dźwigowa EN 81.3. 
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 STB-25    Zdjęcie warstwy humusu 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
usunięciem warstwy humusu. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji   
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu gr. 10cm z pasa robót ziemnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w STWiOR   „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- koparki 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 
-samochody samowyładowcze do transportu humusu lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR   „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport humusu 
Zdjęty humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu. 
Nadmiar humusu będzie przewieziony na miejsce składowania zaproponowane przez Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne". 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu przed zdjęciem humusu. Warstwa humusu powinna być 
zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. Humus 
należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek oraz dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, 
która jest określona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora. Humus należy 
zdjąć na gł. 15cm. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0m. 
Pryzmy powinny być ułożone tak, aby spływała po nich woda deszczowa. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i 
zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych 
materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
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zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy 
zastosowaniu herbicydów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola jakości zdjętego humusu 
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni, 
kamieni i nieorganicznych gruntów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjęcia humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdjęciu 
humusu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR  „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie występują. 
8.3.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR  „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) zdjęcia humusu obejmuje: 
- wytyczenie i prace pomiarowe, 
- zdjęcie warstwy humusu na głębokość 10cm, 
- transport i hałdowanie humusu w pryzmy na miejscu składowania do czasu ponownego wykorzystania, 
- odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów, 
- usunięcie ze zdjętego humusu korzeni, gałęzi, kamieni i nieorganicznych materiałów z transportem na składowisko 
odpadów 
- koszty składowania nieprzydatnych materiałów na składowisku odpadów, 
- odwiezienie nadmiaru humusu na miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. 
 
10. PRZEPISYZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
 
  
STB-26   Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania korytowania wraz z profilem i zagęszczeniem 
podłoża. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji   
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1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem profilowania i 
zagęsczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 
Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY Nie występują. 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Szczególowe wymagania dotyczące sprzętu 
Szczególowe wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR   „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
Koparek, równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Szczególowe wymagania dotyczące transportu 
Szczególowe wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR   „Wymagania ogólne"   
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w STWiOR     
4 
Transport materiału ewentualna utylizacja pozostaje w gesti wykonawcy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Szczegółowe zasady wykonania robót podano w STWiOR  „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  
Strefa korpusu ruch mniejszy od 

ciężkiego 
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Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 47 cm od 
powierzchni podłoża 0,97 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast 
do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia wyprofilowanego podłoża 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 
5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 
0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 5 cm 6.2.7. Zagęszczenie 
profilowanego podłoża 
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od 
podanego w tablicy 1. 
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być 
większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 
odcinkami profilowanego podłoża Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Szczegółowe zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego podłoża. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR D-M-00.00.00„Wymagania ogólne" pkt 9 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 profilowania podłoża obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
— załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
— profilowanie dna koryta lub podłoża, 
— zagęszczenie, 
— utrzymanie podłoża, 
— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISYZWIĄZANE 
Normy 
5.1. 
. 

5.2. PN-B-04481 5.3. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

5.4. 
. 

5.5. PN-/B-06714-
17 

5.6. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

5.7. 
. 

5.8. BN-64/8931-02 5.9. Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

  5.10.i podłoża przez obciążenie płytą 
5.11.
. 

5.12.BN-68/8931-
04 

5.13.Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5.14.
. 

5.15.BN-77/8931-
12 

5.16.Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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STB-27   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania podbudowy z kruszywa łamanego w ramach realizacji zadania.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21]:  
- grubości 20 cm na trasie zasadniczej  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami  
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i zasadniczą wg Katalogu typowych  
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].Skład mieszanki na podbudowę;  
-20% kruszywo naturalne  
-80% kruszywo łamane 
 Na podbudowę dojazdów , miejsc parkingowych oraz 
 - 100% kruszywa łamanego na podbudowę nawierzchni z materiałów sztucznych  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w  
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub więcej warstw  
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących  poszczególnych rodzajów podbudów 
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Wymagania dla materiałów  
2.2.1. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 
większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2.2. Woda  
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].  
2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między  
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą  
 
stabilizacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą jednowarstwową (parkingi, zjazdy)  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej  
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-  „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny  zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce  
wibracyjne.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M  „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M  „Wymagania ogólne”    
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST  „Koryto wraz z  
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  
  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w  
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia  
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki  
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej  
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej  
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w  
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa  
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i  
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy  
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  
 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności  
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie  
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki  
 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością  
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od  
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
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Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu  
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  
5.5.. Utrzymanie podbudowy  
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w  
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu  
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten  
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych  
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te  
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw mstabilizowanych  
mechanicznie  
 
Lp. Wyszczególnienie badań  
Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na  
dziennej działce roboczej  
Maksymalna powierzchnia podbudowy  
przy-padająca na jedno badanie (m2)  
1 Uziarnienie mieszanki  
2 6002 Wilgotność mieszanki  
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2  
4 Badanie właściwości  
kruszywa wg tab. 1, pkt  
2.3.2  
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa  
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy  
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na  
bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby  
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].  
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika  
zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy  
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przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia  należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.  
 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek  
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy.  
6.3.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności  
Inżyniera.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa  
stabilizowanego mechanicznie  
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów  
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km  
2 Równość podłużna 20 m łatą na każdym pasie ruchu  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km  
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km  
5 Rzędne wysokościowe co 100 m  
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m  
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:  
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej  
niż raz na 400 m2 Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na  
2000 m2 8 Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m  
   
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy  
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN 
68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją  
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  
przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie  
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie  
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć  
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie  
materiału i powtórne zagęszczenie.  
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę  
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na  
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich  
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  
 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty  
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie  
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego  
mechanicznie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
bezpośrednią  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
organicznych  
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  
19. PN-B-30020 Wapno  
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
23. PN-S-96035 Popioły lotne  
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
10.2. INNE DOKUMENTY  
29.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.  
 
 
 
STB- 28  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  
   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych   z kostki  
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
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wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej 
grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej      
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana  
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  normami i z 
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogólne”    
    
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni  
2.2.1. Kostka betonowa  
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-80/6775-
03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wyglądu  zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, 
nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie.  
Powinna być gatunku I. Powinna ona spełniać następujące wymagania:  
- wytrzymałość min. 60 MPa po 28 dniach,  
- nasiąkliwość poniżej 5%, 
- ścieralność na tarczy Bohmego L 4 mm.  
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, 
kostki muszą być bez uszkodzeń.  
Grubość kostki 8 cm.  
Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Inspektora Nadzoru ,  
Wykonawca ułoży po 1 m2 wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 
Bezfazowa kostka betonowa brukowa,  impregnowana z zastosowaniem min. technologii hydrofobizacji 
 (kształt i kolor do ustalenia na etapie realizacji koncepcji 
 
2.2.2. Piasek  
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-86/B-06712.  
2.2.3. Cement  
Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement  
stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Przechowywanie  
cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08  
2.2.4. Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w,, Wymagania ogólne”    
Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów z kostki  
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:  
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,  
- urządzenia do cięcia kostki.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymagania ogólne”    
Transport kostki betonowej  
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. Wysokość składowania kostki nie może  
przekraczać 1 m. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ,,Wymagania ogólne”    
 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Koryto pod nawierzchnię z kostki betonowej  
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane  
zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST   Wskaźnik 
zagęszczenia koryta -3 0,97 według metody Proctora.  
5.2.2. Podsypka pod nawierzchnię z kostki betonowej  
W przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo – piaskową 1 : 4 o grubości 5  
cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, wyprofilowana i zagęszczona tak, aby urządzenie zagęszczające pozostawiało 
ledwo widoczny ślad.  
 
5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej  
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami  
wynosiły 2¸3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym  
przez Inspektora Nadzoru) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek  
ręcznych lub mechanicznych i przystąpi do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z  
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy  
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu  
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Szerokość  
spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku – 4 mm.  
 
Kostki lub płyty pęknięte powinny być wymienione na całe.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
6.2. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni  
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności  
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w  
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badania.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą SST i przedstawi 
stosowne atesty lub aprobaty techniczne.  
Należy sprawdzić:  
 
- cechy geometryczne nawierzchni:  
- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm,  
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  
± 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,  
- szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypkę – grubość 
podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ± 1,5  
cm,  
prawidłowość ułożenia kostki:  
- pomiar szerokości oraz powiązania spoin,  
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- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,  
- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,  
-prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym  
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki,  
-prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i  
zmierzeniu głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzeniu przyczepności zaprawy do kostki  
w trzech losowo wybranych miejscach,  
-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na  
powierzchni około 0,1 m2; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.  
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ,,Wymagania ogólne”     
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta i podsypki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w . ,,Wymagania ogólne”    
9.2.Cena jednostki obmiarowej:  
 
Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- roboty pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu, 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo - piaskowej,  
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.  
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w  
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań. 
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STB- 29 Krawężniki betonowe 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników 
betonowych. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji   
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem: 
- krawężników betonowych wibroprasowanych  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie z betonu C12/15, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiOR   „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR   „Wymagania ogólne"  
2.2. Stosowane materiały Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe - o wymiarach 20/30cm, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
2.3.1. Typy 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: U - uliczne, D - drogowe. 
2.3.2. Rodzaje 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 
prostokątne ścięte - rodzaj „a", prostokątne      - rodzaj „b". 
2.3.3. Odmiany 
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: gatunek 1 - G1, gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 
15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/10 BN-80/6775-03/04 [15]. 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
 
Typ 
krawężnik a 

Rodzaj 
krawężnik a 

Wymiary krawężników, cm 
l b h c d r 

U a 100 5.17.2
0 15 

30 min. 3 max. 
7 

min. 12 
max. 15 

1,0 
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   15 20    
D b 100 12 25 - - 1,0 
   10 25    
  
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy C20/25 i C25/30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonanaz betonu 
klasy C25/30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" wg PN-B-19701 [10]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami 
innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod należy stosować, dla: 
ławy betonowej - C12/15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 
[13] lub aprobaty technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR  „Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, 
ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR  „Wymagania ogólne"   
4.2. Transport krawężników 
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Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa można przewozić 
dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. Odległość wg uznania wykonawcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR  „Wymagania ogólne"   
5.2. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].  
5.2.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], 
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.3. Ustawienie krawężników betonowych 
5.3.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze 
względu na „wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z 
BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.2.3 . Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje 
się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących 
na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6]. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 
2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi + 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 
wynosić + 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą: 
- dla wysokości + 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości + 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 
łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu 
urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie 
ziarna 
z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać + 2 cm na każde 100 m wykonanej 
ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi + 1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi + 1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 
cm, 
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne"  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR   „Wymagania ogólne"   
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie ławy, wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR   „Wymagania ogólne"  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
STB- 30  Obrzeża  betonowe 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach realizacji zadania.  
 
1.1. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z ustawieniem obrzeży betonowych 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej.  
 
1.3. Określenia podstawowe  
1.4.2. Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub  
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  
normami i z definicjami podanymi w w. ,,Wymagania ogólne”    
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w ,,Wymagania ogólne”    
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  Wymagania ogólne”    
 
2.2. Materiały stosowane przy ustawieniu obrzeży  
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Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży wg zasad niniejszej SST są:  
 
2.3.1. Obrzeża betonowe  
Obrzeża betonowe powinny być gatunku I-G1 i wymiarach 6x20 cm .  
Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-88/B-06250:  
-nasiąkliwość L 5%,  
-beton klasy B-25,  
-przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8,  
-mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.  
Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory  
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie 
elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać  
wartości podanych w tablicy Nr 1.  
Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo  
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.  
Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy  
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na  
powierzchni i krawędziach elementu. Pomiar długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 
należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. W razie 
wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli 
obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt.  
2.3.2. Cement  
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN88/B-30000. Cement 
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie  
mniejszej niż ,,35”. Cement na podsypkę na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie  
mniejszej niż ,,25”.  
Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08.  
2.3.3. Piasek  
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-86/B-06712. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 
2.3.4. Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w   ,,Wymagania ogólne”    
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  . ,,Wymagania ogólne”    
 
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport obrzeży  
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać  
na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka  
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
4.2.2. Transport kruszywa  
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i  
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem.  
 
4.2.3. Transport cementu  
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Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  . ,,Wymagania ogólne”    
 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do ustawienia obrzeży należy wytyczyć linię obrzeża ustawionego w pozycji  
pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej.  
 
5.2.2. Wykop koryta pod ławę  
Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą  
PN-68/B-06050.  
5.2.3. Ustawienie obrzeży  
Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu  
Wysokość obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 3¸6 cm. Niweleta obrzeży 
powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu 
obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.  
Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać  
szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione  
całkowicie na pełną głębokość.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w   ,,Wymagania ogólne”    
 
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu,  
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość  
prowadzenia robót zgodnie z PZJ.  
 
6.3. Ocena jakości obrzeży  
Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. należy wykonać zgodnie  
z ustaleniami PN-80/B-10021.  
 
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót  
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich  
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność  
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej SST  
,,Wykonanie robót” oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót.  
 
6.5. Dopuszczalne odchylenia  
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm. Dopuszczalne  
odchylenia linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 1 cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w . ,,Wymagania ogólne”    
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera  
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego obrzeża.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w  . ,,Wymagania ogólne”    
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-wykonanie koryta, 
-wykonanie podsypki. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  . ,,Wymagania ogólne”    
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej:  
Cena 1 m ustawionego obrzeża betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu, 
- dostarczenie materiałów, 
- rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeży, 
- wypełnienie spoin,  
- zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy.  
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.  
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  
6.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic parkingów i  
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg  
i ulic parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
10.2.Inne dokumenty  
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982r 
 
 
STB- 31  Elementy małej architektury 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wyposażeniem placu  , które zostaną wykonane w ramach zadania. 
Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
- Dostawa i montaż ławek 
- Dostawa i montaż koszy na śmieci 
- Dostawa i montaż  stolików piknikowych z ławkami 
- Dostawa i montaż stojaków na rowery 
- Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej 
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1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STO- „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
Uwagi ogólne dotyczące urządzeń: 

 Stalowe elementy konstrukcyjne urządzeń wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 235.  
 Siedziska solidne, odporne na złe traktowanie i warunki atmosferyczne. Wykonane z wysokiej jakości blachy 

stalowej, profilowanej, bardzo dobrze zabezpieczonej antykorozyjnie, dwukrotnie malowanej proszkowo, odporne 
na promieniowanie UV. 

  Stopnice solidne, odporne na złe traktowanie i warunki atmosferyczne. Wykonane z wysokiej jakości blachy 
stalowej, profilowanej, bardzo dobrze zabezpieczonej antykorozyjnie, dwukrotnie malowanej proszkowo, odporne 
na promieniowanie UV.  

 Urządzenia ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynk). Wszystkie wrażliwe elementy urządzeń 
galwanizowane.  

 Urządzenia malowane farbą proszkową, odporną na działanie światła (promieniowanie UV), na warunki 
atmosferyczne, tworzące powierzchnie odporne na uderzenia. 

  Urządzenia powinny posiadać elementy pochłaniające drgania powstające podczas uderzania o siebie różnych części 
urządzeń.  

 Każde poszczególne urządzenie powinno zawierać instrukcję obsługi przestawiającą główne funkcje urządzenia wraz 
ze sposobem ćwiczenia, także w formie obrazkowej. W razie potrzeby również informację o maksymalnej 
dopuszczalnej wadze użytkownika oraz ewentualnych zagrożeniach.  

 Urządzenia również powinny zawierać emblemat z informacją o producencie, roku produkcji i zgodności produktu z 
normą PN-EN 16630:2015-06. 

 Fundamenty betonowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy (indywidualnie do każdego 
urządzenia - sprawdzić w karcie katalogowej). 

 Podane wymiary urządzeń mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta. 
 Każde urządzenie musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkownika. 
  

Wszystkie urządzenia muszą posiadać ważny certyfikat zgodności poświadczający spełnienia 
wymagań zawartych w normie PN-EN 16630:2015-06 "Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe - 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne"  
 
Stojaki na rowery 
 - wandaloodporne 
- min 10szt. 
- konstrukcja ze stali ocynkowanej pokryta piecowym lakierem 
- stojaki montowane do systemowego/ prefabrykowanego fundamentu 
 
Ławki 
 wandaloodporne 
- ocynkowana, stalowa konstrukcja nośna z płaskownika pokryta piecowym lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie 
tworzy ciągły pas szczeblin drewnianych lub ruszt z prętów stalowych ocynkowanych, bądź prętów ze stali nierdzewnej, 
wyposażone w podłokietniki na końcach 
-min 20 szt. 
- montowane do systemowego/ prefabrykowanego fundamentu. 
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Kosze na śmieci 
- wandaloodporne 
- Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana piecowym lakierem proszkowym. Zamykane drzwiczki z drewnianych 
szczeblin lub z perforowanej blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, bądź z laminatu tłoczonego pod 
wysokim ciśnieniem (HPL). Pojemnik wewnętrzny wykonany z ocynkowanej blachy lub z uchwytem na plastikowy worek 
(120 l) 
-montowane do systemowego/ prefabrykowanego fundamentu. 
- min 25szt. 
 
Stoliki piknikowe z ławkami 
- wandaloodporne 
- Stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo konstrukcja nośna. Blat stołu tworzony z masywnych desek, które są 
połączone z konstrukcją nośną niewidocznymi łączeniami.  Wszystkie elementy małej architektury  zamontowane ba stałe- 
kotwione do fundamentów systemowych. 
- min 8 kompletów 
- montowane do systemowego/ prefabrykowanego fundamentu 
 
Wiata śmietnikowa 
o wym 5,3x5m.  
-wiata śmietnikowa o konstrukcji mieszanej do wys.1,2m ściany wiaty murowane/ żelbetowe wytynkowane w kolorze 
elewacji głównego budynku. Powyżej 1,20cm do wysokości dachu konstrukcja stalowej ( ażurowej) między słupkami 
panele stalowe. Od strony drogi wewnętrznej furtka dwuskrzydłowa o szer. 180cm i wys. 210cm o konstrukcji stalowej 
zamykana na klamkę i zamek. Posadzka we wiacie- utwardzona kostka betonowa. Konstrukcja stalowa wiat malowana 
proszkowo w odcieniach szarości. Dach wiaty o konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową z powłoka w odcieniach 
szarości, rynny oraz rury spustowe stalowe powlekane w kolorze stosowanym do pozostałych elementów wiaty. Wiata 
wyposażona w oświetlenie działające na czujkę ruch.   
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- „Wymagania ogólne". 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport materiałów i elementów wyposażenia placu budowy środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
typu ładunków. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
5.2. Montaż ogrodzenia Zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest szt. lub komplet. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. l.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
10. Normy i dokumenty związane 
- Atesty PZH 
- Certyfikaty 
- Instrukcje producentów. 
 
 
 
STB- 32 Zieleń 
 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni na zadaniu  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,  
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis 
techniczny i rysunki. 
a/ wysianie mieszanki traw  w terenach zielonych 
b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej  
c/ pielęgnacja trawników 
d/ sadzenie drzew i krzewów 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji  są zgodne z obowiązującymi normami   Wymagania Ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Technicznymi 
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ,,Wymagania Ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymagania Ogólne.  
Materiały użyte do budowy  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom umownym. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami : 

-  ziemia urodzajna pozyskana z wykopów bądź zakupiona 
-  mieszanka traw 
- inne drobne materiały m.in. woda 

3.  SPRZĘT 
Sprzęt  odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w    projekcie organizacji  Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera.  
4.  TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu –odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
 Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi 
poza teren budowy, zasypanie dołów oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. Wycinkę istniejącej zieleni 
należy przeprowadzić w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Roboty związane z wycinką zieleni należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w rozstrzygnięciach 
administracyjnych właściwych organów.  
Drzewa, pozostałości po drzewach i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych 
i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed 
rozpoczęciem robót, z dokładnym usunięciem korzeni 
 
W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt 
stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od 
obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskać 
niezbędne zgody zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. 
Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Nasadzenia drzew należy wykonać z zaprawą dołową oraz opalikowaniem przy założeniu zestawu trzech palików na jedną 
sadzonkę. Nasadzenia zieleni należy wykonać wraz z podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi polegającymi na: 

• podlewaniu 
• ściółkowaniu 
• nawożeniu organicznym oraz mineralnym 
• odchwaszczeniu 

Ponadto w ramach niniejszej inwestycji należy przewidzieć konieczność realizacji komponowanych grup roślinności 
drzewiastej, krzewów(park), ogrodu sensorycznego oraz sadu z drzewkami owocowymi i warzywniaka. Aranżacje zieleni 
należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji na etapie realizacji projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz 
wykonawczego. Rodzaje oraz lokalizację klombów należy opracować na etapie projektu koncepcyjnego lub projektu 
budowlanego w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalnych oraz kompozycyjnych dla całości założenia 
projektowego. 
Należy wykonać  częściowe nasadzenia w obrębie pasa drogi wewnętrznej w formie zieleni izolacyjnej( od strony terenów 
kolejowych oraz przy parkingach). W celu wykonania nasadzeń w obrębie dróg wewnętrznych , Wykonawca winien 
opracować odpowiednią dokumentację projektową oraz uzyskać zgodę właściciela działki drogi wewnętrznej oraz w razie 
konieczności zgody od zarządcy terenów kolejowych.  
Wszystkie prace związane z nasadzeniami, oraz ich późniejszą pielęgnacją należy wykonywać zgodnie z odpowiednio 
dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji zieleni. 
Wykonawca winień wykonać projekt zieleni( parku oraz zieleni wokół budynku) wraz z wyznaczaniem chodników 
utwardzonych. Projekt zieleni Wykonawca musi przedstawić do akceptacji Zmawiającego. 
Planowane trawniki należy wykonać na warstwie  ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozścielać ją w warstwie 
min. 10 cm. Następnie należy wybronować teren. Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych 
na intensywne użytkowanie, gazonowa, uniwersalna. 
Ponadto planuje się rekultywację istniejących w obszarze opracowania trawników, czyli odtworzenie darni poprzez 
następujące zabiegi: 

• Wertykulacja 
• Zabieg polegający na wykonaniu płytkich pionowych cięć trawnika, mających na celu częściowe usunięcie  

próchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i składników 
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych 
warunków dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gęstego podsiewu. Zabieg wertykulacji 
należy wykonać za pomocą maszyny do tego przeznaczonej – wertykulatora. 

• Aeracja otworowa 
• Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocą narzędzi lub maszyn spulchniających. Na trawnikach intensywnie 

eksploatowanych aeracja jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Należy wykonać ją maszynami do 
napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych. Intensywność aktywności 
związanej z użytkowaniem trawnika, a także zastosowanie narzędzi i urządzeń do pielęgnacji połaci darni, 
powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na 
darni. W efekcie wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i powietrzną. Zabieg polega na likwidacji 
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zagęszczenia gleby, którą porasta trawnik, powstałego w wyniku użytkowania oraz zalegania topniejącego 
śniegu. Liczba otworów na 1m2 powinna wynosić 180-200. 

• Odchwaszczenie 
• Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastów, które konkurują z właściwą, pełno-wartościową trawą. 

Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obniżenia wartości użytkowej nawierzchni a w skrajnych 
przypadkach do całkowitej degradacji. 

• Uzupełnienie ubytków oraz lokalnych uszkodzeń 
• Zabieg polegający na uzupełnieniu ubytków powstałych w skutek intensywnego użytkowania lub niewłaściwej 

pielęgnacji, darnią trawnikową. 
• Dosiew nasion 
• Zabieg ma na celu zagęszczenie rozluźnionej darni. Zabieg ten należy wykonać w połączeniu z wertykulacją, 

aeracją i piaskowaniem dzięki czemu nasiona szybko kiełkują, kępy mocno się krzewią tworząc zwartą, gęstą 
darń. Należy stosować odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krótkim czasie przywrócić właściwości 
fizyczne i techniczne trawnika. Mieszankę nasion stanowiących dosiew należy dobrać na podstawie 
wcześniejszej oceny istniejącego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika. 

• Piaskowanie 
• Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienką warstwą (ok. 3-5 mm) różnorodnego materiału 

(piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzależnionego o typu gleby na której rośnie 
trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie właściwości fizyko - chemicznych gleby. Zwiększa ono przede 
wszystkim przepuszczalność i porowatość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i 
rozłogi traw, niweluje wszelkie nierówności terenu, wygładza nawierzchnię, podwyższa poziom gruntu co 
powoduje zagęszczenie darni, eliminuje powierzchniową wilgotność i mazanie się gleby. Ma na celu przeciw-
działanie filcowatości traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulację przepustowości darni. W miarę 
użytkowania darń staje się coraz bardziej zbita i słabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciężają mchy, 
glony i chwasty. Antidotum na to a także na ciężką, gliniastą glebę jest piaskowanie trawnika. 

• Nawożenie 
• Zabieg, którego celem jest utrzymanie lub zwiększenie zawartości w glebie składników pokarmowych [głównie 

azot, potas, fosfor], poprawienie jej właściwości chemicznych [odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz 
fizycznych. Nawożenie ma również na celu zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na 
trawniku, przeciwdziała także występowaniu larw szkodników traw szczególnie uaktywniających się wczesną 
wiosną. Dobór nawozu powierzyć wykwalifikowanemu ogrodnikowi. 

• Szczotkowanie 
• Zabieg ma na celu usunięcie obumarłych części roślin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie 

trawnika. Zabieg powinno się wykonywać w miarę potrzeb średnio raz w miesiącu. 
• Koszenie 
• Koszenie należy przeprowadzać regularnie i na ściśle określoną wysokość. Największym błędem jest 

doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zaleca się koszenie nie dłużej niż o 30% wysokości, co zapobiegnie 
osłabieniu trawnika. 

• Podlewanie 
• Zabieg ma na celu utrzymanie stałej wilgotności gruntu, szczególnie w okresach suszy. Średnie zapotrzebowanie 

na wodę to ok. 4 litry/m2, na dobę, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok  10 litry/m2, na dobę. 
Grunt powinien być wilgotny do głębokości min. 10-15 cm, wówczas korzenie trawy maja większą zdolność 
do rozrastania się a trawnik staje się bardziej odporny na użytkowanie. 

 
Wszystkie prace związane z rekultywacją trawników, oraz ich późniejszą pielęgnacją należy wykonywać zgodnie z 
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji przygotowanym w oparciu o analizę istniejącej 
nawierzchni. Proponuje się w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielęgnacyjnego 
składającego się z wybranych zabiegów w następującej kolejności: 

• Odchwaszczenie 
• Aeracja 
• Wertykulacja 
• Dosiew nasion 
• Piaskowanie 
• Nawożenie 



 
 
 
 

154

Podstawowy program pielęgnacyjny należy wykonać w okresie wiosennym. Należy również przewidzieć podstawowe, 
okresowe zabiegi pielęgnacyjne polegające na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym i późnego lata oraz na 
nawożeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, późnego lata i jesiennym. 
 
Sadzenie 
Zasady ogólne 
_ Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót 
budowlanych, po nawiezieniu i zakończeniu osiadania ziemi urodzajnej. 
_ Wszystkie nasadzenia wykonać przed zakładaniem trawników. 
_ Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
ogrodniczej. 
_ Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z 
rejonu budowy. 
_ Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę 
możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie ułożonych na żwirze lub 
pospółce żwirowo-piaskowej z prefabrykatów betonowych. 
_ Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: 
kruszywa, cement czy cegła. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład 
elementów konstrukcyjnych (deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na 
podkładach umożliwiających wymianę gazową i nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i 
uszkodzenia korzeni. 
_ Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być 
wykonywane ręcznie. 
_ Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze słomy. 
_ Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy zabezpieczyć 
odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi  
 
6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne wymagania 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola i badanie  w trakcie robót i odbioru 
       Przedmiotem kontroli  jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych materiałów z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest : 

- m², ha:   wykonania trawnika 
- m³:  rozplantowania ziemi urodzajnej 
-  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  "Wymagania ogólne". 
 
9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w "Wymagania ogólne". 
9.2. Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót   . 
Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.  
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Cena jednostkowa wykonania 1 m² : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe , 
- przekopanie gleby z wyprofilowaniem , 
- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zagęszczeniem, 
- wysianie mieszanek traw, 
- podlanie wodą, 
- uwałowanie, 
- pielęgnacja, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
- sadzenie drzew i krzewów, szt. 
 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
        Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub  
        odpowiednimi normami krajów . 
 


