
Załącznik nr 9
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Ks. Niedzieli 51 B w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych w Rudzie Śląskiej
Harmonogram rzeczowo- finansowy
	            Lp.
	Branża - budowlana
	netto
	brutto
	ilość
	j.m.

	1
	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,50 kWh  podłączonej do hybrydowego inwertera fotowoltaicznego o mocy 10 kW wraz z zastosowaniem systemu monitorującego produkcję energii oraz pełnym osprzętem towarzyszącym 
	
	
	1
	kpl

	2
	Budowa magazynu energii elektrycznej. o pojemności 5 kWh oraz pełnym osprzętem towarzyszącym
	
	
	1
	kpl

	3
	Wykonanie przeglądu rocznego instalacji fotowoltaicznej. Ilość przeglądów zgodna z deklaracją gwarancji Wykonawcy na wykonanie prac.
	
	
	1
	kpl
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