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I. CZĘŚĆ OPISOWA    
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Umowa z Gminą Elbląg, 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2004 nr 130 poz. 1389), 

 Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 

 Ustalenia z Inwestorem. 
 

 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest tymczasowe utwardzenie terenu płytami drogowymi typu ciężkiego pod 
nowopowstające osiedle domków jednorodzinnych w miejscowości Czechowo gmina Elbląg o długości 
odcinka AB = 683,00 m i CD 75,50 m (łącznie 758,50 m).  
Utwardzenie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych betonowych pełnych wraz 
z utwardzonymi poboczami. 
 

Lokalizację przedsięwzięcia przedstawia poniższa mapka. 
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3. OPIS SATNU ISTNIEJĄCEGO 
 

Przedmiotowa droga gminna jest drogą wewnętrzną, dojazd do zabudowy nowopowstającego 
osiedla domów jednorodzinnych. Początkowy odcinek drogi stanowią kruszywa budowlane oraz 
kruszywa niebudowlane, którymi droga była utwardzana na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. 
W dalszej części są to odcinki niezagospodarowane kategorii gruntu IV i V 
Z uwagi na nowopowstały Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego teren nie był  wcześniej 
użytkowany jako droga. Jedynie pierwszy odcinek około 80 m stanowił dojazd do pól uprawnych. 
Obecny stan techniczny powyższej drogi gminnej utrudnia bezpieczne korzystanie z niej rozbudowy 
terenu i dlatego dla poprawy jej funkcjonalności konieczne jest utwardzenie odcinków dróg 
 
 
Charakterystyczne mankamenty wewnętrznej drogi gminnej  

 
- niedostatecznie utwardzona nawierzchnia jest nie posiada normatywnych spadków podłużnych 

i poprzecznych uniemożliwiając szybki i skuteczny spływ wód opadowych, przez co powstają 
zastoiska wody uniemożliwiają jej użytkowanie, 
 

 
4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 
- standard nawierzchni      - I 
- kategoria ruchu     - KR 1 (wg danych Inwestora) 
- klasa drogi gminnej      - wewnętrzna 

- prędkość projektowa      - Vp=30 km/h 

- szerokość jezdni     - 3,00-6,00 m 

- dopuszczalny nacisk na oś    - 80 kN 

- spadki poprzeczne      - jednostronny 2,0%  
- powierzchnia projektowanej jezdni z płyt bet. nowych - 2650,500 m2 

- powierzchnia projektowanej jezdni z płyt bet. używane - 310,500 m2 

- powierzchnia poboczy z kruszyw betonowych z recyklingu0/31,5 – 1206,000m2 

 
 
Przyjęto utwardzenie drogi z zastosowaniem płyt betonowych drogowych pełnych 300 cm x 150 cm 
o grubości 15 cm podwójnie zbrojonych.  

 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej:  
 nawierzchnia  z płyt betonowych pełnych 300x150x15   - grub.   15 cm  
 podbudowa z dobrze uziarnionej pospółki    - grub.   15 cm 
 geotkanina separująco wzmacniająca 30/30 kN/m 
 istniejące podłoże  
 

Z uwagi na podmoknięty teren na odcinku od km 0+105 do km 0+145, zastosowano dodatkową 

warstwę gruntu piaszczystego G1 na grubości dodatkowych 15 cm. 

Z obu stron nawierzchnię z płyt betonowych zamykają pobocza wykonane z kruszyw betonowych  
z recyklingu 0/31,5 grubości 15 cm o szerokości 0,750 m.  
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NIWELETA  
 

Niweletę jezdni drogi gminnej należy wykonać wpisując w istniejący profil podłużny drogi i przyległego 
terenu. W związku z istniejącym układem wysokościowym drogi gminnej przewidziano minimalny 
zakres robót ziemnych ograniczając się jedynie do nieznacznego korytowania i wyprofilowania 
podłoża gruntowego, na którym należy wykonać nową konstrukcję jezdni. Pod jezdnią i poboczami 
usunąć humus. Brakującą przestrzeń pod jezdnią wypełnić gruntem piaszczystym G1 
Kształtowanie niwelety jezdni drogi gminnej należy konstruować z uwzględnieniem nieznacznego 
wyniesienia ponad sąsiedni teren wszystkich elementów drogi tj. nawierzchni z płyt betonowych oraz 
poboczy z gruzu betonowego. 
Trasa w planie sytuacyjnym, z uwagi na układ działki drogowej, przebiega prostoliniowo z trzema 
punktami załamania na odcinku AB oraz łącznik CD na całości prostoliniowo. Charakterystyczne 
punkty niwelety w planie opisanie są na Planie Sytuacyjnym oraz na Profilu Podłużnym w części 
graficznej niniejszego opracowania. 
 
 

 
ODWODNIENIE  
 

Odwodnienie drogi gminnej przewidziano, jako powierzchniowe z nadaniem odpowiednich spadków 
poprzecznych i podłużnych zarówno jezdni jak i poboczy. Z nawierzchni z płyt oraz z poboczy 
z kruszywa betonowego z recyklingu wody opadowe odprowadzane są na gruntowy pas działki 
drogowej.  

 
 
 
SPADKI PODŁUŻNE I POPRZECZNE 
 

Z uwagi na charakter drogi gminnej, nawierzchni drogi z płyt nadano stały spadek poprzeczny 
jednostronny o wartości 2% w kierunku zgodnym z naturalnym spadkiem terenu. Pobocza z kruszyw 
betonowych z recyklingu posiadają spadek poprzeczny 6%.  

    

 

ZJAZDY 
 

W chwili obecnej nie ma wyznaczonych i wykonanych utwardzonych zjazdów na działki przyległe 
do drogi. Po wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych, w sugerowanych miejscach przeznaczonych 
na drogi wewnętrzne zaplanowano lokalne utwardzenie z płyt drogowych. Nieznaczne różnice 
wysokości pomiędzy przebudowywaną nawierzchnią drogi a istniejącym terenem należy zniwelować 
poprzez przeprofilowanie kruszywem betonowym z recyklingu 0/31,5.  

 
 
 
ROBOTY ZIEMNE 
 

Roboty ziemne związane są z korytowaniem istniejącej drogi pod projektowaną konstrukcję. Wykopy 
należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne”. Wszystkie te prace należy 
poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją 
z niezinwentaryzowanymi urządzeniami obcymi. 
Korytowanie należy prowadzić zapewniając stałe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. 
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Część gruntu z wykopu należy wbudować jako obsypkę konstrukcji poza poboczami drogi. Pozostały 
nadmiar ziemi z korytowania należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować.  

 
 
 
URZĄDZENIA OBCE  
 

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej znajduje się sieć energetyczna i wodociągowa pod 
konstrukcją drogi. Droga w całości jest w śladzie istniejącej działki gminnej.  
Zarówno ukształtowanie projektowanej niwelety jak również projektowana konstrukcja drogi gminnej 
o całkowitej grubości 30cm nie kolidują z ww. urządzeniami infrastruktury podziemnej.  
Z uwagi na ochronę urządzeń obcych niekolidujących z projektowaną przebudową drogi wszystkie 
prace ziemne należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zapobiegnięcia awarii.  
Napotkane, uszkodzone osłony sieci podziemnej wymienić na nowe. Wszystkie napotkane sieci 
zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane traktować jako czynne.  Występowanie sieci w planie 
znajduje się na projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonego w części graficznej niniejszego 
opracowania.  
W km 0+195,00 znajduje się betonowa studnia drenażowa. Studnię wyregulować do projektowanych 
rzędnych, obudować płytą nastudzienną wraz z pokrywą żeliwna.  
Wszystkie urządzenia naziemne wyregulować do projektowanych rzędnych. Obszar urządzeń 
wykończyć nawierzchnią betonową. 
Na początkowym zakresie znajduje się kolizja ze słupem napowietrznej sieci energetycznej. Z uwagi 
że nie lokalizacja sieci nie znajduje się na aktualnej Mapie Zasadniczej założono w uzgodnieniu 
z Inwestorem, że istniejąca sieć jest siecią tymczasową budowlaną do nowobudowanego domu 
jednorodzinnego nr 152. Inwestor dopełni czynności formalno – prawne przestawienia słupa. 
Do Wykonawcy należeć będzie jego fizyczne przestawienie po uzyskaniu odpowiednich zgód 
od Inwestora. 

 
 
 
GRANICE DZIAŁEK  
 

Cały zakres opracowania znajduje się w obszarze pasa należącego do Inwestora. W związku 
z planowanym tymczasowym utwardzeniem terenu nie jest planowana zmiana granic.  
Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działek nr 63, 16/11, 16/9, 17/65, 17/66 obręb 
Czechowo. Obszar oddziaływania wyznaczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. 
o drogach publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
ZIELEŃ ORAZ DRZEWA 
 

Projektowana przebudowa drogi nie przewiduje wycinki drzew. 
Teren budowy po zakończeniu robót oraz tereny przyległe oczyścić z odpadów po rozbiórkach 
i robotach drogowych. 

 
 
 
ORGANIZACJA RUCHU  
 

Prowadzenie prac związanych z tymczasowym utwardzeniem drogi przewidziano przy całkowitym 
włączeniach drogi z ruchu. Na czas prowadzenia robót, w celu ich zabezpieczenia, należy wprowadzić 
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odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne oraz elementy zabezpieczające bezpośrednią 
strefę robót.  
Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający przejazd pojazdów po zakończeniu dnia pracy. 
Nie wprowadza się nowego planu stałej organizacji ruchu 

 
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Obszar inwestycji i zakres jej oddziaływania zawiera się na działce, na której przewidziana jest 
inwestycja. Teren ten nie leży na obszarach chronionych. Nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny 
wpływu na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla powyższego zadania. 
W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie należy realizować i 
eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: 
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 

6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały 
równocześnie; 

- zaplecze budowy zorganizować w sąsiedztwie przebudowywanej drogi na terenie utwardzonym; 
- nie składować materiałów budowlanych w sąsiedztwie drzew; 
- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuować przenośne urządzenia sanitarne oraz 

oznakowane, zamykane pojemniki na odpady; 
- materiały niezbędne do realizacji zadania wbudowywać bezpośrednio ze środków transportu; 
- stosować sprawne, serwisowane i na bieżąco konserwowane maszyny i urządzenia; 
- stosować maszyny spełanijące normy emisji hałasu; 
- w celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy 

właściwie zaplanować i zorganizować kolejność prowadzonych robót, 
- zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed 

spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania materiałów stosowanych 
do budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z terenu baz budowy oraz zaplecza 
technicznego. Stosować wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany 
posiadający niezbędne atesty, 

- zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i 
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

- dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano 
rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające standard czystości wód opadowych.  

- ponadto w czasie budowy obiektu należy stosować wyłącznie atestowane i sprawne maszyny i 
urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych budowę należy 
zaopatrzyć w środki do utylizacji. 

- podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym sukcesywnie 
wywozić na wysypisko do utylizacji. 

 
 
 
OCHRONA ZABYTKÓW 
 

Nie dotyczy. 

 
 
UWAGI KOŃCOWE  
 

Wykonawca w trakcie realizacji robót zapewni ciągłą obsługę geodezyjną robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwą realizacją robót. 
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Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Krajową Ocenę Techniczną 
wydawaną przez właściwe instytucje - zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" 
(Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414). 
Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlanej. 

 
 
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

 
1. Poziom cen IV kw. 2023r 
2. Ceny jednostkowe robót – analiza porównawcza cen przetargowych ofert wykonawców na roboty 

drogowe w latach 2023   
3. Ceny jednostkowe robót – kalkulacja uproszczona  
4. Przedmiarów dokonano rachunkowo i za pomocą ZWCAD  

 
 

 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

 

Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegółowych badań warunków gruntowo – wodnych, 
a oparto się jedynie na wiedzy Zarządcy o istniejącym podłożu i konstrukcji istniejącej drogi oraz 
własnej wiedzy technicznej.  
 
 

 

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

 

Przebudowa drogi pozostaje bez związku z wymogami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Jednak 
stanowi również dojazd pojazdów straży do budynków w przyszłości zlokalizowanych wzdłuż 
utwardzanej drogi gminnej.  
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NAZWA OPRACOWANIA  
 

 TYMCZASOWE UTWARDZENIE TERENU PŁYTAMI 
DROGOWYMI TYPU CIĘŻKIEGO POD 
NOWOPOWSTAJĄCE OSIEDLE DOMKÓW 
JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CZECHOWO 
GMINA ELBLĄG  

 
 

   ADRES INWESTYCJI 
 

 WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO - MAZURSKIE,  
POWIAT: ELBLĄSKI, GMINA ELBLĄG 
OBRĘB 004 CZECHOWO,  
DZIAŁKA NR 63, 16/11, 16/9, 17/65, 17/66 
XXVIII  

   

NAZWA INWESTORA  
I JEGO ADRES 

 GMINA ELBLĄG  
UL. BROWARNA 85;  
82-300 ELBLĄG  

BRANŻA  DROGOWA 

KOD CPV  45233140-2 ROBOTY DROGOWE 
   
   
 
 
 
 
 

  

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Małgorzata Michalik-
Danowska 

ul. Szwoleżerów 4 
82-300 Elbląg 

inżynieryjna 
drogowa 

1971/EL/94 
grudzień 
2023 r. 

 
 

 
 
 
 
 

grudzień 2023 



 
10 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

     
 

A) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów będzie obejmował: 

 
- oznakowanie robót 
- korytowanie pod całą szerokość jezdni 
- wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni 
- ułożenie nawierzchni z płyt drogowych  
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 

 
 

B) wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 droga gminna o nawierzchni gruntowej umocnionej i nieumocnionej, 
 istniejące sieci podziemne – sieć energetyczna i wodociągowa,  

 
 
C) elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi; 
- istniejące sieci podziemne  
 
 

D) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywać się będzie 
częściowo w obrębie pasa drogowego, a częściowo dowożone będą bezpośrednio od dostawcy 
na budowę i zużywane na bieżąco, 

 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 

 prace w zasięgu maszyn drogowych – możliwość wypadku, 

 część prac drogowych będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pojazdów 

 
 

E) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 
przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i 
urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 
 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 
 Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, rozdział 

zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 
 Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót, 
 Wyznaczenie stref zagrożeń, 
 Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i organizacją 

komunikacji, 
 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz 

odzież ochronną itp. 
 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania 

robót, 
 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  



 
11 

 

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu), 
 Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych, 
 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót  

i używania sprzętu budowlanego.  
 
INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych 

pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp. 
 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania 

robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do 
którego obsługi został przydzielony, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania 
sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem 
zdrowia i życia w trakcie jego obsługi 

 
 

F) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 Środki techniczne: 

 Sprzęt ochrony indywidualnej. 

 Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) sprawny technicznie i 
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami bhp. 

 Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas 
wykonywania robót. 

 
 Środki organizacyjne: 

 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 
wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną. 

 Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i terminarzem 
wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie 
zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności. 

 Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

 Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 

 Prowadzone roboty bezwzględnie oznakować w ciągu przebudowywanej drogi znakami drogowymi 
przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu. 

 
 

UWAGA:   Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

 
 
Przy projektowanym obiekcie nie występują okoliczności określone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane 
i kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ 
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II. DOKUMENTY    
 

 

 

 

 
 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oświadczam, że projekt 
techniczny dla zamierzenia budowlanego:  

 

„TYMCZASOWE UTWARDZENIE TERENU PŁYTAMI DROGOWYMI TYPU CIĘŻKIEGO POD 
NOWOPOWSTAJĄCE OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI 

CZECHOWO GMINA ELBLĄG„ 
 

 
sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

 

Projektant:  mgr inż. Małgorzata Michalik-Danowska 
                                   1971/El/94 

                                                                                                 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej  
                                                                                                 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


