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OST  00.00   OGÓLNA SPECYFIKACJA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne,  

które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane 

w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa 

wymagania dotyczące wykonania prac polegających na odbudowie pomostu na Jeziorze 

Strzeszyńskim. 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej  

z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały 

warunki określone w Umowie. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 W zakres prac dotyczących niniejszego przetargu wchodzi odtworzenie mola: 

- zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej konstrukcji stalowej, 

- wykonanie nowej konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

- wykonanie okładzin mola z deski kompozytowej, 

- dostawa i montaż ławek, 

- wykonanie tymczasowego pomostu roboczego dla potrzeb zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji oraz jej montażu 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 

     Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych 

do zamierzonego stosowania 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
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zamówienia. 

Inspektor Nadzoru – osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i 

wykonująca nadzór nad wykonywaną Inwestycją  

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie  

z  Specyfikacjami Technicznymi. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót  

z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 

PN - Polska Norma 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

1.5. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i 

kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 

wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną. 

1.6. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy (w 

przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. 

Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

1.7. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego  

i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze 

swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu 

rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie 

oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

1.8. Ochrona środowiska 

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony 

środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz 

ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

II. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych 

lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; 

wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów  

i śmieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych  

z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów 

odnośnych władz. 

IV. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 

środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien 

zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami 

przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko 

śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca (należy je 

uwzględnić w złożonej ofercie). 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia (bez właściwych środków ochrony osobistej) oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.10.   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji 

robót, bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie 

przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 

magazynowych na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy. 

1.11.  Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone  

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.12.  Zaplecze Wykonawcy  

Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, 

ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi 

Wykonawca. Koszty należy uwzględnić w ofercie. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w 

Szczegółowych ST. 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

 a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze 

źródeł przez niego wybranych i zbadanych. 

 b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych lub 

z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z 

PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 

 c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu 
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zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie 

doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, określenie parametrów oraz właściwości 

materiałów, urządzeń, sprzętów.  

 d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych 

dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 

odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów 

 a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań 

określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego. 

 b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności 

poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 

 a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót.  

 b) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego. 

                 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

 b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 
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 c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

ST. 

 

Uwagi ogólne 

1. Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z 

instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych 

warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami 

atmosferycznymi. 

2. Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje–uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności 

budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne 

ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. System kontroli jakości Wykonawcy 

6.1.1. Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu. 

Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru  natychmiast wstrzyma zgodę na użycie badanych materiałów. 

Ponowne dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy usunięte zostaną 

niedociągnięcia. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 

Szczegółowych Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to 

Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
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6.1.2. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 

przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.1.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 

inspekcji i na życzenie udostępnić je Zamawiającemu. 

6.1.4. Opłata za badania 

Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku potrzeby) do zorganizowania i 

przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie 

próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej 

poszczególnych robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach 

ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

 a) Obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 b) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 c) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres 

trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

8.2. Odbiór części robót 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po 

otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu 

wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną, użycia właściwych materiałów.  

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po 
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zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany 

nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W 

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę 

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.  

 

8.4. Odbiór końcowy 

 Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są 

gotowe do przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował 

do odbioru niezbędne dokumenty. 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny 

jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor 

stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót 

nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może 

powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 

- świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 

techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 

Oraz oświadczenia: 

- kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z przepisami  

i przywołanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z ST, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 

usunięcia usterek. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót.  

8.5. Uchybienia 

 Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego 

polecenia Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, 

niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to 

zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 
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dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy 

zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę.   

 W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony 

karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań 

Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy 

całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego 

Wykonawca jest odpowiedzialny.   

8.6. Usuwanie wad 

 Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad  

w wykonanych robotach, w każdym czasie przed upływem gwarancji lub rękojmi. 

Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. W przypadku, 

kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upoważniony do 

wykonania wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczających 

elementy budowlane, a także okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wpływem 

prowadzonych robót. 

9.2. Ustalenia ogólne 

Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST oraz opisane za 

pomocą pozycji przedmiarowej.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszt robót prowadzonych na wodzie. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.3.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są związane z robotami, które 
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wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z 

którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego 

wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, 

szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  -  (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z 

późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690)  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót -  wyd. ITB  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim 

 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

SST 01.00 KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. Prace objęte niniejszą ST są 

elementem inwestycji polegającej na odbudowie pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami zawartymi w 

odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w „Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w:  

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118;ze 

zm.),  
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− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881),  

− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 

204, poz. 2087, z późniejszymi zm.).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.  

Stal zabezpieczona antykorozyjnie dla kategorii korozyjności C4. 

2.2 Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Stal konstrukcyjna  

Powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, 

PN-EN 10056-2:1998/Az :2003 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 

następującym wymaganiom:  

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  

- mieć trwałe ocechowanie,  

- mieć wybite znaki cechowe.  

2.2.2. Łączniki śruby, nakrętki, i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych  

Powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-

82/M-82054.20, a ponadto:  

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. 

PN-91/M82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,  

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,  

2.2.3. Materiały do spawania  

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-

EN 759:2000, a ponadto:  

- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,  

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-

69355 oraz PN67/M-69356.  

2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  
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Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być 

wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 

zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować materiały i konstrukcje 

stalowe po ich wyładowaniu, należycie segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 

podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 

do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia.  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczając przed 

zawilgoceniem.  

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.  

 

3. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien 

dysponować m.in.:  

- spawarkami,  

- palnikami gazowymi,  

- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

Wymagania techniczne w zakresie BHP.  

 

4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym i 

transportu drogą wodną. Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu 

powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy 

zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku 

nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 

zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Przewidziano montaż stalowych belek głównych z profili gorącowalcowanych – 

dwuteowników do istniejących blach węzłowych pali stalowych. Blachy głowicowe należy 

wczesnej oczyścić oraz usunąć z nich pozostałości istniejących zdeformowanych elementów. 

Zakłada się wypoziomowanie głowic pali za pomocą blach podkładowych (futrówek). 

Ostateczna ilość oraz grubość blach do ustalenia na montażu. Belki główne spawane 

bezpośrednio na montażu do przygotowanych blach głowicowych. Na belkach głównych 

ułożyć ruszt stalowy (belki poprzeczne) pod montaż legarów kompozytowych.  

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót  

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.  

5.2 Zakres wykonywania robót  

5.2.1. Wymagania ogólne  

Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i 

odkształceń. Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń 

zawartych w ST i dokumentacji projektowej. 

5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów  

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed 

wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem:  

- gatunku stali,  

- asortymentu,  

- własności,  

- wymiarów i prostoliniowości.  

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 

dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy 

stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. 

Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt 

używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i 

sprawdzony przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Cięcie elementów i sposób obrobienia 

brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej z 

zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów 

konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia 

i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg 

PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.  

5.2.3. Składanie konstrukcji  
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5.2.3.1. Spawanie  

Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. Osoby kierujące spawaniem i 

spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. Wszystkie spoiny po wykonaniu 

podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z „Projektem technologii 

spawania". Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez 

Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inżynierowi. W wyniku 

spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji 

stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji określa PN-89/S-10050.  

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji 

stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni wg Normy i klasy korozyjności 

środowiska (np. wg PN-EN ISO 12944): C4 – wysoka (np. konstrukcje nad wodą, przemysł), 

System malarski przy C4: 

• Oczyszczenie powierzchni do stopnia Sa 2½. 

• Grunt: farba epoksydowa, np. 100 µm 

• Międzywarstwa: farba epoksydowa, np. 100 µm 

• Nawierzchnia: farba poliuretanowa UV, np. 80 µm 

• Łączna grubość powłoki: min. 280 µm 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Wymagania ogólne  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz 

niniejszej ST.  

6.2 Zakres kontroli i badań:  

6.2.1. Materiały  

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli 

zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Przed wbudowaniem każdorazowo 

stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.  

6.2.2. Konstrukcja stalowa  

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi 

w niniejszej ST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.  

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  

- kontrola stali,  
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- sprawdzenie elementów stalowych,  

- sprawdzenie wymiarów konstrukcji,  

- sprawdzenie połączeń,  

- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  

- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 

konstrukcji.  

6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie: 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,  

- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane,  

- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,  

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru/Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem 

do Dziennika Budowy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest [t] wykonanych i zamontowanych elementów konstrukcji 

stalowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.  

 

8. ODBIÓR ROBOT  

Inżynier, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej . Poszczególne etapy wykonania 

konstrukcji są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę płatności stanowi cena za 1 t wykonania i zamontowania elementów konstrukcji 

stalowych. Cena jednostkowa obejmuje:  

a) Wykonanie konstrukcji :  

- prace przygotowawcze,  

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,  

- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania,  
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- scalanie elementów i ich spawanie,  

- oznaczenie elementów według kolejności montażu,  

- uporządkowanie miejsca robót,  

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.  

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy.  

PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali,  

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe  

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco  

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.  

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 

znakowanie.  

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 

Ogólne wymagania i badania.  

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 

spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.  

PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

liczbowe parametrów.  

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 

wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).  

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych.  

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

PN-87/M69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 

optycznej obrazu na radiogramie.  

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych.  

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych.  

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów.  

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. Symbole główne  
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SST 02.00 ROBOTY MALARSKIE ORAZ PRZYGOTOWANIE  

I OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  

są wymagania dotyczące wykonania powłok antykorozyjnych na odbudowie pomostu na 

Jeziorze Strzeszyńskim. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich farbą podkładową oraz nawierzchniową, 

oczyszczenie powierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  

oraz za zgodność z  SST i poleceniami Inspektora. 
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2.  MATERIAŁY 

 Grunt: farba epoksydowa 

 Warstwa międzywarstwa: farba epoksydowa 

 Warstwa nawierzchniowa: farba poliuretanowa UV 

3.  SPRZĘT 

Należy użyć sprzęt, który nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych robót. 

4.  TRANSPORT 

Transport – dowolne środki 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Podczas prowadzonych prac należy przewidzieć montaż, demontaż oraz koszt pracy  

pomostów łącznie z dowozem i jego odwozem. 

5.1. Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoża pod malowanie farbą powinno być oczyszczone z kurzu i brudu oraz 

odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 85011:1996 (Przygotowanie podłoży 

stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów).  

Powierzchnia konstrukcji powinna być wolna od zawalcowań, zgorzelin, odprysków po 

spawaniu, ostrych krawędzi, zanieczyszczeń farbami, olejami, emulsjami oraz innymi 

materiałami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, wierceniu itp. elementy 

należy oczyścić do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2 ½. 

Dopuszcza się inny równorzędny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego (inne systemy 

malarskie) zgodne z PN-EN ISO 12944. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  jej równości z wymaganiami normy 

PNB10100:1970, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości,  
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– naprawy i uzupełnienia 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania. 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami, należy określić zakres 

prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 

Wymagane grubości warstw: 

- Grunt: farba epoksydowa, np. 100 µm 

- Międzywarstwa: farba epoksydowa, np. 100 µm 

- Nawierzchnia: farba poliuretanowa UV, np. 80 µm 

- Łączna grubość powłoki: min. 280 µm 

Zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2 elementy konstrukcji stalowej zakwalifikowano 

do kategorii C4 

W zależności od przyjętego systemu farb grubość poszczególnych powłok może ulec 

zwiększeniu. Należy bezwzględnie spełnić minimalne wymogi określone przez 

producenta farb. 

 

Istniejącą konstrukcję stalową (pale, głowice) należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Zakłada się oczyszczenie konstrukcji poprzez piaskowanie bądź oczyszczenie 

mechaniczne. Powłoki antykorozyjne wykonać zgodnie wytycznymi dostawcy systemu 

malarskiego. Nowe elementy stalowe winny przyjechać na miejsce montażu jako 

zabezpieczone antykorozyjnie. Miejsca wykonania spoin montażowych pozostawić jako 

niemalowane. Docelowe powłoki w miejscu styków montażowych wykonać po 

odbiorach wbudowanych spoin montażowych. 

 

6.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom: 

PNC81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PNC81607:1998 Emalie olejnożywiczne, ftalowe, modyfikowane  

      i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z 
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odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z: 

- przygotowaniem do malowania podłoża łącznie z koniecznym gruntowaniem, 

- przygotowaniem farb, 

- ustawieniem i rozebraniem pomostów, 

-  uporządkowanie stanowiska pracy, 

Jednostką obmiarową powierzchni czyszczonej jest m2 powierzchni  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały, powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w przywołanych PN lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności 

ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 

odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego powłok malarskich należy wykonać okiem 

nieuzbrojonym w świetle rozproszonym. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża z koniecznym gruntowaniem, przygotowaniem 

farb, i montażem i rozebraniem pomostów oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

Klinkier: m2 powierzchni oczyszczonej 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PNC81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PNC81607:1998 Emalie olejnożywiczne, ftalowe modyfikowane  

 i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe. 

PNISO 85011:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i 

podobnych produktów. 

PN-EN ISO 12944-5 Farby I Lakiery. Część 5. Ochronne Systemy Malarskie 
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SST  03.00 OKŁADZINY POMOSTU ORAZ MAŁA ARCHITEKTURA 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów kompozytowych oraz 

elementów małej architektury podczas odbudowy pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu transport i montaż:  

- legarów, poszycia, barierek bocznych wykonanych z elementów kompozytowych 

- elementów małej architektury (montaż ławek) 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  

oraz za zgodność z  SST i poleceniami Inspektora. 

 

2.  MATERIAŁY 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty.  



Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim 

 

 28 

Elementy pokładu pomostu: 

- nowe pokrycie z desek kompozytowych pełnych, ryflowanych i jednostronnie 

szczotkowanych,   o wymiarach 150x40 mm, w kolorze brązowym, klasa 

antypoślizgowości R12. Deski układane z przerwami o szerokości 25 mm; w układzie 

kołowym przerwy między deskami wypełnione klinami z desek kompozytowych o gr. 40 

mm. 

- deski pokładu montowane na ruszcie z legarów kompozytowych, w kolorze brązowym, o 

wymiarach 60 x 120 mm, w rozstawie nie większym niż 60 cm. 

- boki pomostu – policzki: obudowane na wysokości  24 cm, z desek kompozytowych 

pełnych, jednostronnie szczotkowanych,   o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brązowym 

Elementy balustrady:  

- elementy pionowe z desek kompozytowych,  pełnych, szczotkowanych obustronnie, o 

wymiarach 80x20 mm, w kolorze brązowym 

- deska pozioma pochwytu, deska kompozytowa  pełna z jednostronnym szczotkowaniem, o 

wymiarach 40x120 mm, w kolorze  brązowym, z podfrezowaniem na oprawę i przewody. 

W pochwyt balustrady zamontować oprawy oświetleniowe liniowe LED  zasilane 

elektrycznie.  

2.2. Ławki 

Ławki z oparciem, długość 180 cm, głębokość 60 cm, wysokość 88 cm: konstrukcja stalowa 

ocynkowana i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037, pokrycie siedziska i oparcia - 

deski kompozytowe, kolor  „HS104 drewno sandałowe szczotkowane – RAL 1002”. 

3.  SPRZĘT 

Należy użyć sprzęt, który nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych robót. 

4.  TRANSPORT 

Transport – dowolne środki 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Planuje się wykonanie nowego pomostu o konstrukcji stalowej z wykończeniem w postaci 

elementów kompozytowych klasy A (barierki boczne, legary, poszycie). Przewiduje się 

montaż legarów kompozytowych do elementów stalowych za pomocą blach stalowych oraz 

łączników mechanicznych (śrubowych). Montaż oraz szczegóły montażowe elementów 
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kompozytowych zgodnie z wytycznymi dostawcy. Montaż legarów do belek poprzecznych 

należy wykonać za pomocą kątowników ciesielskich i wkrętów samowiercących. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Należy dokonać sprawdzenia czy wszystkie zastosowane materiały wymagające atestów oraz 

certyfikatów je posiadają. 

Należy dokonać sprawdzenia sposobu montażu urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ułożenie deski kompozytowej - m3 

Montaż balustrady kompozytowej - m 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń oraz dokumentacją 

projektową. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną jednostkę roboty przywołaną w pkt.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wytyczne dostawcy systemu 

 

 


