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Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszynskim

OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej s3 wymagania ogo6lne,
ktore muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane
w $cistym powigzaniu ze Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wymagania dotyczace wykonania prac polegajacych na odbudowie pomostu na Jeziorze
Strzeszynskim.
W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Techniczne;j
z Ogblnymi lub Szczegdélowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty
warunki okreslone w Umowie.
Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$s¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodzi odtworzenie mola:

- zabezpieczenie antykorozyjne istniejacej konstrukcji stalowej,

- wykonanie nowej konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- wykonanie oktadzin mola z deski kompozytowe;,

- dostawa 1 montaz tawek,

- wykonanie tymczasowego pomostu roboczego dla potrzeb zabezpieczenia

antykorozyjnego konstrukcji oraz jej montazu

1.4. OkreSlenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych
do zamierzonego stosowania
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji



1.5.

1.6.

1.7.
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zamowienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osdb) wystepujaca z ramienia Inwestora i
wykonujaca nadzor nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Skroty uzyte w ST maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ochron¢ przed wandalizmem i
kradzieza materialow 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w cen¢ umowng.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w
przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do uzgodnienia proponowang forme¢ i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za  zabezpieczenie mienia  publicznego
1 prywatnego przed szkodami begdacymi konsekwencja prowadzonych robot.
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i



1.8.

1.9.
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i b¢dzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie
oraz o szczegOtach osiggnigtego porozumienia.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sklady materialow i magazyny begda zastonigte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il.  Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatdéw posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktoére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska;
wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

I1l. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow
1 $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy 1 z miejsc zwigzanych
z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle przestrzegac przepisow
odnosnych wladz.

IV. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zaré6wno na palcu budowy jak 1 w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $mieciami, odpadkami
przemystowymi 1 komunalnymi, a nastgpnie przetransportowac je na wysypisko
smieci. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca (nalezy je

uwzgledni¢ w zlozonej ofercie).

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia (bez wlasciwych S$rodkéw ochrony osobistej) oraz nie spelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob



1.10.

1.11.

1.12.
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zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot, bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie
przepisy i zalecenia odnos$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,

magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okre$lone
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obsluga i utrzymaniem (oS$wietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekéow, lgcznos¢ itp.) ponosi

Wykonawca. Koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okre§lone w

Szczegotowych ST.

2.1.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

a) Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrodel przez niego wybranych 1 zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementéw 1 wyrobow zaréwno krajowych lub
z importu, przy czym materialy importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z
PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

Cc) Zastosowane w specyfikacjach szczegolowych okre§lenie przedmiotu
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zamoOwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia, okresSlenie parametréw oraz wlasciwosci
materialow, urzadzen, sprzetow.
d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegoétowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatow, elementow 1 wyrobow albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow
a) Wszystkic materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robdt podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa zgodno$ci
poszczegblnych dostaw materialdw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialéw budowlanych
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot.
b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych

oplat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w  poszczegdlnych
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy
zachowanie ich jakos$ci 1 przydatnosci do roboét.
b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.
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¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

ST.

Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami
atmosferycznymi.

2. Robotami mogg kierowac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje—uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robdt w danej specjalnosci
budowlanej, sa czlonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaja aktualne

ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System kontroli jakosci Wykonawcy

6.1.1. Dane ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jako$¢ materiatow.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o niedociggnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu.
Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, ze moga wptywaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatéw.
Ponowne dopuszczenie do uzycia nastagpi dopiero wtedy, gdy usunigte zostang
niedociggnigcia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ zostaty okreslone w
Szczegdlowych Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.



6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
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Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i
inspekcji 1 na zyczenie udostepni¢ je Zamawiajacemu.

Oplata za badania

Wykonawca zobowiazany jest (W przypadku potrzeby) do zorganizowania i
przeprowadzenia systemu kontroli materialow i robét, wlaczajac w to pobieranie
probek, badania i kontrole w ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej

poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach
ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Zasady ogoélne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i1 badania robot przez caty okres
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robodt objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czgsci lub etapu
wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczng, uzycia wlasciwych materiatow.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie

realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po
10
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8.5.
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zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonaneqo elementu na koszt Wykonawecy.

Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg
gotowe do przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat
do odbioru niezbedne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny
jako$ciowej 1 ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powotac komisj¢ odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych i robot zanikajacych,

- $wiadectwa jakosSci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty

techniczne wydane przez dostawcoOw materialéw 1 urzadzen,

Oraz oswiadczenia:

- kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot z przepisami
1 przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z ST,

- protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych

usunigcia usterek.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot.
Uchybienia
Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego
polecenia Zamawiajagcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaly,
niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowg, to

zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciagu 14

11
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dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowg.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony
karami lub innymi naleznoSciami w nastepstwie dzialan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obciazenia Wykonawcy
caloscia powstalych kosztéw lub taka ich czescia, za jaka zdaniem Zamawiajacego
Wykonawca jest odpowiedzialny.

Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomié Wykonawce 0 wystgpieniu wad
w wykonanych robotach, w kazdym czasie przed uplywem gwarancji lub r¢kojmi.
Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do

wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1

Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych

elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wpltywem

prowadzonych robot.

9.2.

9.3.

Ustalenia ogodlne
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST oraz opisane za
pomocg pozycji przedmiarowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$ci zuzytych materialéw wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

e oplaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e Kkoszt robot prowadzonych na wodzie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktére s3g zwigzane z robotami, ktoére
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wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw 1 wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z
ktérym nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat,

szkod i wydatkow poniesionych w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z
pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
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SST 01.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. Prace objete niniejsza ST sa
elementem inwestycji polegajacej na odbudowie pomostu na Jeziorze Strzeszynskim.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie 1 montaz elementéw konstrukcji stalowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ,,Wymagania og6lne".
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118;ze

zm.),
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— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr
204, poz. 2087, z pd6zniejszymi zm.).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania elementdw konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.

Stal zabezpieczona antykorozyjnie dla kategorii korozyjnosci C4.

2.2 Wymagania szczegolowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998,
PN-EN 10056-2:1998/Az :2003

Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastgpujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze 1 za§wiadczenia odbioru,

- mie¢ trwale ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. Laczniki Sruby, nakretki, i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych
Powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-1SO 8992:1996 oraz PN-
82/M-82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN [SO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

2.2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-
EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN67/M-69356.

2.2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji
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Elementy konstrukcji stalowych 1 materialty dostarczone na budowe powinny by¢
wytadowywane dzwigami. Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi 1 usztywni¢ przed odksztalceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ materiaty 1 konstrukcje
stalowe po ich wyladowaniu, nalezycie segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0
do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczajac przed
zawilgoceniem.

Laczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot. Wykonawca do montazu elementow konstrukcji stalowej powinien
dysponowa¢ m.in.:

- Spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru poszczegdlnych
elementow konstrukeji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speniad

Wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym i
transportu drogg wodng. Elementy konstrukcji stalowej zaladowane na $rodki transportu
powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty
zsunigciu, odksztatceniu, przewroceniu itp. Sposob zaladunku, transportowania i roztadunku
nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprgzen i uszkodzen.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia budowli 1 urzadzen powstate w trakcie transportu

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przewidziano montaz stalowych belek gidéwnych z profili gorgcowalcowanych —
dwuteownikow do istniejacych blach weztowych pali stalowych. Blachy glowicowe nalezy
wczesnej oczyscic¢ oraz usungé z nich pozostatosci istniejacych zdeformowanych elementow.
Zaktada si¢ wypoziomowanie gtowic pali za pomocg blach podktadowych (futrowek).
Ostateczna ilo$¢ oraz grubos¢ blach do ustalenia na montazu. Belki gldowne spawane
bezposrednio na montazu do przygotowanych blach gtowicowych. Na belkach gtownych

utozy¢ ruszt stalowy (belki poprzeczne) pod montaz legarow kompozytowych.

5.1 Ogolne warunki wykonywania robot

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

5.2 Zakres wykonywania robét

5.2.1. Wymagania ogolne

Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacj¢ naprezen spawalniczych i
odksztatcen. Wytworca powinien zobowigzaé¢ si¢ do znajomos$ci i przestrzegania ustalen
zawartych w ST i dokumentacji projektowej.

5.2.2. Przygotowanie i obrébka elementéow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnosci,

- wymiarow 1 prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchylki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja
dopuszczalne odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy
stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknigc.
Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet
uzywany do prostowania i gi¢cia elementdw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i
sprawdzony przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Cigcie elementdw i sposdb obrobienia
brzegow powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe] z
zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do sktadania elementow
konstrukcji Inzynier przeprowadza odbidr elementéw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia
1 oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow stykéw z zachowaniem wymagan wg
PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1SO 9013:2002.

5.2.3. Skladanie konstrukcji
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5.2.3.1. Spawanie

Spawanie winno odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN-89/S-10050. Osoby kierujgce spawaniem i

spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Wszystkie spoiny po wykonaniu

podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z ,Projektem technologii

spawania". Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez

Wykonawce, a wyniki w formie protokotow przekazywane sg Inzynierowi. W wyniku

spawania powstaja napr¢zenia spawalnicze powodujace odksztalcenia elementéw konstrukeji

stalowej. Sposob usunigcia odksztatcen konstrukcji okresla PN-89/S-10050.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji

stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytwoérni wg Normy i1 klasy korozyjnosci

srodowiska (np. wg PN-EN ISO 12944): C4 — wysoka (np. konstrukcje nad woda, przemyst),
System malarski przy C4:

e Oczyszczenie powierzchni do stopnia Sa 2%.

e Grunt: farba epoksydowa, np. 100 pum

e Miedzywarstwa: farba epoksydowa, np. 100 um

o Nawierzchnia: farba poliuretanowa UV, np. 80 um

e Laczna grubos¢ powtoki: min. 280 um

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz
niniejszej ST.

6.2 Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materialy

Materialy stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegaja kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Przed wbudowaniem kazdorazowo
stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,
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- sprawdzenie elementoéw stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu
konstrukcji.

6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie:

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy sa trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrole jako$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru/Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem

do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest [t] wykonanych i zamontowanych elementow konstrukcji

stalowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktorej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej . Poszczegolne etapy wykonania

konstrukceji sg odbierane przez Komisj¢ poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 t wykonania i zamontowania elementéw konstrukcji
stalowych. Cena jednostkowa obejmuje:

a) Wykonanie konstrukcji :

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- badanie i obrobka elementéw stalowych do scalania,
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- scalanie elementow 1 ich spawanie,

- oznaczenie elementow wedtug kolejnosci montazu,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardéw i badan.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i1 ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materialbw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogo6lne wymagania 1 badania.

PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych pelzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakos$ci i tolerancje
wymiaréw powierzchni cigtych termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewngtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne zlaczy
spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali. Symbole gtowne
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SST 02.00 ROBOTY MALARSKIE ORAZ PRZYGOTOWANIE
| OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
s3 wymagania dotyczace wykonania powlok antykorozyjnych na odbudowie pomostu na
Jeziorze Strzeszynskim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich farbg podktadowa oraz nawierzchniowa,
oczyszczenie powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jako$¢  ich  wykonania

oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
Grunt: farba epoksydowa
Warstwa migdzywarstwa: farba epoksydowa
Warstwa nawierzchniowa: farba poliuretanowa UV

3. SPRZET

Nalezy uzy¢ sprzet, ktory nie wplynie negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport — dowolne $rodki

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas prowadzonych prac nalezy przewidzie¢ montaz, demontaz oraz koszt pracy

pomostow lacznie z dowozem 1 jego odwozem.
5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoza pod malowanie farba powinno by¢ oczyszczone z kurzu i brudu oraz
odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 85011:1996 (Przygotowanie podlozy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw).

Powierzchnia konstrukcji powinna by¢ wolna od zawalcowan, zgorzelin, odpryskow po
spawaniu, ostrych krawedzi, zanieczyszczen farbami, olejami, emulsjami oraz innymi
materiatami stosowanymi przy trasowaniu, znakowaniu, spawaniu, wierceniu itp. elementy

nalezy oczysci¢ do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2 %2.

Dopuszcza si¢ inny rownorzedny sposob zabezpieczenia antykorozyjnego (inne systemy
malarskie) zgodne z PN-EN ISO 12944.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, jej réwnosci z wymaganiami normy
PNB10100:1970,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
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- naprawy i uzupehienia

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materialdéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.
Wymagane grubosci warstw:

- Grunt: farba epoksydowa, np. 100 um

- Miedzywarstwa: farba epoksydowa, np. 100 pym

- Nawierzchnia: farba poliuretanowa UV, np. 80 pm

- Laczna grubos$¢ powtoki: min. 280 um

Zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2 elementy konstrukcji stalowej zakwalifikowano
do kategorii C4

W zaleznosci od przyjetego systemu farb grubosé poszczegoélnych powtok moze ulec
zwigkszeniu. Nalezy bezwzglednie spetni¢ minimalne wymogi okreslone przez

producenta farb.

Istniejacg konstrukcj¢ stalowag (pale, glowice) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zaktada si¢ oczyszczenie konstrukcji poprzez piaskowanie badz oczyszczenie
mechaniczne. Powloki antykorozyjne wykona¢ zgodnie wytycznymi dostawcy systemu
malarskiego. Nowe elementy stalowe winny przyjecha¢ na miejsce montazu jako
zabezpieczone antykorozyjnie. Miejsca wykonania spoin montazowych pozostawi¢ jako
niemalowane. Docelowe powloki w miejscu stykow montazowych wykona¢ po

odbiorach wbudowanych spoin montazowych.

6.2. Kontrola materialow
Farby 1 §rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom:
PNC81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PNC81607:1998  Emalie olejnozywiczne, ftalowe, modyfikowane
| ftalowe kopelimeryzowane styrenowe
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci wyrobow z
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odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

8.1.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z:

- przygotowaniem do malowania podtoza tacznie z koniecznym gruntowaniem,
- przygotowaniem farb,

- ustawieniem i rozebraniem pomostow,

- uporzadkowanie stanowiska pracy,

Jednostka obmiarowa powierzchni czyszczonej jest m2 powierzchni

ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy, powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w przywotanych PN lub $wiadectwach dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenia wygladu zewngtrznego powltok malarskich nalezy wykona¢ okiem

nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym.

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza z koniecznym gruntowaniem, przygotowaniem
farb, 1 montazem i rozebraniem pomostéw oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Klinkier: m2 powierzchni oczyszczonej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PNC81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PNC81607:1998  Emalie olejnozywiczne, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe.
PNISO 85011:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb I
podobnych produktow.
PN-EN ISO 12944-5 Farby I Lakiery. Cz¢$¢ 5. Ochronne Systemy Malarskie
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1.

1.1.

Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszynskim

SST 03.00 OKLADZINY POMOSTU ORAZ MALA ARCHITEKTURA

WSTEP
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw kompozytowych oraz

elementow matej architektury podczas odbudowy pomostu na Jeziorze Strzeszynskim.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu transport i montaz:

- legardw, poszycia, barierek bocznych wykonanych z elementow kompozytowych

- elementow matej architektury (montaz fawek)

OKkreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jako$¢  ich = wykonania

oraz za zgodno$¢ z SST 1 poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.
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Elementy pokladu pomostu:

- nowe pokrycie z desek kompozytowych pelnych, ryflowanych 1 jednostronnie
szczotkowanych, o wymiarach 150x40 mm, w kolorze bragzowym, klasa
antyposlizgowosci R12. Deski uktadane z przerwami o szeroko$ci 25 mm; w uktadzie
kotowym przerwy miedzy deskami wypekione klinami z desek kompozytowych o gr. 40
mm.

- deski poktadu montowane na ruszcie z legarow kompozytowych, w kolorze bragzowym, o
wymiarach 60 x 120 mm, w rozstawie nie wigkszym niz 60 cm.

- boki pomostu — policzki: obudowane na wysoko$ci 24 cm, z desek kompozytowych
petnych, jednostronnie szczotkowanych, o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brgzowym

Elementy balustrady:

- elementy pionowe z desek kompozytowych, petnych, szczotkowanych obustronnie, o
wymiarach 80x20 mm, w kolorze bragzowym

- deska pozioma pochwytu, deska kompozytowa petna z jednostronnym szczotkowaniem, o

wymiarach 40x120 mm, w kolorze bragzowym, z podfrezowaniem na oprawe i przewody.
W pochwyt balustrady zamontowaé oprawy o$wietleniowe liniowe LED  zasilane
elektrycznie.

2.2. Lawki

Lawki z oparciem, dtugos¢ 180 cm, glebokos¢ 60 cm, wysokos¢ 88 cm: konstrukcja stalowa
ocynkowana i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037, pokrycie siedziska i oparcia -

deski kompozytowe, kolor ,,HS104 drewno sandatowe szczotkowane — RAL 1002”.

3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzet, ktory nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport — dowolne $rodki

5. WYKONANIE ROBOT

Planuje si¢ wykonanie nowego pomostu o konstrukcji stalowej z wykonczeniem w postaci
elementow kompozytowych klasy A (barierki boczne, legary, poszycie). Przewiduje sig¢
montaz legarow kompozytowych do elementdéw stalowych za pomocg blach stalowych oraz

tacznikow mechanicznych ($rubowych). Montaz oraz szczegdély montazowe elementow
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kompozytowych zgodnie z wytycznymi dostawcy. Montaz legarow do belek poprzecznych

nalezy wykona¢ za pomocg katownikow ciesielskich 1 wkretow samowiercacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Nalezy dokonaé sprawdzenia czy wszystkie zastosowane materialty wymagajace atestow oraz

certyfikatow je posiadajg.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia sposobu montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Utozenie deski kompozytowej - m3

Montaz balustrady kompozytowej - m

8. ODBIOR ROBOT
Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen oraz dokumentacja

projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong jednostke roboty przywotang w pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne dostawcy systemu
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