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B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją, 
1.2.1. Lista obiektów objętych zadaniem  
1.2.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas wykonania robót 
podstawowych, zostały wymienione poniżej. 
 
1.3.1 Roboty Tymczasowe 
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych branży budowlanej zaliczania się:. 

• wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

• montaż demontaż deskowań, 

• montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

• zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 
• schody i rampy zejściowe do wykopów, 

• wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 

• pompowanie wód z wykopów,  

• montaż i demontaż rusztowań, 
• wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz placów manewrowych 

 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót tymczasowych, o ile 
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

• opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z zaopiniowaniem i 
zatwierdzeniem, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

itp., 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

• koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy 
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Krajową Ocenę Techniczną. 
 
1.3.2. Prace Towarzyszące 
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

• wykonanie dodatkowych odkrywek, 
• opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

• prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, 

• koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do 
ponownego wbudowania,  

• opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

• opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 

• badania laboratoryjne pobranych próbek, 

• dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

• opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 
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• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. W 
protokole przekazania terenu budowy będzie zamieszczony załącznik graficzny z dokładnym oznaczeniem 
przestrzeni terenu budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zaplecze budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych i 
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych niezbędnych 
elementów i mediów. 
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ochroną i nadzorem obiektu, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, a w 
szczególności: 

• we wszelkich swoich działaniach będzie przestrzegał wymogów określonych w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana dla inwestycji), 

• zabezpieczy Teren Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości, 

• zachowa warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 

• fakt przystąpienia do Robót obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

• przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, naziemnego, nadziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu 
Budowlanego), o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

• w czasie wykonywania Robót dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Zapewni stałe, dobre warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych urządzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

• w czasie wykonywania Robót na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg 
i ulic oraz chodników związane z prowadzonymi robotami. 

• będzie odpowiedzialny za budowę, utrzymanie i demontaż niezbędnych tymczasowych dróg 
dojazdowych do Terenu Budowy i dróg do placów składowania oraz przejść dla pieszych. Drogi i 
przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry. 
Ponadto, należy przyjąć rozwiązania, które w sposób maksymalny ograniczą przenoszenie na drogi 
publiczne zanieczyszczeń przez wyjeżdżające pojazdy. 

• będzie gromadził w odrębnych pojemnikach, wywożonych na odpowiednie składowisko odpadów, 
wszelkie zanieczyszczenia pochodzące z obsługi Sprzętu i z Zaplecza budowy – zgodnie z ustawą o 
Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. zm.) 

• w własnym zakresie uzyska doprowadzenie na Teren Budowy energii elektrycznej i wody. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakończeniu Robót jest zobowiązany do doprowadzenia Terenu Budowy do 
stanu pierwotnego lub stanu zakładanego w rozwiązaniach projektowych.  
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1.4.4. Dokumenty budowy 
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektorowi 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

• metodę magazynowania materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one 
wymaganiom. 

 

1.4.4.2. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy z ramienia Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania warunków pogodowych w Dzienniku Budowy mających wpływ na 
prowadzone roboty budowlane, czyli np. prędkość wiatru, temperaturę. 
Zapisów w Dzienniku Budowy mogą dokonywać: 

• inwestor, 

• inspektor nadzoru inwestorskiego, 

• projektant, 

• kierownik budowy, 
• kierownik robót,, 

• geodeta, 

• geolog / geotechnik, 

• pracownicy nadzoru budowlanego, 

• pracownicy innych organów uprawnionych do kontroli budowy (np. straż pożarna, inspekcja 
sanitarna, inspekcja pracy itp.). 

 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
 
1.4.4.3. Książka obmiarów 
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w 
przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 
 
1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

• Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

• pozwolenie na budowę, 
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• projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy (wielobranżowe) 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• wykaz osób i podwykonawców pracujących na terenie budowy, 
• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z pomiarów, badań, sprawdzeń, prób itp. 

• karty materiałowe, 

• odpowiednie deklaracje właściwości, oceny, atesty i certyfikaty, 
• książkę obmiarów, 

• dodatkowe opracowania projektowe (warsztatowe, montażu, technologii prowadzenia robót 
budowlanych, techniczne, zamienne geotechniczne, geodezyjne itp.), 

• dokumentację projektową ze zmianami, 

• w przypadku robót zamiennych lub dodatkowych specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

• opracowania obmiarowe ze zmianami i uwzględnieniem robót dodatkowych i zamiennych, 

• korespondencję na budowie, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• dokumentację powykonawczą. 

 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Projektanta oraz Inspektora i przedstawiane na każde 
żądanie. 
 
1.4.5. Nadzór techniczny budowy 
Celem zapewnienia właściwego przebiegu procesu budowlanego Inwestor obliguje Wykonawcę do zorganizowania 
właściwego nadzoru budowy, poprzez zapewnienie przez Wykonawcę objęcia funkcji Kierownika Budowy i/lub 
Kierownika Robót. Wykonawca, w zależności od charakteru robót i pozwolenia na budowę, jest zobowiązany do 
zapewnienia wielobranżowego nadzoru tych robót i innych niezbędnych prac. Osoby wyznaczone z ramienia 
Wykonawcy do nadzorowania robót budowlanych lub/i innych prac (np. konserwatorskich, archeologicznych itp.) 
wymagają akceptacji Zamawiającego / Inwestora. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, organ 
administracji architektoniczno-budowlanej nakłada w decyzji pozwolenia na budowę obowiązek ustanowienia 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W tej samej decyzji organ te może nałożyć na Inwestora obowiązek 
ustanowienia Nadzoru Autorskiego sprawowanego przez Projektanta. Nadzór autorski lub inwestorski poza 
przypadkami wymienionymi wyżej w ustawie nie jest obowiązkowy, a jego ustanowienie uzależnione jest od 
decyzji Inwestora. 
 
Dla zapewnienia właściwego przebiegu procesu budowlanego powinno się ustanowić wielobranżowy nadzór 
techniczny budowy w osobach: 

• Inwestora, 

• Kierownika Budowy, 
• Kierownika Robót, 

• Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• Projektanta. 
Ustanowienie nadzoru nad pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi i 
robotami budowlanymi przy zabytku reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 
 
Osoby pełniące funkcję Inżyniera Kontraktu, Menedżera Kontraktu/Inwestycji, Dyrektora Kontraktu/Inwestycji itp. 
nie są w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. uczestnikami procesu budowlanego i bez 
odpowiedniego wykształcenia oraz uprawnień budowlanych nie mogą pełnić samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie. 
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Uczestnicy procesu budowlanego oraz osoby pełniące inne funkcje na budowie, powinny być wyposażone w 
odpowiednie środki ochrony osobistej zgodne z przepisami BHP. Przy czym każda z tych osób powinna na odzieży 
wierzchniej (kask, bluza, kurtka lub kamizelka) posiadać informację o pełnionej funkcji. 
 
1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 
• możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić 
odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. 
 
1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu 
inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 
Jednakże Zamawiający ani Inspektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do 
prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora. 
 
1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom odzieży ochronnej z logiem lub nazwą firmy 
umieszczoną w widocznym miejscu na kasku i okryciach wierzchnich na plecach. Wymóg ten dotyczy wszystkich 
podwykonawców i innych współpracowników Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. U. 
Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

• bariery na obrzeżach rusztowań, 
• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

• prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

• pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

• poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

• wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 
• odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
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45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312311-0 Instalacja piorunochronna oraz połączenia wyrównawcze 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45320000-6 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45350000-5 Instalacje mechaniczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
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45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowla – każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: oczyszczalnia ścieków, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 
Budynek – obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Europejska norma – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet 
standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”. 
Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Geodezyjna obsługa obiektu – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których 

dokładność usytuowania bez pomiarów• geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 
Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 
Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót w 
zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do koordynowania, 
wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektorowi. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz metody i 
sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz 
ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych 
cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 
surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów 
typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-
montażowych, dokumentacji technicznej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – opis przedmiotu zamówienia zawierający  Program Funkcjonalno-
Użytkowy (PFU), która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary, standardy jakościowe obiektów będących 
przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Roboty Dodatkowe – zakres robót budowlanych podstawowych trudnych lub niemożliwych do przewidzenia na 
etapie projektu lub robót budowlanych. 
Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
Roboty Zamienne – zakres robót budowlanych zamiennych w stosunku do robót podstawowych w kontrakcie. 
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zamawiający – osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, 
zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora. 
 
1.7.1. Dokumentacja projektowa 
Wszelkie roboty budowlane będące przedmiotem kontraktu, będą prowadzona na podstawie wykonanej przez 
Projektanta i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać odpowiednie opisy, rysunki, analizy obliczeniowe, podstawowe wyniki 
obliczeń i inne dokumenty wymagane prawem, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
Zamawiający zapewni nad prowadzonymi robotami budowlanymi odpowiedni nadzór autorski umożliwiający 
ciągłą kontrolę prowadzonych robót budowlanych. 
W przypadku obowiązywania na budowie standardu współpracy, określonego przez Zamawiającego lub jego 
przedstawiciela, pomiędzy Projektantem i innymi uczestnikami procesu budowalnego, Zamawiający tak 
skoordynuje umowy ze wszystkimi stronami aby standard współpracy obowiązywał każdą ze stron. 
 
1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Opis Przedmiotu Zamówienia i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać oczywistych omyłek, wad dokumentacji lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o 
konieczności ich wyjaśnienia  lub wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek w porozumieniu z 
Zamawiającym i Projektantem. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszelkie niejasności  związane z dokumentacją projektową należy wyjaśniać z odpowiednim Projektantem, który  
jest zobowiązany do tego Ustawą Prawo Budowlane w ramach płatnego nadzoru autorskiego. 
 
1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, regulaminy i 
wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
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Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z Opisu Przedmiotu Zamówienia lub 
dokumentacji dostarczonej przez Inspektora. 
 
1.7.4. Równoważność norm, zbiorów przepisów prawnych, materiałów i wyrobów. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektorowi. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 
Niniejsza specyfikacja techniczna została sporządzona na podstawie projektu. Specyfikator i Projektant 
dopuszczają zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem 
spełnienia przez nie minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych. Pojawiające się w dokumentacji 
wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi 
standard wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji. 
Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe i zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie. Za 
każdym razem, gdy w jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej oznacza to, że zamiast 
zaproponowanego wyrobu można zastosować materiał równoważny innych producentów niż wskazane w 
dokumentacji, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych. 
Specyfikator i Projektant w żadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia możliwości wprowadzania 
rozwiązań równoważnych. 
 
1.7.5. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
 
1.8. Wykaz Specyfikacji  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiór Robót Budowlanych zawiera wymagania ogólne dotyczące 
wykonania robót w ramach kontraktu, wspólne dla poniższych robót: 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ( w skr. 
rozporządzenie PE) wyrób budowlany lub zestaw wyrobów oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i 
wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych, którego cechy wpływają na 
właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do wymagań podstawowych. Wyroby budowlane 
podlegające rygorom ustawy o wyrobach budowlanych powinny spełniać wymagania ww. definicji i jednocześnie 
być objęte zakresem przedmiotowym mandatów udzielanych przez Komisję Europejską na opracowanie 
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  oraz Ustawą o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. , wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, tzn. ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań 
podstawowych. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest: 

− oznakowany „CE”, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską oceną/aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny 
z wydaną dla niego europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie 
z rozporządzeniem PE nr 305/2011 

albo 

− oznakowany znakiem budowlanym B, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach 
budowlanych w przypadku, gdy wyrób budowlany nie jest objęty normą zharmonizowaną, dla której 
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zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia nr 305/2011 PE, i 
dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna. 

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych może być 
udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku 
krajowym przekazuje się informacje o jego właściwościach użytkowych, oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje 
dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozporządzeniem PE nr 305/2011, producent 
sporządza deklarację właściwości użytkowych, umieszcza oznakowanie CE, opracowuje dokumentację techniczną 
zawierającą opis wszystkich istotnych elementów związanych z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych, zapewnia to, że wyrobowi będą towarzyszyły instrukcje obsługi i informacje na temat 
bezpieczeństwa w języku określonym przez dane państwo członkowskie, łatwo zrozumiałym dla użytkowników. 
Importer zapewnia przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji właściwości użytkowych i sporządzenie 
przez niego dokumentacji technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych; zapewnia także wyrobowi 
oznakowanie CE i to, że będą towarzyszyły mu instrukcje obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa. 
Importerzy wskazują swoją nazwę i adres na wyrobie, przechowują kopię deklaracji użytkowych i zapewniają 
udostępnienie dokumentacji technicznej. Przed udostępnieniem wyrobu budowlanego na rynku dystrybutorzy 
zapewniają wyrobowi oznakowanie CE i to, że będą towarzyszyły mu dokumenty wymagane zgodnie z CPR 
(rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz instrukcje obsługi i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa; dystrybutorzy zapewniają także spełnienie odpowiednich wymagań przez producenta i importera. 

W przypadku wyrobów nieobjętych normami zharmonizowanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym, producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje właściwej oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu zgodnie z krajową 
specyfikacją techniczną (tzn. krajową oceną techniczną lub krajową aprobata techniczną) i wystawia krajową 
deklarację właściwości użytkowych, a następnie umieszcza na wyrobie znak budowlany „B”, dołączając do wyrobu 
wymaganą informację oraz kartę katalogową lub firmowe wytyczne stosowania. Na opakowaniach materiałów 
stosowanych do robót budowlanych powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z pozwoleniem na budowę, projektem, 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe magazynowanie i wbudowanie. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 
najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej 
klasy/gatunku jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 
posiadające odpowiednie atesty i deklaracje właściwości użytkowych. 
 
2.1.1. Ogólne wymagania techniczne dotyczące właściwości materiałów i urządzeń 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym na terenie Polski normom i przepisom lub 
posiadać odpowiednie deklarację technicznych i użytkowych (oświadczenie producenta). 
Materiały i wyroby, dla których nie ustanowiono normy muszą uzyskać krajowe oceny techniczne na koszt 
Wykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 
Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca. Dobór sprzętu i materiału musi gwarantować 
jakość robót określoną w specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca przedłoży karty materiałowe wraz z niezbędnymi dokumentami technicznymi producenta do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzenia zapoznania się z dokumentem Projektanta. 
Wykonawca przedłoży próbki materiałów do realizacji robót wraz z dokumentami do akceptacji Zamawiającego / 
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót. 
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2.1.3. Materiały po demontażu i rozbiórce 
Demontaż oraz gospodarka materiałami z odzysku należy realizować w oparciu o przepisy oraz zgodnie z 
obowiązującym prawem. Materiały z rozbiórki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegają przekazaniu ich 
Zamawiającemu lub zagospodarowaniu na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami uzyskania, wymaganych 
prawem, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odpadów. Niezbędne koszty oraz czynności 
załadunkowe i wyładunkowe oraz transport należą do Wykonawcy. 
Materiały z rozbiórek kwalifikowane, jako odzysk, przeznaczone do zagospodarowania przez Zamawiającego 
należy transportować uprzednio posegregowane na miejsce (magazyn) wskazane przez Inspektora. Na miejsce 
składowania/magazynowania, prowadzone będą czynności związane z przekazywaniem posegregowanych 
materiałów z odzysku realizowane przez Wykonawcę robót protokołem zdawczoodbiorczym, który dokona na 
własny koszt ich dowozu, rozładunku i prawidłowego ułożenia na składowisku. 
Demontaż załadunek, transport i rozładunek materiałów zakwalifikowanych, jako staroużyteczne musi być 
prowadzony w sposób niezmieniający ich stanu technicznego określonego w protokole kwalifikacji przed 
demontażem. 
 
2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi dokumenty 
potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), dokumenty 
potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 
zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o dopuszczeniu 
takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania materiału przez 
wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i 
deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich których 
niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 
 
2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 
ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia 
pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń 
przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących 
zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe 
powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym 
ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 
odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 
 
2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez 
producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie 
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za 
usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie 
gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych 
użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny 
koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na 
nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości 
robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji 
Inspektorowi, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające 
z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca 
w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie 
wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 
 
2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora. 
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

• 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

• 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

• 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
• 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 

• 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w sposób 
wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca 
jest obowiązany opuścić kabinę. 
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się 
lub spadnięcia. 
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

• materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

• materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczających 
10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

• 5 m- od stałego stanowiska pracy 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 
 
2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym odbiorem. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, 
danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, 
obecność korozji. 
 
2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę i na jego koszt wywiezione z terenu budowy 
i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez 
Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektorowi zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 
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262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora do prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy tj. PFU, dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Próbne elementy wzorcowe 
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty wymagają 
konieczności wykonania próbnych elementów wzorcowych. Po wskazaniu takich elementów Wykonawca na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót powinien wykonać elementy wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  
Po wykonaniu elementów wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  
Po zaakceptowaniu przez Inspektora elementu wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez określenie 
lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do wykonania dalszych robót. 
Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może być niższa od zaakceptowanego 
elementu wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy elementem wzorcowym, a dalszymi robotami 
wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych 
niż element wzorcowy, na własny koszt. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji 
technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Badania i pomiary arbitrażowe 
Jeśli któraś ze stron umowy nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez którąś ze stron na danym 
asortymencie robót i materiałów, to należy przeprowadzić badania i pomiary arbitrażowe które są powtórzeniem 
badań lub pomiarów, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora, Zamawiającego lub 
Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje 
bezstronne laboratorium posiadające akredytację w zakresie wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie 
i badanie próbek), które nie wykonywało badań lub pomiarów, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
stron. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagająca się 
przeprowadzenia badań. 
Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych traktowane są przez strony Umowy jako ostateczne. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych. 
W budownictwie na terenie Polski można stosować następujące wyroby: 

oznaczone znakiem „CE” których sprawdzenie producent zlecił akredytowanej jednostce Unii 
Europejskiej na podstawie: 
- zharmonizowanej normy HEN, 
lub 
- Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) jeżeli została taka opracowana. 

▪ oznaczone znakiem „B” których sprawdzenie producent zlecił krajowej jednostce atestującej 
na podstawie: 
- Polskiej Normy PN, 
lub 
- Krajowej Oceny Technicznej (KOT) jeżeli została taka opracowana. 

▪ „Wyrób regionalny” dla których producent zgłosił odpowiednim wnioskiem do 
odpowiedniego terenowo wojewódzkiego inspektoratu budowlanego swój wyrób, a: 
- nadzór budowlany na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych wydał pozytywną decyzję, 
- i producent na własną odpowiedzialność sporządził oświadczenie, że wyrób jest zgodny z 
odpowiednimi wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych. 
- producent na własną odpowiedzialność umieszcza na produkcie znak budowlany „B wyrób 
regionalny województwa …” 

▪ Wyrób dla którego producent zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych oświadczył że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją techniczną 
zleconą uprawnionemu Projektantowi, który sporządził ją na podstawie obowiązujących 
norm. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde żądanie Inspektora. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Przy obliczaniu ilości należy stosować poniższe zasady: 

• w przypadku powoływania się na powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych różnych 
wydawnictw lub producentów (np. KNR, AT, ZKNR, NNRNKB itp.) należy stosować się do podanych w 
nich zasadach obmiarowania, 

• obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na początku 
przedmiaru, przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 
wymiarów: np. szerokość, długość, wysokość, ilość, 

• długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej, 

• objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój, 
• ilości obmierzone wagowo, będą ważone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 
szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST), właściwych dla 
danych robót, nie określono tego inaczej. 
7.3. Dokładność obliczeń 
Dokładność obliczeń jest to dokładność końcowa wyliczonej ilości robót wykazanej w pozycji przedmiarowej. 
Obliczoną ilość robót zaokrągla się do: 

a) liczb całkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletów), 
b) dwóch miejsc po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3 (metra sześciennego), 
c) trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra), 
d) czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara). 

Cząstkowe obliczenia ilość robót należy obliczać z dokładnością wyższą o jedno miejsce po przecinku w 
odniesieniu do dokładności końcowej. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym 
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiór elementu wzorcowego 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor który na bieżąco informuje Zamawiającego i Projektanta o planowanych 
czynnościach odbiorowych danego zakresu robót budowlanych. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
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• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją techniczną, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji oferty. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz 

strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
d) koszty pośrednie – składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 

kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania 
przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, 
eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania 
robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp. 

e) koszt uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 
f) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w całym okresie 

jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji 
zwrotu zaliczki i gwarancji należytego wykonania, a także inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i 
ubezpieczeniowe, 

g) koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i odszkodowań, 
h) wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe, 
i) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz innych 
dokumentów do niej załączonych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  
 



 

21 
 

9.4. Sposób rozliczenia robót dodatkowych. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U. 2021r., poz. 1129, z późn. 
zm.) w porozumieniu z Zamawiającym. 
 
9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 
 
9.5. Sposób rozliczenia robót zamiennych. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U. 2021r., poz. 1129, z późn. 
zm.) w porozumieniu z Zamawiającym. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Elementy Dokumentacji 
Dokumenty referencyjne tj. 
Programy Funkcjonalno-Użytkowe, wytyczne uzupełniające, stanowiących załączniki do Umowy. 
 
10.2. Przepisy przywołane 
10.2.1. Ustawy 

Lp. Tytuł 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.:  Dz.U. 2023r., poz. 682, z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:  Dz. U. 2021r., poz. 450, z późn. 
zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r. poz. 1213, z późn. 
zm. ) 

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn.:  Dz.U. z 
2019r. poz. 544, z późn. zm. ) 

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 1098, z późn. zm.) 

6. Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 1219, z 
późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 624, z późn. zm.) 

8. 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.:  Dz.U. 2015r., poz. 1483, z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 1219, z 
późn. zm.) 

10. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.:  Dz.U. 
2021r., poz. 1211, z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 716, z późn. zm.) 
13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 2052, 

z późn. zm.) 
14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 1420, z 

późn. zm.) 
15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 

1062, z późn. zm.) 

16. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 1376, z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., 
poz. 497, z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 
764, z późn. zm.) 

19.  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. zm.) 
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20. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U. 2021r., poz. 1129, 
z późn. zm.) w porozumieniu z Zamawiającym. 
 

21 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 710) 

10.2.2. Rozporządzenia 
Lp. Tytuł 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 
2019r., poz. 1220, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
(Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2018r., poz. 583, z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:  Dz.U. z 2019r., poz. 1065, z późn. 
zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen 
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2454) 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.,  Nr 
120, poz. 1126) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r., w sprawie prowadzenia 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki (tekst jedn.:  Dz. U. z 2021r., poz. 1686, z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 2066, z późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. 
U. 2004r., Nr 198, poz. 2043) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 
wykonanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych 
niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.:  Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz. 1650, z późn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z późn. zm.) 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z późn. zm.) 
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20. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j.:  Dz. U. z 2019r., poz. 
1643, z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2019r., poz. 1642, z późn. zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., 
poz. 463, z późn. zm.) 

23. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.:  Dz. U. z 2017r., poz. 2338, z późn. 
zm.) 

24. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
(Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554) 

25. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609). 

26. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), Construction Product 
Regulation CPR Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. Unii Europejskiej z 4 kwietnia 
2011 r.), 

27. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1966). 

10.2. Normy 
Przywołano w szczegółowych specyfikacjach technicznych SST. 
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B.01.02.01 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych 
dla budownictwa ogólnego w szczególności związanych z wykonaniem: 

• wykopów fundamentowych i niwelacyjnych, 
• nasypów konstrukcyjnych, podbudów, wymiany gruntów i zasypek oraz robót przygotowawczych 

związanych z ich wykonywaniem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem robót ziemnych na terenie budowy / prac ziemnych. 
Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do wykonywania robót ziemnych: 

• na terenach objętych szkodami górniczymi, 

• tras kolejowych i lotnisk, 

• tuneli i innych budowli podziemnych, wykonywanych metodami górniczymi, 

• urządzeń i budowli hydrotechnicznych, 

• instalacji melioracyjnych, 
• związanych z pracami geotechnicznymi i geologicznymi, 

• związanych z pracami archeologicznymi. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
1.3.1. Prace towarzyszące 

• Projekt wykonawczy sporządzony przez specjalistyczną wykonującą zabezpieczenia ścian wykopów lub 
projektanta / jednostkę projektową współpracującą z tą firmą. 

• Projekt wykonawczy sporządzony przez specjalistyczną wykonującą projekty stabilizacji gruntów lub 
projektanta / jednostkę projektową współpracującą z tą firmą. 

• Projekt monitoringu obiektów sąsiednich. 
• Projekt czasowego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 

• Projekt betonowania w związku z działaniem niekorzystnych temperatur czy innych niekorzystnych 
czynników. 

• Dodatkowe opracowania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie. 
 

1.3.2. Roboty tymczasowe 
• Zabezpieczenie ewentualnych odkrytych sieci uzbrojenia podziemnego.  

• Roboty związane z pompowaniem napływającej wody gruntowej (np. betonowanie w wykopach). 

• Pielęgnacja mieszanki betonowej w okresie niekorzystnych temperatur. 

• Roboty zabezpieczające beton przed niekorzystnymi wpływami na jego strukturę w czasie wiązania. 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

• organizacji robót, 

• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45111200-0 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
4511240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
 
1.6. Określenia podstawowe 
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1.6.1. Terminy i definicje dotyczące wykopów 
Wykop fundamentowy (wykop pod obiekt) – wykop wykonywany w celu realizacji 
posadowienia obiektu budowlanego, np. budynku, obiektu inżynierskiego, budowli ziemnej, przewodów 
instalacyjnych. 
Wykop niwelacyjny – wykop wykonywany w celu zmiany ukształtowania istniejącego 
terenu. 
Wykop tymczasowy – wykop o przewidywanym okresie użytkowania nie dłuższym niż 1 rok, wykonany na potrzeby 
realizacji robót budowlanych, a po ich zakończeniu likwidowany. 
Wykop trwały – wykop o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. 
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości dna wykopu większej niż 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna wykopu mniejszej lub równej 1,5 m. 
Wykop płytki – wykop o głębokości Hw ≤ 1 m. 
Wykop o średniej głębokości – wykop o głębokości 1 < Hw ≤ 3 m. 
Wykop głęboki – wykop o głębokości Hw > 3 m. 
Wykop otwarty – wykop wykonywany bez obudowy, o bezpiecznym nachyleniu skarp. 
Wykop o skarpach stabilizowanych – wykop otwarty o skarpach wykonywanych w gruncie wzmocnionym 
(stabilizowanym), np. środkami chemicznymi. 
Wykop obudowany – wykop o ścianach lub skarpach zabezpieczonych obudową. 
Obudowa – konstrukcja zabezpieczająca stateczność ścian lub skarp wykopu, ewentualnie dodatkowo 
zabezpieczająca grunt w sąsiedztwie wykopu, przed nadmiernymi odkształceniami. 
Obudowa tymczasowa – obudowa przewidziana do usunięcia po zakończeniu robót w wykopie. 
Obudowa trwała – obudowa przewidziana do pozostawienia w gruncie. 
1.6.2. Terminy i definicje dotyczące nasypów 
Nasyp – budowla ziemna wykonana z gruntów naturalnych, ulepszonych dodatkami 
lub z gruntów antropogenicznych. 
Wysokość nasypu – maksymalna różnica pomiędzy rzędną podłoża, na której wykonywany jest nasyp, a 
projektowaną rzędną wierzchu nasypu. 
Nasyp zwarty – nasyp, którego wysokość jest tego samego rzędu co wymiar rzutu nasyp powierzchniowy – nasyp, 
którego wysokość (grubość) jest wielokrotnie mniejsza od wymiarów rzutu. 
Nasyp budowlany (nB) – nasyp, którego rodzaj gruntów i stan zagęszczenia spełnia wymagania konstrukcyjne, 
jakim powinny odpowiadać budowle ziemne lub podłoża pod budowle. 
Nasyp niebudowlany (nN) – nasyp niespełniający wymagań konstrukcyjnych 
Zagęszczanie gruntów – proces budowlany, którego celem jest zmniejszenie objętości porów gruntu. 
Modyfikacja/ulepszenie podłoża – dostosowanie podłoża do wymagań stawianych przez obiekt budowlany, przy 
wykorzystaniu technologii: zagęszczenia gruntów, wymiany gruntów, prekonsolidacji, cementacji i stabilizacji oraz 
zbrojenia masywu gruntowego. 
Materiał zasypowy – wyselekcjonowany materiał gruntowy, zwykle o dużej przepuszczalności, przeznaczony do 
zasypywania lub obsypywania elementów budowli, zwłaszcza konstrukcji oporowych, przepustów, tuneli 
budowanych metodą odkrywkową; wykorzystanie gruntów spoistych wymaga dostosowania technologii 
wbudowywania do ich właściwości. 
Materiał gruntowy – materiał używany do wykonania nasypu; z reguły grunt 
mineralny rodzimy lub antropogeniczny. 
Nasyp konstrukcyjny – nasyp stanowiący budowlę ziemną (wał, groblę, skarpę). 
Wymiana gruntu – wykonanie nasypu uzupełniającego w miejscu usuniętego gruntu, zazwyczaj gruntu 
nienośnego lub zanieczyszczonego (np. związkami ropopochodnymi). 
Podbudowa – nasyp stanowiący podłoże nawierzchni utwardzonych (podłóg, posadzek przemysłowych, 
nawierzchni magazynowych, parkingowych itp.) 
Nasyp niwelacyjny – nasyp wykonywany przy kształtowaniu terenu. 
Zasypka – grunt wypełniający przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem budowlanym, również nasyp 
wypełniający wykop (np. po ułożeniu przewodów instalacyjnych). 
 
Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
1.7. Wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
specyfikacji technicznych (ST). 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

 
1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 
1.7.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.7.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.7.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji  

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
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odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.7.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

 
1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty. 

 
1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.8 Dokumentacja robót ziemnych 
Dokumentację robót ziemnych stanowią: 

• projekt budowlany, 
• projekt wykonawczy (obligatoryjny w przypadku zamówień publicznych), 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

• dziennik budowy, 

• książka obmiarów, 
• karty czasu pracy sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Grunty - wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, obsypki) 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do 
zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane 
w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1. Grunt ten może 
być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać 
gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
2.2.2. Odwodnienie wykopów - drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż - sączki ceramiczne, z 
tworzyw sztucznych, ścianki szczelne - z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, igłofiltry z rurek 
stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny z dokumentacją projektową i odpowiednią ST. 



 

28 
 

 
2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych 
(wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, 
słupy, rozpory itd.). 

W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń statycznych naporu 
gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej głębokości. 

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 
 

2.3. Składowanie materiałów 
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. 

Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 
Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i 
rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia 
płyt. 
 Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 

Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, oczyszczone i 
zakonserwowane. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoją jakość i właściwości. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, posiadać odpowiednie dopuszczenia i przeglądy. Sprzęt do robót ziemnych powinien być obsługiwany przez 
osoby o odpowiednich uprawnieniach i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów: 
o narzędzia mechaniczne, 
o zrywarki,  
o koparki,  
o ładowarki,  
o koparko-ładowarki, 
o osprzęt do koparek i koparko-ładowarek (łyżka do wykopów, łyżka skarpówka, młot 

burzący, wiertnice), 
o maszyny do wykonywania przycisków instalacyjnych. 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp., 

• narzędzia ręczne do robót ziemnych: łopaty, kilofy, łomy, taczki, grabie, 

• transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 



 

29 
 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Wykopy 
5.2.1.1. Dokumentacja projektowa 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeanalizować dostarczoną przez inwestora dokumentację 
projektową, wyjaśnić wszelkie niejasności, a stwierdzone braki w dokumentacji powinny zostać uzupełnione. 
Informacje dotyczące ukształtowania, zagospodarowania i użytkowania terenu oraz podziemnej infrastruktury 
zawierają aktualne mapy do celów projektowych. 
Dane o warunkach gruntowo-wodnych i geotechnicznych powinny być przygotowane przez specjalistów w formie 
dokumentacji badań podłoża gruntowego, opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego, a w określonych 
przypadkach dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

 
5.2.1.2. Roboty przygotowawcze i związane 
Zakres robót 
Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

• prace geodezyjne związane z wytyczeniem i stabilizacją w terenie granic wykopu oraz, w razie potrzeby, 
usytuowanie występujących w obrębie wykopu instalacji podziemnych lub innych przeszkód, 
wymagających wykonywania wykopu ze szczególną ostrożnością, 

• oczyszczenie i przygotowanie terenu, 

• przygotowanie dróg dojazdowych, 
• odwodnienie powierzchniowe terenu. 

Zakres robót związanych obejmuje: 

• prace geodezyjne związane z określeniem wymiarów dna wykopu i usytuowania podstawowych 
elementów konstrukcji oraz, w razie potrzeby, pochylenia skarp wykopu, 

• wgłębne obniżenie poziomu wody gruntowej, 
• odwodnienie powierzchniowe dna wykopu. 

Prace geodezyjne 
Przy wykonywaniu budowlanych robót ziemnych, obejmujących wykopy i nasypy, wymiany gruntów i ich 
stabilizację itp., zakres prac geodezyjnych jest zależny od przeznaczenia i rodzaju konstrukcji obiektów, którym te 
roboty ziemne mają służyć. 
Prace geodezyjne przy obsłudze robót ziemnych obejmują przede wszystkim: 
1. Wytyczenie w terenie poziomego obrysu robót ziemnych, a w przypadku złożonej formy obiektu – również 
wyznaczenie obrysów poszczególnych części obiektu, lokalizacji (sytuacyjnie i wysokościowo) ich 
charakterystycznych przekrojów itp. elementów geometrycznych, przyjętych w projekcie obiektu. Punkty obrysu 
wykopu/nasypu oznacza się z reguły palikami pomiarowymi. Dodatkowo, poza zasięgiem robót budowlanych, 
zakłada się w sąsiedztwie punktów obrysu robót ich punkty odniesienia, pozwalające na proste odtworzenie 
domiarami punktów obrysu w przypadku ich zniszczenia w trakcie robót ziemnych. 
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2. Założenie na zewnątrz, w pobliżu budowanego obiektu, niezbędnej liczby trwałych wysokościowych punktów 
odniesienia (reperów roboczych), wykorzystywanych przez wykonawcę przy bieżącej kontroli robót ziemnych. Jako 
repery robocze przyjmuje się trwale oznaczone elementy istniejących na terenie obiektów budowlanych lub przy 
ich braku – specjalne elementy osadzone w gruncie w sposób zapewniający ich stabilność w trakcie budowy. 
3. Wykonanie, w miarę potrzeb, geodezyjnej kontroli wymiarowej zakończonych etapów lub wybranych elementów 
robót ziemnych, a także elementów i obiektów zanikających w trakcie budowy. 
4. Wymagane dokładności inwentaryzacyjnych pomiarów geodezyjnych powinny być określane w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, wyszczególnionych w projekcie budowlanym wykonawczym zadania 
inwestycyjnego. Samo wykonanie prac geodezyjnych i opracowań stanowiących ich wynik zostało uregulowane w 
przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [4], w rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dodatkowo prace geodezyjne 
na budowie muszą uwzględniać przepisy ustawy Prawo budowlane, a także wymagania rozporządzenia w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. 
5. Zakres pomiarów geodezyjnych, wykonywanych przy budowlanych robotach ziemnych, może być bardzo różny. 
Wynika to z charakteru obiektu budowlanego, wymagań zawartych w projekcie budowlanym wykonawczym i w 
obowiązujących specyfikacjach technicznych, a także z ustaleń nadzoru technicznego inwestora na podstawie 
oceny sytuacji na budowie w trakcie jej realizacji. Szczególnym przypadkiem budowlanych robót ziemnych jest 
wykonywanie głębokich wykopów w ściankach szczelnych oraz obudowach służących np. jako szalunki 
fundamentów. W tym przypadku tyczenie obrysu ścianek szczelinowych wykonuje się z podwyższoną 
dokładnością, odpowiadającą wyznaczaniu położenia osi fundamentów. Ponadto, w trakcie robót ziemnych i 
fundamentowania należy wykonywać z podwyższoną dokładnością okresowe pomiary kontrolne odkształceń i 
przemieszczeń ścianek szczelnych wykopu oraz otaczającego terenu i pobliskich istniejących obiektów 
budowlanych.  
Przyjmuje się, że dokładność tyczenia/obmiaru ziemnych robót budowlanych powinna być rzędu ±10 cm. 
Odpowiednio wyższe dokładności są wymagane przy tyczeniu różnych stałych obiektów i urządzeń 
towarzyszących. 
Jeżeli projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne nie określają wymaganej dokładności pomiarów 
geodezyjnych przy wyznaczaniu i inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych budowli, to przy ustalaniu 
dokładności pomiarów należy posługiwać się podanymi w normach i specyfikacjach technicznych tolerancjami 
wykonania poszczególnych rodzajów robót budowlanych i ich elementów. Wówczas najczęściej przyjmuje się, że 
dokładność wyznaczenia/pomiaru poszczególnego punktu budowli nie może być mniejsza niż 15 – 20% 
dopuszczalnej odchyłki od wymiaru podanego w projekcie. Takie założenie pozwala uznać, że błąd wykonanego 
pomiaru ma matematycznie znikomy wpływ na wytyczenie/inwentaryzację danego punktu. 
W zależności od założonej dokładności tyczenia/inwentaryzacji poszczególnych elementów budowanego obiektu 
dobiera się odpowiednio metody i narzędzia pomiarowe, zapewniające uzyskanie wymaganej dokładności prac 
pomiarowych. Dla każdego pomiaru na budowie powinien być wykonany niezależny pomiar kontrolny, 
wykluczający popełnienie omyłek przy określaniu położenia poszczególnych punktów. 
Wszystkie pomiary geodezyjne na budowie (poza drobnymi obiektami niewymagającymi zgłoszenia do organu 
nadzoru budowlanego) powinny być oparte na punktach osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, co gwarantuje 
powtarzalność wyników pomiaru w czasie realizacji budowy. Najczęściej wykorzystuje się tu punkty państwowej 
osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, o ile dokładność ich wyznaczenia zapewnia uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiarów geodezyjnych na budowie. W przeciwnym przypadku należy założyć lokalną siatkę stałych 
punktów pomiarowych osnowy realizacyjnej, dostosowanej do warunków terenowych placu budowy. Tą osnowę 
należy pomierzyć z dokładnością zapewniającą następnie uzyskanie odpowiedniej dokładności pomiaru 
szczegółów na budowie, a także dowiązać geodezyjnie do najbliższych punktów osnowy państwowej, co pozwoli na 
wprowadzenie treści mapy powykonawczej obiektu na mapę zasadniczą kraju. 
Sprzęt i metody pomiarów na potrzeby obsługi geodezyjnej każdego rodzaju budowy powinny być dobierane w 
sposób umożliwiający ich optymalne wykorzystanie. Powszechnie stosuje się tachimetry elektroniczne z 
dalmierzami laserowymi, elektroniczne niwelatory kodowe oraz laserowe niwelatory budowlane i rozmaity osprzęt 
pomocniczy, wspomagający pomiary na budowie. 
Duże możliwości zastosowań na budowach mają techniki pomiarowe z wykorzystaniem precyzyjnego 
pozycjonowania przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS). Najdokładniejszą jest pomiarowa 
technika statyczna, która wymaga równoczesnego użycia kilku odbiorników GNSS w długich sesjach 
obserwacyjnych. Zebrane obserwacje podlegają przetworzeniu i wyrównaniu po zakończeniu prac pomiarowych 
(post processing). Technikę tą stosuje się do wyznaczania położenia punktów osnowy realizacyjnej z dokładnością 
poniżej ±1 cm. 
 Przy pomiarach szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych stosuje się techniki 
kinematyczne: RTK z lokalnym odbiornikiem bazowym, umieszczonym na punkcie o znanych współrzędnych (X, Y, 
H) lub RTN oparty na sieci stacji referencyjnych, np. państwowej ASG-EUPOS. Pomiar wykonywany jest za pomocą 
odbiornika ruchomego, otrzymującego przez modem radiowy lub GSM poprawki ze stacji bazowej lub sieci stacji 
referencyjnych. Czas pomiaru pojedynczego punktu wynosi 1 – 3 min. Ta metoda pozwala na pomiar z 
dokładnością poziomą 
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±2 – 4 cm i wysokościową ±5 – 6 cm względem stacji referencyjnych. 
 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu 
Zgodnie z normą PN-B-06050:1999 oczyszczenie i przygotowanie terenu robót ziemnych 
powinno być wykonywane po dokładnym rozpoznaniu istniejących na tym terenie obiektów i związanych z nimi 
instalacji i urządzeń oraz roślinności. Oczyszczenie i przygotowanie terenu powinno obejmować: 

• usunięcie występujących rumowisk, wysypisk odpadów oraz gruntów zanieczyszczonych związkami 
chemicznymi; czynności te powinny być wykonane z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, 

• przełożenie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniami, przewidzianych w projekcie instalacji podziemnych, 

• usunięcie występujących w granicach wykopu krzewów i drzew (jeżeli projekt nie przewiduje inaczej), 
• zabezpieczenie – w razie potrzeby – przed uszkodzeniami drzew i obiektów występujących w sąsiedztwie 

granic wykopu, szczególnie obiektów chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska 
archeologiczne), 

• osuszenie istniejących na terenie robót ziemnych zbiorników i cieków wodnych lub przełożenie zgodnie z 
odrębnym projektem. 

Jeżeli wcześniejsze zagospodarowanie terenu robót wskazuje na możliwość występowania w podłożu np. starych 
instalacji, drenów, murów i fundamentów – wskazane jest wykonanie przekopów kontrolnych, umożliwiających 
stwierdzenie ich obecności. 
Wykonanie przekopów kontrolnych może być również uzasadnione w miejscach wykonywania obudów. 

Jeżeli wykonanie wykopu wymaga usunięcia drzew, i nie było przewidziane w projekcie budowlanym, to ich 
usunięcie wymaga uzgodnienia z odpowiednim wydziałem ochrony środowiska. Drzewa powinny być usuwane w 
całości, łącznie z karpami. Doły po usunięciu karp poza granicami wykopu powinny być wypełnione nasypanym i 
zagęszczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża i przykryte warstwą ziemi humusowej. 
 
Przygotowanie dróg dojazdowych 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne tymczasowe  
drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz, ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi 
te należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 
 
Odwodnienie powierzchniowe obszarów przyległych 
Obszary, gdzie prowadzone są roboty ziemne w celu wykonania wykopów, należy zabezpieczyć przed 
destrukcyjnym działaniem wód opadowych i gruntowych na skarpy i dno wykopu. Zabezpieczenie terenu wykopu 
przed wodami opadowymi należy wykonana przez odpowiednie ukształtowanie przyległego terenu (ze spadkiem 
od wykopu) lub ujęcia i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce wykonywanych 
robót. 
Odwodnienie powierzchniowe dna wykopu stosuje się przy niedużym zagłębieniu dna poniżej poziomu zwierciadła 
wody gruntowej oraz nieznacznym jej wydatku, w warunkach gdy pompowanie z dna wykopu nie powoduje 
zagrożeń obiektów sąsiednich, a także gruntu występującego w dnie. Wodę napływającą do wykopu przez skarpy 
lub ściany i dno zbiera się za pomocą systemu rowków i drenów poziomych do studzienek zbiorczych i stamtąd 
odpompowuje na zewnątrz wykopu. Orientacyjne wartości współczynników filtracji dla poszczególnych gruntów (k) 
i jednostkowe wydajności (q), podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Orientacyjne wartości jednostkowe wydajności (q) i współczynników filtracji (k) 

Rodzaj gruntu 
q 

m3/h*m2 
k 

m/dobę 
Piaski drobne 0,15 0,50-1,0 
Piaski średnie 0,25 10-25 
Piaski grube i żwiry 0,30-3,0 25-250 
Skały spękane 0,15-0,25 kilkadziesiąt do kilkuset 

 
Niedogodność techniczna tego sposobu odwodnienia polega na tym, że woda napływająca do wykopu rozluźnia 
grunt, wynosząc drobne frakcje, i wpływa w ten sposób na zmniejszenie jego nośności. Należy wtedy stosować 
filtry odwrotne w miejscach intensywnego przepływu. 
 
Odwodnienie wgłębne 
Obniżanie poziomu wody gruntowej w podłożu lub obniżanie jej ciśnienia powinno być wykonywane zgodnie z 
projektem, który powinien być opracowany na podstawie wyników badań geotechnicznych i hydrogeologicznych. 
Woda może być usuwana z podłoża za pomocą igłofiltrów, igłostudni lub studni wierconych,  a także z 
zastosowaniem elektroosmozy. Dobór systemu zależy od: 
– istniejących warunków gruntowych i wodnych w podłożu, 
– charakterystyki odwadnianego obiektu, np. głębokości wykopu, wymaganej depresji i zasięgu odwodnienia. 
 
Zaleca się, aby przyjęty system odwodnienia spełniał poniższe warunki: 
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– system powinien spełniać wymagania ustawy [3], zwłaszcza dotyczące ilości pompowanej wody z wykopu, jej 
zrzutów do cieków czy kanalizacji, które powinny następować za zgodą właściwych instytucji, 
– system nie powinien prowadzić do nadmiernych osiadań lub uszkodzenia pobliskich obiektów, 
– w celu ograniczenia przemieszczania cząstek gruntu razem z pompowaną wodą powinno się stosować 
odpowiednie filtry wokół ujęć; nie dotyczy to piasków równoziarnistych, które są dobrym materiałem filtrującym, 
– system powinien być tak zaprojektowany i wykonany, aby utrzymywał przewidziane w projekcie poziomy wody 
bez znaczących wahań, 
– należy zapewnić odpowiedni zapas wydajności pomp, jak również zabezpieczyć urządzenia zastępcze na wypadek 
awarii zasilania, 
– przywracanie poziomu wody gruntowej po zakończeniu odwodnienia powinno następować w taki sposób, aby nie 
dopuścić do wystąpienia niekorzystnych zjawisk, takich jak zapadanie się gruntów o wrażliwej strukturze, np. w 
luźnym piasku, 
– wody opadowe i z dna wykopu, odprowadzane przez system odwodnienia, powinny być oczyszczane przed 
zrzutem do kanalizacji czy zbiornika wodnego. 
Wgłębne obniżenie poziomu wody gruntowej można uzyskać za pomocą studni depresyjnych, igłofiltrów lub 
igłostudni. Podstawowe kryterium stosowania studni depresyjnych i igłofiltrów jest współczynnik filtracji k 
gruntu odwadnianego oraz wymagana depresja: 
– przy k ≥ 1 m/dobę – stosuje się studnie depresyjne lub igłofiltry, 
– przy 1 > k > 0,10 m/dobę – stosuje się igłofiltry z podciśnieniem, 
– przy k ≤ 0,10 m/dobę – stosuje się igłofiltry z elektroosmozą. 
Studnie depresyjne stosuje się zazwyczaj w przypadku większych miąższości warstw wodonośnych, natomiast 
igłofiltry – w przypadku warstw o małej miąższości (0,50 – 1,50 m). 
Studnie depresyjne należy zapuszczać do gruntów najbardziej przepuszczalnych. Wymagane obniżenie poziomu 
wody gruntowej osiąga się najczęściej w wyniku pompowania wody ze studni rozstawionych wzdłuż obwodu 
wykopu fundamentowego. W trudnych układach hydrogeologicznych oraz dużej powierzchni wykopu należy 
uwzględniać wielkość dopływu wody i aby nie dopuścić do przebicia hydraulicznego w dnie wykopu, studnie 
powinny być również instalowane w obrębie wykopu. 
Studnie depresyjne wykonuje się w otworach wiertniczych o średnicy 200-500 mm lub przez  
wypłukiwanie. Przestrzeń wokół rury filtrowej wypełnia się obsypką filtracyjną, podciągając stopniowo rury 
osłonowe. Niekiedy zamiast obsypki filtracyjnej zakłada się gotowe filtry prefabrykowane (np. filtr żwirowy) lub 
nie daje się obsypki, jeżeli wymiar oczek siatki filtra ds jest mniejszy lub w przybliżeniu równy średnicy d50 
gruntu. 
W przypadku odwodnienia studniami depresyjnymi, do każdej studni wprowadza się pompę głębinową połączoną 
z kolektorem przewodem tłocznym. 
Ujęcia pionowe o średnicach filtrów 75 – 175 mm nazywa się igłostudniami, które zwykle przystosowane są do 
wprowadzania w grunt przez wpłukiwanie.  

Instalacja do obniżenia poziomu wody za pomocą igłofiltrów składa się z pomp samozasysających lub 
agregatu pompującego wodę, kolektora zbiorczego i igłofiltrów. W skład agregatu pompującego wchodzi pompa 
odśrodkowa do pompowania wody i pompa próżniowa do odpowietrzania instalacji i wytwarzania podciśnienia. 
Igłofiltry rozstawia się w odstępach od 0,60 do 1,8 m (przeważnie 1,0 m) wokół wykopu.  
Jeden zestaw (stosowany przy jednej pompie) zazwyczaj składa się z 50 – 60 igłofiltrów. Za pomocą igłofiltrów 
można obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej w środku dołu fundamentowego o około 4,0 m. Jeśli zachodzi 
konieczność większego obniżenia zwierciadła wody, to należy stosować następne obwody igłofiltrów 
rozmieszczonych w różnych poziomach (piętrach). 
W warunkach miejskich, przy realizacji głębokich wykopów i odwodnień, stosuje się systemy „szczelnych 
wykopów”. Wykop taki ograniczony jest ścianami szczelinowymi, ściankami szczelnymi lub palościanką, która 
kończy się w warstwach nieprzepuszczalnych. Gdy w podłożu nie występuje warstwa nieprzepuszczalna lub 
znajduje się zbyt głęboko, to możliwe jest wykonanie poziomej przesłony metodą iniekcji. Poziome przesłony 
uszczelniające wykonuje się wewnątrz obudowy z iniekcji uszczelniających poniżej poziomu płyty dennej. Projekt 
poziomej przesłony uszczelniającej powinien uwzględniać wymagany współczynnik bezpieczeństwa dla stanów 
granicznych: UPL – utrata stateczności na skutek ciśnienia wody (wypór) oraz HYD – wypiętrzenie lub przebicie 
hydrauliczne gruntu. Po wykonaniu szczelnych ścian i uszczelnienia poziomego (poddennego) odpompowuje się 
wodę z wnętrza obudowy. 
 

5.2.1.3. Warunki wykonania wykopów 
Metoda wykonywania wykopów 
Zgodnie z normą PN-B-06050:1999 metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, 
rodzaju, rozmiarów i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
 Wykopy powinny być wykonywane w maksymalnym stopniu przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Natomiast ręczne odspajanie urobku należy stosować w przypadkach: 

• odspajania gruntów w sąsiedztwie przewodów instalacji podziemnej, jak również przy wykopach 
poszukiwawczych, 
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• w strefie dna wykopu, gdy użycie sprzętu mogłoby pogorszyć warunki gruntowe, 

• gdy użycie sprzętu uniemożliwia uzyskanie wymaganej dokładności wykonania, 

• w szczególnych przypadkach uzasadnionych względami ekonomicznymi. 
Wykonywanie wykopów składa się z procesu rozluźniania podłoża, urabiania i odkładania (lub bezpośredniego 
załadunku i wywozu). 
Stosuje się następujące metody prowadzenia wykopu: 

• wykop czołowy na pełną głębokość, 

• wykop warstwami z kombinacją półek i odkładów, 

• wykop boczny, 
• wykop na zboczu, przy czym powierzchnie warstw zbiegają się w centralnym punkcie u podnóża; 

typowa metoda przy zastosowaniu koparek i spycharek. 
W zależności od poziomu pracy koparki, mogą być stosowane koparki podsiębierne i przedsiębierne. 
Transport urobku samochodami może się odbywać nad, pod lub na tym samym poziomie co koparka. Samochody 
mogą podjeżdżać z boku, z przodu lub z tyłu koparki. Na rozleglejszych wykopach może też być trzeci poziom, 
gdzie pracują spycharki i ładowarki. 
Jednocześnie z wykopem należy zaplanować i wykonać odwodnienie. Ma to specjalne znaczenie przy gruntach 
spoistych lub skałach podatnych na nawodnienie i rozpad po wpływem zmian wilgotności. Spływ powierzchniowy 
powinien być skierowany do rowów i rząpi z odpowiednimi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. 
 
Wymiary wykopu 
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami normy PN-B-06050:1999  wymiary wykopu powinny być dostosowane do: 

• wymiarów fundamentów lub średnicy przewodu, 

• głębokości wykopu, 

• zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, 

• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie skarp), 
• szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 

W szczególnych przypadkach, poza wymiarami fundamentów, należy wziąć pod uwagę również wymiary wyżej 
usytuowanych elementów części podziemnej konstrukcji, wystających poza rzut fundamentów. 
Szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej określa się jako minimalną odległość pomiędzy skarpą wykopu lub 
obudową a licem skrajnych elementów obiektu lub instalacji, które mają być wykonane w wykopie. 
Przy ustalaniu wymiarów potrzebnej przestrzeni roboczej należy uwzględniać nie tylko usytuowanie elementów 
konstrukcji lub instalacji, ale także sposób ich wykonania (np. grubość szalunków). Należy wziąć pod uwagę 
również grubość warstw izolacyjnych i ocieplających, przewidzianych do wykonania na elementach konstrukcji lub 
przewodach i sposób ich wykonania. 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999  szerokość przestrzeni roboczej a nie powinna być mniejsza niż: 

• w płytkich wykopach instalacyjnych 0,3 m, 
• pozostałych wykopach otwartych 0,4 m, 

• w wykopach obudowanych (bez robót izolacyjnych) 0,5 m, 

• w wykopach obudowanych, gdy na ścianach ma być izolacja 0,8 m, 

• minimalna szerokość przejść do miejsca robót 0,3 m. 
Nominalne wymiary w planie wykopu należy ustalać, uwzględniając: przyjęte w projekcie usytuowanie skrajnych 
elementów konstrukcji lub położenie przewodu instalacyjnego, potrzebną szerokość przestrzeni roboczej oraz 
dopuszczalne odchyłki wykonania robót ziemnych lub obudowy, a przy wykopach otwartych – bezpieczne 
nachylenie skarp. 
 
Wymiary wykopu ustala się z zależności: 

Bdolne = lk + a + u 
Bgórne = Bdolne + 2h ⋅ n 

gdzie: 
Bdolne – wymiar wykopu w dnie, 
Bgórne – wymiar wykopu w poziomie terenu, 
h – głębokość wykopu otwartego, 
lk – skrajny wymiar konstrukcji, 
a – szerokość przestrzeni roboczej, 
u – odchyłki wykonania, 
1 : n – stosunek nachylenia skarp wykopu, np. 1:3. 
W uzasadnionych przypadkach przy ustalaniu wymiarów wykopu można uwzględniać również dopuszczalne 

odchyłki wykonania konstrukcji. 
Rzędna dna wykopu powinna być dostosowana do: 

• przyjętego w projekcie poziomu posadowienia fundamentów, 

• przewidzianych w projekcie warstw izolacyjnych, wyrównawczych, podkładowych, podsypek. 
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Kształtowanie skarp wykopów otwartych 
Skarpy wykopów otwartych powinny być stateczne przez cały przewidywany okres użytkowania wykopu. 
 
Stateczność skarp należy zapewniać przede wszystkim przez ich wykonanie z odpowiednim, bezpiecznym 
nachyleniem. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa skarp projektant może się posłużyć w prostych przypadkach, 
kiedy istnieje pewność, że zmiana naprężeń wywołana wykopem nie zmienia w sposób istotny parametrów 
geotechnicznych podłoża, tzw. doświadczeniem porównywalnym zgodnie z Eurokodem 7. W takich przypadkach 
stateczność jest zapewniona przez wystarczająco małe nachylenie skarpy. 
 
W przypadkach szczególnego zagrożenia stateczności skarp, bezpieczne nachylenie skarp powinno być określone w 
dokumentacji projektowej na podstawie obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem metod równowagi 
granicznej, dostosowanych do spodziewanych powierzchni poślizgu, a w skomplikowanych przypadkach– 
metodami MES.  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych do przypadków tych zalicza wykonywanie wykopów: 

• w gruncie nawodnionym, 

• w iłach pęczniejących, 

• na obszarach osuwiskowych, 

• o głębokości przekraczającej 4 m, 
• gdy korona skarpy wykopu będzie dodatkowo obciążona, np. nasypem z wykopu, sprzętem 

budowlanym, wykonywanymi obiektami. 
W typowych przypadkach sposób kształtowania skarp projektant może przenieść pisemnie do obowiązków 

wykonawcy wykopu. 
 
Przy ustalaniu bezpiecznego nachylenia skarp należy uwzględnić: 

• rodzaj gruntów, w których wykonywana będzie skarpa, 

• wielkość przewidywanych obciążeń w sąsiedztwie skarpy, 

• przewidywany czas użytkowania wykopu, 

• skalę zagrożeń wywołanych utratą stateczności skarpy. 
 
Skarpy pionowe w wykopach tymczasowych, można wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 w 
przypadkach, gdy głębokość wykopu nie przekracza: 

• 1,0 m – w nienawodnionych piaskach, rumoszach, zwietrzelinach i spękanych skałach, 

• 1,25 m – w gruntach spoistych, 

• 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie. 
W gruntach zwięzłych spoistych i bardzo spoistych (wg normy PN-B-06050:1999) podaną wyżej głębokość 
wykopu można zwiększyć do 1,5 m. W pozostałych przypadkach należy wykonywać skarpy o bezpiecznym 
nachyleniu. 
 
W przypadku wykopów tymczasowych, jeżeli projekt nie stanowi inaczej, bezpieczne nachylenia skarp mogą być 
przyjmowane, jak dopuszcza to norma PN-B-06050:1999, tj.: 

• 1 : 0,5 – w gruntach średnio spoistych do bardzo spoistych (iłach, glinach), w stanie co najmniej 
twardoplastycznym, 

• 1 : 1 – w skałach spękanych i rumoszach, zwietrzelinowych, 

• 1 : 1,25 – w gruntach mało spoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach 
zwietrzelinowych gliniastych, 

• 1 : 1,5 – w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 
 
Przy podanych wyżej nachyleniach skarp norma PN-B-06050:1999 wymaga, aby były spełnione następujące 
warunki: 

• w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi 
wykopu, 

• podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu, 

• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

• stan powierzchni skarp należy okresowo sprawdzać, w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.) określone w projekcie.  
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W przypadku wykopów trwałych bezpieczne nachylenie skarp powinno być określone w projekcie. Według normy 
PN-B-06050:1999  nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być mniejsze niż: 

• 1 : 1,5 – przy głębokości wykopu do 2 m, 
• 1 : 1,75 – przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 

• 1 : 2 – przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 
Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. Stateczność skarp i dna wykopu głębszego 
niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopów trwałych w gruntach spoistych można kształtować również według zaleceń 
[25], przedstawionych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Wartości nominalne nachylenia skarp w gruntach spoistych oraz wskaźnikowe parametry 
wytrzymałościowe gruntów wg Soltczyk U. Geotechnical Engineering Handbook. Volume 2: Procedures. 

Ernst&Sohn 2003 

Grunty 
Wysokość 

Nachylenie 
wykopu 

Nachylenie 
nasypu 

Wskaźnik 
plastyczn

ości 

Gęstość 
objętości

owa 

Parametry 
wytrzymałościowe 

h 
[m] 

- 
- 

- 
- 

Ip 
- 

γ 
[kN/m3] 

ф 
[mm] 

c 
[kN/m2] 

Piaski ilaste (clSa) 
 
Piaski pylaste (siSa) 
 
Pyły (Si) 
 

0-3 
3-6 
6-9 
9-12 
12-15 

1:1,25 
1:1,6 
1:1,75 
1:1,9 
1:2 

1:1,6 
1:2 
1:2,5 
1:2,3 
1:2,4 

<0,10 18 25 
5* 
 

2,5** 

Gliny (sasiCl) 
(sisaCl) 
 

0-3 
3-6 
6-9 
9-12 
12-15 

1:1,25 
1:1,55  
1:1,4 
1:1,6 
1:1,7 

1:1,25 
1:1,6 
1:1,8 
1:1,9 
1:2 

0,10 
- 

0,20 
19 25 

10* 
 

5** 

Iły pylaste i 
piaszczyste 
(siCl) (saCl) 

0-3 
3-6 
6-9 
9-12 
12-15 

1:1,25 
1:1,25 
1:1,25 
1:1,7 
1:2 

1:1,25 
1:1,7 
1:2,1 
1:2,4 
1:2,5 

0,20 
- 

0,30 
20 17,5 

20* 
 

10** 

Iły (Cl) 

0-3 
3-6 
6-9 
9-12 
12-15 

1:1,25 
1:1,25 
1:1,25 
1:1,5 
1:2 

1:1,25 
1:1,4 
1:2,6 
1:3,2 
1:3,5 

>0,30 20 10 
35* 

 
17,5** 

*Wartości dla wykopów 
** Wartości dla nasypów 

 
Sprawdzenie obliczeniowe stateczności skarpy powinno obejmować: 

• analizę nośności ogólnej z wykorzystaniem powierzchni kołowo-cylindrycznej lub powierzchni dowolnej 
(najbardziej prawdopodobnej), 

• nośność podłoża poniżej dolnej krawędzi skarpy, 

• sprawdzenie bezpieczeństwa przebicia hydraulicznego i erozji wewnętrznej spowodowane nadmiernym 
spadkiem hydraulicznym (w skarpie, dnie wykopu lub nasypie). 

W szczególnych przypadkach (np. obciążony naziom skarpy, wbudowana konstrukcja zabezpieczająca) analizę 
stateczności skarp prowadzi się, wykorzystując metody MES (pod warunkiem dysponowania właściwymi 
parametrami geotechnicznymi). 
 
Ochrona stanu gruntu w dnie wykopu 
Wykop w ostatniej fazie należy wykonywać tak, aby nie nastąpiło pogorszenie stanu gruntów występujących w 
dnie wykopu. Dla ochrony tego stanu gruntu w dnie wykopu norma PN-B-06050:1999 zaleca, aby wykopy 
tymczasowe były wykonywane bezpośrednio przed rozpoczęciem przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidowane. 
W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu i jego zasypanie nie jest możliwe (np. z uwagi na zakres 
robót), należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm przy wykopach 
wykonywanych ręcznie lub gładką łyżką, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm, w 
zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
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fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. Mniejszy nadkład należy stosować w przypadku 
występowania w poziomie posadowienia gruntów niespoistych, większy przy spoistych. 
W wykopach szerokoprzestrzennych. pozostawianie nadkładu można uznać za zbędne, jeżeli natychmiast po 
odsłonięciu projektowanego poziomu dna wykopu i sprawdzeniu zgodności z dokumentacją występowania 
gruntów, grunty zabezpieczy się warstwą betonu o grubości co najmniej 10 cm. 
Podany wyżej sposób zabezpieczenia powinien być stosowany w przypadku występowania w poziomie dna 
wykopów gruntów szczególnie wrażliwych na nawodnienie: lessów o strukturze nietrwałej, madów, pyłów. 
 
Podstawowe warunki bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania wykopów 
Przy wykonywaniu wykopów należy spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zgodnie z 
którym w wykopach o średniej głębokości i głębokich należy wykonać co najmniej dwa zejścia (wejścia) do 
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) nie powinna przekraczać 20 m. 
W wykopach o średniej głębokości zejścia można stosować w postaci drabin, a w przypadku wykopów głębokich – 
w postaci schodów zabezpieczonych odpowiednimi barierami. 
Jeżeli w sąsiedztwie krawędzi wykopu przewiduje się ruch ludzi, to krawędź wykopów o głębokości większej niż 
1m powinna być zabezpieczona odpowiednią barierką. W wykopach wąskoprzestrzennych o szerokości większej niż 
0,8 m, jeżeli potrzebny jest ruch ludzi po obu stronach wykopu, należy wykonywać przejścia. Rozstaw przejść nie 
powinien być większy niż 20 m. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. 
W skarpie wykopu nie wolno pozostawiać odsłoniętych w trakcie robót głazów, elementów starych instalacji itp. 
Elementy te powinny być natychmiast usuwane. Górna krawędź wykopu powinna być zabezpieczona rowem 
odwadniającym, zwłaszcza jeśli przylegający teren wykazuje spadki w kierunku wykopu. Należy ograniczyć ruch 
ciężkiego sprzętu przy krawędzi wykopu (dopuszczalna odległość, na którą mogą się zbliżać maszyny, powinna 
wynikać z obliczeń stateczności). 
W przypadku wykopów głębokich, wykonywanych metodą stropową, należy dodatkowo rozważyć, zawarte w [10], 
dodatkowe wymagania dotyczące oświetlenia i wentylacji. 
 
Dopuszczalne odchyłki wykonania 
Jeśli projekt nie stanowi inaczej, odchyłki w wymiarach liniowych, pochyleniach skarp, spadkach terenu i rzędnych 
dna wykopu w stosunku do przyjętych w projekcie lub uzgodnionych przed rozpoczęciem robót ziemnych, nie 
powinny być większe niż podane w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki wykonania na podstawie PN-B-06050:1999 
Dokładność 
odchyłek 

Element obiektu 

± 0,02% spadki terenu 
± 0,05% spadki rowów odwadniających 
± 4 cm rzędne w siatce kwadratów 40 m × 40 m 
± 5 cm rzędne dna wykopu fundamentowego 
± 3 cm rzędne dna wykopu dla rurociągów w gruntach spoistych 

± 5 cm 
rzędne dna wykopu dla rurociągów w gruntach wymagających 
wzmocnienia 

± 5 cm 
wymiary w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów 
o szerokości dna poniżej 1,5 m 

± 15 cm wymiary w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

± 5 cm 
odległości krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla 
przewodów podziemnych 

± 10% nachylenia skarp wykopów fundamentowych 
± 5% nachylenia skarp wykopów dla przewodów podziemnych 
± 5 cm szerokości korony nasypu budowlanego 

 
Postępowanie w sytuacjach nieprzewidzianych 
Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne, 
infrastrukturę techniczną i inne przedmioty, takie jak: 

• obiekty archeologiczne (zabytkowe), 

• niewypały, 

• urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.), 

• kanały, dreny, 

• pozostałości konstrukcji, 

• materiały nadające się do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), 
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wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
W przypadku obiektów lub pozostałości po przedmiotach zabytkowych (archeologicznych) obowiązuje Ustawa z 
dnia 24 października 2014 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która podaje następujący tok 
postępowania: 

• należy zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie 
zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 
właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

• wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, 
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, 

• wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, 
o którym mowa wyżej, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu, jeżeli w tym terminie wojewódzki 
konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być 
kontynuowane. 

Inwestor, który zamierza finansować roboty budowlane przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru lub 
objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
jest obowiązany pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań 
jest niezbędne dla ochrony zabytków archeologicznych. 
 
Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku nieruchomym, o którym mowa, 
ustala w drodze decyzji wojewódzki konserwator zabytków. 
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, znajduje się grunt o 
nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do 
czasu ustalenia sposobu postępowania. 
W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych, zagrażających stateczności budowli, do czasu 
ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar 
zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu. 
 

5.2.2. Nasypy 
5.2.2.1. Dokumentacja projektowa 

Nasypy należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej, składającej się z projektów, które 
powinny być wykonane i uzgodnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
5.2.2.2. Materiały 

Wymagania ogólne 
Materiał gruntowy stosowany do wykonania nasypu powinien charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością, 
mrozoodpornością oraz właściwym uziarnieniem, umożliwiającym łatwe zagęszczenie i uzyskanie wymaganych 
właściwości wytrzymałościowych i wodoprzepuszczalności nasypu. Zaleca się stosowanie materiałów 
miejscowych. 
Jeśli miejscowe materiały nie nadają się do wbudowania w nasyp, należy rozważyć ich uzdatnienie przez: 

• domieszanie gruntów o różnych frakcjach w celu otrzymania mieszanki o pożądanych 
właściwościach, 

• zmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiałami, 
• skruszenie, przemycie lub przesiew, 

• dostosowanie wilgotności. 
Według normy PN-B-06050:1999 do wykonania nasypów nie należy stosować: 

• gruntów zamarzniętych, pęczniejących i rozpuszczalnych w wodzie, 

• iłów i glin zwięzłych o granicy płynności wL powyżej 65%, 
• gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie, 

• gruntów zanieczyszczonych (zawierających dodatki gruzu, części roślinnych, drzew, śniegu, lodu, torfu). 
 
Dobór materiału 
Do wykonania nasypów należy stosować materiał gruntowy, określony w dokumentacji projektowej. Wszelkie 
zmiany w stosunku do projektu powinny być uzgodnione projektantem i inwestorem. Jeżeli projekt nie określa 
materiału, należy się kierować zaleceniami normy PN-B-06050:1999. W przypadku podbudów posadzek 
przemysłowych można kierować się również zaleceniami normy PN-S-02205:1998. 

Najwłaściwsze jest stosowanie gruntów mineralnych rodzimych, niespoistych lub mało spoistych. Są to 
grunty łatwe w zagęszczeniu, charakteryzujące się po właściwy zagęszczeniu wysokimi parametrami 
wytrzymałościowymi. 

Do wykonania nasypów mniej odpowiedzialnych, którym nie stawia się szczególnych 
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wymagań co do ich wytrzymałości i odkształcalności (nasypy wyrównawcze, zasypki budynków) mogą być 
stosowane również grunty spoiste. 
Oprócz gruntów rodzimych do wykonania nasypów stosuje się również kruszywo łamane. Kruszywo łamane 
stosowane jest najczęściej do wykonywania warstwy fundamentowej nasypów konstrukcyjnych. Zaletą tego 
kruszywa jest możliwość uzyskania warstw o wysokiej wytrzymałości i dobrych właściwościach drenujących. 
Regionalnie do wykonania nasypów stosuje się również grunty antropogeniczne: 

• iłołupki lub łupki przywęgłowe przepalone, 

• żużle wielkopiecowe nierozpadowe (po okresie sezonowania), 

• popioły i żużle ze spalania w elektrowniach, 

• skały płonne pogórnicze. 
 

Ocena właściwości materiału gruntowego 
Uziarnienie gruntu jest podstawową właściwością decydującą o warunkach zagęszczenia i właściwościach 
mechanicznych i hydraulicznych nasypu. 
Grunty stosowane do wykonania nasypu nie powinny zawierać: 

• więcej niż 15% wagowo ziaren o średnicy d ≤ 0,05 mm, 

• maksymalna średnica ziaren nie powinna przekraczać 150 mm (połowa grubości 
zagęszczanej warstwy), 

• w przypadku obciążeń dynamicznych udział ziaren o średnicy d ≥ 100 mm nie powinien przekraczać 
25% wagowo. 

Zalecane warunki graniczne frakcji dla składu granulometrycznego gruntu podano w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Grunty i inne materiały antropogeniczne przydatne do budowy nasypów wg normy PN-B-06050:1999 

Przezna-
czenie 

Przydatne bez zastrzeżeń Przydatne z zastrzeżeniami 

1 2  
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Grunty frakcji głazowej i 
kamienistej 
(zwietrzeliny, rumosze, otoczaki) 
Rozdrobnione skały twarde. 
Grunty frakcji żwirowej i 
piaskowej oraz 
mieszaniny tych frakcji, 
naturalne lub łamane (żwiry, 
pospółki, piaski). 
Grunty frakcji żwirowej i 
piaskowej oraz 
mieszaniny tych frakcji, z 
domieszką do 10% frakcji iłowej 
(żwiry i pospółki gliniaste, piaski 
gliniaste, gliny 
piaszczyste). 
Mieszaniny frakcji piaskowej z 
frakcją 
pyłową i iłową, zawierające od 
10% do 
20% frakcji iłowej (piaski 
gliniaste i gliny 
piaszczyste), z domieszką do 
10% żwiru, kamieni i głazów 
(morenowe). 
Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
(powyżej 5 lat) zwałów. 
Iłołupki przywęglowe 
przepalone. 
Naturalne kruszywo łamane z 
domieszką do 2% frakcji iłowej. 

Grunty frakcji głazowej i kamienistej z domieszką do 2% 
frakcji iłowej (zwietrzeliny i rumosze gliniaste), gdy są 
wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych. 
Rozdrobnione skały miękkie, gdy puste przestrzenie są 
wypełnione gruntem lub innym materiałem o wymiarze 
ziarn do 2 mm. 
Mieszaniny frakcji piaskowej z pyłową i iłową, zawierające 
do 10% frakcji iłowej (piaski pylaste i gliniaste, pyły 
piaszczyste, pyły), gdy są wbudowane w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych. 
Piaski z domieszką od 2% do 5% części organicznych (piaski 
próchniczne z wyjątkiem pylastych piasków próchnicznych), 
gdy nasyp ma wysokość do 3 m 
i będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Mieszaniny frakcji pyłowej i iłowej zawierające od 10% do 
20% frakcji iłowej (gliny piaszczyste, gliny,gliny pylaste), 
gdy są wbudowane w miejscach suchychlub przejściowo 
zawilgoconych. 
Mieszaniny frakcji pyłowej i iłowej zawierające od 20% do 
30% frakcji iłowej, o małej i średniejplastyczności (wL ≤ 
50%) (gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe, gliny pylaste zwięzłe), gdy nasyp ma 
wysokość do 3 m i będzie zabezpieczony przed 
zawilgoceniem lub ulepszony spoiwami. 
Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego (do 5 
lat) studzenia, gdy mają ograniczoną podatność na rozpad 
(łączne straty masy do 5%). 
Iłołupki przywęglowe nieprzepalone, gdy zawierają nie 
więcej niż 15% części organicznych. 
Naturalne kruszywo łamane z domieszką do 2% frakcji 
iłowej, gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od kapilarności biernej gruntu. 
Mieszaniny popiołowo-żużlowe, gdy są wbudowane w 
miejscach suchych lub izolowane od wody. 
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Rozdrobnione skały twarde. 
Grunty frakcji żwirowej i 
piaskowej oraz 
mieszaniny tych frakcji, 
naturalne lub łamane (żwiry, 
pospółki, piaski) 
Iłołupki przywęglowe przepalone 
zawierające poniżej 15% ziaren 
mniejszych od 0,06 mm. 
Naturalne kruszywo łamane o 
uziarnieniu 
odpowiadającym żwirom. 

Materiały: 
– grunty frakcji żwirowej i piaskowej oraz mieszaniny tych 
frakcji, z domieszką do 10% frakcji iłowej (żwiry i pospółki 
gliniaste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste), 
– mieszaniny frakcji pyłowej i iłowej z piaskową, 
zawierające od 10% do 20% frakcji iłowej, o małej 
plastyczności wL ≤ 35%) (gliny), 
– mieszaniny popiołowo-żużlowe z węgla kamiennego, 
– naturalne kruszywo łamane o zawartości do 2% frakcji 
iłowej, pod warunkiem ulepszenia tych gruntów spoiwami 
takimi, jak cement, wapno, aktywne popioły itp. 
Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne, gdy są 
drobnoziarniste i nierozpadowe (straty masy do 1%). 
 

 
Grunty spełniające warunki podane w tablicy 6 należą do gruntów gruboziarnistych. Są to z reguły żwiry i 
pospółki. 
 

Tablica 6. Zalecany skład granulometryczny gruntów stosowanych do budowy nasypów 
Frakcja [f] Wartości graniczne [%] Nazwa frakcji 

do 0,002 mm do 2% iłowa 
0,002-0,063 mm do 8% pyłkowa 

0,02-0,063 do 5% piaskowa 
200>f>63 mm do 25% kamienista 

 
Ponadto materiał gruntowy powinien charakteryzować się wskaźnikiem różnoziarnistości Cu ≥ 5. Wskaźnik 
krzywizny uziarnienia powinien wynosić Cc = 1 ÷ 3. Współczynnik filtracji materiału gruntowego w nasypie nie 
powinien być niższy niż k = 10-5 m/s. Norma PN-S-02205:1998 dopuszcza wykonanie korpusu nasypu z gruntów 
o wskaźniku różnoziarnistości wynoszącym co najmniej 3. Grunty o mniejszym wskaźniku różnoziarnistości można 
stosować warunkowo, jeśli próby na poletku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego 
zagęszczenia. 

Górne warstwy nasypu oraz zasypki obiektów inżynierskich powinno się wykonywać z gruntów o wskaźniku 
różnoziarnistości nie mniejszym niż 5. 

Mogą być również dopuszczone do stosowania grunty o niższym współczynniku filtracji, ale wymaga to 
odpowiedniego formowania warstwy gruntu i stosowania dodatkowych warstw o dostatecznej przepuszczalności, 
umożliwiającej odprowadzenie wody z nasypu. 

 
5.2.2.3 Warunki wykonania nasypu 

Przygotowanie podłoża 
Nasyp powinien być układany na nienaruszonej i odwodnionej powierzchni podłoża. Przed ułożeniem nasypu 
powinna być sprawdzona jakość podłoża. Wymagana w projekcie nośność podłoża powinna być sprawdzona do 
głębokości min. 0,5 m poniżej poziomu posadowienia nasypu. Rozpoznanie warunków geotechnicznych powinno 
obejmować zasięg oddziaływania nasypu. Jeżeli nośność podłoża jest mniejsza niż założono w projekcie, podłoże 
należy wzmocnić, dobierając odpowiednią metodę w zależności od wymagań. 

Zgodnie z normą PN-B-06050:1999, jeżeli nachylenie terenu w poziomie posadowienia nasypu w 
stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5, to − w celu zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu − w zboczu 
należy wykonać stopnie. Górna powierzchnia stopni powinna być wykonana ze spadkiem wynoszącym 4% ±1%. 
Szerokość stopni powinna wynosić od 1,0 m do 2,5 m. 

W przypadku konieczności poszerzenia nasypu powinno się również wykorzystać metodę schodkowania 
skarp bocznych. Z uwagi na stateczność, skokowe podcinanie skarp i poziome układanie kolejnych warstw w 
części poszerzanej jest najbardziej efektywną metodą nadbudowy i poszerzenia nasypu. 

Mimo wielu zmian w technologii układania nasypów istnieje problem poszerzania nasypów przy 
nachyleniach większych niż 1:3. Aby zapobiec mieszaniu się gruntu nasypu z gruntem podłoża, należy zastosować 
warstwę separacyjną z geosyntetyku (geowłókninę lub geotkaninę). 

Jeżeli przewiduje się umieszczenie konstrukcji i instalacji poniżej poziomu posadowienia nasypu, to 
powinny one być wykonane wcześniej niż nasyp, chyba że w projekcie ustalono inaczej. 

W szczególnych przypadkach, jeżeli nasyp ma być wykonywany na powierzchni skalnej lub gruntach 
spoistych o gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu podłoże należy rozdrobnić lub 
spulchnić na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy współpracy nasypu z podłożem. 

 
Układanie gruntów w nasypie 
Nasypy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999. 
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Materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami. Miąższość warstw nasypu należy ustalać w zależności 
od rodzaju materiału zasypowego i rodzaju sprzętu stosowanego do zagęszczania. Zalecaną w normie PN-B-
06050:1999 grubość warstw w zależności od stosowanego sprzętu podano w tablicy 7. 
 

Tablica 7. Orientacyjne miąższości zagęszczanych warstw (h) i liczba przejazdów (n) 
Rodzaj maszyn 
zagęszczających 

Rodzaj gruntu 
drobnoziarniste 
pyły, gliny, iły 

gruboziarniste piaski, 
żwiry, pospółki (Sa, cSa, 
FSa, MSa, Gr, CGr, MGr, 

FGr i in.) 

bardzo gruboziarniste 

h [cm] n h [cm] n h [cm] n 
Walce gładkie 10-20 4-8 10-20 4-8 20-30 4-8 
Walce wibracyjne 
gładkie 

- - 40-70 4-8 0,3-0,6 4-8 

Walce wibracyjne 
okołkowane 

20-30 6-10 40-60 4-8 - - 

Walce ogumione 30-40 6-10 20-30 6-8 - - 
Zagęszczarki 
wibracyjne 

- - 30-60 4-8 0,3-0,6 4-8 

 
Układanie i zagęszczanie gruntów należy prowadzić w sprzyjających warunkach pogodowych. Materiał zasypowy, 
a szczególnie grunty spoiste, należy zagęszczać bezpośrednio po ułożeniu warstwy przy wilgotności zbliżonej do 
wilgotności optymalnej [wopt].  
Powierzchnia warstw, wykonywanych z gruntów spoistych, powinna być ze spadkiem (∼ 6%) dla odprowadzenia 
wód opadowych. 
Gdy po zagęszczeniu gruntów spoistych otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu 
walców gładkich), należy ją, na krótko przed ułożeniem warstwy następnej, spulchnić na głębokość około 5 cm i, 
ewentualnie, zrosić wodą w celu lepszego połączenia warstw. 
W przypadku nasypów o dużej powierzchni, szczególnie gdy w projekcie stawia się im wysokie wymagania 
wytrzymałościowe, konieczne jest wykonanie poletka doświadczalnego. Jest to próbne zagęszczenie na danym 
terenie z zastosowaniem materiału przewidzianego do wbudowania w nasyp oraz sprzętu, którym będzie on 
zagęszczany. Pozwoli to na sprawdzenie jakości nasypu, tj. osiągniętych parametrów zagęszczenia i transportu, 
liczby przejść maszyn zagęszczających oraz ilości wody do nawilgacania. 
Na poletku należy wykonywać badania kontrolne identyczne do tych, które będą 
służyły do odbioru robót w liczbie gwarantującej poprawność ocen (uwzględnienie rozrzutu pomiarów). 
Na dużych powierzchniach zagęszczanie można prowadzić, poruszając się po pierścieniach (słojami). Zagęszczone 
pasy powinny zachodzić na siebie − od 10 cm do 15 cm. 
 
Wymagana dokładność wykonania 
Jeżeli projekt nie stanowi inaczej lub nie zawiera żadnych wymagań w zakresie dokładności wykonania, to 
odchyłki w geometrii nasypu i jego usytuowaniu nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 8. 
 

Tablica 8. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu nasypów wg [13] i [14] 
Lp. Rodzaj parametru nasypu Jednostka Dokładność 
1 Wymiary w planie cm ±10 
2 Oś nasypu (nasyp zwarty) cm ±10 
3 Rzędna wierzchu nasypu cm +2, -5 
4 Nachylenie skarpy % nachylenia ±10 
5 Nierówność powierzchni (gruntu) cm ±10±5 
6 Nierówność powierzchni wykończonej cm  

 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i 
rusztowań. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Wykopy 

6.2.1.1. Rodzaje i zakres kontroli 
Kontrola prawidłowości wykonania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie wykonywania wykopu 
(kontrola bieżąca), jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). 
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Zakres kontroli bieżącej powinien obejmować: 

• zgodność warunków gruntowych z dokumentacją geotechniczną, 

• stan obudowy lub skarp ( każdorazowo przed rozpoczęciem robót 
w wykopie), 

• warunki bezpieczeństwa robót. 
Zakres kontroli końcowej powinien obejmować: 

• rzędną dna wykopu, 

• rodzaj i stan gruntów w poziomie dna wykopu, 

• geometrię wykopu. 
6.2.1.2. Kontrola geometrii wykopu 

Sposób i zakres kontroli należy uzależniać od rodzaju wykopu. 
W przypadku wykopów szerokoprzestrzennych zakres kontroli powinien obejmować sprawdzenie: 

• prawidłowości usytuowania krawędzi dna wykopu, 

• przy wykopach otwartych dodatkowo nachylenie skarp wykopu. 
W przypadku wykopów wąskoprzestrzennych zakres kontroli powinien obejmować sprawdzenie: 

• prawidłowości usytuowania osi dna wykopu, 

• szerokości wykopu. 
Kontrolę geometrii wykopu przeprowadza się przez: 

• wykonanie odpowiedniej liczby pomiarów rzeczywistego usytuowania punktów 
krawędzi wykopu lub osi i szerokości wykopu, 

• ustaleniu odchyłek pomiędzy rzeczywistym położeniem a nominalnym i dokonanie 
korekt. 

Pomiary należy wykonywać w miejscach (przekrojach), w których usytuowanie lub ukształtowanie wykopu budzi 
największe wątpliwości. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie, a przy 
braku ustaleń –podanych w tablicy 3. Wymiary i rzędne dna wykopu należy kontrolować metodami geodezyjnymi. 
W wykopach wąskoprzestrzennych pomiary kontrolne należy wykonywać w punktach położonych w osi wykopu. 
Liczbę punktów pomiarowych należy ustalać w zależności od długości wykopu z tym, że liczba ta nie powinna 
być mniejsza od 2 (początek i koniec wykopu). Rozstaw pomiędzy punktami pomiarowymi nie powinien być 
większy niż 20 m. 
W przypadku wykopów szerokoprzestrzennych punkty pomiarowe należy rozmieszczać na całej powierzchni dna 
wykopu, a w przypadku wykopów fundamentowych – w miejscach usytuowania fundamentów. Liczba punktów 
pomiarowych nie powinna być mniejsza niż 5 (w pobliżu naroży wykopu oraz na środku). Odległość pomiędzy 
punktami pomiarowymi nie powinna być większa od 20 m. 
Wyniki pomiarów powinny być dokumentowane w operacie geodezyjnym. Operat powinien zawierać: lokalizację 
punktów pomiarowych oraz wyniki pomiarów w miarę możliwości na planie rzutu dna wykopu. Kontrole 
prawidłowości wykonania przeprowadza się przez ustalenie odchyłek rzędnej rzeczywistej od rzędnej wynikającej 
z projektu i porównanie ich z wartościami odchyłek dopuszczalnych. 
Wyniki oceny prawidłowości usytuowania dna wykopu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

6.2.1.3. Kontrola gruntów w poziomie posadowienia 
Kontrola gruntów w poziomie posadowienia obejmuje sprawdzenie rodzaju i stanu gruntów występujących w 
dnie wykopu. W przypadku wykopów otwartych sprawdzeniu podlega również rodzaj gruntów występujących w 
skarpach. Natomiast w przypadku wykopów dla ułożenia przewodów instalacyjnych, jeżeli projekt nie stanowi 
inaczej, oceny warunków gruntowych w dnie wykopu nie wykonuje się. 
Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu wykopu, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. Do oceny gruntów upoważnione są osoby posiadające uprawnienia geologiczno-inżynierskie 
lub geotechniczne. W przypadku obiektów zaliczanych do kategorii geotechnicznej I według Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, ocenę może przeprowadzić również projektant 
konstrukcji obiektu. 
W przypadku, gdy projekt nie stanowi inaczej, zakres oceny powinien obejmować co najmniej rozpoznanie 
rodzaju gruntów, a w przypadku dna wykopu również ich stanu.  
W przypadku, gdy w poziomie posadowienia występują różne grunty, podstawą oceny powinien być szkic (mapa) 
z naniesionymi granicami pomiędzy wydzielonymi warstwami według dokumentacji geotechnicznej. Jeżeli 
podłożem są grunty spoiste różniące się stanami, co może mieć wpływ na współpracę konstrukcji z podłożem, 
należy określić granice pomiędzy stanami i nanieść je na szkicu. 
Ocenę należy wykonywać na podstawie badań. Zakres i rodzaj badań w ramach odbioru dna wykopu jest 
uzależniony od kategorii geotechnicznej. 
W przypadku kategorii geotechnicznej I wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów występujących w 
poziomie posadowienia, dokonane badaniami makroskopowymi, i stwierdzenie zgodności występujących 
warunków z założeniami projektowymi. 
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Odnośnie do kategorii geotechnicznej II poza oceną makroskopową, zgodności granic wydzieleń gruntów ich 
rodzaju i stanów, obserwacje należy potwierdzić badaniami konsystencji lub/i zagęszczenia. Należy przyjąć, że 
wystarczą trzy badania próbek na 500 m2 powierzchni wykopu. Próbki należy zbadać w laboratorium 
geotechnicznym na zgodność z dokumentacją geotechniczną i przyjętymi wartościami parametrów do 
projektowania posadowienia. 
W przypadku obiektów III kategorii geotechnicznej, jeśli nie ma specjalnych wymagań, odbioru należy dokonywać 
jak dla kategorii II. Ocenę przeprowadza się przez porównanie wyników rozpoznania warunków gruntowych z 
warunkami założonymi w projekcie. Jeżeli wykazano niezgodności warunków gruntowych w stosunku do 
przyjętych w geotechnicznych warunkach posadowienia w projekcie fundamentów, należy wezwać projektanta 
w celu dokonania ewentualnej korekty fundamentów lub ustalenia zakresu dodatkowych badań. 
Badania kontrolne powinny być udokumentowane w sprawozdaniu (operacie geotechnicznym). Operat powinien 
zawierać opis wykonanych robót, termin ich wykonania, lokalizację punktów badań kontrolnych oraz wynik 
oceny. 
Termin oceny warunków gruntowych oraz wynik oceny powinien być odnotowany również w dzienniku budowy. 

6.2.2. Nasypy 
6.2.2.1. Badania kontrolne 

Zakres kontroli powinien obejmować: 
• badanie przydatności gruntów do budowy nasypu, 

• badanie właściwości wytrzymałościowych warstw, 

• po zakończeniu robót kontrolę geometrii nasypu. 
6.2.2.2. Badanie przydatności gruntu 

Dla nasypów, dla których w projekcie nie określono wymagań, należy ustalić 
następujące właściwości gruntu: 

• skład granulometryczny, 

• wilgotność naturalną, 

• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową. 
W przypadkach wątpliwych należy dodatkowo ustalić na podstawie badań zawartość części organicznych. Badania 
należy wykonać według zaleceń norm PN-EN 1997-2 oraz PN-B-02170. 
Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp, pochodzącej z nowego źródła, oraz nie rzadziej niż jeden raz na 
5000 m3 masy nasypów dla tego samego rodzaju gruntów. 
Odnośnie do zasypek, dla których w projekcie nie określono wymagań, należy sprawdzić, czy przewidziany do 
zasypki grunt nie zawiera niedopuszczalnych domieszek, określonych w niniejszej specyfikacji. 
Badania kontrolne przydatności gruntów do wykonania nasypu powinny być udokumentowane w sprawozdaniu 
geotechnicznym. Sprawozdanie powinno zawierać sposób badania i uzyskane wyniki. 
 

6.2.2.3. Kontrola właściwości wytrzymałościowych nasypu 
Sprawdzenie właściwości mechanicznych nasypu należy przeprowadzać dla każdej wykonanej warstwy. 
Sprawdzenie polega na oznaczeniu w losowo wybranych punktach wartości wskaźnika określonego w projekcie 
(np. Is, E2, wnoś, Evd) i porównaniu jej z wartością wymaganą. Liczba badań powinna być określona w projekcie, a 
jeśli nie podano, to powinna być wystarczająca (statystycznie istotna) do wiarygodnej oceny stanu gruntu. 
W przypadku zasypek lub nasypów, dla których w projekcie nie określono wymaganych 
właściwości mechanicznych (stanu gruntów), za wystarczające uznaje się zagęszczenie Is = 0,96. Wskaźnik 
zagęszczenia nasypów, na których mają być posadowione fundamenty konstrukcji, nie powinien być mniejszy niż 
0,97. 
Badania podanych powyżej wskaźników należy wykonywać według zaleceń normy PN-S-02205:1998. Badania 
określające (Is, E2, wnoś) powinny być traktowane jako referencyjne. W przypadku dużych powierzchni do oceny 
stanu gruntów zaleca się wykorzystanie płyt dynamicznych w celu określenia dynamicznego modułu 
odkształcenia Evd. Pozwala to znacząco zwiększyć liczbę badań w stosunku do badań referencyjnych, określających 
Is, E2, wnoś, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowego zagęszczenia. Mogą być stosowane 
również badania innymi wykalibrowanymi urządzeniami. 
Jeżeli projekt lub nadzór nie zaleca inaczej, badania należy wykonywać dla każdej warstwy nie rzadziej niż: 

• w trzech punktach przy nasypach o powierzchni mniejszej niż 2000 m2, 

• przy większych powierzchniach w trzech punktach na każde 2000 m2. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań referencyjnych jest negatywny (wartość wskaźnika jest mniejsza od wymaganej), 
zagęszczenie danego fragmentu warstwy nasypu, o powierzchni min. 500 m2, należy powtórzyć i wykonać 
ponowne badania kontrolne. W przypadku badań płytą dynamiczną wyniki należy opracować statystycznie, 
przyjmując zakładany poziom ufności 0,95 (co oznacza, że 95% wyników spełnia wymagania projektowe, a wyniki 
odstające są losowo rozrzucone na badanym obszarze). 
Badania kontrolne nośności warstwy powinny być udokumentowane w raporcie 
geotechnicznym. Raport powinien zawierać dane ogólne: miejsce (nazwę obiektu) i datę wykonania badania, a 
także usytuowanie badanej warstwy, rodzaj badanego wskaźnika i metodę oraz dane szczegółowe: lokalizację 
punktów badawczych (szkic) oraz wyniki oznaczenia wskaźnika. 
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Data badania kontrolnego i wyniki powinny być również udokumentowane w dzienniku budowy oraz 
zaakceptowane przez nadzór inwestorski. 

6.2.2.4. Kontrola geometrii nasypu 
Kontrolę przeprowadza się na podstawie pomiarów kontrolnych: 

• rzędnej posadowienia nasypu, 
• rzędnej korony nasypu, 

• w przypadku nasypów konstrukcyjnych: szerokości korony nasypu i pochylenia skarp. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nasypu polega na porównaniu wartości pomierzonych z wymaganymi 

w projekcie lub przejętymi według zaleceń podanych w niniejszych warunkach. 
Wyniki pomiarów powinny być udokumentowane w operacie geodezyjnym. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiarowania robót, w zależności od charakteru robót, wykonać zgonie z katalogami nakładów 
rzeczowych  (np. KNR, KNNR, AT, NNRNKB, TZKNBK, itd.) oraz  wydawnictw np. Ministerstwo Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych, Orgbud, Wacetob, Athenasoft, IGM, IRM,  itp. 
Przy tworzeniu przedmiaru / obmiaru na budowle i roboty ziemne, przy uwzględnieniu odpowiedniej kategorii 
gruntu, należy się kierować tablicą nr 0001 BN-72/8932-01. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

• [m3] – (metr sześcienny) dla wykopów i zasypek, pomiary przy wykopach 
• [m2] – metr kwadratowy dla umocnienia ścian, wykonania podłoża (jeżeli określono grubość), 

układania trawników 

• [ha] – hektar dla robót powierzchniowych robót ziemnych, rozścielania torfu,  

• [km] – kilometr roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych, należy dokonać kontroli i odbioru robót ziemnych, 
(zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 
zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

• obudowy wykopu, 

• kąta nachylenia skarp, 

• zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
• zejścia do wykopów, 

• podłoża, 

• drenażu, 

• ścianki szczelnej, 

• igłofiltrów. 
8.3.1. Odbiór techniczny częściowy 
Odbiór częściowy wykopów 
Poszczególne zakresy robót ziemnych mogą być poddane procedurze odbioru częściowego. Następna, wyżej 
położona warstwa może być układana dopiero po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej, 
potwierdzonego odbiorem w dokumentacji budowy.  

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
• protokół z pomiaru ilości wykopanych mas ziemnych, 

• protokół przeprowadzonego badania odpowiednich właściwości geometrycznych i 
wytrzymałościowych (jeżeli są wymagana), 

Powyższe wyniki należy porównać z dokumentację geotechniczną lub geologiczno-inżynierską. Wyniki badań 
powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego. 
 
Odbiór częściowy nasypów 
Każda wykonana warstwa nasypu powinna być poddana procedurze odbioru częściowego. Następna, wyżej 
położona warstwa może być układana dopiero po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej, 
potwierdzonego odbiorem w dokumentacji budowy.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• protokół przeprowadzonego badania odpowiednich właściwości geometrycznych i 
wytrzymałościowych warstw. 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego. 
 
8.3.2. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór końcowy robót wykopów 
Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i dokonany na podstawie 
dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, oceny aktualnego stanu wykonanych robót oraz 
protokołów z odbiorów częściowych. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że 
zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w niniejszych warunkach, to wykonane roboty ziemne należy 
uznać za zgodne z wymaganiami. 
Wyniki odbioru wykopu zawsze powinny mieć formę pisemną, w postaci protokółu lub oddzielnego opracowania i 
wpisu do dziennika. 
 
Odbiór końcowy nasypów 
Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być dokonany po ich całkowitym zakończeniu. Odbioru dokonuje się na 
podstawie oceny aktualnego stanu wyników robót oraz dokumentacji budowy związanej z ich wykonaniem.  
Dokumentacja budowy niezbędna dla dokonania odbioru końcowego powinna obejmować: 

• dokumentację projektową (powykonawczą), uwzględniająca zmiany wprowadzone 

• przez Wykonawcę robót ziemnych, 

• wyniki badań kontrolnych (operaty geodezyjne i geotechniczne), 

• protokoły odbiorów częściowych, 
• dziennik budowy. 

W uzasadnionych przypadkach nadzór inwestorski może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów, 
jeżeli są one niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót. 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli: 

• zakres wykonanych badań kontrolnych i odbiorów częściowych był dostateczny, 

• wyniki wszystkich badań kontrolnych i odbiorów częściowych były pozytywne, 
• wyniki badań kontrolnych i odbiorów częściowych zostały właściwie udokumentowane. 

Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna prawidłowości wykonania robót i stwierdzenie ich przyjęcia. 
Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być odnotowany w dzienniku budowy. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki 
4. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 

ogólne. 
5. PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 
6. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. 
7. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
8. PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże 
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na budynki. 
9. PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
10. BN-72/8932-01 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej. Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty ziemne. Część A. Zeszyt 1. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.02.01.01 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
betonowania w obiektach kubaturowych i inżynieryjnych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z betonowaniem. 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 
(za wyjątkiem przygotowania i montażu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem rusztowań, 

• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnacją betonu. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
!!! Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montażu zbrojenia konstrukcji, dla którego warunki 
wykonania i odbioru podano w specyfikacji technicznej (ST) „Zbrojenie konstrukcji" 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
1.3.1. Prace towarzyszące 

1. Projekt wykonawczy sporządzony przez specjalistyczną wykonującą zabezpieczenia ścian wykopów lub 
projektanta / jednostkę projektową współpracującą z tą firmą. 

2. Projekt czasowego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 
3. Projekt betonowania w związku z działaniem niekorzystnych temperatur czy innych niekorzystnych 

czynników. 
4. Dodatkowe opracowania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie. 

1.3.2. Roboty tymczasowe 

• Roboty związane z pompowaniem napływającej wody gruntowej (np. betonowanie w wykopach). 

• Pielęgnacja mieszanki betonowej w okresie niekorzystnych temperatur. 

• Roboty zabezpieczające beton przed niekorzystnymi wpływami na jego strukturę w czasie wiązania. 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

• organizacji robót, 

• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45262350-4 Betonowanie bez zbrojenia 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45262300-4 Betonowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne, 
4522350-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego. 
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1.6. Określenia podstawowe 
Badanie identyczności − badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby 
lub ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji. 
Beton − materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, 
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości 
w wyniku hydratacji cementu. 
Beton ciężki − beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m3. 
Beton lekki − beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 i nie większej niż 2000 kg/m3, 
produkowany z zastosowaniem wyłącznie lub częściowo 
kruszywa lekkiego. 
Beton licowy (beton architektoniczny) – beton specjalnie zaprojektowany, o określonych 
wymaganiach pod względem wyglądu jego powierzchni, niewymagający przykrywania go tynkiem lub inną 
powłoką; spełnienie wymagań dotyczących wyglądu powierzchni może być osiągnięte przez współpracę inwestora, 
projektanta, wykonawcy i dostawcy betonu. 
Beton projektowany − beton, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe 
cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu 
zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami – termin odnosi 
się do betonu o ustalonych właściwościach. 
Beton recepturowy − beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, 
podano producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym 
składzie – termin odnosi się do betonu o ustalonym składzie. 
Beton samozagęszczalny (SCC, ang. self-compacting concrete) − beton, który 
pod własnym ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, 
kanały, ramy itp., zachowując właściwą jednorodność. 
Beton stwardniały − beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość. 
Beton towarowy − beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę niebędącą wykonawcą; 
w znaczeniu niniejszych warunków betonem towarowym 
jest również: 
– beton produkowany przez wykonawcę poza terenem budowy, 
– beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę. 
Beton wytworzony na budowie − beton wyprodukowany na terenie budowy przez wykonawcę na jego własny 
użytek. 
Beton zwykły − beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nieprzekraczającej 2600 kg/m3. 
Budowla − każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
np.: mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i pod ziemne przejścia dla pieszych, budowle sportowe, pomniki, a także 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jak odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. 
Deskowanie - element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego kształtu konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu 
betonu. Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. deski, sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw 
sztucznych), pozostających w bezpośrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i podłużnych 
podpierających bezpośrednio elementy osłonowe. 
Formy - jak „Deskowanie”, lecz służący do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych. 
Dodatek (do betonu) − drobnoziarnisty nieorganiczny składnik stosowany do betonu w ilości większej niż 5% 
masy cementu w celu poprawy niektórych właściwości lub uzyskania właściwości specjalnych; rozróżnia się dwa 
typy dodatków: 

• prawie obojętne (typ I), 

• o właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych (typ II). 
Domieszka (do betonu) − składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu 
w ilości nie większej niż 5% w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji 
właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. 
Faktura – charakterystyczna powierzchnia elementu, zależna 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (na przykład C25/30), klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; symbol Cxx/yy oznaczają: 

1. „xx”: wytrzymałość charakterystyczną w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy φ 150 mm i 
wysokości 300 mm, 

2. „yy” wytrzymałość charakterystyczną w MPa  przy ściskaniu sześciennych próbek o krawędzi równej 
150 mm.  

Jeżeli w treści specyfikacji klasa betonu została opisana poprzez indeks „B” oznacza to, że liczby po literze B 
oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG określaną na próbkach betonowych sześciennych o krawędzi równej 
150 mm. 
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Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym 
zagęszczenie wybraną metodą. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie nie dłuższym niż miesiąc z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili metalowych 
podtrzymująca deskowanie/szalunek. 
Klasa ekspozycji – informacja dotycząca w jakim środowisku będzie pracował beton determinująca wielkość 
otulenia zbrojenia. 

XC – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją spowodowaną karbonizacją. 
XS  – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją wywołaną chlorkami, pochodzącymi z wody 
morskiej 
XD – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją spowodowaną chlorkami niepochodzącymi z 
wody morskiej. 
XF – klasa ekspozycji betonu z uwagi na oddziaływanie przemiennego zamrażania i rozmrażania. 
XA – klasa ekspozycji betonu z uwagi na środowiska chemiczne agresywne. 
XM – klasa ekspozycji betonu dotyczące agresji wywołanej ścieraniem. 

Klasa wykonania – zestaw wymagań wyspecyfikowanych do wykonania całej konstrukcji lub indywidualnego 
elementu. 
Konstrukcje betonowe − konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niż minimalne. 
Konstrukcje żelbetowe − konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi w taki sposób, że sztywność i 
nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali. 
Kontrola − czynności podejmowane w celu sprawdzenia, czy roboty budowlane są 
prowadzone zgodnie ze specyfikacją projektową. 
Ładunek − ilość mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmująca jeden lub więcej zarobów. 
Mieszanka betonowa − w pełni wymieszane składniki, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym ich zagęszczenie wybraną metodą. 
Obiekt budowlany − jest to: 
− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
− budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
− obiekt małej architektury. 
Odchyłka wymiarowa − różnica pomiędzy wymiarem rzeczywistym a projektowanym. 
Otulenie (betonem) − odległość pomiędzy powierzchnią zbrojenia a najbliższą powierzchnią 
betonu; w przypadku zapewnienia odporności ogniowej – odległość od osi zbrojenia do najbliższej powierzchni 
betonu. 
Pręty zbrojenia − pręty proste lub odcinki walcówki dostarczonej w kręgach, a tak że druty, przycięte i 
ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu. 
Siatki zbrojeniowe − elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i poprzecznych, połączonych za pomocą 
zgrzewania. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 
betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
Środowisko agresywne - zespół czynników zewnętrznych zdolnych do wywołania szkodliwych zmian struktury 
materiału budowlanego i pogorszenia jego własności, prowadzący do przedwczesnego zniszczenia materiału. 
Świeży beton - beton w stanie płynnym lub dojrzewający. Termin ten jest stosowany w miejsce określenia 
„mieszanka betonowa” w celu podkreślenia jego płynności i dojrzewania. 
Teren budowy − przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Współczynnik woda/cement (w/c) – stosunek masowy efektywnej zawartości wody do zawartości cementu w 
mieszance betonowej. 
Wykonanie robót budowlanych – wszystkie czynności związane z realizacją 
konstrukcji obiektu, tj. dostarczanie materiałów, stemplowanie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja, 
wbudowywanie elementów prefabrykowanych itp. oraz kontrola i dokumentacja tych czynności. 
Wymiar projektowany (nominalny) − wymiar docelowy, przyjęty w dokumentacji projektowej. 
Wymiar rzeczywisty (wyrobu) − wymiar uzyskany w wyniku pomiaru (wyrobu gotowego). 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zakład prefabrykacji - teren, w którym produkuje się i składuje elementy betonowe przed wbudowaniem ich w 
miejsce ostatecznego przeznaczenia. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o oczku 
2/2 mm. 
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Zarób − ilość mieszanki betonowej wyprodukowanej w jednym cyklu operacyjnym mieszalnika lub ilość 
rozładowana w ciągu 1 min z mieszalnika o pracy ciągłej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne PN-EN 206-1 oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1 Cement 
RODZAJE CEMENTU 

• CEM I (cement portlandzki) – klinkier stanowi tu 95-100%. Cement ten najczęściej jest wykorzystywany 
przy konstrukcjach stropów, nadproży i słupów, może być stosowany w niskim temperaturach. Białą 
odmianę cementu portlandzkiego (zawiera dodatki wybielające), możemy wykorzystać na przykład do 
produkcji galanterii betonowej; 

• CEM II (cement portlandzki wieloskładnikowy) – oprócz klinkieru portlandzkiego w jego skład wchodzą 
również inne składniki mineralne (ich zawartość waha się w granicach 6-35%). CEM II stosowany jest 
do przygotowania betonów zwykłych, a także cementowej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej oraz 
warstw podkładowych i stabilizujących. Jego zaletą jest szybki przyrost wytrzymałości. Cement ten 
można stosować w temperaturze do -10oC, jednak pamiętajmy, aby nie mieszać go z innymi 
cementami oraz spoiwami innego rodzaju; 

• CEM III (cement hutniczy) – w jego skład wchodzi klinkier portlandzki oraz żużel wielkopiecowy i siarczan 
wapniowy. Cement ten znajduje zastosowanie przy produkcji betonów, które będą narażone na 
działanie kwasów humusowych i siarczanów – z tego powodu polecany jest do wykonywania 
fundamentów. Można go również stosować do formowania masywnych konstrukcji betonowych. 
Niestety, nie należy go stosować, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC. Co ważne, betony, do 
których użyto cementu hutniczego przez minimum 2 tygodnie należy obficie polewać wodą i nie 
dopuszczać do wyschnięcia – odpowiednia pielęgnacja zapewni odpowiednią wytrzymałość betonu; 

• CEM IV (cement pucolanowy) – spoiwo to otrzymuje się z klinkieru portlandzkiego, pucolany i siarczanu 
wapnia. Ma zbliżone właściwości do cementu hutniczego i tak jak on odporny jest na negatywny wpływ 
środowisk o agresji kwaśnej, np. wody siarczanowe oraz charakteryzuje się niskim ciepłem hydratacji. 
Podobne jest także jego zastosowanie: do produkcji zapraw i tynków wykorzystywanych w podziemnych 
oraz nadziemnych partiach budynku, 

• CEM V (cement wieloskładnikowy) – składa się się z klinkieru (20-64%) i żużla wielkopiecowego (18-
50%) oraz różnych dodatków. Jest odporny na wysokie temperatury oraz szybko uzyskuje pełną 
wytrzymałość. Wykorzystuje się go do przygotowania zapraw cementowych i betonu, zaczynów i 
mieszanek oraz materiałów budowlanych odpornych na ogień. 

 
KLASY CEMENTU 
Cement produkowany jest w trzech klasach: 

• 32,5 MPa, 

• 42,5 MPa, 

• 52,5 MPa. 
Te trzy klasy dzielą się w zależności od dynamiki narastania wytrzymałości wczesnej dzielą się na trzy typy: 

• R o wysokiej dynamice, 
• N o normalnej dynamice, 

• L o niskiej dynamice. 
 

Tab. 1 Orientacyjne wartości ciepła hydratacji w zależności od klas cementu wg ITB: 
Klasa 

cementu 
Tempo wydzielania ciepła i 
narastania wytrzymałości 

Ciepło hydratacji cementu po upływie dni [J/g] 
1 3 7 28 

32,5N wolne 60÷175 125÷250 150÷300 200÷375 
32,5R 
42,5R 

normalne 120÷200 200÷335 275÷375 300÷425 

42,5R 
52,5N 
52,5R 

szybkie 200÷275 300÷350 325÷375 375÷425 
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Dodatkowo cementy oznaczone są symbolami oznaczającymi udział dodatków: 

• A niski udział, 

• B średni udział, 
• C wysoki udział. 

Cementy specjalne mają doskokowe oznaczenie z uwagi na ponadstandardowe właściości, np.: 

• LH oznacza cement o niskim cieple hydratacji, 

• HSR oznacza cementy odporne na działanie siarczynów,  

• NA cementy o niskiej zawartości alkaliów. 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

• zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 

• zawartość alkaliów do 0,6%, 

• zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

• zawartość C4AF + 2 x C3A < 20%, 
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A < 7%. 

 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Przed użyciem cementu 
do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

• oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3, 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3, 

• sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
• początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 

• koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 

• oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 
 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż 20% 
ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy 
usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania 
wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 

• cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 

• cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 
do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

• składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.2.1.2. Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008-1 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Zabrania się dolewania gorącej wody o temperaturze większej niż +40°C bezpośrednio do cementu. 
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2.2.1.3. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie 
dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a 
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i 
bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

1. zawartość pyłów mineralnych - do 1 %, 
2. zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
3. wskaźnik rozkruszenia: 

a. dla grysów granitowych - do 16%, 
b. dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
c. nasiąkliwość - do 1,2%, 

4. mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
5. mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
6. reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
7. zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
8. zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
9. zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. Kruszywem 

drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm - 14*19%, 

• do 0,50 mm - 33*48%, 
• do 1,00 mm - 53*76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki - do 0,2%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1 lub PN-EN 933-2, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7, 

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8, PN-EN 933-9 lub PN-EN 933-10 
- 933-9 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-
EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.2.1.4. Domieszki 
Należy stosować domieszki do betonu zgodnie z normą PN-EN 934-2. Zaleca się stosowanie do mieszanek 
betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• napowietrzającym, 
• uplastyczniającym, 
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• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

• napowietrzająco-uplastyczniających, 

• przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki muszą być odpowiednio dobrane przez uprawnione do tego osoby lub jednostki projektowe zajmujące 
się projektowaniem mieszanek betonowych. Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2.1.5. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 
• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1, 

• wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3*5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

• 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

• 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C - wytrzymałość charakterystyczna w MPa). 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1 nie powinna 
przekraczać: 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
• wartości 3,5^5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 

16 mm, 

• wartości 4,5^6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem 
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

• metodą Ve-Be, 

• metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN 
206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonywania robót betowych związanych z wykonaniem betonu stosować następujący sprzęt: 

• narzędzia ręczne: łopaty, grabie stalowe, łaty, pace, wiązarka zbrojeń, 

• narzędzia ręczne mechaniczne: odpowiednie wibratory budowlane, 

• materiały i narzędzia pomocnicze: taczki, wiadra, poziomnice, taśmy miernicze, laser krzyżowy, drut 
zbrojeniowy lub montażowy, liny, plandeki, folie, wełna mineralna, maty filcowe. 

• szalunki: indywidualnie z desek lub sklejko wodoodpornej lub systemowe 
• transport: nagrzewnice (elektryczne, gazowe, olejowe itp.). 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
3.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować 
mieszarek wolnospadowych). 
3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki"). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 
3.2.5. Zagęszczanie 
Przy doborze rodzaju wibratora do zamęczania, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: 

• dostępne źródło zasilania, 

• skalę prac (długość przewodu wibratora, wielkość buławy, rodzaj silnika), 

• warunki użytkowania (na zewnątrz, wewnątrz), 

• rodzaj konstrukcji (fundament, ściana, słup, strop), 
• dokładność zagęszczania (odpowiedni zakres wibracji), 

• czy stosować wibrator z przetwornicą (zmienna częstotliwość), 

• faktura betonu zwykła czy beton architektoniczny. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować profesjonalne wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w 
płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 
3.2.5. Szalunki i deskowania 

Ogólne zalecenia 
Zaleca się stosowanie systemowych/gotowych i certyfikowanych rozwiązań, zdolnych przenieść odpowiednie 
ciśnienie betonu, wykonanych wraz z projektem. Standard modularny elementów szalunkowych powinien 
umożliwiać wykonanie projektowanych przekroi elementów żelbetowych. 
W przypadku stosowania deskowań lub szalunków z drewna litego lub materiałów drewnopochodnych, należy 
stosować się do zaleceń normy PN-EN 335. Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju deskowań lub szalunków, z 
innych materiałów, pod warunkiem posiadania przez nie odpowiednich deklaracji zgodności i certyfikatów. 
Szczegółowe wymagania 
Powierzchnia deskowania szalunku nie może odzwierciedlać swojej faktury (np. pojedynczych desek, słojów 
drewna itp.) na powierzchni betonu. Deskowanie odsłoniętych powierzchni betonu powinno mieć powierzchnie 
stykające się z betonem wyłożone sklejką wodoodporną. Wykonawca powinien zadbać, aby wykonane deskowanie 
było sztywne, stabilne, dokładnie ustawione i bezpieczne. Każde deskowanie/szalunek powinno posiadać 
opracowanie projektowe sporządzone przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Deskowanie 
należy tak zaprojektować, aby ślad w betonie na złączach szalunku nie przekraczał 2 mm i posiadał regularny 
kształt. 
Dopuszczalne ugięcia deskowań wynoszą: 

• 1/400 L dla powierzchni widocznych, 

• 1/250 L dla powierzchni niewidocznych. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynoszą: 

• na odcinku 20 cm – 2 mm, 
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• na odcinku 200 cm – 5 mm. 
Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Wykonawca nie powinien usuwać form, szalunków czy deskowań 
dopóki ułożony beton nie osiągnie co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowanej. Deskowania i rusztowania 
powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na dana cześć konstrukcji 
zaraz po usunięciu deskowania, do obciążenia całkowitego, na jakie dana cześć budowli jest obliczona. 
Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Usuwanie 
podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji. 
Przykładowo przy założeniu prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej +15°C, można dla 
betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać terminy 
usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 

• 2 dni lub fck = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o 
powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 

• 4 dni lub fck = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 
1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych, 

• 5 dni lub 0,5 fck dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
• 10 do 12 dni lub 0,7 fck dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m, 

• 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0°C, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i takich dób 
nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. 
Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność przedstawicieli kontroli technicznej. 
Przy nieustalonej wartości betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji należy sprawdzić wytrzymałość tej 
konstrukcji przez próbne obciążenie. 
Optymalny cykl przesuwu deskowań przesuwnych oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone w 
dokumentacji technicznej wykonywanego szalunki i sprawdzone wynikami bieżącymi prowadzonych badan na 
budowie. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze usunięcia form i deskowań. Optymalny cykl rozbierania 
i ustawiania deskowania wielokrotnego użytku powinien być podany w dokumentach technicznych konstrukcji 
i potwierdzony przez Wykonawcę. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Do transportu przy betonowaniu konstrukcji należy używać następującego sprzętu: 

• samochody ciężarowe – betonomieszarki,  

• pompa do betonu,  

• żuraw wieżowych lub samochodowy,  

• kubeł do transportu betonu,  
• wyciąg/winda przyścienna,  

• samochód ciężarowy skrzyniowy lub samowyładowczy,  

• ciągniki z przyczepami. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
4.2.1. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
PN-EN 197-1. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny 
być zgodne z PN-EN 197-1. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem 
powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1. 
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz 
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-EN-197-1. 
4.2.2. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczających 
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, 
asortymentów, marek i gatunków. 
4.2.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku 
do stanu początkowego. 
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami"). Ilość gruszek należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
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oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych 
ani wywrotek. 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej 
o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
4.2.4. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków: 

• masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 

• szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

• kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy 
transporcie w dół, 

• przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien 
być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-06251 - wycofana. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2.2. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

• Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5^8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20^30 s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 
aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
5.2.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Układanie mieszanki betonowej w okresie obniżonych temperatur 
Wykonywanie betonów w obniżonej temperaturze dotyczy następujących sytuacji, gdy: 

• średnia temperatura w trzech kolejnych dobach jest niższa niż +10°C, 

• średnia dobowa temperatura jest niższa niż +5°C. 
Umownie jako obniżoną temperaturę wpływającą już na proces wiązania i twardnienia przyjmuje się temperaturę 
otoczenia +10°C. Poniżej tej temperatury należy już stosować odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. 
Przykład 
Jeśli zmiany temperatury w okresie doby mieszczą się między +10°C a –1°C, beton (bez zastosowania specjalnych 
zabiegów) twardnieje bardzo wolno, a jego wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia w takiej 
temperaturze wynosi nie więcej niż 80% wytrzymałości tego samego betonu twardniejącego w warunkach 
normalnych. 
Przyjmuje się, że beton osiąga pełną odporność na zamrożenie po uzyskaniu wytrzymałości na ściskanie (tzw. 
wytrzymałości krytycznej), która wynosi:  

• 0,2 R28 (20% pełnej wytrzymałości betonu po 28 dniach), 

• lecz nie mniej niż 5MPa. 
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Układanie mieszanki betonowej w okresie normalnych temperatur 
Za normalne temperatury dla układania mieszanki betonowej należy przyjąć temperaturę otocznia wyższą niż 
opisane powyżej.  
 
Układanie mieszanki betonowej w okresie wysokich temperatur 
Za wysokie temperatury dla układania mieszanki betonowej należy przyjąć temperatury otocznia wyższe niż +15°C. 
 
W okresie działania  niekorzystnych temperatur należy sporządzić projekt betonowania uwzględniający: 

• warunki składowania składników mieszanki betonowej, 
• produkcji mieszalniki betonowej, 

• sposobu i czasu transportu mieszanki betonowej na miejsce jej układania, 

• układania mieszanki betonowej, 

• pielęgnacji mieszanki betonowej. 
5.2.4. Pielęgnacja betonu 
Wybór metody pielęgnacji 
Sposób ochrony betonu jest ściśle związany z masywnością elementu betonowego: 

• konstrukcje cienkościenne wymagają bardzo starannej ochrony i niejednokrotnie dostarczenia ciepła 
z zewnątrz; przez pojęcie „ochrony” należy rozumieć zarówno pielęgnację wilgotnościową, jak i 
cieplną, 

• konstrukcje masywne mogą nie wymagać innych środków ochrony oprócz zaizolowania zewnętrznych 
powierzchni przed utratą wilgoci i wychłodzeniem. 

 
Pielęgnacja mieszanki betonowej w okresie obniżonych temperatur 
Wyróżnia się dwie grupy metod ochrony betonu przed wpływem obniżonej temperatury: 

– Metody zachowania ciepła mieszanki betonowej i betonu. 
W metodzie tej transportowaną mieszankę betonową należy starannie ochraniać 
przed utratą ciepła (np. dzięki używaniu ocieplonych środków transportu), a zabetonowaną 
konstrukcję lub element osłonić materiałami ciepłochronnymi (np. wełna mineralna gr. 5cm) i 
przykryć plandekami lub folią. Ochrona cieplna ułożonego w konstrukcji betonu powinna być tak 
dobrana, aby po obniżeniu się temperatury betonu w deskowaniu do 0°C beton charakteryzował się 
pełną odpornością na zamarznięcie, czyli max (0,2R28; 5MPa). Do momentu osiągnięcia przez beton 
tzw. wytrzymałości krytycznej na zamarzanie, powierzchnię betonu należy zwilżać wodą. W metodzie 
tej stosuje się też domieszki przyspieszające twardnienie lub kompleksowe przyspieszająco-
uplastyczniające zgodnie z PN-EN-934-2, które obniżają temperaturę zamarzania betonu do około -
3,5°C. 
 
Uwaga! 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż +35°C. 
 

– Metody dostarczania ciepła do betonu. 
Metodę tą stosuje się wówczas, gdy w metodzie zachowania ciepła mieszanki betonowej i betonu nie 
można uzyskać pełniej odporności betonu na zamarznięcie z uwagi na bardzo niskie temperatury, 
czyli poniżej -5°C. W metodzie tej miejsce układania mieszanki betonowej osłonięte jest osłonami 
(tzw. cieplakami) do których dostarczane jest ciepło w postaci ogrzanej pary wodnej lub ciepłego 
powietrza. W metodzie tej temperaturę +5°C należy utrzymywać co najmniej 1 dzień przed 
układaniem mieszanki betonowej oraz 7 dni po jej ułożeniu. W metodzie tej również stosuje się też 
domieszki przyspieszające twardnienie lub kompleksowe przyspieszająco-uplastyczniające zgodnie z 
PN-EN-934-2, które obniżają temperaturę zamarzania betonu do około -3,5°C. 
Uwaga! 
Betonowanie konstrukcji w temperaturze poniżej –10°C może być wykonywane jedynie wyjątkowo po 
zapewnieniu odpowiednich warunków przygotowania mieszanki betonowej, transportu, 
wbudowywania betonu oraz dojrzewania zawartych w projekcie betonowania i zgodzie Inspektora. 

 
Pielęgnacja mieszanki betonowej w okresie normalnych temperatur 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż tzw. temperatury obniżone i niższej niż tzw. temperatury wysokie, 
należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami (np. folia paroizolacyjna gr. min 0,2mm, plandeki, itp.) zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
 
Pielęgnacją mieszanki betonowej w okresie wysokich temperatur 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami (np. folia paroizolacyjna gr. min 0,2mm, plandeki, itp.) zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
 
Uwagi ogólne dotyczące pielęgnacji betonu 

• W okresie niskich temperatur Kierownik  Budowy powinien dokumentować w dzienniku budowy 
średnią temperaturę dobową każdego dnia. 

• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania nieosłoniętych konstrukcji w czasie ulewnego 
deszczu, gradu i śniegu. Należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą grubych mat lub folii 
(gr. min 0,4mm). W przypadku gradu konieczne jest wykonanie prowizorycznej konstrukcji nad ułożoną 
mieszanką betonową (min. 15cm)  z napiętą matą lub folą amortyzująca uderzenia gradu. 

5.2.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.2.6. Beton architektoniczny 
W przypadku konieczności uzyskania betonu architektonicznego, należy kierować się wymaganiami specyfikacji 
technicznej ST Beton architektoniczny. 

5.2.7. Rusztowania, stemplowania 
Wykonanie rusztowań, stemplowań. 
Rusztowania (w tym stemplowania) należy wykonać na podstawie projektu technologicznego 

opracowanego przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
Rusztowania i stemplowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. Rusztowania 
powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo 
konstrukcji. 

Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze" związane za strzałką konstrukcji 
oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 

Rusztowania (w tym stemplowania) i deskowania należy wykonać zgodnie z projektem 
oraz wymaganiami Polskich Norm, a szczególnie PN-EN 1065, PN-B-03163-2, PN-B-03163-3, PN-M-47900-1, 
PN-M-47900-1. 

Konstrukcje te powinny umożliwiać bezpieczne wykonywanie przewidzianych robót oraz powinny być: 
– zdolne do przeniesienia wszystkich oddziaływań występujących podczas budowy, 
– wystarczająco sztywne, aby zapewnić wykonanie elementów i konstrukcji z zachowaniem 
tolerancji określonych w projekcie. 

Podstawowymi oddziaływaniami, które należy uwzględniać przy projektowaniu 
rusztowań i deskowań są: 
– ciężar własny deskowania, zbrojenia i betonu, 
– parcie betonu na deskowanie, 
– obciążenia technologiczne (ekipa wykonawcza, sprzęt itp.), obejmujące statyczne i dynamiczne oddziaływania 
związane z układaniem i wibrowaniem mieszanki betonowej oraz lokalnym transportem po wznoszonej 
konstrukcji, 
– obciążenia wiatrem i śniegiem. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze 
rusztowań (w tym stemplowań). 

Podczas wykonywania rusztowań i deskowań, a także w wyniku rozbiórki, nie może nastąpić uszkodzenie 
lub zniekształcenie kształtu, funkcji, wyglądu i trwałości konstrukcji. 

Sposób montażu, rozbiórki i konserwacji rusztowań i deskowań powinien być zgodny 
z wytycznymi producenta oraz z zachowaniem wymagań podanych w projekcie. 
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Rozbiórka rusztowań, stemplowań 
Rusztowania i deskowania można rozebrać dopiero wtedy, gdy beton osiągnie wytrzymałość minimalną 

wymaganą przez PN-B-06251, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub określoną nieniszczącymi metodami badań. Rozbiórka powinna 
być przeprowadzona w taki sposób, aby konstrukcja nie była narażona na uderzenia, przeciążenie lub zniszczenie 
oraz w sposób wykluczający uszkodzenie rozdeskowanych powierzchni konstrukcji. Płyty deskowań, usuwane za 
pomocą urządzeń podnośnikowych, powinny być przed ich podniesieniem oddzielone od betonu. Usuwanie 
deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanej należy przeprowadzić w sposób podany w 
instrukcji roboczej lub w projekcie deskowania. 

Przy usuwaniu deskowań, niezależnie od ich rodzaju, należy przestrzegać następujących 
zasad: 

– boczne elementy deskowań nieprzenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji 
dopuszcza się usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, o ile projekt nie zawiera innych 
wytycznych w tym zakresie, 
– deskowania nośne zwykłych konstrukcji żelbetowych dopuszcza się usunąć 
dopiero po osiągnięciu przez beton średniej wytrzymałości określonej w projekcie 
wykonawczym lecz nie mniej niż: w płytach 50% projektowanej, a w belkach 70%, 
– deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 
sprawdzić, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 
pokryć specjalnymi środkami zmniejszającymi przyczepność betonu oraz usunąć 
ewentualny nadmiar środka z deskowania; zabronione jest stosowanie środków 
niewłaściwych, które mogą wchodzić w reakcję z betonem lub powodować ograniczenie 
przyczepności powierzchni betonowych do okładzin (np. tynków), 
– rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie, aby nie niszczyć 
materiału; materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, 
posegregować i przygotować do ponownego wykorzystania. 
Dopuszcza się usunięcie deskowania nośnego przed osiągnięciem przez beton pełnej wytrzymałości w 

przypadku: 
– uzyskania przez beton wytrzymałości umożliwiającej przeniesienie obciążeń 
od ciężaru własnego konstrukcji i od czasowych obciążeń technologicznych, 
– zastosowania lub pozostawienia wtórnego podparcia elementu, uniemożliwiającego 
jego uszkodzenie (zniszczenie) pod obciążeniem od ciężaru własnego i obciążeń 
zewnętrznych. 
W tych przypadkach warunki i tryb postępowania należy podać w wytycznych organizacji i wykonania 

robót, które powinny zawierać: 
– metodykę postępowania, 
– metodykę określenia wytrzymałości betonu w konstrukcji w zakładanym okresie 
rozszalowania, 
– wymagane minimalne wytrzymałości betonu dla poszczególnych elementów 
konstrukcji. 
W projekcie rusztowań i deskowań należy uwzględnić obciążenie technologiczne, 

a w przypadku gdy przekracza ono obciążenie użytkowe, należy pozostawić deskowanie (rusztowanie) do 
momentu usunięcia tego obciążenia lub zastosować podparcie wtórne, zabezpieczające (podtrzymujące) element. 

Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251. 
5.2.8. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Inspektorem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

− szybkość betonowania, 
− sposób zagęszczania, 

− obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
− zapewniać odpowiednią szczelność, 

− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania zaleca 
się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew 
iglastych klasy G4-4 zgodnie z PN-EN 1611-1. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
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Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

Różne rodzaje faktury betonu architektonicznego uzyskuje się, stosując różne poszycia deskowania, np. 
deski, sklejki, płyty wiórowe, matryce fakturowe z tworzywa sztucznego, blachy.  

Stosowanie betonu samozagęszczalnego, charakteryzującego się wysoką płynnością, 
wywołuje znacznie większe parcie boczne mieszanki niż przy betonach zwykłych. Wymaga to stosowania 
deskowań wzmocnionych, o mniejszych elementach, a także zwiększenia liczby podpór i ściągów. Każdorazowa 
zmiana receptury betonu samozagęszczalnego wymaga weryfikacji warunków wbudowania mieszanki 
betonowej. Powierzchnia wewnętrzna deskowania powinna być czysta i pokryta odpowiednią ilością środka 
zmniejszającego przyczepność betonu. Jeżeli deskowanie stosowane jest do otrzymania widocznych powierzchni 
betonowych, to powierzchnię deskowania należy poddać obróbce, która zapewni wymagane wykończenie 
powierzchni betonu. 

6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i 
rusztowań. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
6.2.2. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
▪ 1 próbka na 100 zarobów, 
▪ 1 próbka na 50 m3 betonu, 
▪ 1 próbka na zmianę roboczą, 
▪ 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206. 
Badania na nasiąkliwość należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie 

rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu.  
Badanie na mrozoodporność należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie 

rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu.  
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu powinno 

być wykonane z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl) na oddzielnych próbkach.  
Badanie na przepuszczalność wody należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz 

nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu. 
6.2.3. Badanie cementu 
Skład cementu należy zbadać ze względu na zawartość: 

− krzemianu trójwapniowego (C3S), 

− glinianu trójwapniowego (C3A), 
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− alkaliów, 

− glinianów (C4AF + 2C3A). 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy wykonać oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. Każda partia cementu portlandzkiego dostarczana będzie ze świadectwem fabrycznym (badania zgodnie 
z PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzić czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-EN 197-
1. Wyniki badan należy przedstawić Inspektorowi do akceptacji. 
6.2.4. Badanie kruszywa 
Kruszywo drobne i grube z każdego źródła należy zbadać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN S 10040. 
Wyniki badan należy dostarczyć Inspektorowi do akceptacji. Kruszywo pochodzące z każdej dostawy należy poddać 
badaniom obejmującym oznaczenie: 

− składu ziarnowego, 

− zawartości ziarn nieforemnych, 
− zawartości pyłów mineralnych, 

− zawartości zanieczyszczeń obcych, 

− zawartości grudek gliny. 
6.2.5. Badanie wody 
Gdy nie jest używana woda wodociągowa - wykonać zgodnie z PN-EN 1008. 
6.2.6. Badanie dodatków i domieszek 
Pobieranie próbek, kontrolę zgodności i ocenę zgodności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 934-6. 
W przypadku zastosowania domieszek i dodatków w postaci płynnej należy wykonać badanie gęstości w celu 
stwierdzenia jednorodności. W przypadku zastosowania domieszek napowietrzających należy wykonać badanie 
strat prażenia w celu identyfikacji zawartości węgla. 
6.2.7. Badanie mieszanki betonowej 
Należy zbadać zgodność mieszanki betonowej z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej ST oraz PN-S-10040 i 
PN-EN 206-1. Przy mieszance betonowej z użyciem środka napowietrzającego należy wykonać 3 badania 
zawartości powietrza w mieszance betonowej na 50 m3 mieszanki. Badania konsystencji należy wykonywać co 
najmniej 3 razy  na 50 m3 mieszanki. Gęstość mieszanki betonowej należy badać przynajmniej jeden raz na każde 
betonowanie. Pomiar temperatury, jeżeli została określona, należy wykonywać dla każdej dostawy mieszanki 
dostarczonej do wbudowania. Jeśli badanie wykaże, że konsystencja nie odpowiada wymaganej, dopuszcza się 
poprawianie konsystencji jedynie poprzez zmianę zawartości zaczynu cementowego w zaprawie, utrzymując przy 
tym niezmienioną wartość stosunku w/c lub stosując dodatki lub domieszki. 
6.2.8. Kontrola rusztowań, stemplowań i deskowań 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 

− PN-M-47900-2 w przypadku elementów stalowych, 

− PN-B-03163 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 

− klasy drewna, materiału drewnopochodnego lub innego materiału z którego wykonane jest deskowanie 
i jego wady, 

− szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

− jakość scalenia deskowania systemowego z konstrukcja szalunku, 

− sztywność i stabilność wykonanego szalunku, 
− płaszczyznowość deskowania, 

− poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
6.2.9. Tolerancje wykonania 
 
 

Tab. 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
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6.2.10. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych 
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Elementy i konstrukcje betonowe żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone na 1 [m3] betonu w 
konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak 
obliczonej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż 0.1 m3 każde oraz 
kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm.  
 

Elementy i konstrukcje płaskie, jak: ściany, płyty itp. oblicza się w metrach kwadratowych [m2] ich 
powierzchni. Z powierzchni elementów lub konstrukcji nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o objętości do 
0.1 m3 każde. 
 

Słupy elementów i konstrukcji budynków i budowli oblicza się uwzględniając wysokość słupów pod stropy 
monolityczne od powierzchni fundamentów do wierzchu płyty górnego stropu lub dachu, a dla słupów 
wolnostojących - nie łączących się ze stropami monolitycznymi - do wierzchu słupa. 
 

Belki i podciągi stropowe oblicza się uwzględniając ich długość pomiędzy słupami, podciągami lub 
wieńcami, a dla belek wolnopodpartych całkowitą ich długość wraz z oporami. Z objętości belek i podciągów 
należy odejmować objętości betonu wliczonego do płyty. 
 

Zastrzały i ukośne elementy konstrukcji ryglowych lub kratowych, należy obliczać w metrach sześciennych 
[m3] ich rzeczywistej objętości. 
 

Ściany proste w deskowaniach zwykłych lub przestawnych oraz ściany łukowe należy obliczać w metrach 
kwadratowych [m2] przyjmując wymiary po osi ściany w świetle ograniczających je elementów jak słupy, belki itp. 
z potrąceniem otworów w świetle betonu, których kubatura każdego przekracza 0.1 m3. 
 

Wieńce oblicza się oddzielnie w metrach sześciennych [m3]. 
 

Stropy i płyty monolityczne należy obliczać w metrach kwadratowych [m2] ich powierzchni z uwzględnieniem 
części wpuszczonych w mur oraz powierzchni oparcia na ścianach, belkach itp. 
 

Schody należy obliczać w metrach kwadratowych [m2] rzutu biegów na płaszczyznę poziomą, uwzględniając 
również powierzchnie spoczników. 
 

Stropy gęstożebrowe z wykorzystaniem betonu, należy obliczać w metrach kwadratowych ich powierzchni w 
świetle murów ścian, belek lub wieńców, z potrąceniem belek monolitycznych niżej wymienionych.  

 
Belki monolityczne w stropach, jak również belki monolityczne wykonywane pomiędzy belkami stropów 

gęstożebrowych oraz belki krawężne ograniczające strop, oblicza się oddzielnie w metrach sześciennych [m3]. 
Szerokość belek w stropach należy przyjmować równe odległości pomiędzy dolnymi krawędziami pustaków 
ograniczających belkę, a długość - równą odległości pomiędzy podporami lub wieńcami. Szerokość belek 
krawężnych ograniczających strop należy przyjmować równą odległości między dolną krawędzią belki i dolną 
krawędzią na bliższego rzędu pustaków, a długość - równa odległości między podporami. 
 

Kopuły i przekrycia żelbetowe oblicza się w metrach kwadratowych [m2] powierzchni wewnętrznej. Pierścień 
żelbetowy / wieniec i złączony z nim ewentualnie gzyms oblicza się w metrach sześciennych [m3] ich objętości.  
 

Stemplowanie deskowań należy obliczać w metrach kwadratowych [m2] deskowanej powierzchni 
powierzchni. 

 
Szalunki należy obliczać w metrach kwadratowych [m2] rzeczywiście zaszalowanej powierzchni elementu. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarową jest [m3] – metr sześcienny. 
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Jednostka obmiarową jest [m2] – metr kwadratowy. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę 
przewiduje. 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
3. PN-EN 196-3 

PN-EN 196-3 
Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 

4. PN-EN 196-6 
PN-EN 196-6 

Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

5. PN-EN 197-1 
PN-EN197 1 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 

6. PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
7. PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody 

pobierania próbek. 
8. PN-EN 932-2 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody 

pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
9. PN-EN 932-3 

PN-EN932-3 
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

10. PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie. 

11. PN-EN 932-6 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności. 
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12. PN-EN 933-1 
 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie 
składu ziarnowego - Metoda przesiewowa. 

13. PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie 
składu ziarnowego - Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

14. PN-EN 933-3 
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

15. PN-EN 933-4 
PN-EN 933-4 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu. 

16. PN-EN 933-5 
 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

17. PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszyw. 

18. PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie 
zawartości muszli - Zawartość procentowa muszli w kruszywach 
grubych. 

19. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego. 

20. PN-EN 933-9 
PN-EN 933-9 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Badanie błękitem metylenowym. 

21. PN-EN 933-10 
PN-EN 933-10 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza). 

22. PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

23. PN-EN 1097-6 
 

Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

24. PN-EN 12620 
 

Kruszywa do betonu. 

25. PN-EN 934-2 
PN-EN 934-2 
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania. 
wycofana bez zastąpienia 

26. PN-EN 480-1 
PN-EN 480-1 
PN-EN 480-1 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

27. PN-EN 480-2 
PN-EN 480-2 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania. 

28. PN-EN 480-4 
PN-EN 480-4 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej. 

29. PN-EN 480-5 
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

30. PN-EN 480-6 
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza 
w podczerwieni. 

31. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8: 
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

32. PN-EN 480-10 
PN-EN 480-10 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

33. PN-EN 480-12 
PN-EN 480-12 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

34. PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

35. PN-EN 206-1 
 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
wycofana bez zastąpienia 

36. PN-EN 12300-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
37. PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 
38. PN-EN 12504-1 

PN-EN 12504-1 
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 

39. PN-EN 12504-2 
 

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - 
Oznaczanie liczby odbicia. 

40. PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
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41. PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej. 

42. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

43. PN-EN 1611-1:2002/A1:2003 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część 1: 
Europejskie świerki, jodły, sosny, daglezje i modrzewie. 

44. PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 
45. PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i 

główne parametry. 
46. PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe 

z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
47. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
48. PN-EN 74-1 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 

rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań. 
49. PN-EN 335:2013-07 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Klasy użytkowania: 

definicje, zastosowanie do drewna litego i materiałów 
drewnopochodnych. 

50. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

51. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 

52. PN-EN 1504-1 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 1: 
Definicje. 

53. PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: 
Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

54. PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: 
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

55. PN-EN 1065 Regulowane teleskopowe podpory stalowe. Charakterystyka, konstrukcja 
i ocena na podstawie obliczeń i badań. 

56. PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
57. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Część 3: Badania przy 

Odbiorze. 
58. PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry. 
59. PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania 

stojakowe z rur. 
60. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 

ramowe. 
   

 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.02.01.02 ZBROJENIE KONSTRUKCJI 

 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych wylewanych na mokro na budowie oraz prefabrykowanych 
wykonywanych w zakładach prefabrykacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z konstrukcjami z betonu 
zbrojonych stalą. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych 
z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 

• kontrolą jakości robót i materiałów. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia: 

• organizacji robót, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45262310-7 Zbrojenie 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 
„Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Specyfikacja przewiduje stosowanie następujących elementów zbrojenia i akcesoria zbrojarskie: 

• pręty proste, 
• pręty odginane, 

• gotowe siatki zbrojeniowe, 

• prefabrykowane zbrojenie słupów, belek i płyt, 

• prefabrykowane połączenia słupów, 
• śruby kotwiące, 

• ramki montażowe, 

• wsporniki modułowe, 

• pętle odginane, 

• zbrojenie odginane, 
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• kratowniczki płaski i przestrzenne, 

• prefabrykowane płyty kotwiące (marki), 

• indywidualne płyty kotwiące (marki), 

• drabinki, 
• łączniki prętów zbrojeniowych, 

• szpilki, 

• kotwy, 

• tuleje, 
• rury osłonowe, 

• systemy montażowe, 

• systemy transportowe, 

• listwy dystansowe, 

• trzpienie dylatacyjne, 
• kształtowniki stalowe, 

• drut wiązałkowy, 

• podkładki dystansowe. 
 

2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal zgodną z Eurokodem 2 PN-EN 1992-1-1:2008.  
Wg Eurokodu 2 zamiast operować pojęciem klasy stali należy wskazać jej specyficzne właściwości takie jak: 

a) charakterystyczna granica plastyczności fyk, 
b) klasę ciągliwości (A, B lub C), 
c) spajalność, 
d) przydatność do stosowania w konstrukcjach poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym. 

 
Tab. 1 Klasyfikacja stali zbrojeniowej wg. PN-EN 1992-1-1:2008. 

 
 

Tab. 2 Klasyfikacja gatunków wg. PN-EN 1992-1-1:2008. 

 
 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze materiałów 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom przywołanych norm stosownie do swojego 
gatunku. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
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a) nazwa wytwórcy, 
b) oznaczenie wyrobu wg normy, 
c) numer wytopu lub numer partii, 
d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
e) masa partii, 
f) rodzaj obróbki cieplnej. 
 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
a) znak wytwórcy, 
b) średnica nominalna, 
c) znak stali, 
d) numer wytopu lub numer partii, 
e) znak obróbki cieplnej. 
 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne` wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Do transportu przy zbrojeniu konstrukcji należy używać następującego sprzętu: 

• samochody ciężarowe z naczepą dłużycową do transporty zbrojenia, 
• samochody dostawcze skrzyniowe i samowyładowcze, 

• żuraw wieżowych lub samochodowy,  

• kubeł do transportu betonu,  

• wyciąg/winda przyścienna,  
• samochód ciężarowy skrzyniowy lub samowyładowczy,  

• ciągniki z przyczepami. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki, szlifierki kątowe, wiertarki, piaskarki, odkurzacz budowlany, młotki, 
przecinaki, wybijaki, drut wiązałkowy, ręczne lub automatyczne wiązarki zbrojeń, powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Materiałami i narzędziami pomocniczymi są: taczki, wiadra, 
szczotki zwykłe, szczotki druciane, papier ścierny, pędzle, poziomnice, taśmy miernicze, laser krzyżowy, pion 
sznurkowy, drut montażowy, liny, plandeki, folie. 
 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1994-2 , a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów zbrojeniowych 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.3. Prostowanie prętów zbrojeniowych 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-1-1. Na 
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 
odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2.6. Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 

• 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

• 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

• 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
• 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Do zachowania prawidłowej grubości otulenia zbrojenia stosować systemowe dystanse do zbrojenia w ilość 
minimum 5 szt./m2.   
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu zgodnych z PN-EN 206-1. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów i dostosowane do rodzaju wybranego szalunku oraz 
kierunku prowadzenia zbrojenia (poziome, pionowe, skośne). 
Z uwagi na sposób podparcia zbrojenia należy stosować następujące podkładki dystansowe: 

• liniowe, 

• punktowe. 
Z uwagi na kształt należy stosować podkładki dystansowe: 

• baryłkowe 

• zatrzaskowe, 

• w kształcie kości, 

• klockowe, 

• zatrzaskowo-krzyżowe, 
• ZET zgodne z PN-EN ISO 16120, 
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• dystansowe z regulacją wysokości, 

• talerzyki do podkładek, 

• kształtki pod zbrojenie poziome ciężki, 

• kształtki do niewysokich miąższów betonowych. 
Z uwagi na materiał dopuszcza się stosowanie podkładek: 

• betonowych z drutem wiązałkowym, 

• z tworzywa sztucznego. 
Do stabilizacji zbrojenia używać drutu wiązałkowego wyżarzonego ø1,0÷1,5mm zgodnego z normą PN-M-
80026:1967. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.2.7. Łączenie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o ø1,0÷1,4mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć 
wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

1. sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
2. sprawdzenie stanu powierzchni wg normy, 
3. sprawdzenie wymiarów wg normy, 
4. sprawdzenie masy wg normy, 
5. próba rozciągania wg normy, 
6. próba zginania na zimno wg normy. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

• długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych  (np. KNR, KNNR, AT, NNRNKB, TZKNBK, itd.) oraz  wydawnictw np. 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Orgbud, Wacetob, Athenasoft, IGM, IRM,  itp. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarową jest [t] – tona. 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i 
walcówka żebrowana. 

2. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 
ogólne 

3. PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 
ogólne 

4. PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, 
walcówka i drut do zbrojenia beton. 

5. PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2: 
Zgrzewane siatki i dźwigary kratowe. 

6. PN-EN ISO 15630-3:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Część 3: Stal do sprężania. 
7. PN-EN ISO 7438:2021-04 Metale. Próba zginania 
8. PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda  badania w 

temperaturze pokojowej. 
9. PN-EN ISO 16120:2017-04 Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu. 

Część 2: Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 
10. PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie -- Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 1: Złącza 

spawane/zgrzewane nośne 
11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
12. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 
13. PN-EN 1994-2-2010 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-

betonowych. Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów. 
14. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy. 
15. PN-M-80026:1967 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
16. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.02.02.01 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
robót murarskich i murowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z murowaniem ścian i 
kominów z drobnowymiarowych elementów murowych. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

• organizacji robót, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Element murowy – ukształtowany element, przeznaczony do wykonywania muru. 
Klej murarski (poliuretanowy), zwany także zaprawą murarską poliuretanową– jednoskładnikowa pianka 
poliuretanowa dostarczana w pojemnikach pod ciśnieniem, dostosowana do spieniania przy użyciu pistoletu, 
przeznaczona do łączenia wyrobów w murze. 
Kotwa – element umożliwiający przekazywanie obciążeń pomiędzy warstwami ściany lub pomiędzy murem a inną 
konstrukcją. 
Kotwa do ścian szczelinowych – kotwa przeznaczona do łączenia warstw ściany szczelinowej. 
Kotwa na ścinanie – kotwa przeznaczona do przeniesienia sił ścinających, rozciągających i ściskających, 
występujących pomiędzy dwoma przylegającymi częściami muru lub pomiędzy konstrukcją szkieletową i murem 
(symetryczna lub niesymetryczna). 
Kotwa poślizgowa – kotwa przeznaczona do przeniesienia wyłącznie sił ścinających, występujących pomiędzy 
dwoma przylegającymi przekrojami muru lub murem i konstrukcją szkieletową. 
Listwa – element do łączenia ścian murowych z innymi przylegającymi elementami, takimi jak stropy, dachy. 
Mur – materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych w określony sposób i trwale 
połączonych ze sobą zaprawą murarską lub klejem murarskim (poliuretanowym). 
Mur narażony na działanie warunków surowych – mur lub elementy murowe, które są narażone na nasycanie 
wodą (spływający deszcz, działanie wód gruntowych) w połączeniu z często występującym cyklicznym 
zamrażaniem-odmrażaniem, spowodowanym warunkami klimatycznymi i brakiem pokryć ochronnych. 
Mur narażony na działanie warunków umiarkowanych – mur lub elementy murowe, które są narażone na 
działanie wilgoci i występujące cyklicznie zamrażanie- odmrażanie, z wyjątkiem konstrukcji narażonych na 
działanie warunków surowych. 
Mur narażony na działanie warunków obojętnych – mur lub elementy murowe, które nie są narażone na 
działanie wilgoci i zamrażanie. 
Mur niezbrojony – mur niezawierający zbrojenia lub zawierający zbrojenie w ilości niewystarczającej, aby uważać 
go za mur zbrojony. 
Mur skrępowany – mur, którego odkształcenia w jego płaszczyźnie zostały ograniczone (w pionie i poziomie) przez 
przylegającą do niego konstrukcję żelbetową lub mur zbrojony. 
Mur zbrojony – mur, w którym pręty lub siatki umieszczone zostały w zaprawie murarskiej lub w betonie w 
sposób zapewniający ich współpracę w przejmowaniu oddziaływań. 
Nadproże murowe – nadproże wykonywane na miejscu wbudowania przy wykorzystaniu elementów murowych. 
Nadproże pojedyncze – nadproże prefabrykowane, żelbetowe lub sprężone, wykonane z użyciem korytkowych 
kształtek murowych lub bez takich kształtek, pracujące samodzielnie. 
Nadproże zespolone – nadproże składające się z części prefabrykowanej, tj. prefabrykatu nadproża zespolonego, 
oraz wykonanej na niej w miejscu wbudowania murowanej części uzupełniającej. 
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Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów prefabrykowanych, z których każdy ma 
strefę ściskaną i rozciąganą. 
Powierzchnia wsporna – górna lub dolna powierzchnia elementu murowego ułożonego w murze. 
Prefabrykat nadproża zespolonego – prefabrykat przenoszący siły rozciągające w nadprożu zespolonym, 
współpracujący z murowaną częścią nadproża. 
Spoinowanie po wymurowaniu – proces wypełniania i obróbki końcowej spoiny zaprawą we wnęce w tym celu 
pozostawionej. 
Spoinowanie w trakcie murowania – proces wykańczania spoiny wypełnionej zaprawą murarską. 
Ściana jednowarstwowa – ściana bez ciągłej spoiny pionowej lub szczeliny na całej wysokości muru. 
Ściana konstrukcyjna – ściana przewidziana do przenoszenia dodatkowego obciążenia, poza ciężarem własnym. 
Ściana szczelinowa – ściana składająca się z dwóch równoległych murów, trwale połączonych ze sobą kotwami 
lub zbrojeniem w spoinach wspornych. Przestrzeń pomiędzy murami może być niewypełniona, wypełniona lub 
częściowo wypełniona nienośnym materiałem termoizolacyjnym.  
Ściana ze spoinami pasmowymi – ściana, w której elementy murowe układane są co najmniej na dwóch pasmach 
zaprawy murarskiej zwykłej, równoległych do lica ściany. 
Warunki makro – czynniki klimatyczne zależne od ogólnych warunków klimatycznych panujących w regionie, w 
którym wykonano obiekt z uwzględnieniem lokalnej topografii terenu i/lub innych czynników. 
Warunki mikro – lokalne czynniki klimatyczne i środowiskowe zależne od usytuowania muru w obiekcie i 
uwzględniające wpływ zabezpieczenia konstrukcji muru lub jego brak poprzez detale konstrukcyjne lub 
wykończeniowe. 
Wiązanie elementów murowych – regularny układ elementów murowych w murze w celu zapewnienia ich 
współpracy w przenoszeniu obciążeń. 
Wieszak – element mocowany do lica muru lub w spoinie muru, służący do opierania legarów podłogowych, 
belek, kratownic lub krokwi. 
Wspornik – urządzenie stanowiące podporę dla dwóch sąsiednich elementów murowych tej samej warstwy ściany, 
mocowane do części konstrukcyjnej muru. 
Zaprawa murarska – mieszanka co najmniej jednego spoiwa nieorganicznego, kruszyw, wody, a czasami także 
dodatków i/lub domieszek, przeznaczona do układania, łączenia i spoinowania wyrobów w murze. 
Zaprawa murarska do cienkich spoin (T) – zaprawa murarska według projektu o maksymalnym uziarnieniu 
kruszywa nie większym niż 2 mm. 
Zaprawa murarska lekka (L) – zaprawa murarska według projektu o gęstości w stanie suchym mniejszej lub 
równej 1300 kg/m3. 
Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) (zaprawa murarska zwykła)– zaprawa murarska, której 
szczególnych właściwości nie określa się. 
Zaprawa murarska według projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały ustalone w celu 
uzyskania wymaganych właściwości (zaprawa o określonych właściwościach). 
Zaprawa murarska według przepisu – zaprawa wykonana według wcześniej określonej receptury, której 
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (zaprawa o określonym składzie). 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
 
2.2.1. Elementy murowe 
Do wykonania  robót można wykorzystać poniższe materiały 

• ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 

• silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 

• z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 

• z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4. 
Tab. 1 Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość 

Elementy murowe Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 
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Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32) 

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) -3) -3) 

Z betonu zwykłego i 
kruszywowego lekkiego 

1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22) 

Z autoklawizowanego betonu 
komórkowego 

1 12) -3) -3) -3) 

Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej przydatności 
elementu w określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe - przy 
należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
Nie stosuje się. 

 
2.2.2. Zaprawy murarskie 
a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 

• odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 
• odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 

• odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 

• odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 

• odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 
• odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 

• odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 

• odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 

• odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 
• odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 

Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 

• klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0N/mm2, 

• klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0N/mm2, 
• klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0N/mm2, 

Zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy 
 
2.2.3. Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 

• cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
• wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

• piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom  normy PN-EN 
13139, 

• kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN  13055, 

• wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm 
polskich lub aprobat technicznych. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 
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• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa  handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów  lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów  przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

  
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z 
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i 
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i 
przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 

a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 

Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami 
obowiązujących norm. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja 
producenta nie stanowią inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym 
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych 
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonywania robót murowych należy stosować narzędzia, sprzęt oraz urządzenia dopuszczone do stosowania 
w budownictwie i odpowiadające wymaganiom przepisów BHP oraz zalecane przez producentów materiałów i 
wyrobów murowych. 
Tradycyjnie do wykonywania robót murowych stosuje się: 

• podstawowe narzędzia i sprzęt murarski, takie jak: kielnie murarskie, czerpaki (szufelkowe, wiaderkowe), 
młotki murarskie, piony murarskie, poziomnice (zwykłe i wężowe), kątowniki murarskie, sznur murarski, 
klamry murarskie, przymiary, taśmy miernicze, 

• pomocniczy sprzęt murarski, taki jak: sprzęt do transportu (taczki, japonki), urządzenia do produkcji 
zaprawy (betoniarki, mieszadła mechaniczne, wiertarki z mieszadłami), skrzynie murarskie, przecinaki, 
pucki, pędzle. 

W przypadku wykonywania muru na zaprawie cienkowarstwowej, należy stosować specjalistyczny sprzęt zalecany 
przez producentów elementów murowych i producentów zaprawy, taki jak: kielnie do nakładania zaprawy, packi i 
strugi do szlifowania elementów murowych, mieszadła mechaniczne do rozrabiania zaprawy, młotki gumowe do 
korygowania ustawienia elementu murowego, narzędzia i urządzenia do przycinania elementów murowych (piła 
widiowa, piła taśmowa, prowadnica kątowa), rylce do wykonywania bruzd instalacyjnych, wiertła do wykonywania 
otworów i przebić. 
Do kontroli dokładności wykonania konstrukcji należy stosować co najmniej: 

• przymiar liniowy o długości nie mniejszej niż 5 m, 

• poziomnicę dwumetrową/łatę kontrolną, 



 

77 
 

• klin pomiarowy/szczelinomierz, 

• kątownik murarski, 

• suwmiarkę, 

• niwelator oraz teodolit (do pomiaru usytuowania ścian konstrukcyjnych, poziomu 
• płaszczyzn wsporczych muru). 

Ponadto w badaniach kontrolnych stosuje się również narzędzia i sprzęt murarski, używany do wykonywania 
robót murarskich. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Transport i składowanie materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do wykonania konstrukcji murowych powinny 
wykluczać możliwość ich uszkodzeń, powodujących nieprzydatność do zamierzonego zastosowania. 
Różne materiały należy składować oddzielnie. Prefabrykowane zbrojenie do spoin wspornych powinno być 
wyraźnie oznaczone i składowane powyżej gruntu, z daleka od błota, olejów lub smarów. Składniki zapraw, w 
tym suche mieszanki, dostarczane w workach powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający 
łatwą ich identyfikację. Suche mieszanki, dodatki i domieszki należy chronić przed zawilgoceniem. 
Wyroby dodatkowe do murów powinny być składowane i przechowywane zgodnie z odpowiednią normą PN-EN, 
lub KOT /EOT/AT oraz zaleceniami producenta. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
?? 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1 Zasady wznoszenia murów 
 
6.2.1.1 Organizacja robót 
Podczas wykonywania robót murowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności należy: 

• zapewnić stateczność ogólną konstrukcji oraz każdej ściany w trakcie jej wznoszenia, 

• roboty murarskie na wysokości układania powyżej 1,0 m wykonywać z pomostów roboczych, znajdujących 
się co najmniej 0,5 m poniżej górnej krawędzi wznoszonego muru; pomosty robocze powinny wytrzymywać 
obciążenia technologiczne nie mniejsze niż 2 kN/m2, 

• zastosować balustradę od strony ściany w przypadku odsunięcia pomostu od ściany na odległość większą 
niż 0,2 m, 

• zabezpieczyć balustradami otwory drzwiowe w ścianach zewnętrznych powyżej pierwszej kondygnacji. 
Niedozwolone jest przesuwanie rusztowań (pomostów) bez rozbiórki oraz wykonywanie robót murarskich z drabin 
przystawnych. 
Roboty murarskie w wykopach należy prowadzić wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopu; jeżeli 
stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość 
stanowiska pracy nie powinna być mniejsza niż 0,7 m. 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin 
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 
Zaleca się wznosić je równomiernie na całej powierzchni budynku. W miejscu połączenia murów wznoszonych 
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. 
Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Elementy murowe suche przed wmurowaniem powinny być polewane wodą, a w przypadku stosowania elementów 
o małej nasiąkliwości – moczone w wodzie. W przypadku łączenia elementów murowych za pomocą kleju 
murarskiego (poliuretanowego) powierzchnie elementów, na które nakładany będzie klej, powinny być oczyszczone 
z zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Należy przestrzegać wymagań producentów elementów murowych i 
zaprawy fabrycznej, o ile takie wymagania producenci podają. 
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Do wykonywania murów należy stosować elementy murowe tego samego rodzaju i klasy. Stosowanie różnych 
rodzajów i klas elementów murowych na jednej kondygnacji budynku dopuszcza się tylko w przypadku 
wykonywania oddzielnych elementów konstrukcyjnych (słupów, ścian), pod warunkiem zapewnienia nośności 
połączenia łączonych elementów na ścinanie. Mury nośne w narożach oraz usytuowane prostopadle lub ukośnie 
względem siebie powinny być ze sobą przewiązane w trakcie murowania. W przypadku ścian nienośnych 
(działowych) przylegających do ścian nośnych, zaleca się również ich przewiązanie bądź połączenie za pomocą 
odpowiednich łączników umożliwiających ich różne odkształcanie się. 
 
6.2.1.2 Ochrona murów w czasie ich wykonywania 
W celu uniknięcia uszkodzeń nowo wznoszonego muru powinien on być: 

• zabezpieczany przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. uszkodzeniami krawędzi narożników, cokołów, 
otworów oraz innych wystających elementów, 

• osłonięty przed robotami budowlanymi, które mogą zaplamić powierzchnię licową muru lub zanieczyścić 
zaprawą w trakcie przyszłych prac tynkarskich, 

• chroniony, zarówno przed nadmierną utratą wilgoci spowodowaną wysychaniem na skutek działania 
wiatru i wysokiej temperatury powietrza, jak również nadmiernym zawilgoceniem w wyniku opadów 
deszczu, 

• – zabezpieczony przed wypłukiwaniem zaprawy ze spoin oraz cyklicznym zamaczaniem 

• i wysychaniem. 
Każdego dnia po zakończeniu robót, w celu uzyskania odpowiednich warunków 
„dojrzewania”, mur powinien być nakrywany plandeką lub folią, przy zastosowaniu 
podkładek zapewniających przestrzeń wokół niego. 
W czasie intensywnego deszczu należy wstrzymać roboty murowe, a wykonany 
mur osłonić plandekami lub folią. Ochrona przed działaniem intensywnego deszczu jest również konieczna w 
przypadku muru świeżo wykończonego. 
W celu ochrony wykonanej konstrukcji murowej należy jak najszybciej zainstalować 
parapety, progi, rynny i prowizoryczne rury spustowe, praktycznie zaraz po wymurowaniu i wykończeniu muru. 
Wysokość muru wznoszonego w ciągu jednego dnia powinna być ograniczona w celu uniknięcia utraty 
stateczności muru i przeciążenia świeżej zaprawy. 
Szybkość wznoszenia murów jednej kondygnacji należy określać na podstawie przyrostu wytrzymałości zapraw. 
Przy średniej temperaturze powietrza +10OC dla zapraw zwykłych obciążenie muru kolejną kondygnacją może 
nastąpić: 
– przy stosowaniu zaprawy cementowo-wapiennej ≥ M2: po 5 dniach przy wysokości muru h < 3,5 m, 
– przy stosowaniu zaprawy cementowej ≥ M4: po 3 dniach przy wysokości muru h < 3,5 m. 
W przypadku murów łączonych klejem murarskim (poliuretanowym) mur można obciążać następnego dnia (po 24 
h). 
Warunki wykonania konstrukcji murowych w okresie obniżonej temperatury powinny zapewniać wiązanie i 
twardnienie zaprawy. 
 
6.2.2 Wiązanie elementów w murze 
Elementy murowe w murach niezbrojonych konstrukcyjnych powinny zachodzić na siebie w poszczególnych 
warstwach w taki sposób, aby ściana zachowywała się jak jeden element konstrukcyjny. Elementy murowe o 
wysokości mniejszej lub równej 250 mm powinny zachodzić na siebie na długości co najmniej 0,4 wysokości 
elementu murowego lub 40 mm, przy czym należy przyjąć wartość większą. W przypadku elementów o wysokości 
większej niż 250 mm, zakład powinien być większy od 0,2 wysokości elementu lub 100 mm, przy czym należy 
przyjąć wartość większą. 
W warstwach elewacyjnych ścian szczelinowych dopuszcza się mniejsze zakłady z jednoczesnym zmniejszeniem 
odległości (poziomej i pionowej) między 
przerwami dylatacyjnymi tej warstwy. W celu osiągnięcia odpowiedniego zakładu powinny być stosowane 
elementy uzupełniające lub przycinane. Chcąc uniknąć znacznej liczby przycinanych elementów murowych zaleca 
się, aby długości ścian i rozmiary otworów oraz pilastrów były zgodne z krotnością wymiarów zastosowanych 
elementów murowych. 
Układ elementów murowych w murze może być różny. Stosowane są wiązania pospolite (blokowe lub 
kowadełkowe), krzyżykowe (weneckie), polskie (wendyjskie lub gotyckie), holenderskie, wielorzędowe 
(amerykańskie), których opisy można znaleźć w popularnej literaturze technicznej. We współczesnym 
budownictwie z reguły stosowane są mury o grubości równej szerokości elementów murowych, układanych w 
wiązaniu pospolitym, identycznym w kolejnych warstwach z przesunięciem położenia elementów.  
W murach z elementów z kamienia naturalnego, gdy elementy murowe nie sięgają na całą grubość muru i mają 
długość równą 0,6÷0,7 grubości muru, ich przewiązanie powinno być wykonane w rozstawie nie większym niż 1 
m, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Tego typu elementy murowe (elementy przewiązujące) powinny mieć 
wysokość nie mniejszą niż 0,3 ich długości. 
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Murowanie na suchy styk w spoinach pionowych ścian konstrukcyjnych jest możliwe jedynie w przypadku 
elementów murowych o odpowiednim kształcie, tj.wyposażonych w pióro (wypust) i wpust. W warstwach 
elewacyjnych ścian szczelinowych z pustką powietrzną dopuszcza się murowanie z niewypełnionymi spoinami 
pionowymi elementów murowych o płaskich powierzchniach bocznych z tym, że szerokość powstałej szczeliny nie 
powinna być większa niż 3 mm. 
 
6.2.3 Metody murowania 
Rozróżnia się następujące metody murowania: 
– z uwagi na grubość spoin wspornych: 

• na zwykłe spoiny, 
• na cienkie spoiny, 
• na spoiny pasmowe, 
• na spoiny klejone, 

– z uwagi na rodzaj złącza pionowego pomiędzy elementami murowymi: 
• łączenie zwykłe, z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
• łączenie na pióro i wpust (na suchy styk), które polega na dostawieniu do siebie pustaków (bloczków) w 
taki sposób, by pióra jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu, 
• łączenie poprzez zalanie zaprawą przestrzeni (kieszeni) utworzonej na styku wyrobów ze specjalnie 
ukształtowanymi powierzchniami bocznymi. 

Murowanie na zwykłe spoiny może być realizowane następującymi sposobami: 
– murowanie tradycyjne – po rozścieleniu zaprawy na murze murarz nakłada zaprawę na boczne powierzchnie 
każdego układanego elementu murowego i kładzie go bezpośrednio przy już ułożonym; spoiny pionowe mogą być 
puste lub wypełnione; zaprawa może być nanoszona na całe powierzchnie boczne lub tylko częściowo; 
murowanie na wycisk – po rozścieleniu zaprawy murarz układa element murowy 
w odległości około 60 mm od poprzednio ułożonego i dociska go szybkim 
ruchem, podczas którego następuje zgarnięcie części zaprawy, która wypełnia 
szczelinę pionową między elementami; 
– murowanie na docisk – stosowane w przypadku zapraw mało plastycznych (np. zaprawy cementowej lub 
zaprawy z grubym piaskiem); po rozścieleniu zaprawy murarz zgarnia końcem (lub bokiem) kielni niewielką jej 
ilość i przyciska zaprawę do ścianki uprzednio ułożonego elementu murowego, a równocześnie drugą ręką chwyta 
element, który ma być ułożony, przesuwa go po rozścielonej zaprawie i silnie dociska do uprzednio ułożonego, 
Murowanie na cienkie spoiny polega na rozścieleniu zaprawy za pomocą specjalnej kielni lub wałka do nakładania 
zaprawy cienkowarstwowej o odpowiedniej szerokości, dostosowanej do grubości muru, a następnie ułożeniu na 
niej kolejnej warstwy elementów. Innym sposobem (zamiast rozściełania zaprawy) jest zamaczanie powierzchni 
wspornej elementów murowych w zaprawie przed ułożeniem ich w murze. Murowanie na spoiny pasmowe polega 
na rozścieleniu zaprawy za pomocą specjalnej skrzynki umożliwiającej ułożenie zaprawy w dwóch pasach o 
odpowiedniej szerokości i grubości. 
Murowanie na spoiny klejone polega na nakładaniu kleju murarskiego (poliuretanowego) bezpośrednio z tuby za 
pomocą pistoletu na kolejne warstwy muru. Liczba pasm kleju i ich szerokość określone są w ocenach 
technicznych lub aprobatach technicznych oraz wytycznych producenta. Z reguły nakładane są dwa pasma 
kleju o szerokości od 20 mm do 60 mm, w odległości od lica muru wynoszącej 1/3 szerokości elementu 
murowego lub 50 mm. W przypadku wykonywania ścian wewnętrznych (działowych) o grubości nie większej niż 
130 mm, klej może być układany centralnie wzdłuż osi muru, jednym pasmem o szerokości jak wyżej. 
 
6.2.4 Spoinowanie muru 
Spoinowaniu powinny być poddane mury nieprzeznaczone do tynkowania. 
Spoinowanie muru polega na nadaniu spoinie kształtu zapewniającego odprowadzanie wody opadowej poza obręb 
spoiny. 
Spoinowanie muru może być wykonywane równocześnie z jego wznoszeniem lub po wykonaniu muru. 
Przy spoinowaniu podczas murowania zaprawa powinna być nanoszona na całą powierzchnię wsporną elementów 
murowych. Płaszczyzny zewnętrzne spoin należy kształtować i wygładzać przed związaniem zaprawy, posługując 
się kielnią lub innym narzędziem, np. listwą spoinową. 
Przy spoinowaniu po wykonaniu muru spoiny muru należy wykonywać jako niepełne. W celu uniknięcia 
kłopotliwego usuwania zaprawy ze spoin, należy korzystać z listew lub sznura o wysokości równej grubości spoiny 
i szerokości odpowiadającej wymaganej głębokości wnęki. Zaprawę nanosi się między listewkami na całą 
powierzchnię muru i następnie układa się kolejną warstwę elementów murowych. Po związaniu i częściowym 
stwardnieniu zaprawy listwy (sznur) wyjmuje się delikatnie, a resztki zaprawy w spoinie usuwa. 
Wymiary listew powinny odpowiadać, po ich usunięciu, wielkości wnęki o głębokości co najmniej 15 mm, ale nie 
więcej niż na 15% grubości ściany, mierząc od jej lica. 
Do spoinowania po wykonaniu muru można przystąpić nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia murowania. 
Spoinowanie należy wykonywać, poczynając od góry ściany. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, przed rozpoczęciem spoinowania powierzchnia spoiny powinna być namoczona w 
celu zapewnienia przyczepności zaprawy użytej do spoinowania do zaprawy murarskiej, znajdującej się w spoinie. 
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Zabrudzenie powierzchni elementów murowych zaprawą należy usuwać bezpośrednio po jego powstaniu, zanim 
stwardnieje, najlepiej przez szczotkowanie. Sposób czyszczenia plam powinien być wskazany przez producenta 
elementów murowych i zależeć od rodzaju plam lub wykwitów, które mogą wystąpić. Po wyschnięciu zaprawy lub 
wykonaniu spoinowania całej ściany, powierzchnię muru należy oczyścić na sucho ze wszystkich luźnych cząstek 
zaprawy za pomocą miękkiej szczotki lub pędzla. 
Ewentualne środki do impregnacji muru można stosować nie wcześniej niż po jednym miesiącu od jego 
wykonania. 
Mury przeznaczone do tynkowania należy wykonywać ze spoinami niepełnymi. O ile nie przyjęto inaczej w 
specyfikacji projektowej, pozostawiana w trakcie wykonywania muru, niewypełniona część spoiny nie powinna być 
głębsza niż 5 mm. Wypełnienie jej zaprawą w trakcie nakładania na mur pierwszej, podkładowej warstwy tynku, 
stanowi dodatkowe, mechaniczne zamocowanie tynku do muru. 
 
6.2.5 Ściany jednowarstwowe 
O jakości wykonania muru, szczególnie ze spoinami klejowymi, decyduje dokładność wykonania pierwszej warstwy 
muru. Z tego też względu należy zwrócić uwagę na konieczność wykonania niwelacji poziomej powierzchni ławy 
fundamentowej lub stropu, na których rozpoczyna się murowanie. Różnica wysokości podłoża na całej długości 
wykonanego muru nie powinna przekraczać 50 mm. 
Pierwszą warstwę elementów murowych układa się na rozprowadzonym paśmie zaprawy o szerokości równej 
grubości muru. Jeżeli wznoszona jest ściana fundamentowa lub ściana na ławie fundamentowej, pasmo zaprawy 
układa się na poziomej izolacji wodochronnej. 
Murowanie rozpoczyna się od narożników obiektu. Po ustawieniu skrajnych elementów murowych sprawdza się 
ich poziom i koryguje przy użyciu gumowego młotka. Sprawdzeniu podlega także wzajemne wypoziomowanie 
elementów we wszystkich narożach. Następnie między narożami rozciąga się sznur murarski i układa kolejne 
elementy w warstwie, wykonując ją w całości. Zaprawę murarską nakłada się równomiernie na całą górną 
powierzchnię już wykonanej warstwy muru. 
W przypadku wznoszenia murów na cienkie spoiny oraz na spoiny klejowe, pierwszą warstwę elementów 
murowych układa się na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. Do układania kolejnej warstwy muru można 
przystąpić po związaniu zaprawy, tj. po ok. 2÷3 godzinach. 
Przy wznoszeniu murów wykonywanych z elementów licowych, przed rozpoczęciem robót murarskich należy 
ustalić i zaznaczyć na pionowych łatach, wyznaczających krawędzie elewacji, tzw. średnie wysokości warstw, 
równe sumie wysokości cegły i spoiny poziomej. Ponadto przed przystąpieniem do właściwego murowania zaleca 
się ułożyć „na sucho pierwszą warstwę cegieł w celu właściwego rozmierzenia szerokości spoin pionowych. W 
czasie murowania zaleca się miesza nie cegieł z kilku palet, aby zniwelować możliwe niewielkie różnice 
kolorystyczne między partiami cegieł. 
Przy wykonywaniu muru z elementów z gładkimi powierzchniami czołowymi, spoiny pionowe powinny być zawsze 
wykonywane jako wypełnione zaprawą (również gdy tylko jeden z łączonych elementów ma gładką powierzchnię 
czołową). 
W przypadku elementów łączonych na pióro i wpust spoin pionowych nie wypełnia się zaprawą. Elementy łączone 
tym sposobem wbudowuje się poprzez wsunięcie od góry, aby uniknąć „marszczenia” zaprawy i jej dostawania się 
w spoinę pionową. Maksymalna szerokość spoin pionowych nie powinna przekraczać 3 mm. 
W zależności od temperatury otoczenia zaleca się silniejsze lub słabsze zwilżanie wodą elementów murowych. 
W przypadku ścian wykonanych z elementów murowych o małej wytrzymałości na ściskanie, z otworami zaleca 
się − w celu przeciwdziałania ewentualnemu powstawaniu zarysowań − szczególnie w okolicach naroży otworów, 
stosowanie zbrojenia w 2 lub 3 kolejnych spoinach wspornych nad i pod otworem. Przy dużych otworach, np. o 
szerokości powyżej 2,5 m, można stosować zróżnicowaną długość zbrojenia, a przy mniejszych należy zbroić cały 
pas podokienny. 
 
6.2.6 Ściany szczelinowe 
Ściany szczelinowe należy wykonywać z rusztowań zewnętrznych. 
Obie warstwy muru powinny być wznoszone pasami o wysokości równej pionowej odległości  pomiędzy kotwami, 
przy czym różnica poziomów wykonania warstw nie powinna przekraczać 0,5 m. Jako pierwsza powinna być 
wznoszona warstwa wewnętrzna ściany (konstrukcyjna), układana na zaprawie w sposób analogiczny do ściany 
jednowarstwowej. 
Pierwszą warstwę zewnętrzną ściany należy ułożyć na izolacji wodochronnej zawiniętej na warstwie wewnętrznej 
ściany na wysokość co najmniej 150 mm, zostawiając co 1 m otwory wentylacyjne łączące szczelinę wentylacyjną 
z powietrzem atmosferycznym. 
Zalecanym rozwiązaniem jest instalowanie w otworach wentylacyjnych puszek, chroniących przed dostawaniem 
się wody atmosferycznej do wnętrza ściany, jak również przed owadami i drobnymi gryzoniami. Puszki te powinny 
być umieszczane na wysokości cokołu oraz pod okapem w rozstawie co około 1 m. W budynkach wyższych niż 2 
kondygnacje, w celu zapewnienia sprawnego obiegu powietrza na całej wysokości szczeliny, zaleca się 
instalowanie dodatkowego rzędu puszek w połowie wysokości ściany. 
Pierwszy rząd kotew powinien być umieszczony możliwie blisko izolacji poziomej. Kolejne kotwy należy 
rozmieszczać w warstwach zaprawy oddalonych od siebie w pionie o nie więcej niż 0,5 m. Wzdłuż wszystkich 
krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż przerw dylatacyjnych, 
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wzdłuż krawędzi górnej warstwy zewnętrznej) należy przewidzieć kotwy dodatkowe w liczbie nie mniejszej niż 3 
sztuki na 1 m.b. krawędzi warstwy. 
Przy wykonywaniu warstwy zewnętrznej ściany należy zwrócić uwagę na zapewnienie ciągłości szczeliny 
wentylacyjnej na całej jej wysokości. W tym celu przy wznoszeniu muru należy stosować listwy robocze, 
zasłaniające pustkę powietrzną przed zaprawą spadającą w czasie murowania. Konieczne jest również staranne 
oczyszczanie kotew i lica muru ze spadającej zaprawy. 
Kolejne fazy wykonania muru szczelinowego z pustką powietrzną przy tradycyjnym murowaniu to: 

− wymurowanie fragmentu warstwy wewnętrznej muru z mocowaniem kotew w spoinach podczas jego 
wznoszenia, 

− nałożenie na wystające kotwy warstwy izolacji termicznej i dokładne jej dociśnięcie 
 do warstwy wewnętrznej muru, 

− ustabilizowanie warstwy izolacyjnej za pomocą krążków dociskowych umieszczanych 
 na kotwach, a gdy krążki te nie mają „kapinosów”, nałożenie dodatkowych krążków  kapinosowych, 

− wymurowanie zewnętrznej warstwy muru z pozostawieniem pustki pomiędzy warstwą izolacji termicznej 
a wznoszoną warstwą. 

Prawidłowo osadzony krążek dociskowy powinien trwale docisnąć warstwę termoizolacyjną do warstwy 
konstrukcyjnej muru i uniemożliwiać spływanie po kotwie na warstwę izolacji, ewentualnie pojawiających się tam 
kropli wody. 
Innym, bardziej ekonomicznym sposobem murowania ściany szczelinowej jest jej wykonywanie w dwóch etapach. 
Pierwszy to wykonanie wewnętrznej ściany konstrukcyjnej na całej wysokości budynku wraz z wykonaniem dachu 
i jego pokrycia. Drugi etap to założenie kotew poprzez ich wbicie lub wkręcenie (za pomocą kołków rozporowych) 
w wykonaną już warstwę wewnętrzną ściany, a następnie nałożenie warstwy izolacyjnej oraz jej zamocowanie za 
pomocą krążków dociskowych i wykonanie warstwy zewnętrznej. Uzyskuje się w ten sposób zdecydowanie 
korzystniejsze warunki do bezpieczniejszego wykonania warstwy elewacyjnej ściany, bez zabrudzeń i uszkodzeń, 
możliwych w przypadku sukcesywnego jej wykonywania w tradycyjny sposób. 
Przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej z klinkieru lub kolorowych elementów murowych zaleca się mieszanie 
materiału z różnych palet w celu uzyskania jednolitej barwy i faktury elewacji. 
W przypadku stosowania izolacji termicznej w postaci materiałów wtryskiwanych lub wdmuchiwanych, sposób 
wykonania muru powinien być podany i zrealizowany zgodnie z wymaganiami specyfikacji projektowej. 
Przy wykonywaniu murów szczelinowych bez pustki powietrznej kolejne etapy stawiania muru są analogiczne do 
wykonania muru z pustką powietrzną.  
Do wykonania poziomej dylatacji warstwy zewnętrznej ściany należy stosować dodatkowe podpory tej warstwy w 
postaci stalowych wsporników, mocowanych do warstwy wewnętrznej ściany. Rozstaw wsporników odpowiada 
długości elementu murowego. 
Wszystkie przerwy dylatacyjne pionowe i poziome należy wypełniać kitem trwale plastycznym w celu 
zabezpieczenia przed przenikaniem wody opadowej w głąb ściany.  
Nie zaleca się wykonywania dylatacji poziomej warstwy zewnętrznej ściany szczelinowej poprzez jej pośrednie 
opieranie na wspornikach żelbetowych (prefabrykowanych bądź monolitycznie połączonych z wieńcem 
stropowym), ponieważ powoduje to powstanie mostka termicznego obniżającego izolacyjność cieplną ściany, a 
także istotne utrudnienia w uzyskaniu właściwej szerokości szczeliny dylatacyjnej z uwagi na brak pionowej 
regulacji wspornika. Naroża otworów zaleca się zabezpieczać przed zarysowaniem jak w ścianach 
jednowarstwowych. 
 
6.2.7 Ściany (mury) skrępowane 
Ściany murowe skrępowane, za które uznaje się ściany z pionowymi i poziomymi elementami krępującymi, 
stosowane są w Polsce od dawna, szczególnie w budynkach podlegających wpływom wstrząsów górniczych. 
Elementy krępujące wykonywane są z żelbetu lub muru zbrojonego w sposób zapewniający współpracę przy 
przenoszeniu oddziaływań. Współpracę taką zapewnia się przez pozostawienie w murze strzępi, które wypełniane 
są betonem lub przez zastosowanie w spoinach wspornych ścian zbrojenia, wpuszczonego w rdzeń betonowy. 
Elementy krępujące powinny mieć przekrój poprzeczny nie mniejszy niż 0,02 m2, z najmniejszym wymiarem w 
płaszczyźnie ściany, ale nie mniejszym niż 150 mm, oraz mieć zbrojenie podłużne o przekroju minimalnym 
równym 0,8% przekroju poprzecznego elementu krępującego. Średnica strzemion powinna być 
nie mniejsza niż 6 mm, a rozstaw nie większy niż 300 mm. 
Elementy krępujące powinny zostać wykonane na poziomie każdej kondygnacji, w każdym odcinku pomiędzy 
ścianami i na obydwu bokach każdego otworu o powierzchni większej niż 1,5 m2. Dodatkowe elementy krępujące 
powinny być wykonywane w ścianach o rozpiętości, zarówno w pionie, jak i poziomie, większej niż 4,0 m. 
 
6.2.8 Ściany (mury) zbrojone 
Ściany (mury) wykonywane na zaprawach zwykłych, a w przypadku ścian z autoklawizowanego betonu 
komórkowego również na zaprawach do cienkich spoin, mogą być zbrojone prętami lub siatkami umieszczonymi 
w zaprawie murarskiej lub betonie. 
Średnica prętów zbrojenia nie powinna być mniejsza niż 5 mm. Maksymalny wymiar zbrojenia powinien być taki, 
aby zapewnione było jego osadzenie w zaprawie lub betonie. 
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Strzemiona powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 4 mm lub 1/4 maksymalnego przekroju prętów podłużnych – 
za miarodajną przyjmuje się wartość większą. 
Minimalna grubość otulenia zaprawą, liczona od lica muru, powinna wynosić 15 mm, a grubość otulenia nad i 
pod zbrojeniem w spoinach wspornych – dla zapraw zwykłych i lekkich – tak ustalona, aby grubość spoiny była 
większa o co najmniej 5 mm od średnicy pręta zbrojeniowego. Zakotwienie zbrojenia uzyskuje się przez 
zakotwienie proste, haki półokrągłe, haki proste lub pętle, a także inne zakotwienia mechaniczne sprawdzone 
doświadczalnie. Zakotwienia prostego lub haków prostych nie stosuje się do zakotwienia prętów gładkich o 
średnicy większej niż 8 mm. Haki półokrągłe i proste oraz pętle nie mogą być stosowane do zakotwienia zbrojenia 
ściskanego. 
 
6.2.9 Ściany działowe 
Ściany działowe, które z reguły wznoszone są po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów, powinny być 
połączone z przyległymi do nich prostopadłymi ścianami nośnymi. 
Do połączenia ścian stosuje się zazwyczaj kotwy ze stali nierdzewnej: 

- wmurowywane jednym końcem w uprzednio wykonaną ścianę nośną w przypadku wcześniejszego 
wyznaczenia miejsca połączenia ścian; w trakcie murowania ścianki działowej drugi koniec kotwy 
układa się w zaprawie spoiny murowanej ścianki działowej – rozwiązanie to wymaga zastosowania 
elementów murowych w obu łączonych ścianach o tej samej wysokości – o kształcie litery L, gdzie 
jedno ramię mocowane jest do jednej ściany, drugie do drugiej (stosowane zazwyczaj w przypadku 
różnej wysokości elementów murowych w łączonych ścianach); kotwy zakłada się w co drugiej lub co 
trzeciej spoinie, mocując je, w zależności od rodzaju elementów murowych, za pomocą gwoździ bądź 
kołków rozporowych. 

Wykonywanie ściany działowej rozpoczyna się od wyznaczenia linii jej przebiegu na stropie, suficie i 
przylegających ścianach. W celu uniknięcia powstania zarysowań w dolnej części ściany w czasie użytkowania 
konstrukcji zaleca się ułożyć na stropie pod tą ścianą warstwę folii lub papy − przed naniesieniem zaprawy pod 
pierwszą warstwę elementów. Elementy pierwszej warstwy należy bardzo dokładnie wypoziomować. Dodatkowo 
zaleca się stosowanie zbrojenia konstrukcyjnego w pierwszych 2 lub 3 spoinach wspornych. 
Ścian działowych nie należy murować na styk ze stropem. Należy pozostawić szczelinę o szerokości ok. 10 mm do 
30 mm - w zależności od rozpiętości stropu - którą następnie wypełnia się pianką montażową lub innym 
elastycznym materiałem. Przy stropach dużej rozpiętości stosuje się dodatkowo łączniki stabilizujące górną 
krawędź ściany. 
 
6.2.10 Nadproża 
W zależności od rozwiązania materiałowego i sposobu wykonania na budowie rozróżnia się nadproża: 

- murowe, składające się z muru i zbrojenia w strefie rozciąganej, 
- monolityczne, wykonywane bezpośrednio w miejscu wbudowania przy zastosowaniu 

kształtek murowych lub bez ich użycia, 
- prefabrykowane, w postaci gotowych belek nadprożowych, z korytkowymi kształtkami  murowymi lub 

bez takich kształtek, 
- złożone, składające się z dwóch lub więcej prefabrykowanych elementów 

nadprożowych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą, 
- zespolone, posiadające prefabrykowaną, zbrojoną część nadproża oraz część 

uzupełniającą, wymurowaną nad nią na budowie. 
Wszystkie prace związane z wbudowaniem i wykonaniem nadproży prefabrykowanych powinny być prowadzone 
zgodnie z zaleceniami producenta. Zakres stosowania nadproży powinien być podany w deklaracji właściwości 
użytkowych nadproży, a sposób ich montażu - w instrukcji załączonej do tej deklaracji. Minimalne oparcie 
nadproża nad otworem nie powinno być mniejsze niż 100 mm. Oparcie może by zredukowane do 50 mm, gdy 
zbrojenie nośne nadproża umieszczone jest na długości co najmniej 200 mm w betonie układanym w miejscu 
wbudowania. W przypadku ścian szczelinowych oparcie nadproża powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza 
skrajny element, zamykający szczelinę wewnętrzną. 
Przed wbudowaniem nadproża powinny zostać sprawdzone, czy nie występują uszkodzenia wymagające podjęcia 
odpowiednich środków zaradczych, zgodnie z zaleceniami producenta. Nadproża powinny być oparte na zaprawie i 
wypoziomowane, zarówno na swojej długości, jak i szerokości. 
Nadproża murowe, wykonywane na budowie przy zastosowaniu kształtek murowych, oraz nadproża zespolone 
powinny być odpowiednio podpierane montażowo. 
Podpory montażowe nie powinny być usunięte do czasu, aż nadproże osiągnie projektowaną wytrzymałość. 
W nadprożu złożonym wszystkie spoiny pomiędzy elementami składowymi powinny zostać wypełnione zaprawą. 
W strefie przekroju nadproża złożonego i zespolonego nie należy wykonywać żadnych bruzd lub otworów. 
 
6.2.11 Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe 
Do wznoszenia murów z przewodami kominowymi można stosować cegły ceramiczne pełne lub o powierzchni 
drążeń nie większej niż 10%, bloczki z betonu zwykłego oraz specjalne kształtki (pustaki) kominowe ceramiczne, 
kamionkowe lub betonowe. 
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Wymagania dotyczące zasad wykonywania przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych z cegieł 
ceramicznych pełnych określone są w normach przywołanych w pkt. 10.3 
Przewody dymowe i spalinowe wykonywane z zastosowaniem specjalnych elementów ceramicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 1457. 
W murach z elementów ceramicznych przewody wentylacyjne mogą być wykonywane z pustaków ceramicznych 
odpowiadających normom przywołanym w pkt. 10.3. 
Zastosowanie ceramicznych kształtek kominowych w istotny sposób ogranicza możliwość kształtowania przebiegu 
przewodu. Sposób wykonania takich przewodów powinien być podany w instrukcji załączonej do deklaracji 
właściwości użytkowych elementów, dopuszczającej kształtki kominowe na rynek. 
Zapewnienie szczelności przewodów kominowych wymaga przestrzegania następujących zasad: 

- elementy ceramiczne użyte do murowania powinny posiadać klasę nie mniejszą niż 15, 
- jeżeli projekt tego wymaga, należy stosować zaprawy żaro- lub kwasoodporne, 
- elementy murowe należy układać na pełne spoiny, 
- spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane, 
- na powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin  
- pionowych, 
- cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym końcem w prostopadle 

do nich położone ścianki zewnętrzne, 
- cegły przycięte należy układać do wnętrza kanału powierzchniami nieprzycinanymi, 
- mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 
- grubość ścianek wewnętrznych w przewodach dymowych i spalinowych powinna być nie mniejsza niż 1/2 

cegły, tj. 120 mm lub 115 mm, 
- grubość ścianek zewnętrznych przewodu od strony pomieszczenia ogrzewanego powinna być nie mniejsza 

niż 1/2 cegły, a od strony powietrza zewnętrznego (np. w ścianie szczytowej lub od strony nieogrzewanej 
klatki schodowej) nie mniej niż 1 cegła, – w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród 
wynosi ¼ cegły, 

- przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny poziome poszczególnych 
przewodów były przesunięte względem siebie 1/2 wysokość pustaka; przestrzeń pomiędzy pustakami 
dymowymi należy wypełniać zaprawą cementowo-glinianą lub specjalną zaprawą, jeżeli jest to wymagane 
w instrukcji stosowania danych pustaków, 

- w przypadku przewodów spalinowych, wykonywanych przy użyciu kształtek ceramicznych, powszechną 
zasadą powinno być używanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych, 

- w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł powinny być one budowane z  pomocą szablonu, 
- należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 

Projekt powinien zawierać szczegółowe rysunki w przekroju pionowym i poziomym, obrazujące położenie trzonów 
kominowych, kanałów, wlotów, załamań, obróbki blacharskiej komina oraz jego zakończenia itp. 
 
6.2.12 Odchyłki wymiarów 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy - zgodnie z przyjętą osnową geodezyjną - ustalić punkty 
pomiarowe, stanowiące przestrzenny układ odniesienia w celu określenia usytuowania elementów konstrukcji 
obiektu. Punkty te powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji należy kontrolować sukcesywnie w trakcie prowadzenia robót. 
Odchyłki wymiarów od założonego kształtu wykonywanej konstrukcji murowej i jej usytuowania nie powinny 
przekraczać wartości podanych w specyfikacji projektowej oraz - jeżeli w projekcie nie podano inaczej - wartości 
podanych w tablicy 7, uwzględniającej wymagania PN-EN 1996-2 Eurokod 6.  
 

Tab. 2 Dopuszczalne odchyłki elementów konstrukcji murowych. 
Odchyłka od pionu 

Na każdej kondygnacji 
Na wysokości budynku o trzech lub większej liczbie 
kondygnacji 
Przesunięcie w pionie między sąsiednimi 
kondygnacjami 

± 20 mm 
± 50 mm 

 
± 20 mm 

Odchyłki od poziomu a 
Na każdym metrze 
Na 10 metrach i całego budynku 

± 10 mm 
± 50 mm 

 
Odchyłki powierzchni muru od płaszczyzny 

Na dwóch metrach ± 15 mm 
Grubości ściany 

Warstwy ściany b 
Całej ściany szczelinowej lub muru 

max (± 5 mm;  ± 5% grubości warstwy) 
± 10 mm 

a Odchyłka od poziomu jest mierzona względem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa punkty. 
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b Wyłączając warstwy o grubości lub długości jednego elementu murowego, gdzie tolerancje 
wymiarowe elementów murowych odpowiadają tolerancji grubości warstwy. 

Pierwsza warstwa elementów murowych, o ile nie przyjęto inaczej w specyfikacji projektowej, nie powinna 
wystawać poza krawędź stropu ani fundamentu na więcej niż 15 mm. 
Odchylenia poziome ścian wzdłuż wysokości budynku mogą przyjmować wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne 
w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeżnic wynoszą: 

- przy wymiarach otworów do 1,0 m: 
• szerokość: + 6 mm, – 3 mm, 
• wysokość: + 15 mm, – 10 mm, 

- przy wymiarach otworów powyżej 1,0 m: 
• szerokość: + 10 mm, – 5 mm, 
• wysokość: + 15 mm, – 10 mm. 

 
Grubość spoin w murach zbrojonych 
Minimalna grubość otulenia zbrojenia do spoin wspornych zaprawą, liczona od lica muru, nie powinna być 
mniejsza niż 15 mm. Grubość spoiny wspornej, w której umieszczone jest zbrojenie, powinna być większa co 
najmniej o 5 mm od średnicy pręta zbrojeniowego. W przypadku zastosowania rowków na jednej lub obydwu 
płaszczyznach wspornych elementu murowego, minimalna grubość zaprawy wokół zbrojenia układanego w rowku 
nie powinna być mniejsza niż 3 mm. 
W murach wykonywanych na cienkie spoiny należy stosować zabezpieczone antykorozyjnie specjalnie do tego celu 
przeznaczone płaskie zbrojenie typu kratowniczka, pozwalające na uzyskanie spoiny wsporczej o grubości 
nieprzekraczającej 3 mm. 
 
Bruzdy i wnęki 
Maksymalna głębokość bruzd i wnęk nieujętych w projekcie konstrukcyjnym budynku (pomijane w obliczeniach), 
liczona jako odległość spodu bruzdy lub wnęki od płaszczyzny zewnętrznej muru, nie powinna przekraczać 30 
mm. 
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych w zależności od grubości ściany, w której są wykonywane, podano w 
tablicy 8, a bruzd poziomych i ukośnych - w tablicy 4. 
 

Tab. 3. Wymiary bruzd 
Grubość ściany [mm] Bruzdy i wnęki wykonywane w gotowym murze 
 maksymalna głębokość [mm] maksymalna szerokość [mm] 

≥ 80 
≥ 115 
≥ 180 
≥ 240 
≥ 300 

 
 

30 

100 
125 
150 
200 
200 

 
Maksymalna szerokość bruzd i wnęk wykonywanych w trakcie wznoszenia muru może być zwiększona do 300 
mm.  
Wykonywane ponad stropem pionowe bruzdy, których długość nie przekracza 1/3 wysokości muru, mogą mieć 
głębokość do 80 mm, jeżeli grubość muru wynosi nie mniej niż 240 mm. Zaleca się, aby odległość w kierunku 
poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki bądź otworu nie była mniejsza niż 240 mm. 
Odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, niezależnie od tego, czy występują po jednej czy po 
obu stronach ściany lub wnęki do otworu, nie powinna by mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej z dwóch 
wnęk. 
Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 0,13 długości muru. 
 

Tab. 4. Wymiary bruzd poziomych i ukośnych pomijanych w obliczeniach. 
Grubość ściany [mm] Maksymalna głębokość bruzd [mm] 

długość bez ograniczeń długość ≤ 1250 
≥ 80 
≥ 115 
≥ 180 
≥ 240 
≥ 300 

0 
0 
10 
15 
20 

0 
15 
20 
25 
30 
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Bruzdy poziome i ukośne mogą być wykonywane tylko z jednej strony muru i tylko w paśmie o szerokości 0,4 m, 
pod lub nad stropem (w stanie surowym). W ścianach o grubości większej niż 150 mm, jeżeli bruzdy wycinane są 
maszynowo, dopuszcza się zwiększenie o 10 mm maksymalnych głębokości bruzd podanych w tablicy 5. 
W murach o grubości 240 mm i większych, przy wycinaniu maszynowym, dopuszcza się wykonywanie bruzd po 
obu stronach muru, jeżeli ich głębokość nie przekracza 10 mm. 
Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 mm, a między 
przyległymi bruzdami, niezależnie od tego, czy występują po jednej czy obu stronach ściany, powinna być nie 
mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej bruzdy. 
Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany w miejscu bruzdy. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ściany murowane z drobnowymiarowych elementów murowych, oprócz ścianek działowych, oblicza się w metrach 
sześciennych ich objętości [m3]. Od powierzchni ścian należy odejmować: 

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0.5 m2, 
- powierzchnie elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych 

nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany, 
- powierzchnie ścian utworzonych z kanałów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i 

ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami. 
 
Murowane ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych [m2] ich rzeczywistej powierzchni. Od 
powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych 
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru. 
Kominy wolnostojące należy obliczać w metrach sześciennych ich objętości [m3] według projektowanych 
wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina należy przyjmować od poziomu, od którego występuje on jako 
wolnostojący do wierzchu komina. Wysokość zgrubionych głowic kominowych nad dachem należy przyjmować od 
strony niższej połaci dachowej. Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

− m3 (metr sześcienny) dla murów grubych, kominów 

− m2 (metr kwadratowy) dla ścianek działowych 

− szt. (sztukach) dla nadproży 

−  
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.1 Program badań 
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią badania sprawdzające zgodność: 
– konstrukcji lub elementu konstrukcji z dokumentacją techniczną, 
– zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– wykonania konstrukcji. 
Badania powinny być przeprowadzane w trakcie odbioru poszczególnych etapów robót murowych oraz w czasie 
odbioru wykonanej konstrukcji i powinny być dokumentowane przez wykonawcę, zgodnie z ustaleniami 
projektowymi. 
Zaleca się sprawdzanie wykonania wszystkich etapów robót murowych na podstawie oględzin oraz pomiarów co 
najmniej jednej ściany na każdej kondygnacji (etapie robót). W przypadku negatywnych wyników oględzin oraz 
badań liczba ścian poddanych sprawdzeniu na podstawie pomiarów powinna być zwiększona. 
Wyniki badań sprawdzających powinny zostać wpisane do protokołu i dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót murowych powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na wykonanie zaleceń zawartych w protokołach odbiorów częściowych (jeżeli takie były). 
 
8.2.2 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Sprawdzenie powinno być przeprowadzone w trakcie odbioru poszczególnych etapów robót przez porównanie 
wykonanej konstrukcji z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. Sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych konstrukcji i pomiarów. Wszystkie pomiary przeprowadza się z dokładnością 
do 1 mm. Za wynik należy przyjmować średnią z pomiarów w trzech różnych miejscach. 
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8.2.3 Badania materiałów i wyrobów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

- deklaracji właściwości użytkowych wyrobów, 
- zapisów w dzienniku budowy. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów na budowę powinna być zidentyfikowana oraz zaopatrzona w dokumenty 
jakości wymienione w rozdziale 2, świadczące o dopuszczeniu do obrotu użytych wyrobów budowlanych. 
Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub zbadane parametry techniczne wyrobów (typ, rodzaj, klasa, 
wymiary i sortyment) odpowiadają wymaganiom postawionym przez projektanta obiektu. Materiały, których 
jakość budzi wątpliwości, powinny być zbadane przez niezależne laboratorium. 
 
8.2.4 Badania konstrukcji murowych 
8.2.4.1 Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze 
Sprawdzenie wiązania należy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania robót. 
Ocenę prawidłowości wiązania muru, w szczególności w stykach murów i narożnikach, należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
 
8.2.4.2 Sprawdzenie grubości spoin 
Sprawdzanie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiar 
dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonywać w przypadku murów 
licowych, natomiast w pozostałych przypadkach – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoin może być 
przekroczona. 
Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 
W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, na 
ściśle określonych odcinkach muru. 
 
8.2.4.3 Sprawdzenie zbrojenia spoin wsporczych 
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia należy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania robót, w 
procesie dokumentowania robót zakrytych. 
W czasie odbioru końcowego zbrojenie należy sprawdzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
który powinien zawierać informacje na temat: 

- miejsca ułożenia zbrojenia, 
- średnicy zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
- długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 
- rozstawu i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 
- otulenia z dokładnością do 1 mm. 

 
8.2.4.4 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru 
Sprawdzenie należy przeprowadzać przez przykładanie łaty długości 2 m w dowolnym miejscu powierzchni muru 
oraz do krawędzi muru, a następnie przez pomiar maksymalnej szczeliny między łatą a powierzchnią lub 
krawędzią muru, z dokładnością do 1 mm. 
 
8.2.4.5 Sprawdzenie pionowości muru 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji można przeprowadzać za 
pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian na 
poszczególnych kondygnacjach należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 
 
8.2.4.6 Sprawdzenie poziomu warstw murowych 
Sprawdzenie poziomu ułożenia warstw muru należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej/poziomnicy 
murarskiej lub poziomnicy wężowej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m – za pomocą niwelatora. 
 
8.2.4.7 Sprawdzenie kątów 
Sprawdzenie kątów prostych pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów należy 
przeprowadzać za pomocą kątownika o długości ramienia 0,5 m. Prześwit mierzony na końcu ramienia (przy 
wierzchołku, w przypadku kąta mniejszego od kąta prostego) nie powinien przekraczać 3 mm lub 0°20'. 
 
8.2.4.8 Sprawdzenie ścianek działowych i detali konstrukcyjnych  
Sprawdzanie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw dylatacyjnych 
oraz osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar zgodności z projektem. 
 
8.2.5 Odbiór końcowy 
8.2.5.1 Dokumenty stanowiące podstawę odbioru końcowego 
Podczas odbioru konstrukcji murowych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
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- rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy, a przy 
zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienia dokonanych zmian, 
- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dzienniki budowy, 
- deklaracje właściwości użytkowych wystawione przez producentów wszystkich zastosowanych materiałów 

i wyrobów, 
- protokoły z odbioru konstrukcji betonowych, stanowiących podłoże dla konstrukcji murowej, 
- protokoły z kontroli wykonania poszczególnych etapów robót murowych (odbiorów częściowych) lub robót 

zanikających, z wykazem niezgodności i działań korekcyjnych, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania obiektu. 
 

8.2.5.2 Badania elementów i konstrukcji stanowiące podstawę odbioru końcowego 
Podczas odbioru końcowego konstrukcji murowych, sprawdzeniu i ocenie powinny być poddane: 

- wymiary konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzędne wysokościowe, 
- cechy geometryczne elementów konstrukcji oraz zgodność z projektem, usytuowania otworów, kanałów, 

wykonania szczelin dylatacyjnych itp., 
- jakość elementów murowych i wyrobów dodatkowych na podstawie deklaracji właściwości użytkowych, 

oględzin powierzchni muru lub dodatkowo za pomocą badań nieniszczących, 
- jakość wykonania poszczególnych etapów robót murowych, badanych według punktu 5.4, na podstawie 

protokołów z odbiorów częściowych. 
Sprawdzenia wymiarów poziomych konstrukcji i jej rzędnych wysokościowych oraz cech geometrycznych 
elementów powinny być przeprowadzone zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez wykonanie odpowiednich pomiarów. 
Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji podano w pkt. 6.2.12. 
Jeżeli przedstawiona do odbioru końcowego dokumentacja z poszczególnych etapów robót (odbiorów częściowych) 
oraz podejmowane działania korygujące z tym związane zostały ocenione negatywnie, przewidziany zakres badań 
stanowiących podstawę odbioru końcowego może być rozszerzony.  
 
8.2.6 Ocena wykonania konstrukcji 
Protokół odbioru końcowego wykonania konstrukcji powinien zawierać: 

- podsumowanie wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- wniosek o możliwości podjęcia robót wykończeniowych lub sposobie dalszego postępowania. 

Wykonane konstrukcje murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych, jeżeli badania 
według rozdziału 5.5.2 dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno z badań ma wynik ujemny, odbieraną 
konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych. W przypadku stwierdzenia takiej niezgodności należy ustalić, czy zaistniałe odstępstwa zagrażaj 
bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być wzmocniona lub rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań.  
W przypadku stwierdzenia błędów wpływających na zmniejszenie walorów użytkowych obiektu lub jego części, w 
uzgodnieniu z projektantem i użytkownikiem obiektu należy ustalić 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1.  PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
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2. PN-EN 413-1:2015-06 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
3. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 771-1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne. 
5. PN-EN 771-2:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy 

murowe silikatowe. 
6. PN-EN 771-3:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy 

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
7. PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
8. PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy 

murowe z kamienia sztucznego. 
9. PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy 

murowe z kamienia naturalnego. 
10. PN-EN 845-1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
11. PN-EN 845-2:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża. 
12. PN-EN 845-3:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych. 
13. PN-EN 998-1:2016-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 
14. PN-EN 998-2:2016-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska. 
15. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

16. PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów -- Określenie rozkładu wielkości ziarn 
(metodą analizy sitowej) 

17. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 

18. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

20. PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej 
świeżej zaprawy. 

21. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w 
świeżej zaprawie. 

22. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

23. PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy. 

24. PN-EN 1015-11:2020 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

25. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i 
wewnętrznego. 

26. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 

27. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy. 

28. PN-EN 1052-1:2003 Metody badań murów. Określenie początkowej wytrzymałości muru na 
ścinanie. 

29. PN-EN 1052-2:2003 Metody badań murów - Część 2: Określenie wytrzymałości na zginanie. 
30. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 

muru na ścinanie. 
31. PN-EN 1443:2019-5 Kominy. Wymagania ogólne. 
32. PN-EN 1457-1:2012 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i 

metody badań. 
33. PN-EN 1457-2:2012 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -- Część 2: 

Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym -- Wymagania i 
metody badań. 

34. PN-EN 1745:2020-12 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 
cieplnych. 
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35. PN-EN 1806:2008 Kominy. Ceramiczne bloczki kształtowe do kominów jednopowłokowych. 
Wymagania i metody badań. 

36. PN-EN 1857:2010 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne. 
37. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-

05 
Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

38. PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły 
ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

39. PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: 
Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. 

40. PN-EN 1996-3:2010 Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone 
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

41. PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie. 
42. PN-EN 13063-1+A1:2009 Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 

spalinowymi - Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar 
sadzy. 

43. PN-EN 13063-2:2009 Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 
spalinowymi - Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach 
wilgotnych. 

44. PN-EN 13069:2007 Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych - 
Wymagania i metody badań. 

45. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
46. PN-EN 13229:2018-08 Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 1: Wymagania 

ogólne i metody badań. 
47. PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków - 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
48. PN-EN 12670:2019-07 Kamień naturalny – Terminologia. 
49. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków. 
50. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 
budowy. 

51. PN-B-10425:2019-09 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

52. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień łamany. 
53. PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i 

walcówka żebrowana. 
54. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne 
55. PN-EN ISO 15630-1:2019-

04 
Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 
ogólne 

56. PN-EN ISO 15630-1:2019-
04 

Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, 
walcówka i drut do zbrojenia beton. 

57. PN-EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. 
Cechy wyrobu i właściwości użytkowe 

 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.02.03.01 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE I WODNE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa ogólnego i przemysłowego. 
Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni 
poziomych i pionowych usytuowanych na dachach. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
 
UWAGA 
Opracowanie nie zawiera wymagań dotyczących zabezpieczania wodochronnego części podziemnych budynków w 
postaci konstrukcji z betonu szczelnego, zwanego potocznie „technologią białej wanny”. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
1.3.1. Prace towarzyszące 

• Projekt czasowego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 

• Dodatkowe opracowania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie. 
1.3.2. Roboty tymczasowe 

• Roboty związane z pompowaniem napływającej wody gruntowej. 
• Osuszanie zawilgoconych przegród budowlanych. 

Opis ogólny prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

• organizacji robót, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża.  
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 
ochronnej. 
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  
Izolacja części podziemnej budynku (hydroizolacja) – zabezpieczenie wodochronne części podziemnej budynku 
przed działaniem wody gruntowej i wody opadowej zgromadzonej w gruncie. 
Izolacja przeciwwilgociowa – zabezpieczenie wodochronne części podziemnej budynku posadowionego powyżej 
zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacja wodochronna – zabezpieczenie wodochronne części podziemnej budynku posadowionego poniżej 
zwierciadła wody gruntowej bez względu na rodzaj otaczającego gruntu lub powyżej zwierciadła wody gruntowej, 
lecz w gruntach nieprzepuszczalnych lub uwarstwionych. 
Izolacja pozioma – ciągła przegroda pozioma wykonana w obrębie części podziemnej budynku i przyziemia, 
zabezpieczająca przed przenikaniem wody z gruntu do wnętrza budynku oraz przed podciąganiem kapilarnym 
wody zgromadzonej w gruncie przez elementy konstrukcyjne. 
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Izolacja pionowa – ciągła przegroda pionowa wykonana na powierzchni elementów konstrukcyjnych części 
podziemnej budynku i wyprowadzona min. 0,5 m powyżej poziomu otaczającego terenu, zabezpieczająca przed 
przenikaniem wody z gruntu do wnętrza budynku. 
Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej – wyrób przeznaczony do stosowania w obrębie konstrukcji budynku lub 
na jej powierzchni w celu zabezpieczenia przed wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego, przechodzącą z 
gruntu do wnętrza. 
Wyrób do izolacji wodochronnej – wyrób przeznaczony do stosowania w obrębie konstrukcji budynku lub na jej 
powierzchni, w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do 
wnętrza lub z jednej części budynku do innej. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w części 
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 
Przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach 
gdy: 

• budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

• fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła 
wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
2.1.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2.1.2 Przyjęcie wyrobów na budowę i ich przechowywanie 
Podstawę przyjęcia wyrobów budowlanych na budowę stanowią: 

• projekt budowlany, 

• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 
Projekt budowlany zawiera charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania izolacji części podziemnej 
budynku. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
• są właściwie opakowane i oznakowane, 

• właściwości wyrobów potwierdzone są odpowiednimi dokumentami, 

• posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie wyroby budowlane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm wyrobu. 
Pozostałe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
Uwaga 
W przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody gruntowej, w trakcie robót 
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej o 30cm poniżej poziomu wykonywanej 
izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową). 
 
2.2.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

2.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków wykonywane są na podłożu: betonowym, 
z cegły ceramicznej pełnej, klinkierowej lub betonowej. Nie zaleca się wykonywania murów części podziemnych 
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budynków oraz cokołów do wysokości 0,5 m ponad poziom przylegającego terenu z: cegieł dziurawek, cegieł 
kratówek i pustaków ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 
Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spełniać następujące 
wymagania: 

• powinny być nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające obciążenia; 

• w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować minimalne 
następujące klasy betonu przy izolacjach: 

o z materiałów bitumicznych – C8/10, 
o z folii z tworzyw sztucznych – C8/10, 
o z laminatów z tworzyw sztucznych – C16/20, 
o z powłok na bazie cementu oraz w przypadku preparatów penetrujących – 
o C16/20; 

• cegła ceramiczna powinna mieć średnią wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 15 MPa (cegła 
klasy 15), zaś mur z cegły powinien być wykonany na zaprawie cementowej. Zalecane jest 
przygotowanie powierzchni muru pod konkretny rodzaj izolacji wodochronnej zgodnie z zaleceniami 
producenta, np. naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie 
powierzchniowe itp.; 

• powierzchnia podłoża powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona; 

• naroża powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 
cm lub sfazowane pod kątem 450 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi; 

• wysuszone podłoże (do wilgotności nieprzekraczającej 5% w przypadku izolacji z materiałów 
rolowych oraz mas bitumicznych, bitumicznych modyfikowanych i polimerowych) przewidziane do 
wykonania izolacji wodochronnej metodą klejenia należy zagruntować roztworem do gruntowania, 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn. roztworem: 

o asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym – pod izolacje na bazie bitumów, 
o deklarowanym przez producenta – w przypadku folii z tworzyw sztucznych, 
o deklarowanym przez producenta lub zwilżone wodą – pod izolacje na bazie cementu; 

• roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca jest równomiernie rozłożona 
(ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża – do gruntowania betonu wykonanego na płytach 
styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

 
2.2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być 
wykonane z następujących klas betonu: 

• C8/10 przy izolacji z materiałów bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych, 

• C16/20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

 
Uwaga 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów 
zawierających rozpuszczalniki. 
 

2.2.2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15MPa, a mur należy wykonać 
na zaprawie cementowej. 
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami 
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy 
cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
 
2.2.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża 
w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury 
otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych 
preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich 
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, 
stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko 
na osłoniętej powierzchni. 
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Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić 
w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00m, to wykop należy 
wykonać ze skarpami (2,00m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach 
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
 
Uwaga 
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody 
gruntowej do co najmniej 30cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. 
Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź 
do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
 
2.2.4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 
podziemnych i przyziemi budynków 

2.2.4.1. Wymagania ogólne 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" część C - Zabezpieczenia i izolacje, 
zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków", wydanie ITB, izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 

• stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 
niedopuszczalne), 

• ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

• izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

• rodzaje, grubości i ilości zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikać z dokumentacji 
projektowej (dane te powinny być zaprojektowane, przy uwzględnieniu istniejących warunków 
gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia), 

• przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej 
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego 
wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

• izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 
siebie w sposób destrukcyjny, 

• miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania 
(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny). 
 

2.2.4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 
hydroizolacyjnych: 

• mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych, 

• pap asfaltowych, 

• folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" część C, zeszyt 5 wymagania szczegółowe 
dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

• izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba 
układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna 
grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2mm, 

• przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. 
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej 
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

• wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak 
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i 
ilości jej warstw, 

• izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli 
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zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na 
powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia 
z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować 
jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 
 

2.2.4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 
hydroizolacyjnych: 

• laminatów z mas hydroizolacyjnych, 

• pap asfaltowych, 
• folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 

• powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 

• preparatów penetrujących w głąb podłoża, 

• blach do hydroizolacji. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" część C, zeszyt 5 wymagania szczegółowe 
dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

• izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia 
wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być 
wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej - jeżeli takie zastosowanie 
jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

• ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12cm) powinny być ustawione 
na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

• wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30cm wyższego od najwyższego 
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 

• powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod 
warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, 
zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 

• w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy 
zachowaniu szczelności połączenia, 

• przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
 

A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych 

• laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku laminatów z mas 
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy, 

• dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien 
wynikać z dokumentacji projektowej (opisać układ i grubości warstw) oraz powinien być 
dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, 

• wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub 
włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny 
rysunek włókien wkładki (podać rodzaj wkładki zbrojącej)   

• z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy masy te 
uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach 
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na 
uszkodzenia w temperaturach ujemnych należy zaniechać stosowania tych wyrobów do 
wykonywania laminatów. 

B. Pap asfaltowych 
• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

• zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o ½ szerokości arkusza, przy izolacji 
trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd., 

• papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

• temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C 
do 180°C, 

• izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych 
samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z 
sąsiednim budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone 
do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 
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powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej - należy 
przestrzegać następujących zasad: 

• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 
strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

• dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad: 

• powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 
doklejenie papy do podłoża, 

• korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
• możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na 

gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła 
pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego 
doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 

• klejenia lub wulkanizacji, 

• zgrzewania, 

• mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej 
oraz zaleceniami określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi 
stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 

• folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5mm (folie polietylenowe o grubości 0,3mm mogą być 
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 

• folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji 
papowej. 

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 

• zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) 
albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza 
się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

• mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej 
części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu 
warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy 
wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

• poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą 
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 
hydroizolacyjnego (w SST należy podać rodzaj kleju). 

D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na 
przygotowane podłoże należy: 

• wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do 
takiego zakresu zastosowania, 

• przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej 
(podać zasady nanoszenia kolejnych warstw). 

E. Preparatów penetrujących w głąb podłoża 
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy: 

• wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 

• nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (podać 
szczegółowe wymagania dotyczące nanoszenia preparatu). 
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Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie tworzyć na jego 
powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację 
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim 
wilgoci. 

F. Blach ołowianych i stalowych 
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach ołowianych należy: 

• podłoża z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz 
zawierające związki siarki zagruntować roztworem asfaltowym i pokryć papą asfaltową, a 
powierzchnię blachy osłonić warstwą papy asfaltowej, 

• stosować blachę o grubości co najmniej 2mm; blachę o grubości 1 mm można stosować tylko, gdy w 
miejscach łączenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane są podkładki z blachy ołowianej, 

• blachę układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród, 

• wszystkie wygięcia blach wykonać tak, by blacha nie pękła, 

• w okresie podwyższonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, ułożoną blachę 
chronić prowizorycznie izolacją termiczną, w celu zabezpieczenia jej przed odkształceniami. 

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych należy: 

• stosować blachę o grubości co najmniej 2,0mm. 

• przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych oczyścić blachę z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie 
(podać sposób zabezpieczenia antykorozyjnego)   

• izolację układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród, 
• arkusze blachy łączyć między sobą poprzez ich spawanie, 

• izolację mocować do podłoża za pomocą kotew, śrub lub innych łączników gwarantujących 
skuteczność połączenia. 
 

2.2.4.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być: 

• dostosowane do rodzaju izolacji, 

• wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6mm, zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

• wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

• do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

• do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
• do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

• do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 

• do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 

• do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 
rolek. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na 
całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 
przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
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pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Zabezpieczenia wodochronne obiektów budowlanych, będących przedmiotem specyfikacji dzielimy na: 

• w zależności od miejsca ich usytuowania na: 
o izolacje poziome, 
o izolacje pionowe, 

• w zależności od istniejących warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie posadowienia 
budynku na: 

o izolacje przeciwwilgociowe, 
o izolacje wodochronne. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych 
budynków należy przestrzegać podanych niżej wymagań ogólnych. 

• Izolacje powinny stanowić ciągłe i szczelne zabezpieczenie oddzielające budynek lub jego część od 
wody lub pary wodnej. 

• Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża. Nie powinny pękać, nie mogą być 
zaginane pod kątem prostym lub ostrym, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych 
wgłębień lub wybrzuszeń. 

• Izolacja pozioma powinna w sposób ciągły (łagodny) przechodzić w izolację pionową, bez przerw (w 
narożach należy stosować odboje lub wyoblenia). 

• Rodzaj i liczbę zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo projektować w oparciu 
o warunki gruntowo-wodne występujące w miejscu posadowienia budynku oraz uwzględniając 
poziom posadowienia. 

• Izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację. 

• Niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 
siebie w sposób powodujący ich destrukcję, np. niebitumoodpornych folii z PVC i wyrobów 
asfaltowych. 

• Miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w 
sposób wykluczający przenikanie wody do wnętrza budynku w tym rejonie. 

• Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających 
ich prawidłowe ułożenie, tzn.: 

o po zakończeniu prac poprzedzających roboty izolacyjne, a mogących stanowić przyczynę 
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, 

o w temperaturach otoczenia nie niższych niż podano w instrukcji stosowania poszczególnych 
materiałów izolacyjnych; dla większości materiałów hydroizolacyjnych graniczną 
temperaturą jest +5 OC, 

o przy braku opadów atmosferycznych, 
o temperatura podłoża, na którym układana jest warstwa hydroizolacyjna, nie powinna być 

niższa od wymagań podanych w karcie technicznej stosowanego wyrobu, a w przypadku ich 
braku nie niższa niż +5 OC, 

o w przerwach dylatacyjnych i w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie 
zabezpieczenia, np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania. 

o Zaleca się wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z wyrobów o 
właściwościach deklarowanych przez producenta z tolerancją nieprzekraczającą ±10%. 
 

5.1.1 Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe budynków wykonywane są w przypadku, gdy budynek posadowiony jest powyżej 
zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków 

• przewidziane są następujące grupy wyrobów: 

• masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe, 

• papy asfaltowe, 
• folie z tworzyw sztucznych, 

• wyroby hydroizolacyjne na bazie cementu. 
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Odrębną grupą wyrobów przeznaczonych do wykonywania wtórnych izolacji poziomych, zabezpieczających przed 
kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, są: 

• preparaty iniekcyjne, 

• blachy ze stali nierdzewnej wciskane mechanicznie w spoinę w murze lub szczelinę w murze, 
• papy i folie z tworzyw sztucznych wciskane w uprzednio wyciętą szczelinę w murze. 

Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych 
budynków są następujące: 

• w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 
mechaniczne (np. z mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej 

• warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji przed zasypaniem jej gruntem, 

• izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach tych zamocowań, 

• folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa 

• przeciwwilgociowa jedynie w przypadku: 
o zapewnienia szczelności na zakładach tych folii, 
o skutecznego uszczelnienia krawędzi poziomej folii na powierzchni ściany, 
o rozwiązania uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia 
o z izolacją poziomą. 

W przypadku braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe 
warstwy drenażowe. 
 
5.1.2 Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne budynków wykonywane są w dwóch przypadkach: 

• budynek posadowiony jest powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych 
i uwarstwionych, 

• fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty położone są poniżej zwierciadła 
wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

Do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynków przewidziane są następujące grupy 
wyrobów: 

• papy asfaltowe, 

• folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu, 
• powłokowe masy hydroizolacyjne na bazie cementu, 

• preparaty na bazie cementu penetrujące w głąb podłoża, 

• laminaty z mas hydroizolacyjnych, 

• maty bentonitowe, 
• żele akrylowe lub na bazie poliuretanów, lub na bazie bentonitów, przy użyciu których można 

wykonać iniekcję kurtynową. 
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych 
budynków są następujące: 

• izolacja wodochronna z wyrobów rolowych i laminatów powinna być wykonywana od strony parcia 
wody na przegrodę, 

• izolacja wodochronna z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu może być wykonywana, zarówno od 
strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej, jeżeli takie zastosowanie dopuszczone jest w 
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

• w przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody gruntowej, w 
trakcie trwania robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej o 30 
cm poniżej poziomu wykonywanej izolacji, do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową, 

• ścianki dociskowe (np. murowane z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione 
na ławach fundamentowych na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

• ścianki dociskowe powinny sięgać do poziomu o 30 cm przewyższającego przewidywany poziom 
występowania wody gruntowej, 

• powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja liczby warstw hydroizolacyjnych pod 
warunkiem, że warstwa wierzchnia będzie tworzyła zakład z warstwą spodnią o kierunku zgodnym z 
kierunkiem spływu wody po izolacji, 

• w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość jego odkształceń przy 
zachowaniu szczelności połączenia, 

• przejście rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą specjalnych przepustów. 
 
Pozostałe wymagania ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1 Obiekty nowo wznoszone 

5.2.1.1 Izolacje powłokowe z mas hydroizolacyjnych 
Wymagania ogólne 
Z mas hydroizolacyjnych możliwe jest wykonywanie zarówno izolacji przeciwwilgociowych, jak też izolacji 
wodochronnych. Zależy to od właściwości stosowanych 
wyrobów, głównie zaś od wodoszczelności powłoki wykonanej z masy hydroizolacyjnej. 
W przypadku, gdy powłoka wykazuje wodoszczelność (odporność na przesiąkanie wody) rzędu 1000 mm słupa 
wody (0,01 MPa) w badaniu trwającym 24 godziny, może być stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa. 
Dopuszcza się powłoki przeciwwilgociowe odporności na przesiąkanie wody rzędu 500 mm (0,005 MPa), lecz są to 
powłoki wykonane z wyrobów niemodyfikowanych i tym samym o mniejszej trwałości. 
Powłoki o większej wodoszczelności niż 0,15 MPa (15000 mm słupa wody) są 
powłokami wodochronnymi. 
Wyroby przeznaczone do wykonywania tych izolacji uwzględnione są w normach 
PN-EN 15814, PN-EN 14891oraz w normach krajowych PN-B-24000:1997, PN-B-24002:1997, PN-B-24003:1997, 
PN-B-24620:1998, a w przypadku wyrobów innowacyjnych – w Krajowych Ocenach Technicznych (dawniej, przed 
2017, aż do końca terminu ważności - w aprobatach technicznych). 
 
Bezspoinowe izolacje przeciwwilgociowe 
Przeciwwilgociowe powłoki bezspoinowe wykonywane są w celu zabezpieczenia powierzchni części podziemnej 
budynku przed okresowym działaniem wody opadowej, wnikającej w głąb gruntu przepuszczalnego, i mogą być 
stosowane tylko od strony zewnętrznej fundamentów i murów części podziemnej budynku. 

Powłoki przeciwwilgociowe wykonywane są z następujących wyrobów: 
• z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych, 

• z mas polimerowych. 
Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Liczba nakładanych warstw 

powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych 
warstw nie mniejsza niż 2 mm. Powłoki bezspoinowe nie stanowią izolacji wodochronnej w przypadku 
występowania parcia hydrostatycznego wody lub dłuższego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie 
nieprzepuszczalnym. 

 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych 
Do grupy wyrobów możliwych do stosowania, zarówno w obrębie izolacji przeciwwilgociowych, jak i 
wodochronnych, należą: 

• masy cementowe nanoszone warstwowo, 

• masy cementowo-polimerowe nanoszone warstwowo, 

• grubowarstwowe masy modyfikowane: bitumiczno-mineralne i bitumiczne. 
Izolacje powłokowe powinny być wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady, na 
odpowiednio przygotowanym podłożu z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego zakresu 
stosowania w dokumentach odniesienia. Przy wykonywaniu izolacji powłokowej, zgodnie z instrukcją producenta, 
należy: 

• przygotować podłoże, 

• sukcesywnie nanieść poszczególne warstwy powłoki. 
 

Izolacje z laminatów wykonywanych na budowie z mas hydroizolacyjnych 
Laminaty wykonywane są bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady robocze, zgodnie z 
technologią podaną przez producenta masy hydroizolacyjnej. Zasada wykonania laminatu polega na wtopieniu w 
masę wkładki zbrojącej i dokładne pokrycie jej włókien masą tak, aby nie był widoczny na powierzchni 
rysunek włókien. Laminaty mogą być wykonywane z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych 
grubości 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm lub większej, jak również z mas cementowych i cementowo-polimerowych, z 
wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin niepodlegających korozji biologicznej. Laminaty mogą być stosowane jako 
samodzielna izolacja wodochronna lub - w przypadku laminatów z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych - 
mogą być nanoszone również na powierzchni izolacji z papy. Dobór układu warstw zależy od wymaganej 
odporności izolacji na działanie ciśnienia wody oraz właściwości wykonywanego laminatu w tym zakresie. 
Nie należy wykonywać laminatów z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco ze względu na wysoką podatność 
takiego rozwiązania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. Laminaty mogą być wykonywane 
jedynie z mas asfaltowych na gorąco, ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania 
w dokumentach odniesienia. 
 

5.2.1.2 Izolacje wykonywane metodą krystalizacji wgłębnej 
Odrębną grupę wyrobów stanowią preparaty penetrujące w głąb betonu i tworzące izolację w betonie metodą 
krystalizacji wgłębnej. 
Przy wykonywaniu izolacji metodą krystalizacji wgłębnej, zgodnie z instrukcją producenta, należy: 
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• przygotować podłoże, 

• sukcesywnie nanieść preparat na mokre podłoże. 
Preparat po naniesieniu może nie tworzyć na powierzchni podłoża widocznej warstwy powłoki lub - w przypadku 
gdy taka istnieje - nie pełni ona funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Izolacją właściwą jest preparat 
krystalizujący w porach betonu pod wpływem znajdującej się w nich wilgoci. 

 
5.2.1.3 Izolacje z pap asfaltowych 

Informacje ogólne 
Izolacje z pap asfaltowych, w zależności od rodzaju zastosowanej papy oraz liczby warstw, mogą być 
wykorzystywane jako izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. 
Papy przeznaczone do wykonywania tych izolacji uwzględnione są w normach: PN-EN 14967 i PN-EN 13969. 
Papy asfaltowe można podzielić na następujące grupy w zależności od:  

• przeznaczenia: na papy wierzchniego krycia i podkładowe; do wykonywania izolacji części 
podziemnych budynków głównie stosowane są papy podkładowe, lecz nie ma przeciwwskazań 
technicznych do stosowania również pap wierzchniego krycia,  

• składu masy powłokowej na papy: asfaltowe i asfaltowe modyfikowane. Ze względu na fakt, że ww. 
izolacja jest izolacją zabudowaną, nie ma znaczenia rodzaj modyfikacji masy powłokowej. W takim 
przypadku zleca się stosowanie zarówno pap z asfaltową masą powłokową, jak też z masą 
asfaltową modyfikowaną, rodzaju osnowy na papy: na tekturze, na welonie szklanym, na tkaninie 
szklanej, na włókninie przeszywanej, na taśmie aluminiowej, na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego, na włókninie poliestrowej, na włókninie poliestrowej z 
dodatkiem włókien szklanych. Do wykonywania izolacji części podziemnych budynków zalecane są 
papy na niegnilnych i mocnych osnowach, tzn. na włókninie poliestrowej i tkaninie szklanej. Nie 
znajduje zastosowania w tym przypadku papa na taśmie aluminiowej. Papa na welonie szklanym 
może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej 
i nie powinna być wywijana na inne płaszczyzny, 

• sposobu mocowania do podłoża na: klejone metodami tradycyjnymi, tzn. lepikami asfaltowymi, 
metodą zgrzewania, samoprzylepne, mocowane mechanicznie. 

Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z następującymi wymaganiami: 

• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku podłoża, zakłady podłużne każdej następnej warstwy papy 
powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: 

o przy izolacji dwuwarstwowej – o ½ szerokości arkusza, 
o przy izolacji trójwarstwowej – o ⅓ szerokości arkusza. 

• izolacje wodochronne powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku, w przypadku układania papy na podłożu betonowym lub z 
gładzi cementowej podłoże należy zagruntować roztworem bitumicznym. Do klejenia papy można 
przystąpić po całkowitym wyschnięciu roztworu gruntującego, tzn. nie wcześniej niż po 24 godz., 
lecz nie później niż po 42 godz., aby nie dopuścić do zapylenia podłoża. Wyschnięta powłoka 
gruntująca nie brudzi palców po jej dotknięciu. 
 

Wykonywanie izolacji z pap klejonych lepikami 
Przy klejeniu pap do podłoża za pomocą lepików asfaltowych należy przestrzegać podanych niżej zasad: 

1. Do przyklejania pap asfaltowych do zagruntowanego podłoża należy stosować lepik asfaltowy bez 
wypełniaczy, na gorąco; do klejenia warstw wierzchnich należy stosować lepik jw., jak również lepik 
asfaltowy na zimno. Stosowanie lepików na zimno do klejenia spodnich warstw papy jest 
niedopuszczalne. 

2. Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejone do siebie na całej powierzchni. 
3. Papa przed użyciem powinna być przez ok. 24 godz. Przechowywana w temperaturze nie niższej niż 

+18 OC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania. 
4. Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład o szerokości nie mniejszej niż 10 cm. 
5. Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 

a. 160÷180 OC w przypadku lepiku asfaltowego, 
b. 120÷130 OC w przypadku lepiku jw., lecz nanoszonego na podłoże ze styropianu. 

6. Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy pamiętać o konieczności odparowania 
rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania 
rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi ~30 min w okresie upalnego lata 
oraz do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna wynosi ~+10 OC. Przy 
temperaturze poniżej +10 OC zabrania się wykonywania izolacji części podziemnych budynków z 
zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 
 

Wykonywanie izolacji z pap zgrzewalnych 
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Papę zgrzewalną przykleja się do zagruntowanego podłoża oraz skleja między warstwami metodą zgrzewania, tj. 
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do nadtopienia masy powłokowej, 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ogólne zasady klejenia pap termozgrzewalnych są następujące: 

• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem do 
ogrzewanego podłoża. 

 
Wykonywanie izolacji z pap samoprzylepnych 
Papa samoprzylepna jest przeznaczona do przyklejania do zagruntowanego podłoża za pomocą masy klejącej 
naniesionej na spodniej stronie wstęgi papy, po usunięciu przekładki antyadhezyjnej. Podłoża pod papy 
samoprzylepne powinny być równe i gładkie, najlepiej szlifowane powierzchniowo. Papa taka ulega dodatkowemu 
doklejeniu podczas klejenia warstw wierzchnich, ze względu na dodatkowe rozgrzanie masy klejącej w trakcie 
zgrzewania warstw wierzchnich bądź w wyniku układania na jej powierzchni gorącej warstwy lepiku. Z reguły 
papy samoprzylepne stosowane są na podłożach betonowych. 
 

5.2.1.4 Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku, w zależności od rodzaju zastosowanego 
materiału, mogą być stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. Folie przeznaczone do 
wykonywania tych izolacji uwzględnione są w normach: PN-EN 14909i PN-EN 13967. Izolacje części 
podziemnych budynków z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane są jako: 

• dodatkowe warstwy drenażowe: folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami jedno- lub 
dwustronnymi, potocznie zwane foliami „kubełkowymi” lub  „moletowanymi”, 

• izolacje przeciwwilgociowe: folie polietylenowe grubości min. 0,3 mm, 

• izolacje wodochronne: folie polietylenowe grubości 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC gładkie i tłoczone, 
folie z kauczuku, np. membrany EPDM. 

Wyroby te mogą być: 
• klejone do podłoża, 

• zgrzewane, 

• mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowań i dodatkowego 
sklejenia zakładu. 

Folie PVC ze spodnią warstwą bitumoodporną mogą być układane bezpośrednio na izolacji papowej. 
Przy układaniu wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuku w warstwach hydroizolacyjnych części podziemnych 
budynków stosuje się podane niżej zasady: 

1. Wyroby mogą być klejone do odpowiednio przygotowanego podłoża (klejami systemowymi, 
rozpuszczalnikami, taśmami klejącymi, metodą zgrzewania) lub mocowane mechanicznie (z 
jednoczesnym sklejeniem zakładów). 

2. Mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej 
części zakładu wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu 
warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy 
wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi. 

3. Zakłady z folii PVC należy kleić metodą zgrzewania albo za pomocą rozpuszczalników 
(cykloheksanonu czy tetrahydrofuranu) lub specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi 
doszczelnić tzw. upłynnioną folią. 

4. Poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą 
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta. 

5. Wyroby laminowane od spodu posiadające w przekroju warstwę odcinającą mogą być stosowane 
również na podłożach nie zawsze kompatybilnych z wierzchnią warstwą folii z tworzywa sztucznego 
lub kauczuku. 

6. Folie PVC ze spodnią warstwą bitumoodporną mogą być układane bezpośrednio na starej izolacji 
papowej. 

7. Folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa 
jedynie w przypadku: zapewnienia szczelności na zakładach tych folii, skutecznego uszczelnienia 
krawędzi poziomej folii na powierzchni ściany, rozwiązania uszczelnienia w miejscach załamań 
izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań w 
tym zakresie folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 
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Dodatkowa ochrona izolacji części podziemnych budynków w formie drenażu zlecana jest w przypadku: 

• głębokiego posadowienia obiektów, 

• posadowienia budynku powyżej występowania wód gruntowych, ale w otoczeniu gruntów 
niskoprzepuszczalnych (glin, iłów, pyłów itp.). 

Drenaż wykonywany jest poprzez montaż na ścianach kondygnacji podziemnych przestrzennego materiału 
odprowadzającego napierające wody opadowe do rur drenażowych. Omawiane rozwiązanie odprowadza wodę z 
dala od obiektu, np. do kanałów deszczowych, studni chłonnych. Funkcję taką pełnią folie z tworzyw sztucznych z 
wytłoczeniami i folie z wytłoczeniami fabrycznie połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi. 
Folię kubełkową można mocować do ściany za pomocą gwoździ do betonu ze specjalnie ukształtowanymi 
podkładkami lub kołków rozporowych. Poszczególne arkusze można łączyć między sobą za pomocą zatrzaskowych 
zamków mechanicznych, często uformowanych na brzegach rolek i uszczelnionych dodatkowo nałożonymi 
fabrycznie paskami kleju elastomerobitumicznego. Pustka powietrzna stworzona między barierą izolacyjną i 
chronioną powierzchnią powinna być zabezpieczana specjalną listwą wykończeniową. Do uszczelniania połączeń 
poza zamkami mechanicznymi i do uszczelniania otworów stosuje się samoprzylepne taśmy 
elastomerobitumiczne. 
 

5.2.1.5 Maty bentonitowe 
Izolacje z mat bentonitowych mogą być stosowane jako izolacje wodochronne poziome i pionowe. 
Maty bentonitowe uwzględnione są w normie: PN-EN 13491. Są one wyrobem wytwarzanym z jednego lub więcej 
geosyntetyków i pęczniejącego iłu. 
Składnikami mat są: 

• warstwa górna: geotkanina lub geowłóknina, 
• warstwa środkowa: sproszkowany lub zgranulowany bentonit albo włóknina o luźnej strukturze 

wypełniona bentonitem, 

• warstwa dolna: geowłóknina. 
Bentonit stanowi najważniejszy element maty bentonitowej i od jego działania zależy skuteczność maty. Do 
produkcji mat bentonitowych stosuje się następujące rodzaje bentonitu: 

• sodowy, 

• wapniowy, 

• wapniowy aktywowany, 

• sodowy modyfikowany chemicznie. 
Bentonity o wilgotności 5–15% stosuje się w postaci proszku lub drobnych granulek w ilości od 3 do 6 
kilogramów na 1 m2 wyrobu. 
Przy wykonywaniu izolacji wodochronnych z mat bentonitowych należy przestrzegać wymagań podanych poniżej: 

1. Podłoże, na którym będzie układana mata, powinno być odpowiednio zagęszczone, równe, 
pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojącej wody. 

2. Matę należy układać na zakłady o szerokości min. 15 cm; w strefie zakładu po wcześniejszym 
usunięciu z niej wszelkich zanieczyszczeń i luźnego gruntu należy nanieść ciągłą warstwę granulatu 
bentonitowego. 

3. Krawędzie ułożonej maty powinny być rozprostowane, pozbawione zmarszczeń i zagięć. 
4. Pasma maty należy rozwijać od punktu najwyższego do najniższego, uważając, aby nie były napięte 

czy naprężone, i usuwając wszelkie zmarszczki, zagięcia oraz „rybie usta” na brzegach; górna 
krawędź pasma powinna być zakotwiona. 

5. Na powierzchni poziomej pasma maty powinny być układane w układzie schodkowym, a izolacja 
powinna być wykonywana pod płytą żelbetową, przy czym grubość płyty dociskowej nie powinna 
być mniejsza niż 15 cm. 

6. Mat nie należy układać w strefie przemarzania; odcinek przemarzania należy zaizolować 
materiałem kompatybilnym z matą bentonitową (np. taśmami samoprzylepnymi), klejonym na 
zakład min. 15 cm z matą; kierunek ułożenia zakładu powinien być zgodny z kierunkiem spływu 
wody. 

7. Izolacje bentonitowe spełnią oczekiwania tylko w środowisku ciągłego zawilgocenia. W strefie 
wysychania i zawilgacania bentonitu izolacja przez pewien czas przed ponownym spęcznieniem nie 
spełnia roli izolacji przeciwwilgociowej; po wyschnięciu czas ponownego spęcznienia jest 
stosunkowo długi. 

8. Uszczelnienie powierzchni izolowanych bentonitem może być skuteczne tylko pod warunkiem 
dociśnięcia tych wyrobów do ścian; zasypanie gruntem wykopu nie zapewnia wymaganego docisku 
(bentonit po spęcznieniu musi być mocno ściśnięty). 

 
5.2.2 Obiekty remontowane 

5.2.2.1 Zasada ogólna 
Podczas remontu izolacji części podziemnej budynku stosowane są grupy wyrobów i technologie remontu 
omówione w rozdziale 6 oraz dodatkowo: 
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• wtórne izolacje poziome, 

• wtórne izolacje pionowe. 
 

5.2.2.2 Wyroby do stopowania przecieków wodnych 
Ułożenie izolacji zabezpieczającej część podziemną budynku przed przeciekaniem wody często wymaga 
wcześniejszej likwidacji miejscowych przecieków wody, występujących w wyniku pękania powierzchni betonowych. 
Do tego służą tzw. preparaty stopujące przecieki wody. Wyroby te produkowane są na bazie cementów 
szybkowiążących i dostarczane w postaci sypkiej lub na bazie specjalnych żywic. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia metodą stopowania przecieków wody należy: 

• w przypadku wyrobów cementowych preparat po zmieszaniu z wodą wcisnąć w mokrą szczelinę w 
murze i przytrzymać przez kilkanaście sekund. Możliwe jest również zasypanie miejsca przecieku 
preparatem w formie sproszkowanej, jeżeli producent dopuszcza taki wariant stosowania; 

• w przypadku większości stosowanych preparatów przy wykonywaniu uszczelnienia stosować 
odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem; proces wiązania może być reakcją silnie 
egzotermiczną, związaną z wydzielaniem dużej ilości ciepła; 

• po zatrzymaniu przecieków wody powierzchnię zabezpieczyć dodatkową warstwą hydroizolacyjną, 
ponieważ wyroby do stopowania służą jedynie do czasowej likwidacji wycieków wody; 

• wykonywanie robót bezpośrednio na obiekcie powierzyć wyspecjalizowanej brygadzie. Technologia 
wykonania uszczelnienia powinna być zgodna z instrukcją producenta. 

 
5.2.2.3 Wykonanie wtórnej izolacji poziomej 

Przeciwwilgociowe izolacje poziome wykonywane metodą iniekcji 
Do wykonywania izolacji poziomych metodą iniekcji mogą być stosowane preparaty jedno- lub dwuskładnikowe o 
konsystencji: 

• płynnej, gotowej do stosowania w formie dostarczanej przez producenta bądź po rozcieńczeniu wodą 
lub po zmieszaniu składników, na bazie żywic, silikonów itp., 

• preparatów sypkich na bazie cementu przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem 
płynnym. 

Wykonanie izolacji poziomej polega na całkowitym przesyceniu muru preparatem przewidzianym do tego celu. 
Przesycenie takie może być potwierdzone pojawieniem się preparatu po stronie przeciwnej do wierconych otworów 
bądź wyciekaniem preparatu z otworów sąsiednich. 
Zasady wykonywania izolacji poziomej metodą iniekcji są następujące: 

• preparat po przygotowaniu zgodnie z instrukcją producenta należy wprowadzić metodą grawitacyjną 
lub ciśnieniową w uprzednio wywiercone otwory w murze,  

• rozstaw otworów należy wyliczyć w oparciu o instrukcję producenta, uwzględniając stopień 
zawilgocenia oraz stopień zasolenia muru, a także rodzaj soli znajdujących się w murze. Otwory 
powinny być wiercone w jednym lub dwóch rzędach na mijankę, z zachowaniem odstępu między 
rzędami i między poszczególnymi otworami w rzędzie od 10 do 20 cm, 

• po nasączeniu muru otwory należy zaczopować zgodnie z instrukcją producenta. 
Przy wykonywaniu izolacji poziomej nie wolno stosować preparatów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. 
 
Izolacje poziome wykonywane metodą wbijania w ścianę blachy ze stali nierdzewnej 
Metoda odtwarzania izolacji poziomej poprzez wbijanie w ścianę blach ze stali nierdzewnej (np. blach chromowo-
niklowych) polega na mechanicznym wbijaniu w poziomą spoinę muru specjalnych blach, łączonych na zamek, 
przechodzących przez całą grubość muru. Do wykonywania izolacji należy stosować blachy: 

• profilowane (lub rzadziej gładkie) płyty ze stali szlachetnych (chromowych, chromowo-niklowych 
oraz chromowo-niklowo-molibdenowych), odporne na sole znajdujące się w murze, 

• o grubości rzędu 1,5 mm, szerokości 300÷400 mm, długości do 1000÷1200 mm (w zależności od 
grubości muru). 

• Przy wykonywaniu przepony poziomej należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• konieczne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej ustawienie maszyn wbijających 
(wciskających),  

• blachy należy wbijać w odsłoniętą uprzednio spoinę na całej długości ścian, pneumatycznie lub 
hydraulicznie z częstotliwością rzędu 1000÷1500 uderzeń na minutę, aby uniknąć lub przynajmniej 
zminimalizować możliwość spękania i osiadania murów, 

• warunkiem koniecznym, umożliwiającym stosowanie metody, jest obecność wsporczej spoiny o 
grubości przynajmniej 6 mm, przechodzącej przez całą grubość muru, 

• przy grubszych murach blachę należy wbijać z dwóch stron przegrody, 

• wyprofilowane brzegi blachy można wykorzystać jako prowadnice oraz zamki umożliwiające łączenie 
blach na zakład. 

•  
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Izolacje poziome wykonywane metodą podcinania muru 
Wykonanie izolacji poziomej metodą podcinania możliwe jest jedynie w konstrukcjach murowych i powinno być 
wykonywane od strony wewnętrznej pomieszczeń, jak najniżej nad poziomem posadzki, najlepiej bezpośrednio nad 
płytą denną lub ławą fundamentową. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać następujących zasad: 

• przygotowanie frontu robót poprzez usunięcie warstw posadzkowych pasem o szerokości ok. 1,0 m 
wzdłuż każdej ściany, by zapewnić dostęp do podstawy ścian, 

• izolację wykonuje się poprzez wprowadzenie warstwy papy lub folii z tworzywa sztucznego w bruzdę 
wykutą (wyciętą) w najniższej spoinie, 

• w celu zachowania stateczności muru podczas prowadzonych robót zaleca się stosowanie zasady 1 : 3, 
tzn. podcięcie na odcinku 1 m, przerwa na odcinku 3 m i powtarzanie tego cyklu aż do uzyskania ciągłej 
izolacji poziomej, 

• konieczne jest wykonanie zakładów pomiędzy poszczególnymi odcinkami papy lub folii, 

• szerokość papy lub folii wprowadzanej w spoinę należy obliczyć w następujący sposób grubość muru + 
wysokość wyprowadzenia pozostałej krawędzi papy lub folii na ścianę z dwóch stron. Wysokość 
zakończenia górnej krawędzi papy lub folii na powierzchni ściany powinna wynosić 25–50 cm powyżej 
przewidywanego poziomu posadzki. 
 

5.2.2.4 Wykonanie wtórnej izolacji pionowej – iniekcja kurtynowa 
Iniekcja kurtynowa jest zewnętrznym uszczelnieniem powierzchni budowli na styku z gruntem (powłoką 
zewnętrzną), zarówno ścian, jak i podłogi w piwnicy, bez konieczności ich odkopywania. Iniekcja polega na 
wywierceniu w przegrodach na wylot siatki otworów i wprowadzeniu przez nie pod ciśnieniem 
(nieprzekraczającym 10 bar) w otaczający grunt preparatu, który tworzy powierzchniową powłokę uszczelniającą 
na styku przegroda – grunt. 
Do wykonywania iniekcji kurtynowych stosowane są następujące materiały: 

• żele akrylowe, 

• żele na bazie poliuretanów, 
• materiały na bazie bentonitów. 

Przy wykonywaniu iniekcji kurtynowej należy przestrzegać podanych niżej zaleceń: 
1. Stosować materiały, które nie mają negatywnego wpływu na wody gruntowe. 
2. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego obiektu ze szczególnym 

uwzględnieniem przegród (ich konstrukcji, grubości, występowania dylatacji i przejść rur instalacyjnych, 
obecności rys oraz pustek itp.), określić rodzaj obciążenia przegród wilgocią, stopień ich zawilgocenia, 
zasolenia itp. i na tej podstawie ustalić średnicę i rozstaw otworów iniekcyjnych. Typowy rozstaw 
otworów dla przepon kurtynowych to siatka 50 x 50 cm, z jednym otworem dodatkowym w środku 
każdego kwadratu. Wraz ze wzrostem grubości przegrody należy zmniejszyć rozstaw otworów przy 
jednoczesnym zwiększeniu ich średnicy. 

3. Iniekcję w grunt rozpoczyna się od najniższego rzędu otworów i prowadzi ją do momentu zauważenia 
wycieku żelu przez sąsiednie otwory lub do uzyskania zużycia adekwatnego do uzyskanego we 
wcześniejszych próbnych iniekcjach. Po zakończeniu iniekcji należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory 
zasklepić systemową zaprawą. 

4. Konieczne jest dokumentowanie wielkości i parametrów, takich jak: obciążenie wilgocią/wodą, odstępy 
między końcówkami iniekcyjnymi, temperatura iniektu oraz otaczającego gruntu, rodzaj stosowanego 
iniektu, czas utwardzania iniektu, ciśnienia iniekcji, zużycie iniektu (na 1 otwór oraz na 1 m2 
uszczelnienia). 

 
5.2.3 Obróbki blacharskie i zabezpieczenia miejsc przebić instalacyjnych ścian i posadzek 
Uszczelnienie miejsc newralgicznych jest jednym z podstawowych wymagań zapewnienia szczelności izolacji części 
podziemnych budynków. Do miejsc takich należą: 

• zakończenia krawędzi izolacji wodochronnej na ścianie pionowej, 

• miejsca przejść instalacji przez warstwy hydroizolacyjne, 
• dylatacje konstrukcyjne. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia krawędzi izolacji wodochronnej na ścianie należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

• izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na wysokość min. 0,5 m powyżej poziomu otaczającego 
terenu, 

• izolacja na ścianie powinna być zakończona w sposób uniemożlwiający wprowadzenie wody pod tę 
warstwę, najlepiej w tzw. wydrze wyprofilowanej w murze lub zabezpieczona obróbką blacharską 
pełniącą jednocześnie funkcję kapinosa sprowadzającego wodę poza powierzchnię elewacji. W przypadku 
stosowania obróbki blacharskiej należy pamiętać o dostosowaniu jej do rodzaju izolacji oraz o 
konieczności zachowania dylatacji. Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej i 
stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm. 

Przy uszczelnianiu dylatacji konstrukcyjnych należy przestrzegać następujących wymagań: 
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• dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji; 

• korzystne jest wykonanie podwójnego uszczelnienia dylatacji, tzn. zarówno w warstwach 
konstrukcyjnych, jak też w obrębie warstw hydroizolacyjnych; 

• zapewnienie szczelności dylatacji w obrębie warstw konstrukcyjnych można zrealizować za pomocą 
specjalnych taśm dylatacyjnych z tworzywa sztucznego, np. z PVC lub z kauczuku, montowanych w 
betonie podczas wylewania konstrukcji. 

Miejsca przebicia ścian i posadzek przez instalacje doprowadzone do budynku muszą być trwale uszczelnione, zaś 
kołnierz takiego uszczelnienia powinien stanowić układ ciągły z hydroizolacją części podziemnej budynku. 
Wymagania stawiane kołnierzom uszczelniającym to: 

• zapewnienie swobodnej pracy instalacji wprowadzonej do budynku, nawet w warunkach ruchów 
termicznych lub drgań, 

• zabezpieczenie przed przenikaniem wód gruntowych do wnętrza pomieszczeń zlokalizowanych w 
częściach podziemnych budynku. 

 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić kontrolę jakości materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz badania przygotowanego podłoża. 
 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio przed użyciem należy 
sprawdzić: 

• w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

• stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

• terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

• betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna 
wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

• murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań SST, 
wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i 
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

• gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i SST, w tym: sztywność 
podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 
metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

• styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 
sfazowania), 

• dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0m, przyłożonej 
w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością 
do 1mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2mm 
powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, 
termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy 
przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
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Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W 
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

• przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST, 
• poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 

ciągłość i szczelność, 

• poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

• poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 
izolację, 

• na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

• przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i niniejszą ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 

• sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń 
krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i 
utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 
krawędzi izolacji), 

• sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

• sprawdzenie szczelności izolacji, 
• sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w normach. 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z 
podłożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi 
w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi 
(poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25m2 powłoki lecz nie mniej 
niż 5 na jednym obiekcie. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Zgonie z katalogami nakładów rzeczowych  (np. KNR, KNNR, AT, NNRNKB, TZKNBK, itd.) oraz  wydawnictw np. 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Orgbud, Wacetob, Athenasoft, IGM, IRM,  itp. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

• m2 (metr kwadratowy) – dotyczy powierzchni wykonanej izolacji 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
8.1.1 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru. Polega na sprawdzeniu zgodności 
ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków technicznych w odniesieniu do: 

• robót zanikających (kontrola międzyoperacyjna): podczas wykonywania podłoża i robót 
hydroizolacyjnych, 

• robót wykończeniowych (kontrola końcowa): po zakończeniu robót. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane właściwości 
zabezpieczenia wodochronnego części podziemnej budynku są zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 
 
8.1.2 Dokumenty stanowiące podstawę do odbioru robót 
Podstawę do odbioru robót hydroizolacyjnych w częściach podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność z projektem w 
zakresie wykonania robót przygotowawczych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych, 

• protokóły badań kontrolnych oraz dokumenty dopuszczające do stosowania wykorzystanych 
materiałów i wyrobów, 

• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących robót 
przygotowawczych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład której powinien również wchodzić program 

utrzymania powierzchni zaizolowanych. 
 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej 
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej ST. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6 niniejszej ST. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
poszczególnych warstw izolacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy 
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
niniejszą SST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej 
nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania nieodebranego podłoża lub nieprzyjętej warstwy hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. 
 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 

8.3.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części 
podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

2. 
PN-B-24002:1997 PN-B-
24002:1997/Ap1:2001 

Asfaltowa emulsja anionowa. 

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

4. 
PN-B-24004:1997 PN-B-
24004:1997/Az1:2004 

Masa asfaltowo-aluminiowa. 

5. 
PN-B-24620:1998 PN-B-
24620:1998/Az1:2004 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

6. PN-B-24625:1998 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco. 

7. PN-EN 13252:2016-11  
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenażowych. 

8. PN-EN 13967:2017 

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie 
z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości. 

9. PN-EN 14909:2012 
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw 
sztucznych o kauczuku do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej - Definicje i właściwości. 

10. PN-EN 14967:2007 
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i 
właściwości. 

11. 
PN-EN 13969:2006 PN-EN 
13969:2006/A1:2007 

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi 
do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i 
właściwości. 

12. 
PN-EN 1015-2:2000 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 

Metody badań zapraw do murów do badań. 
Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw. 

13. PN-EN 1015-3:2000 

Metody badań zapraw do murów PN-EN 1015-
3:2000/A1:2005 Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.)pomocą stolika 
rozpływu). 

14. PN-EN 1015-4:2000 
Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 

15. PN-EN 1015-12:2002 
Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę 
i do tynkowania. 
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16. PN-EN 197-1:2012 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

17. PN-EN 197-2:2020-09 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

18. PN-EN 459-1:2015-06 
Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności. 

19. PN-EN 1008-1:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

20. PN-EN 934-6:2019-04 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

21. PN-EN 1542-2000 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez 
odrywanie. 

22. PN-EN 13707:2013-12 
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na 
osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 

23. PN-EN 13969:2006 

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi 
do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i 
właściwości. 

 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.00.00.00 PREFABRYKOWANE ŚCIANY SZKIELETOWE DREWNIANE ORAZ PREFABRYKOWANE BELKOWE STROPY 
DREWNIANE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie, transport, montaż i odbiór prefabrykowanych ścian 
szkieletowych drewnianych oraz prefabrykowanych belkowych stropów drewnianych. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja dotyczy inwestycji: 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

- Wykonanie prefabrykowanych ścian i stropów w zakładzie prefabrykacji. 
- Transport elementów na plac budowy. 
- Montaż prefabrykowanych elementów na przygotowanym fundamencie i konstrukcji nośnej. 
- Kontrola jakości elementów i prac montażowych. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1 Drewno konstrukcyjne 
 
- Klasa wytrzymałości: C24 (zgodne z normą PN-EN 338). 
- Wilgotność drewna: ≤ 18%. 
- Elementy drewniane obrabiane na maszynach CNC dla zapewnienia dokładności wymiarów. 
 
2.2 Poszycie 
 
- Ściany: 
  - Płyty OSB: grubość i rodzaj zgodne z normą PN-EN 300. 
  - Płyty gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe: zgodne z normą PN-EN 520. 
- Stropy: 
  - Płyty OSB zgodne z normą PN-EN 300. 
 
2.3 Izolacje 
- Wełna mineralna: o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, aplikowana metodą wdmuchiwania. 
- Paroizolacja: zgodna z normą PN-EN 13984, zamontowana od wewnętrznej strony ścian. 
- Wiatroizolacja: zgodna z normą PN-EN 13859-1, zamontowana od zewnętrznej strony ścian. 
 
2.4 Elementy łączące 
- Zszywki i gwoździe wbijane maszynowo. 
- Bezhalogenowe peszle do instalacji elektrycznej, zgodne z normą PN-EN 61386. 
 
2.5 Certyfikaty prefabrykatów 
- Elementy prefabrykowane posiadają dokument ETA dla zestawu budowlanego zgodnie z EAD 340308-00-0203. 
 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
- Narzędzia do prefabrykacji: maszyny CNC do obróbki drewna, automatyczne zszywarki i gwoździarki. 
- Sprzęt do transportu: ciężarówki z zabezpieczeniami do przewozu prefabrykatów. 
- Sprzęt do montażu: dźwigi, wkrętarki, poziomice laserowe. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Produkcja prefabrykatów 
- Produkcja prefabrykowanych ścian i stropów odbywa się w zakładzie prefabrykacji w warunkach 
kontrolowanych. 
- Prefabrykaty muszą być zgodne z projektem technicznym oraz posiadać dokumentację kontrolną jakości. 
 
4.2 Transport i składowanie 
- Elementy prefabrykowane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i wilgocią na czas transportu. 
- Składowanie na placu budowy: na równym podłożu, z przekładkami zabezpieczającymi. 
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4.3 Montaż na budowie 
- Ściany prefabrykowane: 
  - Rozstaw słupków: co 60 cm. 
  - Montaż na przygotowanych fundamentach lub podwalinach, zgodnie z dokumentacją projektową. 
  - Sprawdzenie pionowości ścian i szczelności połączeń. 
  - Instalacja stolarki okiennej i drzwiowej wbudowanej w prefabrykaty. 
- Stropy prefabrykowane: 
  - Rozstaw belek: 41,7 cm i 62,5 cm. 
  - Montaż na konstrukcji nośnej budynku, z kontrolą poziomowania. 
  - Montaż płyt gipsowo-kartonowych na łatach drewnianych, w tym wykonanie spoinowania. 
 
4.4 Instalacje wewnętrzne 
- Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w peszlach bezhalogenowych wbudowanych w prefabrykaty na etapie 
produkcji. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI 
5.1 Kontrola materiałów 
- Certyfikaty i deklaracje zgodności dla drewna, płyt OSB, gipsowo-kartonowych oraz wełny mineralnej. 
- Sprawdzenie zgodności parametrów izolacji z dokumentacją projektową. 
 
5.2 Kontrola prefabrykatów 
- Sprawdzenie wymiarów elementów i jakości wykonania (tolerancja: ± 2 mm). 
- Kontrola szczelności paroizolacji i wiatroizolacji. 
 
5.3 Kontrola montażu 
- Sprawdzenie pionowości, poziomowości oraz stabilności zamontowanych elementów. 
- Testy szczelności instalacji elektrycznej oraz spoin gipsowych. 
 
6. WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
- Prefabrykaty muszą być zamontowane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi. 
- Dokumentacja odbioru obejmuje: 
  - Protokół montażu. 
  - Certyfikaty materiałów. 
  - Protokół szczelności i jakości instalacji elektrycznej. 
- Odbiór końcowy dokonywany w obecności inwestora i inspektora nadzoru. 
 
7. BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
- Prace montażowe muszą być prowadzone zgodnie z przepisami BHP. 
- Pracownicy muszą stosować środki ochrony osobistej (kaski, rękawice, szelki bezpieczeństwa). 
- Miejsce pracy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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B.02.08.01 DREWNIANE KONSTRUKCJE DACHOWE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa ogólnego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
montażem konstrukcji więźby dachowej z drewna litego. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie  
3) geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami 

sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót 
częściowych, itp., 

4) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. oraz środkami grzybo-, plesnio- i 
owadobójczymi, 

5) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami połaciowymi 
poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 

6) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
7) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 
8) wykonanie łacenia połaci dachowej, 
9) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 
44232000-5 – Drewniane konstrukcje dachowe 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tradycyjnej, 
drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
obowiązujących normach i zgodne z certyfikatami dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
2.2.2 Drewno 
Drewno lite iglaste stosowane na konstrukcję więźby dachowej powinno spełniać wymagania następujących norm: 
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− PN-EN 1313-1 z uwagi na klasyfikację wymiarową, 

− PN-EN 1611-1 z uwagi na klasyfikację jakościową (sęki, pęknięcia, krzywizna, zgnilizna, 
przebarwienia, skręt włókien, obliny), 

− PN-EN 338 z uwagi na wytrzymałość drewna konstrukcyjnego litego. 
Zgodnie z PN-EN 1313-1 wymiary przekrojów tarcicy iglastej są następujące: 

Zalecana 
grubość 
[mm] 

Zalecana szerokość [mm] 

 50 63 75 100 115 125 140 150 160 175 200 225 250 275 300 
38  X X X  X  X  X X X X  X 
45 X               
50  X X X  X  X  X X X X  X 
63   X X  X  X  X X X X  X 
75   X X  X X X  X X X X  X 
100   X X  X  X  X X X X  X 
150      X X X X X      
250           X X X X  

X – dostępny przekrój 
 
Zgodnie z PN-EN 1611-1 projektuje się następujące klasy jakościowe tarcicy iglastej: 

− deskowanie: G4-3, 
− deski konstrukcyjne: G4-0, 

− krawędziaki i bale konstrukcyjne: G4-0, 

− łaty i kontrłaty: G4-3. 
Materiałem konstrukcyjnym jest drewno iglaste klasy C24 o następujących parametrach wytrzymałościowych (wg 
PN-EN 338): 

fmk = 24MPa 
ft0,k = 14 MPa 
ft90,k = 0,4MPa 
fc0,k- = 21 MPa 
fc90,k = 2,5 MPa 
fvk = 4,0 MPa 
Em,0,mean = 11,00 MPa 
Em0,k = 7,40 MPa 
Em,90,mean = 0,37 MPa 
Gmean = 0,69 MPa 
ρk = 350 kg/m3 
ρmean = 420 kg/m3 
 

fmk – wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 
ft0,k  - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 
ft90,k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
fc0,k- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 
fc90,k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
fvk - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 
Em,0,mean - średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 
Em0,k - gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 
Em,90,mean - średni moduł sprężystości w poprzek włókien 
Gmean - średni moduł odkształcalności postaciowego 
ρk - wartość charakterystyczna gęstości 
ρmean- wartość średnia gęstości 
 

Wilgotność drewna iglastego litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać: 

− 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
− 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

 
2.2.3 Złącza ciesielskie 
Do montażu więźby dachowej należy stosować systemowe złącza ciesielskie. W zależności od typu 
złącza/elementu, powinno ono spełniać wymagania Europejskich Aprobat Technicznych: 

− złącza kątowe ETA-06/0106,  

− złącza gięte ETA-07/0137, 

− kątowniki do betonu ETA-07/0285, 

− blachy węzłowe ETA-10/0440, 

− wieszaki belek ETA-06/0270 i ETA-07/0245, 
− złącza płatwiowe ETA-07/0053 

− ognioodporne wieszaki belek ETA-06/0270, 

− złącza kotwiące ETA-07/0285, 

− wieszaki belek stalowych ETA-17/0554, 
− złącze krokwiowo-płatwiowe ETA-07/0137, 

− podstawa słupa ETA-07/0285, 

− złącza krokwiowe ETA-07/0317. 
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2.2.4. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ lub wkrętów do złączy 
ciesielskich zgodnych z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-04/0013.  
 
Elementy konstrukcji dachu mocowane do betonu lub muru, należy wykonać przy użyciu gwintowanych na całej 
długości prętów kotwowych ze stali węglowej ocynkowanej galwanicznie (Zn min. 20µm) ze stali co najmniej 
S235. Pręty kotwowe należy wklejać z mur lub beton za pomocą specjalnych żywic zgodnej z Europejskimi 
Aprobatami Technicznymi: 

− ETA 13/0415 dla murów z cegły ceramicznej, ceramicznych pustaków, bloczków z autoklawizowanego 
betonu komórkowego (żywica poliestrowa), 

− ETA 14/0383 dla betonu i żywicy metakrylowej, 

− ETA  11/0360 dla betonu i żywicy epoksydowej. 
 
W zależności rodzaju i usytuowania załącza, łączniki mechaniczne projektuje się ze stali zwykłej lub nierdzewnej 
304, 304L, 316, 316L lub HCR. W przypadku łączników ze stali węglowej grubość ocynku powinna wynosić 
minimum 12µm. 
 
2.2 5. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2015-10. 
Preparaty powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty ITB zgodności z aprobatami, technicznymi i 
deklaracje zgodności. 
 
2.2.6. Zabezpieczanie drewna przed ogniem 
Projektowana więźba dachowa musi być zabezpieczona p.poż. metodą smarowania odpowiednim preparatem 
solnym. Zastosowany preparat powinien posiadać właściwości użytkowe dotyczące reakcji na ogień zgodne PN-EN 
13501-1: B-s1, d0: 

− zapalność małym płomieniem przez 60s Fs < 150 mm, ograniczony udział w pożarze 

− brak rozgorzenia, 

− prawie bez dymu, 

− brak płonących kropel. 
W zależności od parametru p.poż. REI przegrody budowlanej, w której znajduje się projektowany element 
drewniany więźby dachowej, należy zabezpieczyć go poprzez wykonanie: 

− suchej zabudowy p.poż. (np. z płyt ogniowych g-k), 

− powłoki z farb pęczniejących. 
Parametr powłoki ochronnej p.poż. dobrać zgodnie z wymaganą  klasą odporności ogniowej określonej w 
dokumentacji projektowej. 
Zabudowa p.poż. drewna 

Wymagana odporność 
ogniowa 

Obudowa płytami gipsowo-
kartonowymi ogniowymi  

Uwagi 

R 30 1x12,5mm Zaleca się stosować rozwiązania 
systemowe (np. Rigips, Nida, Fermacell). 
Podane grubości okładzin należy 
zweryfikować w wybranym systemie. 

R 60 2x12,5mm 
R 90 3x12,5mm 
R 120 4x12,5mm 

Wszelkie produkty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny posiadać 
odpowiednie aprobaty techniczne stosownie do ich projektowanej odporności ogniowej. 
 
2.2.7. Preparaty do zabezpieczania drewna przed działaniem korozji chemicznej 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 
2.2.8. Folia wstępnego krycia 
Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie 
poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po 
ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne 
rozwijanie z rolki. 
 
Dane techniczne 

Klasyfikacja pożarowa Trudno zapalny B1 
Siła rozrywająca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311 
Wodoszczelność wodoszczelny (DIN EN 1311 1) 
Wartość Sd około 0,15 m 
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Odporność temperaturowa -40 °C do +80 °C 
Masa około 190 g/mŁ 
Waga rolki około 14 kg 
Długość rolki 50 m 
Szerokość rolki 1,50 m 
Mocowanie do podłoża wstępne-mechaniczne za pomocą zszywek lub gwoździ, docelowo 

mocowane kontrłatami 

Łączenie pasów na zakład min 15 cm, łączenia folii uszczelnią za pomocą taśmy 
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne) 

 
Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane 
wpisem do dziennika budowy. 
 
2.2.9. Podstawowy materiał 
Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału : 

− krokwie z drewna klasy C24, 
− płatwie  z drewna klasy C24, 

− słupy z drewna klasy C24, 

− miecze z drewna klasy C24, 

− podwalina z drewna klasy C24, 
− kleszcze  z drewna klasy C24, 

− zastrzały z drewna klasy C24, 

− murłata z drewna klasy C24, 

− belki, podciągi z drewna klasy C24, 

− łaty drewniane z drewna klasy C24, 
− kontrłaty z drewna klasy C24, 

− deski drewniane klasy C24, 

− złącza ciesielskie zgodnie z pkt 2.2.3, 

− łączniki metalowe zgodnie z pkt 2.2.4, 
− folia wstępnego krycia zgodnie z pkt. 2.2.8, 

− środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobójczą oraz ochronę  
przeciwpożarową zgodnie z pkt 2.2.6, 

− zabudowa z płyt ogniowych g-k p.poż. zgodnie z pkt 2.2.6, 
Wymiary elementów konstrukcyjnych zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. 
Wizualne sortowanie i nadzorowani maszyn sortowniczych powinien wykonywać brakarz mający sprawdzone 
kwalifikacje.  
Projektowana tarcica powinna być suszona sztucznie do wymaganej normami wilgotności. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Szczegółowe wymagania dotyczące jakości materiałów podano w dziale Kontrola Jakości i badania w ogólnej 
specyfikacji technicznej (ST) „Wymagania Ogólne”. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 

• podstawowego sprzętu:  

− piła do drewna ręczna,  

− obcęgi,  

− młotki ciesielskie,  

− poziomice,  
− pion,  
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− klucze oczkowe i nasadowe,  

− pędzle,  

− szczotki do impregnacji,  

− wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi,  
• elektronarzędzia ręczne jak: 

− wiertarka,  

− elektro- wkrętarki,  

− pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,  
− prasy do wciskania płytek kolczastych, 

− rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,  

− przyścienny wyciąg budowlany. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Zwykła więźba dachowa 

− Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 

− Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić 
przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

− Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
więcej niż 0,5 cm. 

− Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe 
od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

− Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być 
wykonywane na styk i zbite gwoździami. 

− Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej 
końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, 
przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 

− Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 

− Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach wykonanych za pomocą wiązarów kratowych na 
pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo - kratowych, łuków 
klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z 
normami. 

− Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

5.2.2. Wiązary dachowe o dużej rozpiętości 

− Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i 
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wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu powinny 
mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys 
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 

− Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy 
powinny wynosić: 
j) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 

± 5 mm na długości przęsła, 
± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

k) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: 
± 10 mm na długości przęsła, 
± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

− Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych pomieszczeniach lub 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na podkładach w stosy i 
rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów 
na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób 
zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.  

− Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie 
transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy 
dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 

− Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły 
przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. Elementy 
smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami 
itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas 
jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, 
jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność 
węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z obliczeń statycznych. 

− Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
za pomocą podkładek. 

− Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami 
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka 
dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne. 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 0,5% wysokości wiązara na odchylenie 
płaszczyzny wiązara od pionu, 
± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
l) w długości wiązara: 

± 20mm przy rozpiętości do 15m, 
± 30mm przy rozpiętości ponad 15m, 

m) w wysokości wiązara: 
± 10mm przy rozpiętości do 15m, 
± 20mm przy rozpiętości ponad 15m, 
± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 
 

5.2.3. Deskowanie połaci dachowych 
Na deskowanie należy stosować deski klasy G4-0 o grubości nie mniejszej niż 25mm. W technicznie 
uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. 
Szerokość desek nie powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy 
większej niż 20mm. 
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone prawą 
stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co 
najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia 
desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 
Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę. Odstępy 
między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niż 5cm, a z blachy cynkowej nie 
więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek 
na styk). 
Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami powinny być 
wykonane - od strony spływu wody połaci dachowej - odboje (kozubki0, tj. deskowania ułożone ze spadkami 
umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być 
układane na styk. 
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5.2.4. Łacenie połaci dachowych 
Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm. 
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm lub 
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. 
 
5.2.5. Włazy dachowe 
Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm wystającej nie mniej niż 
10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu. 
Rama powinna być obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm wzmocnioną od spodu 
listwami i pokrytą blachą. 
 
5.2.6. Ławy kominiarskie 
Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch desek ułożonych z 
prześwitem nie większym niż 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mm przybitymi prostopadłe do desek. 
Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóżkach wbitych w krokwie. Rozstaw 
podpórek powinien być nie większy niż 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochyłych odcinkach. Łączenia desek 
i ław powinny znajdować się na podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej grubości. Na 
ławach pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w odstępach nie większych niż 40cm. 
 
5.2.7. Podsufitki 
Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek klasy G4-0 tarcicy ogólnego o grubości przewidzianej 
projektem, ale nie mniejsze niż 19mm. Deski o szerokości większej niż 12cm powinny być dzielone lub nadłupane. 
Odstępy między nimi nie powinny być większe niż 15mm. Dopuszcza się wykorzystanie desek lub rusztowań po 
uprzednim oczyszczeniu desek. 
Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ do przybijania 
podsufitki powinna być 2,5 - 3 razy większa od grubości desek, a przy podsufitce obciążonej lekką izolacja 
ocieplającą 3-3,5 razy większa. 
Czołowe styki desek powinny znajdować się na belkach stropu, a łączna długość styków na 1 m belki nie powinna 
być większa niż 80cm. 
Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych klasy G4-0 
tarcicy ogólnego przeznaczenia o grubości nie mniejszej niż 19mm i o szerokości nie przekraczającej 12cm. Deski 
powinny być łączone między sobą na wrąb i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 

n) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
o) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
p) kontrolę gotowej konstrukcji, 
q) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania 
konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy 
odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz norm państwowych. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

− sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 
− sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką 
milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w 
niniejszych warunkach technicznych, 

− sprawdzenie wilgotności drewna certyfikowanym urządzeniem. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Konstrukcje dachowe o układzie jętkowym, dachy z wiązarów deskowych oraz deskowania i łączenie połaci 
dachowych oblicza się w metrach kwadratowych [m2] połaci dachowych bez potrącania powierzchni zajętych przez 
kominy, włazy i okna dachowe. 
 

Konstrukcje dachowe nietypowe z drewna litego, lub materiałów w których drewno jest komponentem, 
oblicza się w metrach sześciennych [m3] wbudowanego materiału. Ilość materiału wbudowanego oblicza się jako 
iloczyn przekroju każdego elementu i jego długości mierzonej po najdłuższej krawędzi, lecz bez uwzględnienia 
długości czopów, zakładów w zamkach i zakładów przy sztukowaniu elementów. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

− m3 (metr sześcienny) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej  

− m2 (metr kwadratowy) deskowanie i ołacenie połaci dachowych, pokrycia folią 
− szt. (sztuka) włazy dachowe 

− m (metr) ławy kominiarskie 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Elementy drewniane przewiezione na plac budowy powinny być oznakowane zgodnie z EN 14081-1 i 
przedstawione do odbioru nadzorowi budowy. 
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) 
oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i 
realizacji budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

− wbudowania materiałów, 

− wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

− gotowej konstrukcji. 
 
8.3.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania 
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu 
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony 
protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

− prawidłowość wykonania złączy, 

− sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono 
przewidziane w dokumentacji. 

W szczególności powinny być sprawdzone: 
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− w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania 
deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 

− w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, spoziomowanie belek, 
dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych pułapach i podsufitkach oraz sposób 
ułożenia podsypki na ślepym pułapie, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób łączenia i 
mocowania oraz wykończenia desek w podłogach, 

− w ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich umocowania, grubość 
i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach 

− w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 
 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację techniczną obiektu i robót, 

− protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

− zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

− pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

− zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
− prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 

− dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
 
8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W 
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko ich część 
za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do obioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne 
konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po 
obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych w tym  pomostów roboczych i rusztowań. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część1-1: Postanowienia ogólne. 
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

2. PN- EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. 
Część 1: Wymagania ogólne. 

3. PN-EN 518 Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania 
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wytrzymałościowego metodą wizualną. 
4. PN-EN 519 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo 

metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
5. PN-EN ISO 2081 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką 

dodatkową na żelazie lub stali. 
6. PN-EN ISO 7094:2004 Podkładki okrągłe - Szereg bardzo duży - Klasa dokładności C. 
7. PN-EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasa dokładność C. 
8. PN-EN 844-1 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  
9. PN-EN 844-2 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne dotyczące drewna 

okrągłego. 
10. PN-EN 844-3 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
11. PN-EN 844-4 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące wilgotności. 
12. PN-EN 844-5 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące wymiarów drewna 

okrągłego.  
13. PN-EN 844-6 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące wymiarów tarcicy.  
14. PN-EN 844-7 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące anatomicznej budowy 

drewna. 
15. PN-EN 844-8 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące cech drewna okrągłego 
16. PN-EN 844-9 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące cech tarcicy.  
17. PN-EN 844-10 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące przebarwień i uszkodzeń 

grzybowych. 
18. PN-EN 844-11 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące uszkodzeń 

powodowanych przez owady. 
19. PN-EN 844-12 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 12: Terminy uzupełniające i indeks 

ogólny. 
20. PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenia 

niektórych cech fizycznych i mechanicznych.  
21. PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. 

Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien.  
22. PN-EN 975-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie wyglądu - Część 1: Dąb i 

buk. 
23. PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów -Część 1: Tarcica  
24. PN-EN 1309-2:2006 Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów -Część 2: Drewno 

okrągłe - Wymagania dotyczące pomiarów i zasad obliczania miąższości (oryg.)  
25. PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica - Metody pomiaru cech  
26. PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica - Metody pomiaru biologicznej degradacji  
27. PN-EN 1312:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Oznaczanie objętości partii tarcicy  
28. PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane - Część 1: 

Tarcica iglasta  
29. PN-EN 1313-2:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary - Część 2: 

Tarcica liściasta. 
30. PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane. 
31. PN-EN 14298:2005 Tarcica - Ocena jakości suszenia. 
32. PN-EN 1515-1 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. Część 1. Tarcica 

iglasta. 
33. PN-EN 1515-2 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. Część 1. Tarcica 

liściasta. 
34. PN-EN 1611-1 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część1: Europejskiej 

świerki, jodły, sosny i daglezje. 
35. PN-EN 1616-1 Tarcica -- Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu -- Część 1: 

Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje. 
36. PN-C-04906 : 2015-10 Środki ochrony drewna -- Ogólne wymagania i badania. 
37. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
38. PN-EN 14545 Konstrukcje drewniane. Łączniki typu wkładek i pierścieni. Wymagania. 
39. PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych 

elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi. 
40. PN-EN 1075 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Połączenia na metalowe płytki kolczaste. 

 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej – aktualne wydania. 

4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
 

 
  



 

124 
 

B.02.04.02 POKRYCIE DACHU BLACHĄ 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa ogólnego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

• organizacji robót, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  

• polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
Blacha stalowa ocynkowana 
Blacha  stalowa ocynkowana płaska ze stali S250GD, zgodna z PN-EN 10147, ocynkowana ogniowo zgodnie z 
normą PN-EN 10346. Do pokryć dachowych stosować blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,6 mm obustronnie 
ocynkowane w arkuszach. Do obróbek blacharskich blachy grubości min. 0,5mm. Grubość powłoki cynku wynosi 
min. 275 g/m2. Blacha musi być pokryta warstwą pasywacją mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Minimalny okres gwarancji: 25lat.



 
Blacha cynkowa 
Blacha cynkowa płaska zgodna z normą PN-EN 1179. Blachy cynkowe płaskie o gr. min. 0,6mm. 
 
Blacha tytanowo - cynkowa 
Blacha tytanowo – cynkowa zgodna z PN-EN 988. Na pokrycia dachowe stosować blachę grubości min. 0,6mm, 
natomiast na obróbki blacharskie gr. min. 0,5mm. Arkusze blachy tytanowo cynkowej występują w wymiarze 
1000x2000 mm lub jako gotowe panele zgodnie z asortymentem producenta danego systemu. Minimalny okres 
gwarancji: 25lat. 
 
Blacha powlekana płaska 
Blacha stalowa powlekana ocynkowana powłokami poliestrowymi gr. ≥50µm ze stali DX51D o dużej możliwość 
gięcia i profilowania zgodnie z PN-EN 10143. Na pokrycia dachowe stosować blachę grubości min. 0,6mm, 
natomiast na obróbki blacharskie gr. min. 0,5mm. Arkusze blachy powlekanej występują w wymiarze 1000x2000 
mm, 1250x2000 mm lub jako gotowe panele zgodnie z asortymentem producenta danego systemu. Kolor zgodnie 
z projektem branży architektonicznej. Minimalny okres gwarancji: 25lat. 
 
Panele profilowe z blachy na rąbek ocynkowana ogniowo i powlekana 
Blacha stalowa profilowa powlekana powłokami poliestrowymi lub poliuretanowymi gr. ≥50µm ze stali DX51D 
S250GD zgodna z PN-EN 10143. Na pokrycia dachowe stosować blachę grubości min. 0,6mm, natomiast na 
obróbki blacharskie gr. min. 0,5mm. Wymiary arkuszy/paneli zgodnie z asortymentem producenta systemu (np. 
510x500÷7000mm). Kolor zgodnie z projektem branży architektonicznej. Minimalny okres gwarancji: 25lat. 
 
Blachy profilowe powlekane i ocynkowane 
Blacha stalowa ocynkowana (Z275) powlekana powłokami poliestrowymi lub poliuretanowymi grubości ≥50µm ze 
stali S250GD zgodnie z PN-EN 10143. 
Zakres grubości blachy znajduje się w zakresie 0,5÷1,25mm i grubość zależy od założonych w projekcie obciążeń i 
rozstawie punktów podparcia. Na obróbki blacharskie stosować blachę gr. min. 0,5mm. Wysokość profilu 
uzależniona jest od założonych w projekcie obciążeń i rozstawie punktów podparcia. 
Wymiary arkusza blachy: 1000x1200÷14000mm. 
Wymiary arkuszy/paneli zgodnie z asortymentem producenta systemu. Kolor zgodnie z projektem branży 
architektonicznej. Minimalny okres gwarancji: 25lat. 
 
Blachy dachówkowe 
Blacha dachówkowa zwana popularnie „blachodachówką” z blachy ocynkowanej (Z275) powlekana powłokami 
poliestrowymi lub poliuretanowymi grubości ≥50µm ze stali S250GD zgodnie z PN-EN 10143. Na pokrycia 
dachowe stosować blachę grubości min. 0,6mm, natomiast na obróbki blacharskie gr. min. 0,5mm. Wysokość 
profilu uzależniona jest od założonych w projekcie obciążeń i rozstawie punktów podparcia. Wysokość profilu w 
granicach 20÷40mm, natomiast wysokość przetłoczenia 15÷30mm. 
Wymiary arkusza blachodachówki wahają się w granicach: 1000÷1100x7500 
Wymiary arkuszy/paneli zgodnie z asortymentem producenta systemu. Kolor zgodnie z projektem branży 
architektonicznej. Minimalny okres gwarancji: 25lat. 
 
Blacha z powłoką ALUZINC 
Blacha z powłoką ALUZINC ze stali 1 jakości w gatunku DX51D zgodnie z normą PN-EN 10326, grubości min. 
0,5mm. Minimalny okres gwarancji: 25lat. 
 
Blacha miedziana 
Blacha miedziane w Cu DHP-R240 o grubości min. 0,6mm zgodna z PN-EN 1652. Minimalny okres gwarancji: 
25lat. 
 
Akcesoria dachowe 
Do prawidłowego funkcjonowania dachu niezbędne jest zastosowanie akcesoriów dekarskich. W ich skład 
wchodzą między innymi: 

• wkręty lub gwoździe dekarskie, 
• uszczelki, taśmy, kołnierze uszczelniające, 

• kominki wentylacyjne, 

• komunikacja dachowa, 

• bariery śniegowe, 

• farby zaprawowe, 
• uszczelniacze dekarskie. 
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Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt, czyli wszelkie maszyny, narzędzia, elektronarzędzia i urządzenia pomocnicze, używane do robót 
blacharskich powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 

Wymagany sprzęt 

− miarki,  

− liniały, kątowniki,  

− cyrkle,  

− rysiki,  
− punktaki,  

− stoły blacharskie, 

− nożyce ręczne,  

− nożyce stołowe,  
− ręczne nożyce gilotynowe,  

− nożyce mechaniczne,  

− nożyce krążkowe,  

− nożyce wielokrążkowe,  

− pilarka wyrzynarka,  
− przecinaki, przebijaki, 

− młotki blacharskie,  

− dwuróg blacharski, 

− zaginadło blacharskie 

− szczypce blacharskie 
− zwijarki 

− przyrządy do zwijania blach 

− żłobiarki 

− wyoblarki 
− przygniatarki 

− kleszcze do otworowania 

− nitownice 

− wiertarki  

− lutownice 
 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Transport budowalny dzieli się na: 

• daleki (zewnętrzny), 

• bliski (wewnętrzny). 
Do transportu zewnętrznego używać: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

• ciągnik kołowy z przyczepą, 

• wagony kolejowe. 
Do transportu wewnętrznego używać: 

• taczki lub wózki platformowe, 

• wózki akumulatorowe lub spalinowe, 

• wciągarki,  

• wyciągi masztowe, 
• żurawie wieżowe lub samochodowe. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy 
zabezpieczyć towar osłoną co najmniej z brezentu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 



 

127 
 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
 
5.2.1. Podkłady 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010, 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym 
lub kitem asfaltowym, 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 
5.2.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

• w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 

• deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową 
ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie 
powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na 
krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie 
powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej 
jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

• papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami, 

• podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z 
blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na 
pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

 
5.2.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

• podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek 
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna 
być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

• odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i 
nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 

• podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, łączonych 
na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu 
dopuszcza się układanie desek na styk, 

• gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu 
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a 
przy kryciu blachą miedzianą – gwoździe miedziane, 

• w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. 
podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 

• podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 
 
5.2.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń: 

• łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
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• pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

 
5.2.5. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:2010. 
 
5.2.5.1 Pokrycia z blach płaskich 
 
5.2.5.1.1 Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

• podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 

• roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 
5 °C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

• blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy 
najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to 
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

• wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

 
5.2.5.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 
0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach 
mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od spadku 
na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. 
Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. 
 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli 
górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski 
i ponownie zagięty. 
 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
 
Arkusze blach powinny być łączone: 

• w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm, 

• w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20 °, 
lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

• w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 
 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących 
nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić 
nie więcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu 
połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być 
zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze 
blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
 
5.2.5.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie należy jednak 
stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. Arkusze z blachy cynkowej 
zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 

• w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 

• w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; dolne 
brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą 
powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny być 
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przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie 
powinien być większy od 46 cm, 

• w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na ostro; 
arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci na 
zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich 
arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy 
między nimi nie powinny być większe niż 180 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. Gwoździe 
powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 
 
5.2.5.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą 
ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach 
układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu – na rąbki leżące. 
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 
 
5.2.5.2. Pokrycia z blach profilowanych 
5.2.5.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 
Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych zaczepów grubości 
od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania zaczep może 
być przylutowany do spodu blachy falistej. 
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby każdy arkusz 
blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu wiatru należy blachę 
mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 
Arkusze blachy powinny być łączone: 

• w złączach prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane 
nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm – 50 cm; nitowanie powinno być 
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej bla-chę dolną, 

• w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od 
nachylenia połaci dachowej. 

Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna być pokryta 
gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do 
profilu blach. 
W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 
 
5.2.5.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361: 2010. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód 
opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia 
tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy 
stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci 
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu 
mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko 
blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci 
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z 
nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej 
bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe 
mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane 
takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z 
zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. 
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy 
stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 
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5.2.5.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć dachowych 
stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2010. 
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
 
5.2.5.2.4. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan 
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy wykonane 
zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być 
odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości 
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w 
projekcie normy EN 988. 
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych układanych na 
ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie: 

• łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 

• łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć 
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2010. 
Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 
 
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być 
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
 
5.2.5.2.5. Pokrycia z blachy aluminiowej 
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny być 
stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2010. 
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 
Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu powinny być 
zgodne z normą PN-EN 507:2002. 
 
5.2.5.2.6. Inne pokrycia z blach 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, 
aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były 
podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy 
PN-EN 505:2013-07. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek 
stojący. 
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, 
organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. 
Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 502:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek 
stojący i na zwoje. 
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym, 
falistym, dachówkowym. 
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami 
metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny 
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2010 i PN-EN 508-
3:2002. 
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm PN-EN 
508-1:2010 i PN-EN 508-3:2010. 
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na 
rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na 
działanie czynników atmosferycznych. 
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W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

• blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 
piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych, 

• po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach, 

• blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza 
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej 
fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w 
kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 

• przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie 
co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć 
bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 

• pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

• niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu 
połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp 
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej 
powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

• wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawową. 

 
5.2.6. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.2.7 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

• Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

• Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 
osadzenia kołnierza wpustu. 

• Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

• Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

• Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

• Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, PN-
EN 1652:1999, PN-EN 1179:2004, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

• Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607: 
2005. 
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5.2.7.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

• wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

• łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

• mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.2.7.2 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

• wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

• łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

• mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 
 

6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

Pokrycia z blachy 

• Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami przywołanych norm oraz z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

• Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową blacha jest „m2”. 
Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest „m2”. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 
Odbiór podkładu 

• Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

• Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 

 
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podkładu, 
• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia, 

• w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Odbiór pokrycia z blachy: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów 
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

• Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
• Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Płatności 
Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

• oczyszczenie podkładu, 

• pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 
koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub 

• (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem 
płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacja stanowiska roboczego. 
 
Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawę rozliczania robót stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący 
przedmiot ST. 
 
9.4. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Normy 

1. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej 
strony i rury spustowe łączone na zakład. 

2. PN-EN 1462: 2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania 
3. PN-EN 607:2005  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania. 
4. PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
5. PN-EN 10326:2006 Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposób ciągły. 

Warunki techniczne dostawy. 
6. PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Tolerancje wymiarów i 

kształtu. 
7. PN-EN 1179:2004 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny 
8. PN-EN 1652:1999 Miedź i stopy miedzi -- Płyty, blachy, taśmy i krążki ogólnego przeznaczenia 
9. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej 

strony i rury spustowe łączone na zakład. 
10. PN-EN 1462: 2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania 
11. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania. 
12. PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
13. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze 

budowlanej. 
14. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
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15. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

16. PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 

17. PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 

18. PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 

19. PN-EN 508-1:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

20. PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

21. PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

22. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

23. PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

24. PN-B-94701:1999 Dachy.  Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
25. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
26. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
27. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
28. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U.Definicje, wymagania i badania. 

 
10.2 Przepisy przywołane 

1. Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych. 
2. Instrukcje techniczne ITB oraz producenta stosowanych materiałów i technologii. 
3. Przywołane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

 
10.3. Uwagi 
Projektanci dopuszczają zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w dokumentacji projektowej, pod 
warunkiem spełnienia przez nie minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych. Pojawiające się w 
dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi 
wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i 
instalacji. Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w 
projekcie. Za każdym razem, gdy w jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej oznacza to, że zamiast 
zaproponowanego wyrobu można zastosować materiał równoważny innych producentów niż wskazane w 
dokumentacji, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych. 
Projektant w żadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia możliwości wprowadzania rozwiązań 
równoważnych. 
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B.02.04.06 WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

− spadków pod obróbki blacharskie. 
− obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm. 

− wykonanie zewnętrznych parapetów okiennych blachy stalowej powlekanej grub. 0,7 mm 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 
45261320-3 Kładzenie rynien. 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, 
Zaprawa cementowo – wapienna  
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy ewentualnie 
ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 



 

137 
 

 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą 
być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
Obróbki te powinny wystawać 4 cm poza lico ściany – zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody deszczowej. 
Obróbki blacharskie należy mocować w sposób, zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do ścian. 
Obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, podokienniki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 
mm zabezpieczonej folią. Dopuszcza się mocowanie podokienników do czoła profili okiennych za pomocą uszczelki 
gumowej. Powierzchnie ościeży pod podokiennikiem należy wyrównać przy pomocy masy klejowo – szpachlowej. 
Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych 
nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Obróbki blacharskie i parapety okienne zewnętrzne 
Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą , dając mu mały spadek (od 
środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem 
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
 
6.2.2. Sprawdzenie podłoża. 
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
 
6.2.3. Sprawdzenie materiałów. 
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 
 
6.2.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. 
Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości 
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
 
6.2.5. Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy.  
Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją 
montażu wybranego producenta. 
 
6.2.6. Sprawdzenie rynien.  
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych 
oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. 
Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 
 
6.2.7. Sprawdzenie rur spustowych. 
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w 
uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie 
mają dziur i pęknięć.   
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest: 

− 1 m2 wykonanych obróbek  
− 1mb rynny i rury spustowej. 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi podlegają: 

− - poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 

− - poprawność mocowania obróbek do podłoży  
W wyniku odbioru należy: 

− - sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− - dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami SST, PB. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawę rozliczania robót stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący 
przedmiot ST. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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B.02.06.00 MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
montażu stolarki budowlanej. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montażu stolarki budowlanej, dla których 
określono szczególne warunki dotyczące dymoszczelności i odporności ogniowej. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy montażu stolarki budowlanej z PCW, aluminium, drewna, aluminiowo-drewnianej i 
obejmuje wykonanie następujących czynności: 
- weryfikacja wymiarów otworów w przegrodach budowlanych, 
- przygotowanie ościeży do wbudowania stolarki budowlanej, 
- usytuowanie i mocowanie stolarki budowlanej w otworach, 
- uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
montażu stolarki budowlanej oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych. 
 
1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-B-91000, 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi 
poniżej: 
Okno - ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność 
światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 
Krosno - rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. Grubość elementów 
krosna jest mniejsza od szerokości. 
Skrzydło - ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w 
otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara.  
Drzwi balkonowe - ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca jednocześnie funkcję 
okna i drzwi. 
Naświetle - ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle 
składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, w których zamiast 
ościeżnicy występuje krosno. 
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe - okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, szklonych 
szybami zespolonymi. 
Okno i drzwi balkonowe zespolone - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło 
zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym na 
zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do 
wewnątrz pomieszczenia. 
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Okno i drzwi balkonowe półskrzynkowe - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym na 
zewnętrznej stronie progu i nadproża są umocowane krośniaki, umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych 
do wewnątrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) - okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym 
skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do wewnątrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne - okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma 
jedno skrzydło. 
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne - okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma 
dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 
Okno trój- i wielodzielne - okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej skrzydeł 
umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzędowe - okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden rząd 
skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) - okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma dwa, 
trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) - okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie. 
Okno otwierane stałe - okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone części. 
Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich obrót 
względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 
Okno, naświetle uchylne - okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
Okno odchylne - okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, przechodzącej przez 
górną krawędź skrzydła. 
Okno obrotowe - okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej nieprzechodzącej 
przez krawędzie skrzydła. 
Okno przechylne - okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nieprzechodzącej przez 
krawędzie skrzydła. 
Okno przesuwane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym lub 
pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany 
Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja montażu stolarki budowlanej 
Montaż stolarki budowlanej należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
 
1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422000-1 - Roboty ciesielskie 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), 
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany", albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu stolarki budowlanej: 

− okna, 

− drzwi balkonowe / tarasowe, 
− witryny, 

− rolety, 

− parapety, 

− obróbki, 

− naświetla, 
− materiały uszczelniające, 

− inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych stolarki budowlanej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.). 

 
2.2.1. Okna i drzwi balkonowe 
Stolarka budowlane powinna posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta 
zgodnie z PN-EN 14351-1. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których stolarka budowlana ma być wykonana, 
łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana 
w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich 
użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji stolarki budowlanej oraz ich części 
podlegających wymianie. 
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry techniczne oraz 
właściwości eksploatacyjne wbudowywanej stolarki budowlanej powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Ponadto stolarka budowlane powinna spełniać następujące wymagania w zakresie: 

r) rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania 
s) parametrów technicznych 
t) właściwości eksploatacyjnych nieokreślone w dokumentacji projektowej. 

 
2.2.2. Obróbki 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi i/lub materiały, z których wyroby są 
wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 
 
2.2.3. Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być stosowane, w 
zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe - izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały 
zestawione w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między stolarką budowlaną a 

ościeżem 

Warstwa zewnętrzna (uszczelnienie) Warstwa środkowa (izolacja 
termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) 

• impregnowana taśma rozprężna 
paroprzepuszczalna 

• Folia paroprzepuszczalna 

• Folia elastyczna 
paroprzepuszczalna 

• Kit trwale elastyczny 

• Pianka poliuretanowa 
jednoskładnikowa  

• Pianka poliuretanowa 
dwuskładnikowa  

• Wełna mineralna 

• Folia do okien 
paroszczelna  

• Kit trwale elastyczny  

• Impregnowana taśma 
rozprężna paroszczelna  

• Taśma butylowa do 
okien 

 
Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z 
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej 
a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta 
stolarki budowlanej. 
 
2.2.4. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu stolarki budowlanej stosuje się także inne wyroby i materiały: 
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• elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 
- kołki rozporowe (dyble), 
- kotwy, 
- śruby, wkręty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkładki, kątowniki stalowe, 

• elementy wykończeniowe: 
- listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
- kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.  

 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, 
a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta 
stolarki budowlanej. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i 
sposobu ich mocowania. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu stolarki budowlanej. 
Wyroby i materiały do montażu stolarki budowlanej mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej, 
- każda jednostka ładunkowa lub partia stolarki budowlanej luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 

zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i 
drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

 
Uwaga 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych 
Stolarkę budowlaną z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. Stolarka budowlana, z 
wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Podłogi we wszystkich 
pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach 
magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe 
należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 
15cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0m od czynnych urządzeń 
grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni 
stolarki budowlanej oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami 
podanymi przez producenta stolarki. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki budowlanej 
Montaż stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących 
montaż stolarki budowlanej. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta 
stosowanych materiałów i wyrobów. 
Przy montażu stolarki budowlanej należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

− sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
− wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania stolarki w ościeżach, 

− transportu technologicznego wyrobów, 

− wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

−  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu stolarki budowlanej mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania stolarki 
budowlanej w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z 
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne 
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi pojazdu, z tym że okna - na progach ościeżnic, drzwi - na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, 
w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie 
o szerokość skrzydła okiennego. 
 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i 
zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy 
zabezpieczać przez: 

− ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

− wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

− usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

− łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym 
za pomocą elementów mocujących, 

− usztywnienie bloków za pomocą progów, 

− ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych 
Do montażu stolarki budowlanej można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków 
cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej 
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest więc sprawdzenie 
stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym stolarkę budowlaną należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych należy sprawdzić: 

− prawidłowość wykonania ścian, 

− rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

− zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

− czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie 
okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
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5.3. Ogólne zasady montażu stolarki budowlanej 
5.3.1. Usytuowanie stolarki w ościeżu 
▪ Stolarkę budowlaną należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 

skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C 
od temperatury punktu rosy. 

Uwaga: Biorąc pod uwagę rozkład temperatury w obszarze przylegającym do miejsca zamocowania okna (w tym 
również w szczelinie połączenia okna z ościeżem) można ocenić, na podstawie przebiegu izoterm, możliwość 
wystąpienia wykroplenia na powierzchni ościeżnicy, ościeża lub wewnątrz połączenia. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

− w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany, 
− w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

− w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do 
warstwy ocieplenia. 

▪ W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane tak, by węgarek 
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika 
ościeżnicy. 
 

5.3.2. Zasady ustawienia stolarki budowlanej w otworze 
Ustawienie stolarki budowlanej powinno zapewniać: 

− luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów stolarki 
pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczające 
funkcjonalności okna / drzwi, 

− miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki 
drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki bądź kotwy stalowe. Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki 
podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się 
kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków 
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji 
okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków 
podporowych. 
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne odkształcanie się 
kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i 
drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok. 
 

Tablica 2. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach kitami 
elastycznymi* 

 
 Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że głębokość 
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niż 6mm. 
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Tablica 3. Minimalna szerokość szczelin miedzy ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach 
impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 

 
 Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40mm. 
Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30mm. 
 
5.3.3. Zasady mocowania stolarki w ościeżu 

- Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była 
zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

- Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
- Do mocowania okien w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i 

sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. Pianki poliuretanowe i tym 
podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia 
szczeliny między oknem a ścianą. 

- Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i 
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

- Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 

- Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 

- W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane 
są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki 
metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

- Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje się przy użyciu kotew lub 
kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli stalowych. 
 

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia stolarki ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od 
strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 
uszczelniających, dotyczących: 
- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
- oczyszczenia powierzchni przylegania, 
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 

 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 
uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej. 
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Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem 
a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem 
(tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. 
Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub 
mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia 
okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie 
mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, 
przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno 
doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych 
paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było 
możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
 
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny być zamieszczone w dokumentacji 
projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegółów odpowiednie przykłady standardowych rozwiązań 
można znaleźć w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach 
systemowych (producentów systemów). 
 
5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych 
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej 
tak, by spełnione były następujące wymagania: 
- osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
- parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4cm, lecz nie mniej niż 2cm, 
- mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
- miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozprężnymi i 

silikonem, 
- połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno - mur - parapet) powinny zapewniać ciągłość 

uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem przedstawione są w pkt. 
4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 r.), 

- przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być wprowadzony pod 
profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia 
taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności połączenia), 

- przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku 
progowym, 

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone ułożeniem na styku 
ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w 
obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 

 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
- zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 250cm), 
- podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
- wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
- dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania elewacji. 
 
UWAGA: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych przedstawione są w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B 
- Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok oraz w 
dokumentacjach systemowych (producentów systemów). 
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5.4.2. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
Osadzanie parapetów należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z 
uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w 
dokumentacji projektowej i posiadać odpowiednie spadki w kierunku wnętrza (min. 2%). Płaszczyzna styku 
parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary 
wodnej do przestrzeni pod progiem ościeżnicy. Parapet wewnętrzny należy zamontować na równej i stabilnej 
powierzchni. 
Parapety zewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w 
dokumentacji projektowej i posiadać odpowiednie spadki w kierunku od okna (min. 5o). Płaszczyzna styku 
parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się wody do 
przestrzeni pod progiem ościeżnicy. Parapet zewnętrzny należy zamontować na równej i stabilnej powierzchni. 
 
UWAGA: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewnętrznych przedstawione są w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B 
- Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok oraz w 
dokumentacjach systemowych. 
 
5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. 
Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc. 
Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią izolacji 
przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni balkonu. 
Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej z materiałów 
rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15cm. 
Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano 
rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki wtopione w masę hydroizolacyjną) bądź 
w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu 
drzwi balkonowych. 
 
5.5. Łączenie stolarki w zestawy 
Stolarkę budowlaną można łączyć w zestawy: 
- poziome, 
- pionowe. 
Połączenia stolarki budowlanej w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody opadowej i 
powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 
 
5.5.1. Zestawy poziome 
Połączenia w zestawy poziome stolarki budowlanej drewnianej mogą być wykonywane na „obce pióro", osadzone 
we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą 
wkrętów o rozstawie nie większym niż 80cm. Ościeżnice np. okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być 
również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 
Połączenia w zestawy poziome aluminiowej stolarki budowlanej bądź z tworzyw sztucznych, należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu. 
 
5.5.2. Zestawy pionowe 
Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami 
producenta systemu. 
Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między ościeżnicami 
stykających się okien. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki budowlanej należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
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- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku 
budowy, a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
 
6.2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 

techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
- zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 

techniczną, 
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
montażowych, 

- stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności 
materiałów uszczelniających. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania 
te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
- podparcia progu ościeżnicy, 
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania 

odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie 

izolacji pod progiem ościeżnicy, 
- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 
technologicznych, 

- obróbek progu drzwi balkonowych, 
- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące montażu stolarki budowlanej, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
- jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania stolarki budowlanej, według pkt. 5.4. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 
balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów 
długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3m 
nie powinno przekraczać 1,5mm/m i nie więcej niż 3mm łącznie, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie powinna być 
większa od 2mm przy długości elementów do 2m i 3mm przy długości powyżej 2m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać 
się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się 
lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidłowości regulacji okuć - zamknięte 
skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami. 
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Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. oraz opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7 
Zgonie z katalogami nakładów rzeczowych  (np. KNR, KNNR, AT, NNRNKB, TZKNBK, itd.) oraz  wydawnictw np. 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Orgbud, Wacetob, Athenasoft, IGM, IRM,  itp. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych stolarki budowlanej 
Stolarkę budowlaną obmiaruje się w kpl. (komplet) podając wymiary otworu w który ma 
zostać wbudowana. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu stolarki budowlanej elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. 
Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi balkonowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych 
badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację 
okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót 
(pkt.8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
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Montaż stolarki budowlanej powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny stolarka budowlana nie powinna być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć 

niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają funkcjonalności 
i trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu 
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia 
prawidłowości otwierania i zamykania stolarki budowlanej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi balkonowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu montażu stolarki budowlanej 
Podstawę rozliczania montażu stolarki budowlanej stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony 
zakres robót obejmujący montaż stolarki budowlanej. 
Kwota ryczałtowa obejmująca montaż stolarki budowlanej uwzględnia koszty wykonania następujących robót 
montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
- zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
- ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej, 
- obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji 

termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 
- obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
- obrobienie progów drzwi balkonowych, 



 

151 
 

- regulację skrzydeł i okuć, 
- obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji technicznej 

(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, 

- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami podanymi w 

niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1 PN-EN 107:2002 Metody badań okien. Badania mechaniczne. 
2 PN-EN 410:2011 Szkło w budownictwie. Określanie świetlnych i słonecznych właściwości. 

Oszklenia. 
3 PN-EN 673:2011 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła 

(wartość U). Metoda obliczeniowa. 
4 PN-EN 942:2008  Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogólne. 
5 PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych. 

6 PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
7 PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
8 PN-ENV 1187:2004   Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
9 PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 

badania. 
10 PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
11 PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i 

klasyfikacja. 
12 PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań. 
13 PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. 

Wymagania i klasyfikacja. 
14 PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. 

Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne. 
15 PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. 

Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne. 
16 PN-EN 1630+A1:2016-02  Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. 

Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania 
 ręcznego. 

17 PN-EN ISO 10077-1:2017-10 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne. 

18 PN-EN ISO 10077-2:2017-10 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla 
ram. 

19 PN-EN 12207:2017 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja. 
20 PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
21 PN-EN 12210:2016-05   Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
22 PN-EN 12211:2016-04   Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 
23 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
24 PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja 

25 PN-EN 12365-2:2006   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Metoda badania  liniowej siły 
ściskającej. 

26 PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Metoda badania  powrotu 
poodkształceniowego. 

27 PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Metoda badania  powrotu 
poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
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28 PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i 
drzwi. 

29 PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 2: Okna dachowe i 
inne okna wystające z płaszczyzny. 

30 PN-EN 12608-1:2016-04 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do 
produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań. 
Część 1: Niepowlekane  kształtowniki z PVC-U o powierzchniach w 
jasnych kolorach. 

31 PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.  Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

32 CEN/TS 13307-2:2009   Timber blanks and semi-finished profiles for non-structural uses. Part 
2: Production control, 

33 PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne. 

34 PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. 
Część 1: Rura   

35 PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 2: 
Próba poligonowa. 

36 PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 1: 
Rura uderzeniowa. 

37 PN-EN 13124-2:2004   Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 2: 
Próba poligonowa. 

38 PN-EN 13141-1:2019-03   Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań. Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza 
montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 

39 PN-EN ISO 52022-1:2017-10 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Właściwości cieplne, 
słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych 
i elementów. Część 1: Uproszczona metoda obliczania 
 charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym 
dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem. 

40 PN-EN ISO 52022-3:2017-09 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Właściwości cieplne, 
słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów 
budynku. Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk 
słonecznych oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony 
przeciwsłonecznej w połączeniu z  oszkleniem. 

41 PN-EN 13420:2011   Okna. Zachowanie się pomiędzy różnymi klimatami. Metoda badania 
42 PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
43 PN-EN 13501-5:2016-07  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 5: Klasyfikacja podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy. 

44 PN-EN 14608:2006 Okna. Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
45 PN-EN 14609:2006 Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
46 PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna 

i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 
i/lub dymoszczelności 

47 PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych. Część 1. Zasady Stosowania dla określonych wyrobów. 

48 PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych. Część 2. Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych. 

49 PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych. Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków 
uderzeniowych. 

50 PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych. Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania. 

51 PN-EN ISO 10140-5:2011 
/A1:2014-09 

Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych. Część Wymagania dotyczące laboratoryjnych 
 stanowisk badawczych i wyposażenia. 

52 PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania  konstrukcji. 
53 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne.  Oddziaływania wiatru. 
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54 PN-B-02151-3:2015-10   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: 
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i 
elementów budowlanych. 

55 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
56 PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
57 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  Terminologia. 
58 PN-EN 13307-1:2007  Półfabrykaty z drewna i półfabrykaty przeznaczone do zastosowań 

niekonstrukcyjnych. Część 1: Wymagania. 
59 PN-EN 14220:2007  Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, 

zewnętrznych skrzydłach  drzwiowych i zewnętrznych 
ościeżnicach. Wymagania jakościowe i techniczne. 

60 PN-EN 14221:2007  Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach, 
wewnętrznych skrzydłach  drzwiowych i wewnętrznych 
ościeżnicach. Wymagania jakościowe i techniczne.  

Uwaga 
Przywołane normy należy rozpatrywać z aktualnymi załącznikami.  
 
10.2. Przepisy przywołane 

Podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 
„Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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B.02.06.02 STOLARKA BUDOWLANA 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z montażem okien i drzwi w obiekcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem: 

• fasad aluminiowych, 

• okien i drzwi aluminiowych 

• okien połaciowych oddymiających 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” oraz SST „Montaż stolarki 
budowlanej – wymagania ogólne”. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

• organizacji robót, 

• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 
„Wymagania Ogólne” oraz w SST „Montaż stolarki budowlanej – wymagania ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” oraz w SST „Montaż stolarki budowlanej – 
wymagania ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani, pod 
warunkiem, iż jakościowo będą równorzędne z wymienionymi oraz będą spełniać warunki zgodnie z obowiązującą 
ustawą o wyrobach budowlanych.  
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Fasady 
Zaprojektowano fasady aluminiowo-szklane. Konstrukcje fasadowe przedstawione w zestawieniu stolarki powinny 
spełniać następujące wymagania minimalne: 
 

Odporność na obciążenie wiatrem Klasa +2400/-2400 Pa 
Wodoszczelność  Klasa RE 2700 
Przepuszczalność powietrza ≤klasa AE 2400 
Przenikalność cieplna Uw <0,9 W/m2K 
Odporność na uderzenia ciałem miękkim klasa I5 
Odporność na uderzenia ciałem ciężkim klasa E5 
Izolacyjność akustyczna właściwa RA2 ≥ 30dB 
Przepuszczalność światła „Lt” 35-75% 
Współczynnik promieniowania słonecznego „g” ≤ 19% 

 
Zestaw szyb dla szklenia fasadowego 
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 6mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T / 16mm+90%Ar / 6mm Eurofloat / 
16mm+90%Ar / 55.2 Eurolamex SILVERSTAR EN2+ 
Współczynnik przepuszczalności 
światła  

Lt  35%  

Współczynnik odbicia światła (na 
zewnątrz)  

Lr  10%  

Współczynnik całkowitej 
przepuszczalności energii 
promieniowania słonecznego  

g  19%  

Współczynnik przenikania ciepła  Ug  0,5 W/m2K  
Szacowana wartość izolacyjności 
akustycznej  

Rw (C;Ctr)  41 (-2;-5) dB  

 
Zestaw szyb dla szklenia fasadowego nieprzeziernego 
6mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T / 16mm+90%Ar / 6mm ESG + emalia  
Współczynnik przepuszczalności 
światła  

Lt  NPD  

Współczynnik odbicia światła (na 
zewnątrz)  

Lr  NPD  

Współczynnik całkowitej 
przepuszczalności energii 
promieniowania słonecznego  

g  NPD  

Współczynnik przenikania ciepła  Ug  1,0 W/m2K  
Szacowana wartość izolacyjności 
akustycznej  

Rw (C;Ctr)  NPD  

Ściana fasadowa słupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) o podwyższonej izolacyjności termicznej 
Zaprojektowano ścianę osłonową systemu o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej wykonanej z 
kształtowników aluminiowych EN AW–6060 wg PN–EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN–EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 
wg norm DIN 1725 T1) o właściwościach mechanicznych wg PN-EN755-2. 
 
Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku 
(nadproża, stropy) oraz rygli przymocowanych do słupów aluminiowych za pośrednictwem elementów złącznych. 
Zastosować kompletny system, w skład którego wchodzą również tworzywowe przekładki termiczne, uszczelki 
kauczukowe, akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji. 
 
Zwrócić uwagę na połączenia z innymi elementami budynku mającymi wpływ na osiągnięcie wymaganej 
izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie przekładek termicznych z polietylenu ekstrudowanego 
– PEX oraz komorowych uszczelek z EPDM.  
Uszczelki, przekładki termiczne i inne akcesoria mocujące i uszczelniające połączenia należy dobierać w zależności 
od grubości wypełnienia na podstawie dokumentacji systemowej- produkcyjnej. System przedstawić do akceptacji 
Zamawiającemu i Nadzorowi z ramienia Zamawiającego (NI-nadzór inwestorski, NA-nadzór autorski). 
 
System pozwala na wbudowanie okien i drzwi. Okucia powinny być dostosowane do wymiarów i ciężaru własnego 
konstrukcji oraz obciążeń eksploatacyjnych. Do wykonywania połączeń należy stosować łączniki wykonane ze stali 
nierdzewnej zgodnie z normami. Zastosować wsporniki do mocowania konstrukcji oraz złączki aluminiowe 
wykonane ze  stopu aluminium EN AW-6060. 
Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K). 
 
Zestawienie klas dla poszczególnych właściwości ściany osłonowej wg klasyfikacji: 

• wodoszczelność - klasa RE2700 wg PN-EN 12154:2004 

• odporność na obciążenie wiatrem – +2400Pa/-2400Pa wg PN-EN 13116:2004 
• badanie bezpieczeństwa - +3600Pa/-3600Pa wg PN-EN 13116:2004 

• odporność na uderzenie – klasa I5 (950mm) i klasa E5 (950mm) wg PN-EN 14019:2016 

• przepuszczalność powietrza – klasa AE 2400 (2400Pa) PN-EN 12152:2004 

• odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  - klasa 5 (950mm)  wg PN-EN 14019:2016 
 

System pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych  Rw = 33 ÷ 54 dB w zależności 
od rozwiązań konstrukcyjnych.  
System daje możliwość wykonania przegrody o podwyższonej odporności na włamanie:  

• klasa RC3 dla szyby P5A, RC2 dla szyby P4A, RC2 dla szyb bez wymagań wg sprawozdania z badań IMP 
nr LB-1/049/2013 na zgodność z normą PN ENV 1627:2012, szkło wg PN-EN 356. 
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• klasa RC3 dla okien systemu zamontowanych w ścianie słupowo - ryglowej  max. powierzchnia 
pojedynczego skrzydła 3,4m² wg opinii klasyfikacyjnej Nr LB-1/063/2015, szyba P5A wg PN-EN 
1627:2012; 

• klasa RC2 dla okien systemu zamontowanych w ścianie słupowo - ryglowej,  max. powierzchnia 
pojedynczego skrzydła 3,8m² wg opinii klasyfikacyjnej Nr LB-1/064/2015, szyba P4A wg PN-EN 
356:2000; 

• klasa RC2 dla drzwi systemu zamontowanych w ścianie słupowo - ryglowej,  max. powierzchnia 
pojedynczego skrzydła 3,4m² wg opinii klasyfikacyjnej Nr LB-1/065/2015, szyba P4A wg PN-EN 
356:2000. 

 
Ściana słupowo-ryglowa powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego 
obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczeń statycznych, w projekcie powinny być 
określone kształtowniki aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i 
rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku. W projekcie 
powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień 
pomiędzy elementami ściany a konstrukcją budynku oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany. Projekt winien 
uwzględniać wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i 
przepisy techniczno-budowlane. 
Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli, wynosi 52 mm, zaś zewnętrznych listew 
maskujących 51mm. Głębokość listew maskujących dla słupów wynosi 210mm, dla rygli wynosi 14mm. 
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia 2÷66 mm. 
 
Wypełnienia 
System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub zespolone. Szyby zespolone 
powinny spełniać wymagania wg norm PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011, składające się z szyb 
bezpiecznych: hartowanych, wg normy PN-EN 12150-1:2015, lub ze szkła warstwowego, wg norm PN-EN ISO 
12543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011. 
 
Uszczelnienia 
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypełnień nieprzezroczystych w 
ścianie osłonowej systemu powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spełniać wymagania wg 
normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 – 01, E2. Uszczelki należy dobierać w zależności od grubości 
stosowanych szyb lub wypełnień nieprzezroczystych.  
Do wykonywania uszczelnień stosować silikon pogodowy DC 791 dostępny w kolorach szarym oraz czarnym 
zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomocą 
fartucha systemowego EPDM GF 300. 
 
Kolorystyka 
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakości QUALICOAT 
według wzornika kolorów RAL. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 
2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm. 
 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe należy odizolować od elementów 
stalowych, nie ma takiej konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki między konstrukcją 
aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu uniknięcia korozji 
elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), wchodzące w kontakt z aluminium powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
Uwagi końcowe 
Wykonane prace budowlane, odbiór techniczny ściany osłonowej powinien uwzględniać dokumentację projektową 
oraz powinien być zgodny z : „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: 
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008. 
 
2.2.2. Okna 
Zaprojektowano okna w profilu aluminiowym. Konstrukcje okienne przedstawione w zestawieniu stolarki powinny 
spełniać następujące wymagania minimalne: 
 

Odporność okna na obciążenie wiatrem Klasa C5 
Wodoszczelność okna- nieosłonięte Klasa E 1650 
Przepuszczalność powietrza okna ≤klasa 4 
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Przenikalność cieplna okna Uw <0,9 W/m2K 
Siły operacyjne okna Klasa 1 
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10 000 cykli 
Odporność na obciążenia pionowe ≥ klasa 3 
Odporność na skręcanie statyczne ≥ klasa 3 
Izolacyjność akustyczna właściwa okna RA2 ≥ 30dB 
Przepuszczalność światła „Lt” 35-75% 
Współczynnik promieniowania słonecznego „g” ≤ 19% 

 
Zestaw szyb dla okien 
6mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T / 16mm+90%Ar / 4mm Eurofloat / 
16mm+90%Ar / 44.2 Eurolamex SILVERSTAR EN2+  
Współczynnik przepuszczalności 
światła  

Lt  35%  

Współczynnik odbicia światła (na 
zewnątrz)  

Lr  11%  

Współczynnik całkowitej 
przepuszczalności energii 
promieniowania słonecznego  

g  19%  

Współczynnik przenikania ciepła  Ug  0,5 W/m2K  
Szacowana wartość izolacyjności 
akustycznej  

Rw (C;Ctr)  40 (-2;-6) dB  

Ślusarka aluminiowa okienna zewnętrzna  
Zaprojektowano konstrukcje stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi trzykomorowego systemu izolowanego 
termicznie z dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej wkładami z EPS i komór profili wkładami 
izolacyjnymi z XPE, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto 
cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej. 

 
Ramowy współczynnik przenikania ciepła: Uf = 0,9÷2,2 W/(m²K), w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, 
rozmiarów oraz wypełnienia. Parametry techniczne dla okna:  

• Właściwości mechaniczne – klasa 4, wg EN 13115:2002. 

• Wartości sił operacyjnych – klasa 1,  wg EN 12217:2005. 

• Przepuszczalność  powietrza – klasa 4 wg PN-EN 12207:2001. 

• Wodoszczelność – E750 wg PN-EN 12208:2001. 
• Odporność na obciążenie wiatrem – klasa C2/B3 wg PN-EN 12210:2001. 

 
Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome o głębokości 78mm a także skrzydła okienne o 
głębokości 86mm składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o szerokości 42 
mm z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.  
System pozwala na zamontowanie wypełnień o grubości: 

• dla ościeżnicy 23 ÷ 61 mm, 

• dla skrzydeł okiennych prostych  31 ÷ 69 mm 
 

Wypełnienia 
System powinien pozwalać na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub zespolone. Szyby 
zespolone powinny spełniać wymagania wg norm PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018, składające się z 
szyb bezpiecznych: hartowanych, wg normy PN-EN 12150-1:2015, lub ze szkła warstwowego, wg norm PN-EN 
ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011. 

 
Uszczelnienia 
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki 
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być 
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spełniać wymagania PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki osadcze należy 
dobierać w zależności od grubości zastosowanego wypełnienia. 

 
Kolorystyka 
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakości QUALICOAT 
według wzornika kolorów RAL. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 
2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm. 

 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
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Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe należy odizolować od elementów 
stalowych. Nie ma takiej konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki między konstrukcją 
aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu uniknięcia korozji 
elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), wchodzące w kontakt z aluminium powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej. 

 
Okucia 
W oknach zewnętrznych systemu należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł 
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 

 
Uwagi końcowe 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych i drzwiowych powinny być wykonane 
na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi 
systemowe i obowiązująca Aprobata Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów 
mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe. 

 
Balustrady szklane  

 
Balustrady szklane to zestaw wyrobów do wykonywania balustrad z wypełnieniem szklanym. Profile balustrad 
montowane są bezpośrednio do elementów nośnych (systemowe elementy aluminiowe). Można wyróżnić dwa 
główne typy zestawów montażowych ze względu na rodzaj zastosowanych profili montażowych. 
Podstawową cechą systemu jest zdolność do bezpiecznego przenoszenia sił działających na balustradę i 
przekazanie ich poprzez łączniki bezpośrednio na element nośny, do którego balustrada jest zamocowana. Do 
każdego zestawu należy dobrać odpowiedni komplet akcesoriów, łączników, uszczelek dostosowanych do 
wybranego rozwiązania konstrukcyjnego oraz do sytuacji na obiekcie. 
 
System balustrad szklanych montuje się do elementów nośnych – odpowiednio zaprojektowanych i dobranych 
profili. Systemowy profil balustrady należy ustawić względem profila nośnego tak, aby łączona ścianka profila 
balustrady całą powierzchnią przylegała do ścianki profila nośnego, a łącznik mechaniczny usytuować zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Montaż do elementów nośnych można wykonać zgodnie z wariantem A, B lub C za 
pomocą łączników: 
- Wariant A - Dyble montażowe - montaż przez 3 ścianki elementu nośnego, systemowego profila aluminiowego. 
- Wariant B - Wkręty: 

a) Montaż przez 2 ścianki elementu nośnego – systemowego profila aluminiowego z przekładką 
termiczną lub bez, 

b) Montaż do systemowych profili słupów fasadowych. 
Do zabezpieczenia przed odkręceniem wkrętów i dybli należy użyć szczeliwa mocnego do gwintów.. 
W zależności od wymaganej gramatury opakowania należy wybrać jeden z wariantów. Przed 
aplikacją szczeliwa elementy łączone należy oczyścić i odtłuścić używając środka czyszczącego 
zalecanego przez producenta szczeliwa.  

- Wariant C – Nity - montaż przez 1 ściankę elementu nośnego, systemowego profila aluminiowego z przekładką 
termiczną lub bez. 
 
W skład zestawu wchodzą kształtowniki aluminiowe wykonywane metodą obróbki plastycznej (wyciskania) ze 
stopu aluminium: EN AW-6060 wg PN-EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515. 
Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  lakierowymi powłokami proszkowymi 
(kolorystyka palety RAL) według systemu kontroli jakości QUALICOAT.  
 
Zestaw montażowy powinien być wypełniony szybami bezpiecznymi hartowanymi i laminowanymi z czterema 
foliami PVB. Pakiety szybowe: ESG 55.4, ESG 66.4, ESG 88.4, ESG 1010.4. Maksymalne i minimalne wymiary 
pakietów szybowych muszą zawierać się w przedziałach określonych w Tabeli 1. 
 

Tabela.1 Pakiety szybowe oraz ich dopuszczalne gabaryty 
Pakiet szybowy Min. szerokość 

[Lg] pakietu 
szybowego 
[mm] 

Min. wysokość 
[Hg] pakietu 
szybowego 
[mm] 

Max. szerokość 
[Lg] pakietu 
szybowego 
[mm] 

Max. wysokość 
[Hg] pakietu 
szybowego 
[mm] 

ESG 55.4 500 1000 1000 1350 
ESG 66.4 500 1000 1350 1350 
ESG 88.4 500 1000 1700 1350 
ESG 1010.4 500 1000 2000 1350 
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W skład zestawu montażowego wchodzą blachy maskujące, uszczelki osadcze do mocowania szyb, taśma, silikon, 
taśmy służące do zamocowania profili osłaniających górną krawędź tafli szklanej. 
 
Do montażu zestawów należy używać tylko i wyłącznie systemowych łączników. Wybór łącznika powinien być 
poprzedzony wyborem wariantu montażu (wariant A, wariant B lub wariant C), rodzajem elementu nośnego, oraz 
analizą innych czynników mogących mieć wpływ na wymagane parametry techniczne gotowego wyrobu. 

 
Uszczelki osadcze do osadzenia szyb w polach przezroczystych powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego 
EPDM i spełniać wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 – 01, E2. Uszczelki należy 
dobierać w zależności od grubości stosowanych szyb lub wypełnień nieprzezroczystych.  
 
Silikon wykorzystywany jest do montażu zaślepki na górnej blasze nośnej profila balustrady. Przed wykonaniem 
klejenia łączone powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić używając środka czyszczącego zalecanego przez 
producenta sylikonu.  

 
Obliczenia wytrzymałościowe 
Doboru zestawu montażowego, wypełnienia szklanego oraz profili nośnych aluminiowych należy dokonywać w 
oparciu o obliczenia statyczne. Odpowiedni dobór mocowania jest procesem złożonym, na który składa się między 
innymi: 

• Dokładne określenie wymiarów profili elementów nośnych oraz sposobu ich zamocowania do konstrukcji 
budynku. 

• Odpowiedni dobór wypełnień szklanych (należy wziąć pod uwagę między innymi: dopuszczalne 
rozpiętości oraz wysokości wypełnień szklanych, odporność na obciążenie statyczne - siła pozioma 
prostopadła do płaszczyzny balustrady, odporność na obciążenie wiatrem). 

• Odpowiedni dobór zestawu wyrobów do wykonywania balustrad (np.: Typ, Wariant, Schemat). 
Producent opracowuje indywidualną dokumentację techniczną (kompletny projekt) do jednostkowego 
zastosowania w budownictwie (art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych) i na jej podstawie przygotowuje 
oświadczenie w którym zapewnia, że dany wyrób pozostaje zgodny z przygotowaną dokumentacją oraz 
obowiązującymi przepisami. Wskazana wyżej dokumentacja powinna zawierać Instrukcje DTR (Dokumentacja 
Techniczno-Ruchowa), w której będzie określony plan okresowych przeglądów technicznych gotowych wyrobów. 
Okresowy przegląd techniczny powinien uwzględniać między innymi kontrolę wizualną i mechaniczną gotowego 
wyrobu. 
 
2.2.3. Drzwi 
Zaprojektowano drzwi przeszklone w profilu aluminiowym. Konstrukcje drzwiowe przedstawione w zestawieniu 
stolarki stanowiącej załącznik do niniejszego projektu powinny spełniać następujące wymagania minimalne: 
 

Odporność na obciążenie wiatrem Klasa C3 1200Pa 
Wodoszczelność Klasa 5A 
Przepuszczalność powietrza klasa 4 
Przenikalność cieplna Uw <0,9 W/m2K 
Odporność na uderzenie wiatrem Klasa C3 -1800Pa 
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10 000 cykli 
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 4 
Izolacyjność akustyczna właściwa okna RA2 ≥ 28dB 
Przepuszczalność światła „Lt” ≥ 35-75% 
Współczynnik promieniowania słonecznego „g” ≥ 19% 

 
Zestaw szyb dla drzwi 
4mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T / 16mm+90%Ar / 4mm Eurofloat / 
16mm+90%Ar / 33.2 Eurolamex SILVERSTAR EN2+  
Współczynnik przepuszczalności 
światła  

Lt  36%  

Współczynnik odbicia światła (na 
zewnątrz)  

Lr  11%  

Współczynnik całkowitej 
przepuszczalności energii 
promieniowania słonecznego  

g  19%  

Współczynnik przenikania ciepła  Ug  0,5 W/m2K  
Szacowana wartość izolacyjności 
akustycznej  

Rw (C;Ctr)  34 (-2;-6) dB  

Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna 
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Zaprojektowano konstrukcje stolarki drzwiowej zgodnie z wytycznymi trzykomorowego systemu izolowanego 
termicznie z dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej wkładami z trocellenu i komór profili wkładami 
izolacyjnymi z XPE, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto 
cechy konstrukcyjne wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej. 
 
Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych na zewnątrz: 

• Przepuszczalność  powietrza –  klasa 3 wg PN-EN 1026:2001, wodoszczelność – klasa 8A wg PN-EN 
1027:2001. 

• Odporność na obciążenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2001. 

• Odporność na uderzenie wiatrem: spełniona dla +1800Pa, -1800Pa. 
• Odporność na skręcanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001. 

• Odporność na obciążenia statyczne, pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg PN-EN 
1192:2001. 

• Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004. 

• Odporność na uderzenie ciałem twardym klasa 2 (od strony wewnętrznej) i klasa 4 (od strony 
zewnętrznej) wg PN-EN 1192:2001. 

 
Wypełnienia 
System powinien pozwalać na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub zespolone, paneli 
aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt gipsowo-kartonowych i 
poliwęglanowych. 
System powinien pozwalać na zamontowanie wypełnień o grubości 13 ÷ 61 mm. 

 
Uszczelnienia 
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki 
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być 
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spełniać wymagania PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki osadcze należy 
dobierać w zależności od grubości zastosowanego wypełnienia. 

 
Kolorystyka 
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakości QUALICOAT 
według wzornika kolorów RAL. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 
2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm. 

 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe należy odizolować od elementów 
stalowych. Nie ma takiej konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki między konstrukcją 
aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu uniknięcia korozji 
elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), wchodzące w kontakt z aluminium powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej. 

 
Okucia 
W drzwiach zewnętrznych systemu należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł 
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 

 
Uwagi końcowe 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych i drzwiowych powinny być wykonane 
na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi 
systemowe i obowiązująca Aprobata Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów 
mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe. 
 

 

2.2.4. Ślusarka aluminiowa przeciwpożarowa okienna i drzwiowa 
Zaprojektowano konstrukcje ślusarki zgodnie z wytycznymi systemu trzykomorowego izolowanego termicznie, 
przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne 
systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej.  
W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI45÷EI60 kształtowniki aluminiowe wypełniane są 
izolacyjnymi wkładami ochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – kartonowych GKF lub silikatowo – cementowych 
PROMATECT-H we wszystkich trzech komorach  lub wkładami z glinokrzemianów PALSTOP PAX w części komory 
środkowej.  
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Drzwi i ściany systemu drzwiowego lub okiennego w celu  zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej 
powinny być mocowane do następujących przegród: 

- dla  EI 45÷60 

• z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 175mm, 

• betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 175mm, 

• z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 175mm i gęstości nie 
mniejszej niż 650 kg/m², 

• szkieletowych z płyt gipsowo – kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, o 
konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o klasie odporności ogniowej nie niższej 
niż EI 60 i grubości nie mniejszej niż 125mm, 

• Ściany wewnętrzne i zewnętrzne- nierozprzestrzeniające ognia (NRO) wg PN-90/B-02867. 
• Z uwagi na odporność na uderzenia ściany wewnętrzne mogą być stosowane w pomieszczeniach 

kategorii użytkowania I, II, III, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych ETAG nr 
003. 

• Dymoszczelność: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.  

• Przepuszczalność powietrza: min. klasa 2 przy współczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN 
12207:2001.  

• Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001.  

• Wodoszczelność: klasa 4A wg PN-EN 12208:2001. 
 

Wypełnienia 
System powinien pozwalać na zamontowanie wypełnień szklanych: 

• szyby pojedyncze o właściwościach ognioodpornych, spełniające wymagania normy PN-EN 357:2005, 

• szyby zespolone spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011 składające 
się z szyby o właściwościach ognioodpornych (wewnętrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnętrznej) 
lub dwóch szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spełniających 
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub szkła warstwowego spełniającego wymagania PN-EN ISO 
12543-2:2015 i PN-EN ISO 12543-6:2011. 

 
Uszczelnienia 
Uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz uszczelki przylgowe do 
uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydła z ościeżnicą powinny być wykonane z kauczuku 
syntetycznego EPDM spełniającego wymagania wg normy PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki osadcze należy 
dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
W drzwiach i ścianach przekładki termiczne, od strony wrębu wypełnienia, zabezpieczone są na całym obwodzie 
paskami materiałów pęczniejących. Wypełnienia w ramach skrzydeł drzwiowych i w ramach elementów ściennych 
osadzane są na podkładkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane podkładkami z twardego drewna 
impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal nierdzewna). Uszczelnienie osadzenia wypełnienia 
stanowią paski uszczelek ceramicznych  oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM 
osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych.  

 
Kolorystyka 
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakości QUALICOAT 
według wzornika kolorów RAL. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 
2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm. 

 
Okucia 
W drzwiach systemu powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 

 
Uwagi końcowe 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych i drzwiowych powinny być wykonane 
na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi 
systemowe i obowiązująca Aprobata Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów 
mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne” oraz ST „Montaż stolarki 
budowlanej – wymagania ogólne”. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy  
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Do mocowania zabudów i drzwi drewnianych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. Możliwe jest zamocowanie stolarki budowlanej w ościeża za pomocą: 

• kołków wstrzeliwanych, 
• kołków rozporowych, 

• kotew stalowych. 
Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i 
obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na negatywne działanie zapraw na drewno, zaleca się montaż stolarki drewnianej po związaniu 
tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Podczas robót budowlanych powinna być 
zabezpieczona folią ochronną.  
Przed przystąpieniem do osadzania stolarki budowlanej należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania 
elementu. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w ramach. W otworach w ościeżu należy 
osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. 
Powstałe szczeliny należy wypełnić  elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta 
ślusarki. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić, oczyścić lub wymienić element na nowy w zależności od skali uszkodzenia (ustalić z producentem). 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy naprawić zgodnie wytycznymi producenta stolarki budowlanej. 
 
5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drewnianej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 
osadzić w ościeżach. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.3. Wymagania przy montażu drzwi drewnianych. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi drewnianych należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

• ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości 
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i wypoziomowania; 

• sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 

• sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami 
ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe. 
Elementy zabudów i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest [kpl.] wykonanego montażu. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzeniu podlegają: 

− jakość dostarczonej stolarki 

− poprawność wykonania montażu  
W wyniku odbioru należy: 

− porządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z SST i 
PB. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena obejmuje: 

− dostawę i wykonanie montażu stolarki, 

− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, 
− uporządkowanie terenu budowy. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10.3 Normy 
Normy zgodnie ze specyfikacją techniczną Montaż stolarki Budowlanej – wymagania ogólne.  
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10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 
1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.02.07.01 KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
ogólnobudowlanego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
montażem konstrukcji stalowych. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w ST „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wszelkie kształtowniki, blachy, łączniki, materiały do spawania stosowane do wznoszenia konstrukcji stalowych 
powinny być zgodne z normami przywołanymi w pkt. 10.3. 
Wyroby stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 

 
Podlewki 
Jeśli w projekcie nie podano inaczej, to podlewki rektyfikujące  gr. 20÷50 mm powinny być wykonane z:  

− bezskurczowych, 
− szybko twardniejących, 

− odpornych na sól, 

− wodo- i mrozoodpornych, 

− nie zawierających chlorków i cementu glinowego 
gotowych zapraw. 

Parametry techniczne podlewki powinny być zgodne z normami: PN-EN 1004-3, EN 12190, PN-EN 1542, PN-EN 
13412, PN-EN13057, PN-EN 13501-1, PN-EN 196-1, EN 1881 i powinny wynosić: 

− temperatura stosowania     od 0 do 25OC, 

− wytrzymałość na ściskanie po 24h    ≥30 MPa 

− wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach    ≥55 MPa 
− wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach   ≥65 MPa 

− wytrzymałość na zginanie po 24h    ≥4 MPa 

− wytrzymałość na zginanie po 28 dniach    ≥6 MPa 
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− przemieszczenie przy wyrywaniu    ≤0,6mm przy obciążeniu 75 kN 

− przyczepność       ≥ 1,5 MPa 

− moduł sprężystości      ≥ 20 GPa 

− klasa wg. PN-EN 1504-3)    R4, 
− reakcja na ogień      A1 

 
Zakotwienia 
W zależności od rodzaju podłoża, rodzaj kotwienia powinien być określony w dokumentacji projektowej.  
 
Do kotwienia konstrukcji stalowych w murze lub betonie na kotwy chemiczne należy używać kotew w postaci: 

− prętów gwintowanych, 

− prętów zbrojeniowych, 

− systemowych rozwiązań kotwiących (np. Hilti, Koelner, Wkręt-Met, Fischer, itp.). 
 
Do kotwienia konstrukcji stalowych w murze lub betonie na kotwy mechaniczne należy używać kotew w postaci 
systemowych rozwiązań kotwiących (np. Hilti, Koelner, Wkręt-Met, Fischer itp.). 
 
Zakotwienia konstrukcji stalowych w betonie powinno być zgodne z normą PN-EN 1992-4 (Eurokod 2). 
Zakotwienie w betonie oraz w konstrukcjach murowanych powinno być wykonane z użyciem hybrydowych żywic 
iniekcyjnych posiadających odpowiednie i aktualne europejskie aprobaty techniczne (ETA). 
Do kotwienia konstrukcji stalowych w betonie i murze należy stosować:  

− bezskurczowe, 

− szybko twardniejące, 

− odporne na sól, 

− wodo- i mrozoodporne, 
− nie zawierających chlorków i cementu glinowego 
gotowe zaprawy. 
 

Parametry techniczne zapraw powinny być zgodne z normami: PN-EN 1004-3, EN 12190, PN-EN 1542, PN-EN 
13412, PN-EN13057, PN-EN 13501-1, PN-EN 196-1, EN 1881 i powinny wynosić: 

− temperatura stosowania     od 0 do 25OC, 

− wytrzymałość na ściskanie po 24h    ≥30 MPa 

− wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach    ≥55 MPa 

− wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach   ≥65 MPa 

− wytrzymałość na zginanie po 24h    ≥4 MPa 
− wytrzymałość na zginanie po 28 dniach    ≥6 MPa 

− przemieszczenie przy wyrywaniu    ≤0,6mm przy obciążeniu 75 kN 

− przyczepność       ≥ 1,5 MPa 

− moduł sprężystości      ≥ 20 GPa 

− klasa wg. PN-EN 1504-3)    R4, 
− reakcja na ogień      A1 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: 

a) dla konstrukcji stalowych: 
- młotkami, 
- wybijakami, 
- kleszczami / zaciskami metalowymi, 
- szlifierkami kątowymi, 
- piłami do cięcia metalu, 
- szlifierki ręczne i mechaniczne, 
- rusztowania metalowe o odpowiedniej nośności, 
- spawarkami, 
- szczotki druciane, 
- pilniki do metalu, 
- wiertarki o otwornice, 
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- wiertła wiercące i rozwiercające,  
- palnikami gazowymi, 
- samochodami skrzyniowymi, 
- podnośniki i napinacze łańcuchowe, 
- pasy napinające, 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
- żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów (40 do 100 Mg), 
- helikopter w przypadku montażu lub transportu w miejsca trudnodostępne. 

b) dla powłok antykorozyjnych: 
Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania. 
Dopuszczalne są następujące techniki malowania 
- natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny), 
- natrysk powietrzny (pneumatyczny) 
- pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni, 
- wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów. 

Ocynkowanie wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego zachowanie wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwa robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, 
aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość uszkodzenia powłok 
ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w 
pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o 
podobnej masie. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Elementy stalowe powinny być wykonane jako docelowy wytwór w zakładzie prefabrykacji konstrukcji stalowych 
lub w warsztacie takich konstrukcji w zależności od gabarytów i tonażu konstrukcji. Wszystkie elementy mają być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową na którą powinny się składać między innymi projekty wykonawcze 
i warsztatowe. 
Wykonanie, montaż na budowie oraz pomalowanie muszą być wykonywane przez uprawnionych montażystów z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. 
 
Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 
 
Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów i wykonania połączeń. 
 
Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
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położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych o 10% – dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady 
lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica. 
 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin przetopienie grani wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor wpisem do dziennika 
budowy. 
 
Zalecenia technologiczne 
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady zewnętrzne spoin 
można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, 
pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
Połączenia na śruby 
Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
Połączenia dwóch różnych metali 
Niedopuszczalne jest  stykanie się w konstrukcji dwóch równych metali o różnym potencjale z uwagi na 
ewentualne ognika korozji. W takich przypadkach należy stosować odpowiednio większe otwory, dylatacje lub 
podkładki dystansowe niemetalowe. 
 
Otworowanie konstrukcji stalowych 
Elementy konstrukcji (zwłaszcza kształtowniki zamknięte, kieszenie, niecki itp.) narażone na działanie czynników 
atmosferycznych lub zjawisko wykraplania się na konstrukcji pary wodnej, należy otworować w odpowiednich 
miejscach umożliwiających odprowadzenie wody z konstrukcji. 
 
Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy 
mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub 
fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. porównać wyniki 
pomiarów z wymiarami projektowymi. Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 
powstałe podczas transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
Kontroli jakości i odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie normy przywołanych w pkt. 10.3, 
dokumentacji technicznej, atestów materiałów, świadectw jakości producenta, pomiarów i oceny wizualnej 
poprawności montażu. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej ST. Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 
- stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie 
- ważność terminów gwarancyjnych stosowania. 

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 
 
Elementy stalowe 



 

169 
 

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm przywołanym w pkt. 10.3 oraz 
warunkom podanym w niniejszej ST. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

- kontrola stali, 
- sprawdzanie elementów stalowych, 
- sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzanie połączeń, 
- sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 
Kontrola w czasie transportu i na budowie: 

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 

trwale mocowane, 
- sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową. 

 
Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować: 

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 
- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
- wykonanie i kompletność połączeń 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 
Kontroli podlegają: 

- sprawdzenie stanu powierzchni, 
- badanie przyczepności i równomierności powłoki, 
- oznaczenie grubości naniesionej powłoki. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest [t] (tona). 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Połączenia spawane – konstrukcje główne (dźwigary, podciągi, belki, słupy, stężenia, wzmocnienia głównych 
elementów nośnych itp.) - minimalny wymagany zakres badań nieniszczących 

- badania wizualne, 
- jedna z metod: ultradźwiękowa lub radiograficzna. 

 
Połączenia spawane – konstrukcje drugorzędne (nadproża o L≤3m, podesty, drabiny, obramowania, ościeżnice 
itp.) - minimalny wymagany zakres badań nieniszczących 

- badania wizualne, 
 
Połączenia śrubowe – konstrukcje główne - (dźwigary, podciągi, belki, słupy, stężenia itp.) - minimalny 
wymagany zakres badań nieniszczących 

- badania wizualne, 
- sprawdzenie dokręcenia śrub kluczem zwykłym dla połączeń niesprężanych, 
- sprawdzenie dokręcenia śrub kluczem dynamometryczny dla połączeń zwykłych i sprężanych. 
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Połączenia śrubowe – konstrukcje drugorzędne - (nadproża o L≤3m, podesty, drabiny, obramowania, ościeżnice  
itp.)  - minimalny wymagany zakres badań nieniszczących 

- badania wizualne, 
- sprawdzenie dokręcenia śrub kluczem zwykłym dla połączeń niesprężanych. 

 
Jeżeli Inspektor uzna że zakres powyższych badań należy rozszerzyć, Wykonawca powinien to uwzględnić w swojej 
kalkulacji wartości robót budowlano-montażowych. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawę rozliczania robót montażowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót 
obejmujący wykonanie i montaż konstrukcji stalowej. Kwota ryczałtowa obejmująca roboty montażowe 
uwzględnia koszty wykonania następujących robót oraz prac z nimi związanych takich jak: 

- sortowanie konstrukcji na składowisku przyobiektowym, 
- transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu, 
- ustawienie i rozebranie klatek montażowych, 
- scalanie konstrukcji, 
- zamocowanie i zdjęcie drabin montażowych, 
- montaż próbny konstrukcji, 
- montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją, 
- wykonanie połączeń styków montażowych, 
- wykonanie i rozebranie rusztowań i ewentualnych tymczasowych konstrukcji wsporczych czy 

stabilizujących. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-EN 1993-1-6:2009  Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: 
Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 

2. PN-EN 1090-1:+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych. 

3. PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 

4. PN-EN 1090-3:2019-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 3: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych. 

5. PN-EN 1090-4:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 4: Wymagania 
techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów 
konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i 
ścian 

6. PN-EN 1090-5:2017-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 5: Wymagania 
techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów 
konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i 
ścian 

7. PN-EN 10020:2003        Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
8. PN-EN 10027-1:2016     Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali. 
9. PN-EN 10027-2:2015-07     Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 
10. PN-EN 10021:2009        Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych. 
11. PN-EN 10079:2009        Terminologia wyrobów stalowych. 
12. PN-EN 10204: 2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
13.  PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 

walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
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14. PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H -- Wymiary 
i masy. 

15. PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H -- Wymiary 
i masy. 

16. PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H -- Wymiary 
i masy 

17. PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  wymiarów i 
masy. 

18. PN-EN 10056-1:2017    Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary.    

19. PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 

20. PN-EN 10056-2:1998 
/Ap 1:2003 (poprawka) 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 

21. PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej. 
Tolerancje wymiarów i kształtu. 

22. PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki 
techniczne dostawy. 

23. PN-EN 10219-2:2019-07 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

24. PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 

25. PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B. 
26. PN-EN 14399-1:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 

1: Wymagania ogólne. 
27. PN-EN 14399-2:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 

2: Badanie przydatności do połączeń sprężanych. 
28. PN-EN 14399-3:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- 

Część 3: System HR -- Zestawy śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki 
sześciokątnej. 

29. PN-EN 14399-4:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 
4: System HV. Zestawy śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki 
sześciokątne. 

30. PN-EN 14399-5:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 
5: Podkładki okrągłe. 

31. PN-EN 14399-6:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 
6: Podkładki okrągłe ze ścięciem. 

32. PN-EN 14399-7:2018-10 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 
7: System HR. Zestawy śruby z łbem stożkowym i nakrętki. 

33. PN-EN 14399-8:2018-10 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 
8: System HV. Zestawy śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki 
sześciokątnej. 

34. PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe ogólnego stosowania do śrub, wkrętów i nakrętek 
metrycznych. Dane ogólne. 

35. PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży. 
Klasa dokładności A. 

36. PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje części złącznych -- Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i 
nakrętki -- Klasy dokładności A, B i C. 

37. PN-EN ISO 4759-3:2016-08 Tolerancje części złącznych. Część 3: Podkładki do śrub, wkrętów i 
nakrętek. Klasy dokładności A, C i F. 

38. PN-EN ISO 3506-1:2010-10 Części złączne. Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 
korozję ze stali nierdzewnej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne z 
określonym gatunkiem stali i klasą własności. 

39. PN-EN ISO 3506-2:2020-10 Części złączne. Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 
korozję ze stali nierdzewnej Część 2: Nakrętki z określonym gatunkiem 
stali i klasą własności. 

40. PN-EN ISO 3506-3:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 
nierdzewnej. Część 3: Śruby bez łba z gwintem na całej długości oraz 
podobne części złączne nie podlegające rozciąganiu. 

41. PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 
nierdzewnej. Część 4: Wkręty samogwintujące. 

42. PN-EN ISO 3834-1÷5 … Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 
1÷5….. 
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43. PN-EN 1011-1÷8 … Spawanie -- Zalecenia dotyczące spawania metali. Część 1÷8 … 
44. PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Rodzaje przygotowania złączy. Część 1: 

Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w 
osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie 
wiązką stali. 

45. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania. Część 
2: Spawanie stali łukiem krytym. 

46. PN-EN ISO 544:2018-02 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i 
topników. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 

47. PN-EN ISO 2560:2021-03 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 
spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 

48. PN-EN ISO 21952:2012 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i 
stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na 
pełzanie. Klasyfikacja. 

49. PN-EN ISO 9013:2017-04 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii 
wyrobu i tolerancje jakości. 

50. PN-EN ISO 10675-1÷2 … Badania nieniszczące spoin. Kryteria akceptacji badań radiograficznych. 
Część 1÷2 … 

51. PN-EN ISO 11666:2018-04 Badania nieniszczące spoin. Badania ultradźwiękowe. Poziomy akceptacji. 
52. PN-EN ISO 17636-1:2013-06 Badania nieniszczące spoin. Badanie radiograficzne. Część 1: Techniki 

promieniowania X i gamma z błoną. 
53. PN-EN ISO 17636-2:2013-06 Badania nieniszczące spoin. Badanie radiograficzne. Część 2: Techniki 

promieniowania X i gamma z detektorami cyfrowymi. 
54. PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy 

spawanych. 
55. PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy 

spawanych. 
56. PN-EN ISO 11666:2018-04 Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Poziomy 

akceptacji. 
57. PN-EN ISO 14174:2019-07 Materiały dodatkowe do spawania. Topniki do spawania łukiem krytym i 

spawania elektrożużlowego. Klasyfikacja. 
58. PN-EN ISO 8501-1÷4 … Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1÷4 … 
59. PN-EN ISO 12944-1÷9 … Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich -- Część 1÷9 … 
60. ISO 1459 Cynkowanie ogniowe. 
61. PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową. Wymagania i metody badań. 
62. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych -- 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w 
ocynkowniach zautomatyzowanych. 

63. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję. 
64. PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozję  - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach 

cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. 
65. PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozję  - Część 3: Warunki techniczne dostawy 

półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o 
powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. 

66. PN-EN 10088-3:2015-01÷5 … Stale odporne na korozję -- Część 1÷5 … 
67.  PN-EN 1992-4:2018-11 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 4: Projektowanie 

zamocowań do stosowania w betonie. 
 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.02.07.02 BALUSTRADY CAŁOSZKLANE I POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu balustrad i pochwytów wewnętrznych i zewnętrznych wykonanych ze stali nierdzewnej i 
kwasoodpornej. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
ogólnobudowlanego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
montażem konstrukcji stalowych. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w ST „Warunki Ogólne”. 
Balustrada – konstrukcja stanowiąca element bezpieczeństwa na schodach ,balkonach itp., Poręcz / pochwyt – 
poziomy lub ukośny element balustrady wyznaczający jej wysokość. 
Słupek balustrady – pionowy element konstrukcji balustrady na którym wsparty jest pochwyt lub poręcz, 
przekazujący obciążenia na konstrukcję wsporczą. 
Wypełnienie - pionowa płaszczyzna ograniczona przez słupki, poręcz i konstrukcję wsporczą. 
Konstrukcja wsporcza – podłoże do którego mocowana jest balustrada. 
Wykończenie powierzchni – podłoże proces, który wykorzystuje się do nadania końcowego wyglądu oraz 
właściwości dla danego materiału. Zalicza się do niego: szlifowanie, polerowanie, szczotkowanie. 
Szlifowanie – jest to proces pozbywania się wierzchniej warstwy metalu poprzez ścieranie będąca formą obróbki 
skrawaniem. W zależności jaka chropowatość ścierniwa zostanie wykorzystana, to taki efekt jesteśmy w stanie 
uzyskać. 
Polerowanie  – (tzw. polerowanie wstępne) jest podobnie jak w przypadku szlifowanie formą obróbki skrawaniem. 
Różnica między nimi polega na tym, że do polerowanie wykorzystuje się mniejsze ścierniwo oraz to, że w 
przypadku polerowania wierzchnia warstwa metalu jest usuwana w zamierzony sposób. 
Polerowanie tarczą polerską  – (tzw. polerowanie na wysoki połysk) to z kolei proces stricte dekoracyjny, który ma 
wygładzić powierzchnię i dawać efekt lustrzanego błysku. Efekt ten uzyskuje się w wyniku polerowania z 
wykorzystaniem past i płynów polerskich. 
Szczotkowanie – to proces szlifowania i polerowania  oparty o ścieranie wykończeniowe polegającym na 
wydobyciu struktury stali. Szczotkowanie pozwala uzyskać subtelny efekt satynowego matu. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
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Materiał 
Materiały do konstrukcji balustrad i elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normie PN-EN 10088 i być wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN 00H18N10 (wg DIN 1.4306, wg AISI 304L), 
określającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, 
zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych. Stal do wykonywania elementów balustrad i pochwytów 
powinna być polerowana. Grubość ścianki profilu nie powinna być mniejsza niż 3mm. Wypełnienie balustrad 
stanowią linki, pręty lub panele ze materiału bezpiecznego godnie z dokumentacją projektową. 
 

Tab. 1 Porównanie i podział gatunków stali. 

 PN DIN AISI  PN SIN AISI 
Żaroodporność 
w powietrzu 
do temp. OC 

St
al

e 
n
ie

rd
ze

w
n
e 

1H13 1.4006 410 

St
al

e 
ża

ro
od

po
rn

e 

5HM   650 
2H13 1.4021 420 2H17   850 
3H13 1.4028 420F H13JS 1.4724  950 
4H13 1.4034  H18JS 1.4742  1050 
H17 1.4016 430 H24JS 1.4762 446 1200 

2H17N2 1.4057 431 H25T   1100 

St
al

e 
kw

as
oo

dp
or

n
e 

0H18N9 1.4301 304 H18N9S   900 
00H18N10 1.4306 304L H20N12S2 1.4828 309 1050 
1H18N9T 1.4541 321 H23N18   1050 

H17N13M2T 1.5471 316Ti H25N20S2 1.4841 314 1050 
00H17N14M2 1.4404/1.4435 316L H18N25S2   1100 

00H22N24M4TCu 1.4539 904L H18N36S2   1100 
 1.4401/1.4436 316     

 
 

Tab. 2 Gatunki i skład chemiczny stali nierdzewnych, kwasoodpornych i żaroodpornych. 

SKŁAD CHEMICZNY W % POLSKA NIEMCY USA 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Ti Inne PN W. Nr AISI 

0,09-
0,15 

=<0,80 =<0,8 0,040 0,030 
12,0-
14,0 

- =<0,60 - - 1H13 1.4006 410 

=<0,10 =<0,80 =<0,8 0,040 0,030 
16,0-
18,0 

- =<0,60 - - H17 1.4016 430 

0,16-
0,25 

=<0,80 =<0,8 0,040 0,030 
12,0-
14,0 

- =<0,60 - - 2H13 1.4021 420 

0,36-
0,45 

=<0,80 =<0,8 0,040 0,030 
12,0-
14,0 

- =<0,60 - - 4H13 1.4034 - 

0,17-
0,25 

=<0,80 =<0,8 0,040 0,030 
16,0-
18,0 

- 
1,50-
2,50 

- - 2H17N2 1.4057 431 

0,33-
0,43 

=<1,00 =<1,0 0,045 0,030 
15,5-
17,5 

1,00-
1,30 

=<1,00 - - 3H17M 1.4122 - 

=<0,07 =<0,80 =<2,0 0,045 0,030 
17,0-
19,0 

- 
9,00-
11,0 

- - 0H18N9 1.4301 304 

=<0,03 =<0,80 =<2,0 0,045 0,030 
17,0-
19,0 

- 
10,0-
12,5 

- - 00H18N10 1.4306 304L 

=<0,05 =<1,00 =<2,0 0,045 0,030 
16,0-
18,0 

2,00-
3,00 

11,0-
14,0 

5xC-
0,60 

- 0H17N12M2T 1.4401 316 

=<0,03 =<0,80 =<2,0 0,045 0,030 
16,0-
18,0 

2,00-
2,50 

12,0-
15,0 

- - 00H17N14M2 1.4404 316L 

=<0,03 =<1,00 =<2,0 0,045 0,030 
17,0-
19,0 

2,50-
3,00 

12,5-
15,0 

- Ni=<0,11 (00H17N14M2) 1.4435 316L 

=<0,05 =<1,00 =<2,0 0,045 0,030 
16,5-
18,5 

2,50-
3,00 

10,5-
13,0 

- Ni=<0,11 H17N14M2 1.4436 316 

=<0,03 =<1,00 =<2,0 0,035 0,015 
21,0-
23,0 

2,50-
3,50 

4,50-
6,50 

- 
N 0,10-

0,22 
DUPLEX 1.4462 S31803 

=<0,06 
0,17-
1,0 

1,2-
2,0 

0,045 0,030 
20,0-
22,0 

4,00-
5,00 

24,0-
26,0 

5xC-
0,70 

Cu 1,30-
1,80 

0H22N24M4TCu 1.4539 904L 
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=<0,10 =<0,80 =<2,0 0,045 0,030 
17,0-
19,0 

- 
8,00-
10,0 

5xC-
0,80 

- 1H18N9T 1.4541 321 

=<0,08 =<0,80 =<2,0 0,045 0,030 
17,0-
19,0 

- 
10,0-
13,0 

- 
Nb 10xC-

1,10 
0H18N12Nb 1.4550 347 

=<0,08 =<0,80 =<2,0 0,045 0,030 
16,0-
18,0 

2,00-
2,50 

11,0-
14,0 

5xC-
0,70 

- H17N13M2T 1.4571 316Ti 

=<0,12 
1,0-
1,3 

=<0,8 0,040 0,030 
12,0-
14,0 

- =<0,50 - 
Al 0,80-

1,10 
H13JS 1.4724 - 

=<0,12 
0,8-
1,1 

=<0,8 0,040 0,030 
17,0-
19,0 

- =<0,50 - 
Al 0,70-

1,20 
H18JS 1.4742 - 

=<0,12 
1,3-
1,6 

=<1,0 0,045 0,030 
23,0-
25,0 

- =<0,50 - 
Al 1,30-

1,60 
H24JS 1.4762 (446) 

=<0,20 
1,8-
2,5 

=<1,5 0,045 0,030 
19,0-
22,0 

- 
11,0-
13,0 

- - H20N12S2 1.4828 309 

=<0,20 
2,0-
3,0 

=<1,5 0,045 0,030 
24,0-
27,0 

- 
18,0-
21,0 

- - H25N20S2 1.4841 314 

=<0,15 
1,5-
2,0 

=<2,0 0,045 0,030 
15,0-
17,0 

- 
34,0-
37,0 

- - H16N36S2 1.4864 330 

 
Projektowane wykończenie powierzchni metalu 
Polerowanie na wysoki połysk. Efekt lustrzanego błysku. 
 
Zakotwienia 
W zależności od rodzaju podłoża, rodzaj kotwienia powinien być określony w dokumentacji projektowej.  
 
Do kotwienia konstrukcji stalowych w murze lub betonie na kotwy chemiczne należy używać kotew w postaci: 

− prętów gwintowanych, 

− prętów zbrojeniowych, 
− systemowych rozwiązań kotwiących (np. Hilti, Koelner, Wkręt-Met, Fischer, itp.). 

 
Do kotwienia konstrukcji stalowych w murze lub betonie na kotwy mechaniczne należy używać kotew w postaci 
systemowych rozwiązań kotwiących (np. Hilti, Koelner, Wkręt-Met, Fischer itp.). 
Należy stosować kotwy z tego samego materiału co element konstrukcyjny. 
 
Zakotwienia konstrukcji stalowych w betonie powinno być zgodne z normą PN-EN 1992-4 (Eurokod 2). 
Zakotwienie w betonie oraz w konstrukcjach murowanych powinno być wykonane z użyciem hybrydowych żywic 
iniekcyjnych posiadających odpowiednie i aktualne europejskie aprobaty techniczne (ETA). 
Do kotwienia konstrukcji stalowych w betonie i murze należy stosować:  

− bezskurczowe, 
− szybko twardniejące, 

− odporne na sól, 

− wodo- i mrozoodporne, 

− nie zawierających chlorków i cementu glinowego 
gotowe zaprawy. 
 

Parametry techniczne zapraw powinny być zgodne z normami: PN-EN 1004-3, EN 12190, PN-EN 1542, PN-EN 
13412, PN-EN13057, PN-EN 13501-1, PN-EN 196-1, EN 1881 i powinny wynosić: 

− temperatura stosowania     od 0 do 25OC, 

− wytrzymałość na ściskanie po 24h    ≥30 MPa 
− wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach    ≥55 MPa 

− wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach   ≥65 MPa 

− wytrzymałość na zginanie po 24h    ≥4 MPa 

− wytrzymałość na zginanie po 28 dniach    ≥6 MPa 

− przemieszczenie przy wyrywaniu    ≤0,6mm przy obciążeniu 75 kN 
− przyczepność       ≥ 1,5 MPa 

− moduł sprężystości      ≥ 20 GPa 

− klasa wg. PN-EN 1504-3)    R4, 

− reakcja na ogień      A1 
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Połączenia dwóch różnych metali 
Niedopuszczalne jest  stykanie się w konstrukcji dwóch równych metali o różnym potencjale z uwagi na 
ewentualne ognika korozji. W takich przypadkach należy stosować odpowiednio większe otwory, dylatacje lub 
podkładki dystansowe niemetalowe. 
 
Otworowanie konstrukcji stalowych 
Elementy konstrukcji (zwłaszcza kształtowniki zamknięte, kieszenie, niecki itp.) narażone na działanie czynników 
atmosferycznych lub zjawisko wykraplania się na konstrukcji pary wodnej, należy otworować w odpowiednich 
miejscach umożliwiających odprowadzenie wody z konstrukcji. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów metalowych powinien dysponować m.in.: 

c) dla konstrukcji stalowych: 
- młotkami, 
- wybijakami, 
- kleszczami / zaciskami metalowymi, 
- szlifierkami kątowymi, 
- szlifierki ręczne i mechaniczne, 
- piłami do cięcia i polerowania metalu, 
- rusztowania metalowe o odpowiedniej nośności, 
- spawarkami, 
- szczotki druciane, 
- pilniki do metalu, 
- wiertarki o otwornice,  
- wiertła wiercące i rozwiercające, 
- palnikami gazowymi, 
- samochodami skrzyniowymi, 
- podnośniki łańcuchowe, 
- pasy napinające. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
Zgodnie z potrzebami Wykonawcy, musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, 
aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość uszkodzenia powłok 
ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w 
pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o 
podobnej masie. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Elementy stalowe powinny być wykonane jako docelowy wytwór w zakładzie prefabrykacji konstrukcji stalowych 
lub w warsztacie takich konstrukcji w zależności od gabarytów i tonażu konstrukcji. Wszystkie elementy mają być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową na którą powinny się składać między innymi projekty wykonawcze 
i warsztatowe. 
Wykonanie, montaż na budowie oraz pomalowanie muszą być wykonywane przez uprawnionych montażystów z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. 
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Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 
 
Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 
Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych o 10% – dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady 
lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica. 
 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin przetopienie grani wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor wpisem do dziennika 
budowy. 
 
Zalecenia technologiczne 
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady zewnętrzne spoin 
można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, 
pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
Połączenia na śruby 
Należ stosować śruby i kotwy z takiej samej stali jak balustrada. Długość śruby/kotew powinna być taka aby 
można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien 
wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy 
mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub 
fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. porównać wyniki 
pomiarów z wymiarami projektowymi. Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 
powstałe podczas transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
Kontroli jakości i odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji technicznej, atestów 
materiałów, świadectw jakości producenta, pomiarów i oceny wizualnej poprawności montażu. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej ST. Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 
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- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 
- stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie 
- ważność terminów gwarancyjnych stosowania. 

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 
 
Elementy metalowe 
Wykonanie i montaż elementów metalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.  
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

- kontrola stali, 
- sprawdzanie elementów stalowych, 
- sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzanie połączeń. 

 
Kontrola w czasie transportu i na budowie: 

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 

trwale mocowane, 
- sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową. 

 
Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować: 

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 
- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
- wykonanie i kompletność połączeń 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Kontrola elementów stalowych 
Kontroli podlegają: 

- sprawdzenie rodzaju stali (nierdzewna / kwasoodporna), 
- sprawdzenie gatunku stali wg PN lub  AISI lub DIN 
- sprawdzenie stanu powierzchni (sposobu wykończenia), 
- sprawdzenie grubości ścianek. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest „mb”. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Połączenia spawane – minimalny wymagany zakres badań nieniszczących 

- badania wizualne. 
 

Połączenia śrubowe – minimalny wymagany zakres badań nieniszczących 
- badania wizualne, 
- sprawdzenie dokręcenia śrub.  

 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawę rozliczania robót montażowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót 
obejmujący wykonanie i montaż konstrukcji stalowej. Kwota ryczałtowa obejmująca roboty montażowe 
uwzględnia koszty wykonania następujących robót oraz prac z nimi związanych takich jak: 

- sortowanie konstrukcji na składowisku przyobiektowym, 
- transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu, 
- scalanie konstrukcji, 
- zamocowanie i zdjęcie rusztowań/podestów, 
- montaż próbny, 
- montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją, 
- wykonanie połączeń styków montażowych, 
- wykonanie i rozebranie rusztowań i ewentualnych tymczasowych konstrukcji wsporczych czy 

stabilizujących. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 
PN-EN 10088-1:2014-12  Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję. 
PN-EN 10088-2:2014-12  Stale odporne na korozję  - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach 
cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozję  - Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, 
walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. 
 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.02.08.01 DREWNIANE KONSTRUKCJE RÓŻNE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
montażem konstrukcji drewnianych z drewna litego. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót budowlanych: 

1. dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
2. pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji w zakresie geometrycznej zgodności z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: 
polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 

3. zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. oraz środkami grzybo-i owadobójczymi, 
4. wykonanie drewnianej konstrukcji wraz z usztywnieniami poprzecznymi i podłużnymi (w zależności od 

potrzeb), 
5. zabezpieczenie odpowiednimi łącznikami, 
6. założenie folii, membran, zasypek (w zależności od potrzeb), 
7. wykonanie łacenia (w zależności od potrzeb), 
8. odeskowanie lub obicie płytami drewnianymi lub drewnopochodnymi (w zależności od potrzeb), 
9. czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji drewnianej. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
44112000-8 – Różne konstrukcje budowlane 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
drewnianych wszelkiego typu oprócz konstrukcji dachowych. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
obowiązujących normach i zgodne z certyfikatami dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
2.2.2 Drewno 
Drewno lite iglaste stosowane na konstrukcje drewniane powinno spełniać wymagania następujących norm: 

− PN-EN 1313-1 z uwagi na klasyfikację wymiarową, 
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− PN-EN 1611-1 z uwagi na klasyfikację jakościową (sęki, pęknięcia, krzywizna, zgnilizna, 
przebarwienia, skręt włókien, obliny), 

− PN-EN 338 z uwagi na wytrzymałość drewna konstrukcyjnego litego. 
Zgodnie z PN-EN 1313-1 wymiary przekrojów tarcicy iglastej są następujące: 

Zalecana 
grubość 
[mm] 

Zalecana szerokość [mm] 

 50 63 75 100 115 125 140 150 160 175 200 225 250 275 300 
38  X X X  X  X  X X X X  X 
45 X               
50  X X X  X  X  X X X X  X 
63   X X  X  X  X X X X  X 
75   X X  X X X  X X X X  X 
100   X X  X  X  X X X X  X 
150      X X X X X      
250           X X X X  

X – dostępny przekrój 
 
Zgodnie z PN-EN 1611-1 projektuje się następujące klasy jakościowe tarcicy iglastej: 

− deskowanie: G4-3, 

− deski konstrukcyjne: G4-0, 
− krawędziaki i bale konstrukcyjne: G4-0, 

− łaty i kontrłaty: G4-3. 
 
Materiałem konstrukcyjnym jest drewno iglaste klasy C24 o następujących parametrach wytrzymałościowych (wg 
PN-EN 338): 

fmk = 24MPa 
ft0,k = 14,5MPa 
ft90,k = 0,4MPa 
fc0,k- = 21 MPa 
fc90,k = 2,5 MPa 
fvk = 4,0 MPa 
Em,0,mean = 11,00 MPa 
Em0,k = 7,40 MPa 
Em,90,mean = 0,37 MPa 
Gmean = 0,69 MPa 
ρk = 350 kg/m3 
ρmean = 420 kg/m3 
 

fmk – wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 
ft0,k  - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 
ft90,k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
fc0,k- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 
fc90,k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
fvk - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 
Em,0,mean - średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 
Em0,k - gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 
Em,90,mean - średni moduł sprężystości w poprzek włókien 
Gmean - średni moduł odkształcalności postaciowego 
ρk - wartość charakterystyczna gęstości 
ρmean- wartość średnia gęstości 
 

Wilgotność drewna iglastego litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać: 

− 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
− 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

 
2.2.3 Złącza ciesielskie 
Do montażu konstrukcji drewnianych należy stosować systemowe złącza ciesielskie. W zależności od typu 
złącza/elementu, powinno ono spełniać wymagania Europejskich Aprobat Technicznych: 

− złącza kątowe ETA-06/0106,  

− złącza gięte ETA-07/0137, 

− kątowniki do betonu ETA-07/0285, 

− blachy węzłowe ETA-10/0440, 

− wieszaki belek ETA-06/0270 i ETA-07/0245, 
− złącza płatwiowe ETA-07/0053 

− ognioodporne wieszaki belek ETA-06/0270, 

− złącza kotwiące ETA-07/0285, 

− wieszaki belek stalowych ETA-17/0554, 
− złącze krokwiowo-płatwiowe ETA-07/0137, 

− podstawa słupa ETA-07/0285, 

− złącza krokwiowe ETA-07/0317. 
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2.2.4. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ lub wkrętów do złączy 
ciesielskich zgodnych z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-04/0013.  
 
Elementy konstrukcji drewnianej mocowane do betonu lub muru, należy wykonać przy użyciu gwintowanych na 
całej długości prętów kotwowych ze stali węglowej ocynkowanej galwanicznie (Zn min. 20µm) ze stali co najmniej 
S235. Pręty kotwowe należy wklejać z mur lub beton za pomocą specjalnych żywic zgodnej z Europejskimi 
Aprobatami Technicznymi: 

− ETA 13/0415 dla murów z cegły ceramicznej, ceramicznych pustaków, bloczków z autoklawizowanego 
betonu komórkowego (żywica poliestrowa), 

− ETA 14/0383 dla betonu i żywicy metakrylowej, 

− ETA  11/0360 dla betonu i żywicy epoksydowej. 
 
W zależności rodzaju i usytuowania załącza, łączniki mechaniczne projektuje się ze stali zwykłej lub nierdzewnej 
304, 304L, 316, 316L lub HCR. W przypadku łączników ze stali węglowej grubość ocynku powinna wynosić 
minimum 12µm. 
 
2.2 5. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2015-10. 
Preparaty powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty ITB zgodności z aprobatami, technicznymi i 
deklaracje zgodności. 
 
2.2.6. Zabezpieczanie drewna przed ogniem 
Projektowana konstrukcja drewniana musi być zabezpieczona p.poż. metodą smarowania odpowiednim 
preparatem solnym. Zastosowany preparat powinien posiadać właściwości użytkowe dotyczące reakcji na ogień 
zgodne PN-EN 13501-1: B-s1, d0: 

− zapalność małym płomieniem przez 60s Fs < 150 mm, ograniczony udział w pożarze 

− brak rozgorzenia, 

− prawie bez dymu, 

− brak płonących kropel. 
W zależności od parametru p.poż. REI przegrody budowlanej, w której znajduje się projektowany element 
drewniany więźby dachowej, należy zabezpieczyć go poprzez wykonanie: 

− suchej zabudowy p.poż. (np. z płyt ogniowych g-k), 

− powłoki z farb pęczniejących. 
Parametr powłoki ochronnej p.poż. dobrać zgodnie z wymaganą  klasą odporności ogniowej określonej w 
dokumentacji projektowej. 
Zabudowa p.poż. drewna 

Wymagana odporność 
ogniowa 

Obudowa płytami gipsowo-
kartonowymi ogniowymi  

Uwagi 

R 30 1x12,5mm Zaleca się stosować rozwiązania 
systemowe (np. Rigips, Nida, Fermacell). 
Podane grubości okładzin należy 
zweryfikować w wybranym systemie. 

R 60 2x12,5mm 
R 90 3x12,5mm 
R 120 4x12,5mm 

Wszelkie produkty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny posiadać 
odpowiednie aprobaty techniczne stosownie do ich projektowanej odporności ogniowej. 
 
2.2.7. Preparaty do zabezpieczania drewna przed działaniem korozji chemicznej 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 
2.2.8. Obudowa konstrukcji 
Wszelkie folia, membrany, geowłóknina, materiały izolacyjne, elementy wykończeniowe, itp. powinny być 
układane na konstrukcji drewnianej w taki sposób, aby nie powodowały w przegrodzie budowlanej dla której są 
konstrukcją, wykraplania się pary wodnej w drewnie czy powodowania jego zamoknięcie.  Materiały te powinny 
mieć duża odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuż oraz, w zależności od konstrukcji przegrody budowlanej, 
inne dobre pramateria techniczne określone w dokumentacji projektowej. 
Filc grubości min. 4mm należy stosować jako podkładki zapobiegające skrzypieniu drewna i polepszające akustykę 
projektowanej przegrody budowlanej w pomieszczeniach przebywania ludzi. 
Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane 
wpisem do dziennika budowy. 
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2.2.9. Podstawowy materiał 
Do wykonania konstrukcji drewnianej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału : 

− podwaliny z drewna klasy C24, 
− słupy z drewna klasy C24, 

− belki  z drewna klasy C24, 

− podciągi z drewna klasy C24, 

− zastrzały z drewna klasy C24, 

− kleszcze  z drewna klasy C24, 
− murłata z drewna klasy C24, 

− łaty drewniane z drewna klasy C24, 

− kontrłaty z drewna klasy C24, 

− deski drewniane klasy C24, 
− złącza ciesielskie zgodnie z pkt 2.2.3, 

− łączniki metalowe zgodnie z pkt 2.2.4, 

− obudowa konstrukcji zgodnie z pkt. 2.2.8, 

− środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobójczą oraz ochronę  
przeciwpożarową zgodnie z pkt 2.2.6, 

− zabudowa z płyt ogniowych g-k p.poż. zgodnie z pkt 2.2.6. 

Dopuszcza się również obudowę konstrukcji z elementów− drewnopochodnych, o odpowiednich parametrach 
wytrzymałościowych, wilgociochłonnych i p.poż., których parametry powinny być określone w dokumentacji 
projektowej lub oddzielnej specyfikacji technicznej (ST). 
Wymiary elementów konstrukcyjnych należy przyjąć zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. 
Wizualne sortowanie i nadzorowani maszyn sortowniczych powinien wykonywać brakarz mający sprawdzone 
kwalifikacje.  
Projektowana tarcica powinna być suszona sztucznie do wymaganej normami wilgotności. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania konstrukcji drewnianych powinny mieć: 

− odpowiedni certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− odpowiedni certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Szczegółowe wymagania dotyczące jakości materiałów podano w dziale Kontrola Jakości i badania w ogólnej 
specyfikacji technicznej (ST) „Wymagania Ogólne”. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania drewnianej konstrukcji drewnianej przewiduje się zastosowanie następującego  

• podstawowego sprzętu:  
− piła do drewna ręczna,  

− obcęgi,  

− młotki ciesielskie,  

− poziomice,  
− pion,  

− klucze oczkowe i nasadowe,  

− pędzle,  

− szczotki do impregnacji,  

− wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi,  
• elektronarzędzia ręczne jak: 

− wiertarka,  

− elektro- wkrętarki,  

− pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,  
− prasy do wciskania płytek kolczastych, 

− rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,  

− przyścienny wyciąg budowlany. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami BHP. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Elementy konstrukcyjne drewniane 

− Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 

− Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić 
przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

− Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
więcej niż 0,5 cm. 

− Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe 
od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

− Połączenia elementów drewnianych powinny być wykonywane np. na zakładkę, na wręby, czopy, za 
pomocą nakładek, itp. określone w dokumentacji projektowej.  

− Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie elementów nośnych: 
 ± 1 cm w osiach głównych elementów konstrukcyjnych i ± 2 cm w osiach głównych drugorzędnych 

elementów konstrukcyjnych. 

− Dla konstrukcji 
- kratowych i pełnościennych z drewna o większych rozpiętościach na pierścienie zębate albo z węzłami 
na gwoździe,  
- wiązarów łukowych lub łukowo - kratowych, łuków klejonych itp. 
Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z normami. 

− Elementy konstrukcji drewnianej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub z użyciem specjalnych systemowych metalowych 
elementów dystansowych. 

 
5.2.2. Elementy o dużej rozpiętości 

− Dźwigary (kratowe lub pełnościenne) należy montować na roboczych pomostach montażowych 
wykonanych na wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas 
robót. Deski pomostu powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na 
pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 

− Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy 
powinny wynosić: 
u) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 

± 5 mm na długości przęsła, 
± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości dźwigara, 

v) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: 
± 10 mm na długości przęsła, 
± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości dźwigara, 
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− Gotowe dźwigary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych pomieszczeniach lub 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na podkładach w stosy i 
rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów 
na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób 
zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.  

− Dźwigary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie 
transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy 
dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 

− Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły 
przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. Elementy 
smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami 
itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas 
jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, 
jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność 
węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z obliczeń statycznych. 

− Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
za pomocą podkładek. 

− Dźwigary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami 
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia dźwigara z haka 
dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności dźwigara jest niedopuszczalne. 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów dźwigarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 0,5% wysokości wiązara na odchylenie 
płaszczyzny wiązara od pionu, 
± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów dźwigarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
w) w długości dźwigara: 

± 20mm przy rozpiętości do 15m, 
± 30mm przy rozpiętości ponad 15m, 

x) w wysokości dźwigara: 
± 10mm przy rozpiętości do 15m, 
± 20mm przy rozpiętości ponad 15m, 
± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 
 

5.2.3. Deskowanie konstrukcji 
Na deskowanie należy stosować deski klasy G4-0 o grubości nie mniejszej niż 25mm. W technicznie 
uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. 
Szerokość desek nie powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy 
większej niż 20mm. 
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone prawą 
stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co 
najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia 
desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 
Deskowania stanowiące podkład pod szczelne obudowy wierzchnie powinny być układane na styk lub na przylgę. 
Odstępy przy ażurowym układzie desek muszą być określone przez producenta systemu obudowy. 
 
5.2.4. Łacenie konstrukcji 
Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm. 
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm lub 
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. 
 
5.2.5. Duże otwory w konstrukcji 
Otwory powinny być wykonane w postaci ramy minimum z desek o grubości 38-45mm. 
 
5.2.6. Podesty i schody drewniane 
Szerokość podestów powinna wynikać z warunków technicznych, obowiązujących normy, a ich grubość min. 
45mm. Rozstaw podpórek powinien wynikać z obliczeń i być nie większy niż 2m na poziomych odcinkach i 1m na 
pochyłych odcinkach. W zależności od lokalizacji podestu, powinny one posiadać krawężniki o wymiarach 
25x150mm oraz balustradę wys. 1,1m zdolną przenieść przyłożoną w najbardziej niekorzystnym punkcie poziomą 
siłę 1kN (~100kg).  
 
5.2.7. Inne obudowy konstrukcji z mat. drewnopochodnych 
Inne obudowy z materiałów drewnopochodnych powinny posiadać odpowiednie prawem oceny techniczne i 
certyfikaty. Długość łączników powinna wynikać z obliczeń i być określona w dokumentacji projektowej. W 
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przypadku gwoździ pierścieniowych do przybijania, ich długość powinna być 2,5 - 3 razy większa od grubości 
elementu, a przy obudowie obciążonej lekką izolacja ocieplającą 3-3,5 razy większa. Do łączenia elementów 
drewnopochodnych można stosować elementy ze specjalnym frezowaniem (np. na zakład, pióro-wpust) lub z 
użyciem specjalnych metalowych łączników zapobiegających przemieszczaniu krawędzie. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola wykonania konstrukcji drewnianej 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 

y) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
z) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
aa) kontrolę gotowej konstrukcji, 
bb) kontrolę stężenia konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania 
konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy 
odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz norm państwowych. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

− sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 

− sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką 
milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w 
niniejszych warunkach technicznych, 

− sprawdzenie wilgotności drewna certyfikowanym urządzeniem. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Obudowy, opłytowanie oraz deskowania konstrukcji drewnianych oblicza się w metrach kwadratowych [m2] 
bez potrącania powierzchni zajętych przez włazy i okna itp. o powierzchni ≤1,0m2. 
 

Konstrukcje z drewna litego, lub materiałów w których drewno jest komponentem, oblicza się w metrach 
sześciennych [m3] wbudowanego materiału. Ilość materiału wbudowanego oblicza się jako iloczyn przekroju 
każdego elementu i jego długości mierzonej po najdłuższej krawędzi, lecz bez uwzględnienia długości czopów, 
zakładów w zamkach i zakładów przy sztukowaniu elementów. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

− m3 (metr sześcienny) dla drewnianej konstrukcji  

− m2 (metr kwadratowy) deskowanie i ołacenie, podesty, inne okładziny 
− szt. (sztuka) włazy, łączniki, poszczególne elementy konstrukcji 

− m (metr) podkładki filcowe 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Elementy drewniane przewiezione na plac budowy powinny być oznakowane zgodnie z EN 14081-1 i 
przedstawione do odbioru nadzorowi budowy. 
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) 
oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i 
realizacji budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

− wbudowania materiałów, 

− wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

− gotowej konstrukcji. 
 
8.3.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania 
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu 
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony 
protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

− prawidłowość wykonania złączy, 

− sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono 
przewidziane w dokumentacji. 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

− w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych: rozstawy i układ słupów, zastrzałów, belek, podciągów, 
płatwi, łat, kontrłaty, spadki, prawidłowość wykonania obudów, włazy,  itp. 

− w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, spoziomowanie belek, 
dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych pułapach i podsufitkach oraz sposób 
ułożenia podsypki na ślepym pułapie, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób łączenia i 
mocowania oraz wykończenia desek w podłogach, 

− w ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich umocowania, grubość 
i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach 

− w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 
 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację techniczną obiektu i robót, 

− protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

− zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

− pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

− zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

− prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 

− dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
 
8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W 
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko ich część 
za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
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Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do obioru. 
Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne 
konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po 
obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych w tym  pomostów roboczych i rusztowań. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

41. PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część1-1: Postanowienia ogólne. 
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

42. PN- EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. 
Część 1: Wymagania ogólne. 

43. PN-EN 518 Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania 
wytrzymałościowego metodą wizualną. 

44. PN-EN 519 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo 
metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 

45. PN-EN ISO 2081 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką 
dodatkową na żelazie lub stali. 

46. PN-EN ISO 7094:2004 Podkładki okrągłe - Szereg bardzo duży - Klasa dokładności C. 
47. PN-EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasa dokładność C. 
48. PN-EN 844-1 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  
49. PN-EN 844-2 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne dotyczące drewna 

okrągłego. 
50. PN-EN 844-3 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
51. PN-EN 844-4 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące wilgotności. 
52. PN-EN 844-5 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące wymiarów drewna 

okrągłego.  
53. PN-EN 844-6 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące wymiarów tarcicy.  
54. PN-EN 844-7 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące anatomicznej budowy 

drewna. 
55. PN-EN 844-8 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące cech drewna okrągłego 
56. PN-EN 844-9 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące cech tarcicy.  
57. PN-EN 844-10 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące przebarwień i uszkodzeń 

grzybowych. 
58. PN-EN 844-11 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące uszkodzeń 

powodowanych przez owady. 
59. PN-EN 844-12 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 12: Terminy uzupełniające i indeks 

ogólny. 
60. PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenia 

niektórych cech fizycznych i mechanicznych.  
61. PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. 

Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien.  
62. PN-EN 975-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie wyglądu - Część 1: Dąb i 

buk. 
63. PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów -Część 1: Tarcica  
64. PN-EN 1309-2:2006 Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów -Część 2: Drewno 
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okrągłe - Wymagania dotyczące pomiarów i zasad obliczania miąższości (oryg.)  
65. PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica - Metody pomiaru cech  
66. PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica - Metody pomiaru biologicznej degradacji  
67. PN-EN 1312:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Oznaczanie objętości partii tarcicy  
68. PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane - Część 1: 

Tarcica iglasta  
69. PN-EN 1313-2:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary - Część 2: 

Tarcica liściasta. 
70. PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane. 
71. PN-EN 14298:2005 Tarcica - Ocena jakości suszenia. 
72. PN-EN 1515-1 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. Część 1. Tarcica 

iglasta. 
73. PN-EN 1515-2 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. Część 1. Tarcica 

liściasta. 
74. PN-EN 1611-1 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część1: Europejskiej 

świerki, jodły, sosny i daglezje. 
75. PN-EN 1616-1 Tarcica -- Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu -- Część 1: 

Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje. 
76. PN-C-04906 : 2015-10 Środki ochrony drewna -- Ogólne wymagania i badania. 
77. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.04.01.01 TYNKI 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami tynkarskimi – 
tynki zwykłe. 
Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą: 

– tynków o zwiększonej izolacyjności akustycznej, tynków przeciwpożarowych 
oraz osłaniających przed promieniowaniem, 
– tynków renowacyjnych, 
– tynków cienkowarstwowych stosowanych w systemach ociepleniowych ETICS. 
– suchych tynków. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
44111000-1 Materiały budowlane, 
45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynków. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Mieszanka tynkarska – przygotowana w zakładzie lub na budowie mieszanka co najmniej jednego spoiwa 
nieorganicznego lub organicznego, kruszywa, a czasami także domieszek i/lub dodatków. 
Narzut – warstwa tynku wykonywanego na lekko stwardniałej, skropionej wodą obrzutce; zaprawę po naniesieniu 
wyrównuje się pacą lub łatą; w przypadku tynków dwuwarstwowych narzut stanowi zewnętrzną warstwę tynku. 
Obrzutka – pierwsza warstwa tynku wielowarstwowego, wykonana w celu zwiększenia przyczepności narzutu 
tynkowego do podłoża, zwykle wykonywana z rzadkiej, mocnej zaprawy cementowej. 
Okres przydatności suchej mieszanki lub masy tynkarskiej – okres, w którym sucha mieszanka lub masa 
tynkarska, przechowywana w opakowaniu fabrycznym, spełnia wymagania dla danego wyrobu. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca, nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Podłoże – powierzchnia elementu, na który nakłada się świeżą zaprawę tynkarską. 
Spoiwo mineralne – sproszkowany materiał wiążący, zazwyczaj wypalany materiał mineralny, który zmieszany z 
wodą lub inną substancją ciekłą wiąże i twardnieje, uzyskując cechy ciała stałego; najpopularniejszymi spoiwami 
mineralnymi są cement, wapno, gips. 
Spoiwo organiczne – polimery w postaci roztworu w rozpuszczalniku organicznym lub żywice w postaci dyspersji 
wodnej, które twardnieją na zasadzie wysychania lub reakcji chemicznej, uzyskując cechy ciała stałego. 
Suchy tynk – okładzina wykonana z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych, przymocowanych do 
ściany za pomocą specjalnej zaprawy. 
Świeża zaprawa tynkarska – zaprawa tynkarska całkowicie wymieszana i gotowa do stosowania. 
Tynk (wyprawa tynkarska) – powłoka ze stwardniałej zaprawy (masy) tynkarskiej, pełniąca funkcje dekoracyjne, 
ochronne, a także specjalne. 
Tynk cienkowarstwowy nawierzchniowy (gładź) – zewnętrzna, wykończeniowa warstwa tynku wielowarstwowego. 
Tynk cyklinowany – tynk pocieniony, wykonywany przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej 
stwardnieniu (około 24 h) cykliną zębatą o wysokości 
zębów odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna. 
Tynk doborowy – tynk zwykły trójwarstwowy o szczególnie starannym wykonaniu. 
Tynk filcowany – tynk doborowy zacierany packą obłożoną filcem. 
Tynk jednowarstwowy – tynk o grubości do 15 mm. 
Tynk natryskowy – tynk pocieniony wykonany metodą natrysku miotełką, pędzlem, 
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agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim. 
Tynk pocieniony (wyprawa pocieniona) – tynk jedno- lub wielowarstwowy o grubości do 8 mm, stanowiący 
powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
Tynk wielowarstwowy – szereg warstw tynku nanoszonych na podłoże, które mogą być wykonywane z 
zastosowaniem odpowiednich środków łączących i/lub zbrojenia i/lub wstępnego przygotowania podłoża. 
Tynk wypalany – tynk doborowy zacierany packami stalowymi lub z blachy miedzianej; powierzchnię tynku w 
trakcie zacierania posypuje się mieszaniną cementu i piasku przesianego przez sito o oczkach 0,25 mm, a w 
końcowym etapie samym cementem ze skrapianiem powierzchni wodą. 
Tynk wytłaczany – tynk pocieniony wykonywany przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Tynk zacierany (drobny, rowkowany) – tynk pocieniony wykonywany przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do 
uzyskania gładkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierających ziarna okrągłe, zagłębień w kształcie 
rowków. 
Tynk zwykły – warstwa ochronna, wyrównawcza lub kształtująca formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszona ręcznie lub mechanicznie, niezawierająca dodatków dekoracyjnych, środków 
wodoszczelnych, kwasoodpornych itp. 
Warstwa tynku – warstwa wykonana z takiej samej zaprawy, nakładana w jednej 
lub większej liczbie operacji, kiedy poprzednia warstwa nie została jeszcze związana, 
Warstwa spodnia – warstwa tynku wielowarstwowego przylegająca do podłoża. 
Zaprawa tynkarska (masa tynkarska) – masa gotowa do użycia, wytworzona 
w zakładzie lub otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej. 
Zbrojenie – materiał stosowany w systemach tynkowania w celu zwiększenia odporności tynku na pękanie. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.7.1 Podział tynków 
Podział tynków ze względu na miejsce zastosowania 
W zależności od miejsca zastosowania – na zewnątrz lub wewnątrz budynku– rozróżnia się: 

- tynki zewnętrzne (narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 
- tynki wewnętrzne (wewnątrz pomieszczeń). 

Podział tynków ze względu na ich grubość 
W zależności od grubości tynku rozróżnia się: 

- tynki zwykłe, 
- tynki pocienione. 

Podział tynków ze względu na rodzaj zastosowanego spoiwa 
W zależności od rodzaju spoiwa użytego do tynkowania rozróżnia się następujące rodzaje tynków: 

 tynki zwykłe: 
 W – wapienne, 
 C – cementowe, 
 CW – cementowo-wapienne, 
 G – gipsowe, 
 GW – gipsowo-wapienne, 

 tynki pocienione: 
 SM – na spoiwie mineralnym, w tym spoiwie krzemianowym, 
 SO – na spoiwie organicznym, w tym spoiwie polimerowym, 
 SMO – na spoiwach mieszanych. 

Podział tynków ze względu na liczbę warstw zaprawy 
W zależności od liczby warstw zaprawy nanoszonych kolejno na podłoże rozróżnia się: 

- tynki zwykłe jednowarstwowe, uzyskiwane przez naniesienie narzutu bezpośrednio na podłoże, 
- tynki zwykłe dwuwarstwowe, składające się z obrzutki i narzutu, 
- tynki zwykłe trójwarstwowe, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi, 
- tynki pocienione: jedno- lub wielowarstwowe. 

Podział tynków ze względu na technikę wykonania 
W zależności od techniki wykonania i wynikającego z niej stopnia wygładzenia powierzchni rozróżnia się odmiany 
i kategorie* tynku według tablicy 1. 

Tab. 1. Odmiany i kategorie tynków zwykłych i pocienionych 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1 Suche mieszanki tynkarskie wytwarzane w zakładzie 
Suche mieszanki tynkarskie wytwarzane w zakładzie powinny spełniać wymagania 
norm: 

- PN-EN 998-1 [11]: mieszanki na spoiwie cementowym, 
- PN-EN 13279-1 [17]: mieszanki na spoiwie gipsowym. 

 
2.2.2. Masy tynkarskie przygotowywane w zakładzie 
Masy tynkarskie produkowane w zakładzie powinny spełniać wymagania: 

- PN-EN 15824 [20] w przypadku spoiw polimerowych, 
- ocen technicznych / krajowych ocen technicznych / aprobat technicznych (do czasu wygaśnięcia terminów 

ich ważności), które stosowane są jako krajowe oceny techniczne w przypadku spoiw mineralnych, 
krzemianowych. 

 
2.2.3. Zaprawy tynkarskie przygotowywane na budowie 
2.2.3.1. Wymaganie ogólne 
Do wykonywania robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione 
na rynku krajowym, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
 
2.2.3.2. Spoiwa 
Spoiwa powinny spełniać wymagania norm: 

- PN-EN 197-1: cement zwykły, 
- PN-EN 413-1: cement murarski, 
- PN-EN 459-1: wapno budowlane, 
- PN-EN 459-1: wapno hydrauliczne. 

Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków wypalanych powinien być przesiewany w celu usunięcia 
ewentualnych grudek i skawaleń. Stosuje się wapno hydratyzowane (sucho gaszone) lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 
2.2.3.3. Kruszywa 
Do zapraw tynkarskich należy stosować kruszywa spełniające wymagania normy PN-EN 13139 oraz te, które: 

- nie zawierają domieszek organicznych, 
- zawierają odpowiednie do przeznaczenia frakcje wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 2,0 mm. 
Kruszywa lekkie powinny być zgodne z PN-EN 13055-1. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Piasek stosowany do gładzi powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
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2.2.3.4. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008. Wodociągową wodę pitną można stosować bez badań laboratoryjnych. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze, oleje i muł. 
 
2.2.3.5. Dodatki i domieszki 
Domieszki, jeżeli są stosowane, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 480-1; nie powinny zaś wywoływać 
żadnego szkodliwego działania na tynk ani zmieniać procesu wiązania i twardnienia spoiwa w sposób inny od 
zamierzonego. Przy stosowaniu domieszek należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 
Włókna naturalne powinny być suche, czyste i wolne od wtrąceń oleju i smaru. 
Włókna metalowe powinny mieć odpowiednią trwałość i nie podlegać niekorzystnemu wpływowi działania zasad 
lub słabych kwasów. 
Barwniki mogą być stosowane, gdy: 

- spełniają wymagania PN-EN 12878, 
- są stabilne i nie ulegają działaniu wapna oraz wpływowi ekspozycji na światło, 
- nie są łatwo wypłukiwane przez wodę, 
- nie mają ujemnego wpływu na cement lub inne składniki zaprawy tynkarskiej. 

 
2.2.3.6. Elementy pomocnicze 
Jako elementy pomocnicze stosuje się: 

- siatki zgrzewane z drutów ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej o oczkach od 10 mm do 25 mm, o średnicy 
drutów nie mniejszej niż 1 mm, 

- tkaniny niemetalowe z włókien mineralnych odpornych na zasady, tkanych z włókien przeciwskrętnych, 
- wzmocnienia płytowe, np. lekkie płyty wełny drzewnej, 
- listwy narożne, listwy oporowe i ograniczniki tynku oraz profile specjalne wykonane ze stali ocynkowanej, 

nierdzewnej, polichlorku winylu lub ich kombinacji. 
Wszystkie metalowe wzmocnienia, zbrojenia i listwy powinny nadawać się do stosowania zewnętrznego. 
 
2.2.3.7. Elementy mocujące 
Elementami mocującymi są: 

- gwoździe, kołki do wstrzelenia, klamry, śruby i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, 
- zamocowania miękkie i komponenty pomocnicze z poliamidu, polipropylenu lub polietylenu, 
- podkładki, kątowniki ze stali ocynkowanej lub zabezpieczonej w inny sposób, z tworzywa 

termoplastycznego, 
- drut ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 

Elementy mocujące powinny spełniać wymagania PN-EN 13658-2. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonania robót tynkarskich zwykłych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

- do przygotowania podłoża- młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo- ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

- do przygotowania zapraw- betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i 
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

- do nakładania zaprawy- agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
- do zacierania – zacieraczki mechaniczne, pace. 

 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Ponadto tym: 

- cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1 Przygotowanie podłoża pod tynk 
5.2.1.1. Wymagania ogólne 
W zależności od rodzaju materiału rozróżnia się podłoża pod tynk z: 

- elementów murowych ceramicznych i silikatowych, 
- bloczków i prefabrykatów z betonu kruszywowego, 
- betonu monolitycznego, 
- bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, 
- bloczków gipsowych, 
- płyt celulozowo-cementowych, 
- elementów metalowych. 

Rodzaj i stan podłoża mają decydujący wpływ na dobór rodzaju tynku oraz na sposób wykonania robót 
tynkowych. 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych należy określić przydatność podłoża pod tynk. Ocenę, naprawę i 
przygotowanie podłoża, zapewniające przyczepność tynku, przeprowadza się – w zależności od rodzaju podłoża – z 
uwzględnieniem wymagań podanych poniżej. 
Podłoże pod tynk powinno być wystarczająco stabilne, tj. aby po ustabilizowaniu się wymiarów odpowiednio 
mocowało i utrzymywało tynk, oraz równe, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, 
odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, bez rys i pęknięć, niezamarznięte, o temperaturze powyżej +5 C. 
Szczególnie istotne jest wymaganie równej powierzchni pod tynk oraz zlikwidowanie przed otynkowaniem 
wszelkich nadlewek i nierówności, jak np. wystających cegieł, pustaków lub kamieni. Rysy, raki, kawerny i ubytki 
podłoża powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji technicznych. Występy 
muru, przemurowania oraz miejsca styku murów (bez wiązania) należy traktować jako mur niejednolity – 
mieszany. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami powinny być usunięte przez zmycie odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi lub zastosowanie środków mechanicznych (np. piaskowanie). Również z podłoża 
powinna być usunięta warstwa pyląca, a powierzchnia odpylona. 
W murach wypełniających, np. szkieletowe konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane, należy zwrócić szczególną 
uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, spoin (fug) zamykających i łączących oraz ewentualnie 
przewidzieć zastosowanie odpowiednich profili. 
Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych i spalinowych traktuje się jak samodzielne elementy 
budynku. Jeżeli przewód wentylacyjny jest w całości obmurowany, nie wymaga prowadzenia żadnych 
dodatkowych robót tynkowych. Jeżeli jednak przewód wentylacyjny, będący samodzielną częścią budynku, stanowi 
przerwę w ciągłości ściany (znajduje się w płaszczyźnie ściany bądź z niej wystaje), to przy pomocy tzw. nośnika 
tynku można uformować niezależną od ruchów podłoża wywołanych skurczem przewodu, wolną od pęknięć 
powłokę tynkarską. W przypadku, gdy nie stosuje się nośników tynku, należy wykonać szczelinę dylatacyjną. Inną, 
częściej stosowaną metodą jest izolowanie i obmurowanie przewodów kominowych (zwłaszcza spalinowych), co 
zmniejsza naprężenia skurczowe od obciążeń termicznych. Tak przygotowane przewody tynkuje się bez ich 
dylatowania. 
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Obróbka wstępna podłoża z zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność może być warunkiem uzyskania 
trwałego i silnego związania tynku z podłożem. 
Podłoża pod tynki z zapraw lub mas tynkarskich, wytwarzanych w zakładzie, powinny być przygotowane zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
5.2.1.2. Wymagania szczegółowe 
Podłoże z elementów murowych ceramicznych i silikatowych 
Mur przeznaczony do otynkowania powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami zeszytu 3 części A Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pt. Konstrukcje murowe, szczególnie dotyczy to 
dokładności murowania, ponieważ przekroczenie wymaganych tolerancji wymiarowych powoduje zbyt duże 
różnice w grubości tynku. 
Mur ze spoinami zwykłymi powinien być wykonany na niepełne spoiny (poziome i pionowe), tzn. niewypełnione na 
głębokość od 5 mm do 15 mm od lica muru. Jeżeli spoiny są pełne, należy usunąć z nich zaprawę na podaną 
głębokość. W murach z niewypełnionymi spoinami pionowymi (bez zaprawy murarskiej) szerokość pustych 
szczelin powinna wynosić nie więcej niż 5 mm. Szczeliny o większej szerokości oraz inne ewentualne uszkodzenia 
należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania, przy czym w tym celu nie należy stosować 
obrzutki. 
W przypadku podłoży o dużej chłonności wody i małej przyczepności może być niezbędne zastosowanie natrysku, 
tepowania lub środków zwiększających przyczepność (np. zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami lub 
siatki metalowej pod tynk). 
Wszelkiego typu wykwity, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku do podłoża, 
muszą zostać usunięte. Należy to zrobić na suchym murze przy użyciu szczotki drucianej. Jeżeli czyszczenie 
szczotką nie daje odpowiednich rezultatów, należy ustalić – przez specjalistów – przyczynę powstawania wykwitów 
i zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Podłoża ceramiczne zbyt suche lub silnie chłonące wodę wymagają odpowiedniego przygotowania. 
Mur stary, nieotynkowany przez dłuższy czas, należy przed tynkowaniem skontrolować pod względem 
ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem. Ponadto zaleca się odkurzenie i oczyszczenie muru, np. 
usunięcie zanieczyszczeń przez piaskowanie lub przy użyciu urządzeń hydrodynamicznych. Luźne fragmenty muru, 
np. powstałe wskutek przemarzania, należy usunąć, a ubytki wypełnić i następnie oczyścić, ewentualnie naprawić 
spoiny, oraz – w zależności od stanu technicznego i rodzaju podłoża – nanieść obrzutkę. 
Podłoże z bloczków i prefabrykatów z betonu kruszywowego oraz podłoże z betonu monolitycznego 
Powierzchnie betonowe, gdy wilgotność betonu jest nie większa niż 4%, mogą być tynkowane po zastosowaniu 
odpowiedniego środka zwiększającego przyczepność. Powierzchnie mokre w sposób widoczny, a także beton o 
resztkowej wilgotności masowej przekraczającej 4% nie powinny być tynkowane, ponieważ może dojść np. do 
obsuwania się z niego świeżej zaprawy. 
Wilgotność powierzchni betonowych w przedziale 2,5–4% osiągana jest latem, zwykle po 8 tygodniach od 
betonowania, zimą zaś po 10–12 tygodniach bez mrozu. 
Kryterium oceny przydatności powierzchni betonowej do tynkowania może być próba zwilżania. W próbie tej 
należy, na przykład pędzlem malarskim średniej twardości, obficie zmoczyć wodą badaną powierzchnię. Zmiana 
koloru z jasnego na ciemny oraz wchłonięcie kropli wody w ciągu 5 minut świadczy o przydatności powierzchni do 
tynkowania. 
Dokładne określenie wilgotności podłoża wymaga użycia urządzenia pomiarowego, 
ewentualnie zastosowania próby suszenia do stałej masy. Próbka do suszenia musi być pobrana za pomocą 
odkucia z głębokości co najmniej 20 mm. 
W przypadku bardzo gładkich powierzchni betonowych, szczególnie przy silnej ich chłonności, lub przeciwnie – 
jeśli były stosowane dodatki uszczelniające – podłoże pod tynkowanie należy dokładnie ocenić i dobrać, drogą 
prób, odpowiednią powłokę gruntującą, ewentualnie warstwę podkładową. W tablicy 2 podane zostały 
charakterystyczne właściwości podłoży z betonu, metody badań i oceny ich wyników oraz odpowiednie środki 
zaradcze. 
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Tab. 2. Właściwości podłoży z betonu, metody badań i środki zaradcze 

 

 
 
Mostki adhezyjne, o których mowa w tablicy 2, są to zwykle zawiesiny żywicy syntetycznej zawierające ostry 
piasek, zapewniające po wyschnięciu: 

- odporność na działanie środków alkalicznych, 
- trwałe wiązanie pomiędzy podłożem a tynkiem, 
- obniżenie przenikania wody oraz roztworów wodnych, 
- niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej, 
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- poprawę przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni właściwej podłoża. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem mieszanek wytwarzanych w zakładzie określane są w 
instrukcjach producenta. 
Narażone na korozję części metalowe (np. pręty, kotwy) – jeżeli to możliwe – muszą być usunięte, aby nie 
wchodziły w warstwę tynku. Pozostawione części należy przed tynkowaniem zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Podobnie rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszą przed tynkowaniem zostać zabezpieczone (zaizolowane) 
przed kondensacją pary wodnej. 
Powierzchnie betonowe, zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzą, kurzem lub innymi czynnikami, należy przed 
tynkowaniem oczyścić, np. zmywając je wodą, stosując preparaty odtłuszczające lub piaskowanie. 
W przypadku tynków gipsowych należy stosować środki adhezyjne zalecane przez ich producentów. 
W miejscach połączeń i styków betonu z innymi materiałami tworzącymi ścianę (ściana z cegły, płyty stropowe 
itp.) należy przed wygładzeniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie tynku kielnią aż do podłoża lub osadzić 
odpowiedni profil tynkarski.  
Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych od ścian należy wykonać nacięcie 
tynku wzdłuż krawędzi ścian okalających. 
Podłoże z bloczków z betonu komórkowego 
Ubytki narożników, dziury i niewielkie nierówności podłoża pod tynk powinny być uzupełnione co najmniej 3 dni 
przed rozpoczęciem prac tynkowych i zatarte na ostro przy wykorzystaniu materiału, który będzie używany do 
tynkowania. Większe uszkodzenia należy naprawić kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt 
grubej warstwy w miejscach reperowanych. Przed przystąpieniem do tynkowania mur należy oczyścić, a zakurzony 
– wyszczotkować na sucho. Nie wolno tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego, tj. 
o wilgotności większej niż 3%. 
Przy ciepłej i wietrznej pogodzie istotne jest zwilżenie podłoża. Należy jednak uważać, aby woda nie wytworzyła 
na powierzchni warstwy błonkowej. Przy tynkach gipsowych należy stosować środki gruntujące, wyrównujące 
chłonność podłoża. 
Podłoże z bloczków gipsowych 
Podłoża z bloczków gipsowych powinny mieć przed tynkowaniem wilgotność nie większą niż 7%. Nie dotyczy to 
przypadku, gdy przewidziane są tynki gipsowe i gipsowo-wapienne. 
Powierzchnia podłoża powinna być porysowana ostrym narzędziem w skośną siatkę. Części metalowe przylegające 
do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem antykorozyjnym. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże powinno być oczyszczone z kurzu miękką szczotką na sucho, a 
następnie lekko zwilżone wodą. 
Podłoże z płyt celulozowo-cementowych 
Podłoże, w tym styki, z płyt celulozowo-cementowych musi być – pod względem dokładności uzyskania płaskiej 
powierzchni, właściwego wykończenia narożników oraz połączeń muru, a także otworów okiennych i drzwiowych – 
wykonane zgodnie z wymaganiami właściwej oceny technicznej / aprobaty technicznej. 
Powierzchnie zabrudzone, pokryte pyłem lub substancjami chemicznymi (np. środkami antyadhezyjnymi) należy 
dokładnie oczyścić. Płyty mokre, wystawione na działanie warunków atmosferycznych, należy poddać suszeniu w 
odpowiedniej temperaturze (ciepła, wietrzna pogoda). Niedozwolone 
jest nakładanie tynku na zamarznięte, wychłodzone podłoże o temperaturze ≤ +5°C. 
Przed wykonaniem obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie ścienne należy oczyścić z części pylących i 
zabrudzeń, usunąć luźne elementy i uzupełnić braki odpowiednim materiałem, zgodnie z zaleceniami producenta 
wyrobu. Szczeliny o szerokości ponad 5 mm należy wypełnić na płasko odpowiednim materiałem niepowodującym 
mostków termicznych. 
Podłoże z elementów metalowych 
Podłoża w postaci metalowych kształtowników lub blach powinny być osłonięte trwale przymocowaną do nich 
siatką stalową lub druciano-ceramiczną. Elementy i siatka powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy i innych 
zanieczyszczeń oraz, w przypadku tynków zawierających cement, dwukrotnie powleczone mleczkiem cementowym. 
Przy tynkach gipsowych i gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone powłoką 
antykorozyjną, a stosowane siatki powinny być ocynkowane lub zabezpieczone w inny sposób. 
Siatka, która sama ma służyć jako podłoże, powinna być dostatecznie sztywna i mieć oczka nie większe niż 
10x10mm. 
Inne podłoża 
Mur mieszany, nawet przy spełnieniu wymagań dotyczących stosowania poszczególnych wyrobów, z których jest 
on wykonywany, zawsze stanowi trudne podłoże pod tynk. Wykazuje ono zróżnicowane właściwości, nie zapewnia 
jednolitej przyczepności tynku i jest podatne na różne oddziaływania. W tym przypadku należy uzgodnić ze 
zleceniodawcą indywidualne rozwiązanie problemu, na przykład zastosowanie zbrojenia lub nośnika tynku. 
 
5.2.2 Wykonanie robót tynkowych 
5.2.2.1 Warunki przystąpienia do robót tynkowych 
Do wykonywania tynków można przystąpić, gdy: 

- ukończono wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowano wszelkie 
przebicia i bruzdy oraz obsadzono ościeżnice okienne i drzwiowe; 
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- podłoże zostało przygotowane w sposób zapewniający najlepszą przyczepność tynku; – ustalono klasę 
zaprawy tynkarskiej, dostosowaną do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz sposobu jego użytkowania 
(możliwość narażenia na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.); w przypadku tynków dwu- i 
trójwarstwowych klasa zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź, powinna być niższa niż 
klasa zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych); 

- temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5 C i nie przewiduje się jej spadku poniżej 0 C w ciągu doby; 
dopuszcza się wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej pod warunkiem zastosowania 
odpowiednich środków zabezpieczających; 

- świeże tynki będą zabezpieczone przed gwałtownym wysychaniem przez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem; w przypadku 
prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne powinny być – w okresie wiązania zaprawy, tj. w ciągu około 1 tygodnia – zwilżane wodą; 

- osoby wykonujące roboty tynkowe mają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie przy 
wykonywaniu tych prac; 

- przebieg robót jest określony, nadzorowany i sprawdzany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 
Nakładanie tynku rozpoczyna się od sufitu i następnie tynkuje się poszczególne ściany. 
Warstwy tynku powinny być nakładane równomiernie i sukcesywnie w jednym kierunku oraz tak, aby warstwa 
tynku miała jednakową grubość. 
 
5.2.2.2 Wykonywanie tynków z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zakładzie 
Przy wykonywaniu tynków z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zakładzie należy postępować zgodnie z 
zaleceniami producenta w tym zakresie. Masa tynkarska nałożona na podłoże powinna wysychać tak, aby na 
powierzchni warstwy z niej utworzonej nie powstawały rysy, pęknięcia i pęcherze. 
 
5.2.2.3. Wykonywanie tynków z zapraw tynkarskich wytwarzanych na miejscu budowy 
Wykonywanie tynków jednowarstwowych i podkładowych 
Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad: 

- podłoże powinno być przygotowane tak, aby odpowiadało wymaganiom sformułowanym w rozdziale 4.3, 
z uwzględnieniem warunków pogodowych, 

- nie dopuszcza się do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwami prowadzącymi, 
narożnikowymi itp.), 

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
- należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod 

ościeżnice). 
Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być równomiernie skrapiany wodą, a następnie 
„szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. Drobne cząsteczki oraz spoiwo wchodzące w skład tynku są w trakcie tej 
czynności „wyciągane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ 
mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest staranne wygładzenie i wyrównanie powierzchni tynku, 
co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzić przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 
nierdzewnej, „pióra” itp.); dzięki temu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje zamkniętą, 
chociaż niepozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się 
pęcherzyków powietrza. Tendencja do powstawania pęcherzyków powietrza występuje w przypadku tynków 
jednowarstwowych na gładkich powierzchniach betonowych. Aby temu zapobiec, powierzchnię betonową należy  
zagruntować lub też wykonać podkład gruntujący także na powierzchniach, na których z uwagi na równomierne 
wchłanianie wody nie jest to konieczne. 
Następnego dnia po wykonaniu tynku pęcherzyki powietrza „ścina” się pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia 
wypełnia się zaprawą tynkarską i wygładza. Miejsca te mogą pozostać widoczne, ale nie są uważane za wady 
tynku. 
Mocne i zbyt długotrwałe szlamowanie, jak również zacieranie tynku powoduje „wyciągnięcie” na jego 
powierzchnię grubego ziarna, które po wyschnięciu pyli się i odpada. 
Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na miękkich powierzchniach, prowadzi do ślizgania się narzędzi, a w efekcie 
do powstawania pasm i śladów na powierzchni tynku. Zbyt późne zacieranie natomiast powoduje, że powierzchnia 
tynku staje się za twarda do zacierania. 
Powierzchnia jednowarstwowego tynku zacieranego zależy zarówno od rodzaju ziarna w zaprawie tynkarskiej, jak 
i wielkości największych ziaren. Ziarna te otoczone są drobniejszymi składnikami tynku i częściowo wystają ponad 
jego powierzchnię. Miejsca pomiędzy nimi mają strukturę drobnoziarnistą i z tego względu lekkie „piaszczenie się” 
tynku przy próbie ścierania dłonią jest nieuniknione. 
Zaleca się stosowanie piasku średnioziarnistego. Jednowarstwowe tynki wapienne i cementowo-wapienne 
zacierane (wewnętrzne) trzeba wykonywać przy zachowaniu analogicznych procedur wykonawczych. Wygładzoną 
powierzchnię można otrzymać jednak wyłącznie dzięki pokryciu warstwą odpowiedniej gładzi tynkarskiej. 
W przypadku tynków podkładowych pogrubionych po naniesieniu odpowiedniej warstwy należy wyrównać 
powierzchnię. Ponieważ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal, należy zwracać 
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uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, unikając tworzenia się warstw rozdzielających 
(np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko). 
W przypadku tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo-wapiennej należy stosować procedury 
wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynków cementowo-wapiennych. 
Na powierzchni tynku lekkiego nie powinny tworzyć się warstwy szlamu, ponieważ powoduje to ścieranie 
stwardniałej powierzchni. 
Przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną. 
Lekki tynk podkładowy może być stosowany także na powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. 
W przypadku tynków ciepłochronnych na bazie cementowo-wapiennej stosowanie szorstkich lub ząbkowatych łat 
do przecierania zapobiega tworzeniu się warstw osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku. Należy 
stosować specjalne strugi do tynków ciepłochronnych, zapobiegające powstawaniu na powierzchni tynku gładkiej, 
słabo przyczepnej skorupy. 
Gdy w projekcie przewidziano zbrojenia tynku w postaci siatki, należy ją stosować na całej powierzchni. 
 
5.2.2.4. Wykonywanie tynków wykończeniowych 
Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych z reguły nie stosuje się żadnych tynków wierzchnich. Jeżeli warstwa 
ta jest wykonywana, należy: 

- ewentualnie zastosować zagruntowanie podłoża (np. środkami wyrównującymi chłonność podłoża i 
zwiększającymi przyczepność), 

- nie wygładzać, nie zacierać itp. powierzchni tynku podkładowego pod tynk cienkowarstwowy, 
- zachowywać minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie (zależnie od warunków panujących 

na budowie oraz od lokalnej wentylacji). 
Na tynkach cementowo-wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz i zewnątrz) przy zastosowaniu 
cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałożony na grubość ziarna) konieczne może okazać się 
wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej. W przypadku zastosowania tynku 
cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach ocieplających niezbędne jest wykonanie takiej warstwy. 
Jeżeli przy wykonaniu tynku podkładowego na jego powierzchni wytworzy się warstwa osadowa (np. na skutek 
zacierania tynku), należy ją bezwzględnie usunąć. W przypadku określonych wyrobów oraz w zależności od 
warunków atmosferycznych może okazać się konieczne wstępne przygotowanie tynku podkładowego (zwilżenie, 
zagruntowanie itp.). 
Warstwa wykończeniowa 
Tynki wykończeniowe zewnętrzne, w tym barwione, muszą być specjalnymi tynkami nawierzchniowymi o 
zmniejszonym kapilarnym wchłanianiu wody, względnie też stosuje się in situ odpowiednią powłokę 
wykończeniową. 
Przy obróbce warstw wierzchnich (wykończeniowych) tynku należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych 
temperatur. 
Tynki wykończeniowe barwione mogą być: 

- cementowo-wapienne (tynki szlachetne), 
- krzemianowe (silikatowe), 
- żywiczne. 

W przypadku tynków cementowo-wapiennych grubowarstwowych grubość warstw tynku jest większa niż 
maksymalna wielkość ziarna (np. tynków drapanych, zacieranych, zmywanych czy narzucanych kielnią) i są one z 
reguły nanoszone bezpośrednio na tynk podkładowy. W przypadku tynków ciepłochronnych może być konieczne 
wykonanie warstwy pośredniej według wskazań producenta. Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne z 
dodatkiem żywicy syntetycznej mogą być nanoszone warstwą o grubości równej maksymalnej grubości ziarna, 
jednakże na cementowo-wapiennych tynkach podkładowych wymagają warstwy pośredniej, względnie warstwy 
wyrównującej. 
Tynki krzemianowe są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi na bazie szkła wodnego, z dodatkiem 
spoiwa organicznego. Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować. Na tynkach ciepłochronnych oraz na 
nierównych tynkach cementowo-wapiennych należy wykonać warstwę pośrednią – wyrównującą. Przy stosowaniu 
tynków krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane 
obicia stalowe itp. należy odpowiednio zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Przy nakładaniu tynków krzemianowych 
należy przestrzegać minimalnej temperatury +8°C. 
Tynki żywiczne są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi na spoiwie z żywic syntetycznych, np. 
akrylowych, silikonowych. Tynk podkładowy należy odpowiednio zagruntować. Tynki żywiczne stosowane na 
podłożu cementowo-wapiennym wymagają wykonania warstwy pośredniej; na tynkach ciepłochronnych nie zaleca 
się stosowania tynków żywicznych. 
 
5.2.2.5. Przerwy technologiczne 
Przerwy technologiczne są to minimalne czasy oczekiwania na możliwość rozpoczęcia czynności związanych z 
dalszą obróbką tynku. Czasy te, potrzebne na wiązanie, utwardzanie oraz wyschnięcie tynku, zależne są od: 

- właściwości podłoża pod tynk, 
- rodzaju zaprawy tynkarskiej, 
- struktury tynku, 



 

200 
 

- grubości tynku, 
- pogody (pory roku), 
- wietrzenia. 

W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej, 
szczególnie na czas schnięcia, ma wietrzenie. Z tego też względu trudno ustalić jednolity reżim przerw 
technologicznych. Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych, przy podwójnej jego grubości, konieczne jest 
przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu schnięcia. 
W sprzyjających warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji– np. w przypadku tynku gipsowo-wapiennego 
o grubości 15 mm – można przyjąć, iż po upływie 2 tygodni uzyskany zostanie stopień wyschnięcia pozwalający 
na wykonanie dalszych prac. 
Przykładowe długości przerw technologicznych przy wykonywaniu tynków wielowarstwowych podano w tablicy 3. 
 

Tab. 3. Długości przerw technologicznych 

 
 
Przy nakładaniu szpachlówki oraz tynków drobnoziarnistych minimalna przerwa technologiczna wynosi tydzień 
lub według zaleceń producenta. 
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych należy przyjąć odpowiednio dłuższe czasy schnięcia. 
Przerwa technologiczna krótsza niż podana powyżej może prowadzić do zwiększania ryzyka powstawania rys. 
 
5.2.3. Obróbka powierzchni tynku 
Obróbka powierzchni tynku obejmuje jej wyrównanie i kształtowanie np. przez zacieranie, wygładzanie, 
cyklinowanie, przygotowanie pod okładziny ceramiczne, malowanie. 
Wyrównywanie powierzchni tynku polega na uzyskaniu płaszczyzn zwykle odpowiednio poziomych i pionowych. 
Mogą przy tym pozostać widoczne ślady po listwach tynkarskich (np. gniazda), a także odczuwalnie szorstka 
powierzchnia; nie może jednak być ona porysowana. 
Kształtowanie powierzchni tynku uzyskuje się dzięki opisanemu wyżej procesowi zacierania. Powierzchnia tynku 
zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków wapiennych, cementowo-wapiennych 
oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy 
tynkarskiej. 
Wygładzone powierzchnie uzyskuje się przy użyciu specjalnie produkowanych w tym celu tynków gipsowych, które 
są wyrównywane, filcowane, a następie wygładzane aż do momentu uzyskania możliwie równej, nieporowatej 
powierzchni. 
Nie ma możliwości wygładzenia tynków tak, aby – patrząc przy oświetleniu smugowym – były one całkowicie 
pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. 
Powierzchnie praktycznie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być uzyskiwane tylko przy użyciu 
specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy sztukatorów). 
Tynki wapienne, cementowo-wapienne oraz cementowe nie są z reguły filcowane ani wygładzane w inny sposób. 
Cyklinowanie stosuje się do tzw. tynków drapanych, w których naniesiony i wyrównany tynk jest w odpowiednim 
momencie, po rozpoczęciu procesu twardnienia, zarysowywany powierzchniowo (np. deską z wbitymi gwoździami, 
cykliną zębatą lub rowkującą), przy czym zewnętrzną warstwę powierzchni tynku usuwa się całkowicie, 
odsłaniając strukturę zaprawy. Na zakończenie powierzchnię tynku omiata się miękką miotłą. Tynków pod 
okładziny ceramiczne nie wygładza się. 
 
5.2.4. Pielęgnacja tynków zwykłych 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych (także w okresie grzewczym) należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 
Do utwardzenia tynku niezbędna jest wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, np. strumieniem gorącego powietrza z dmuchawy, 
skierowanym bezpośrednio na powierzchnię tynku, gdy dmuchawa umieszczona jest zbyt blisko ściany. 
Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym samym 
prowadzi do jego uszkodzenia. 
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W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego, aby proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany 
w celu uniknięcia tworzenia się szklistej, źle chłonącej wilgoć powierzchni tynku. 
W ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu tynki zewnętrzne należy zabezpieczyć przed mrozem (folie ochronne i 
ogrzewanie) lub – w ciepłej porze roku – chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając je wodą. Nie należy 
zraszać wodą tynków barwionych. Przede wszystkim należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących 
pielęgnacji tynku po jego nałożeniu. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Grubość tynku 
Grubość tynku z zapraw i mas tynkarskich wytwarzanych w zakładzie powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta i nie powinna być mniejsza niż 1 mm. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz 
rodzaju podłoża lub podkładu podano w tablicy 4. 
 

Tab. 4. Grubości tynków zwykłych 

 
 
6.2.2. Przyczepność tynku do podłoża 
Przyczepność tynku do podłoża powinna być zapewniona na całej tynkowanej powierzchni. Minimalne wartości 
przyczepności tynku do podłoża podano w tablicy 5. 

 
Tab. 5. Minimalna przyczepność tynku do podłoża 

 
 
6.2.3. Mrozoodporność tynku 
Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku 
nie powinny wykazywać zmian po badaniu 
odporności na działanie mrozu, przeprowadzanym według PN-B-04500. Dopuszcza się pominięcie badania 
mrozoodporności w odniesieniu do tynku wykonywanego z zastosowaniem przygotowanej w zakładzie mieszanki 
tynkarskiej w przypadku deklarowania przez producenta spełnienia tego wymagania. 



 

202 
 

6.2.4. Wygląd powierzchni otynkowanych 
Biorąc pod uwagę techniki wykonywania tynków, niezależnie od spełnienia wymagań sformułowanych w rozdziale 
6.2.6, należy uznać, że na gotowej powierzchni tynku niedopuszczalne są zarówno pęcherze, jak również większa 
liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nieprzekraczającej 0,2 mm. 
Nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. 
Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztucznym świetle padającym pod ostrym kątem albo świetle 
słonecznym) nie jest miarodajna. Wygląd powierzchni otynkowanej w zależności od liczby warstw zaprawy, 
sposobu wykonania oraz stopnia wygładzenia tynku opisano w tablicy 6. 

 
Tab. 6. Wygląd powierzchni otynkowanych 

 
 
6.2.5. Wady i uszkodzenia powierzchni tynku 
Nierówności 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych, wynikające z techniki wykonywania tynku (np. ślady 
wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne w przypadku tynków doborowych, a w przypadku 
tynków zwykłych  dopuszczalne o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 
10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Wypryski i spęcznienia 
Występowanie na powierzchni tynku wyprysków i spęcznień wywołanych obecnością w zaprawie niezlasowanych 
cząstek wapna, gliny itp. jest niedopuszczalne. Ich występowanie dopuszcza się jedynie w przypadku tynków 
surowych w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Pęknięcia 
Występowanie pęknięć na powierzchni tynków jest niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. 
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Wykwity 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku soli, pleśni itp. są niedopuszczalne. 
Zacieki 
Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne. 
 
6.2.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome albo też 
tworzyły powierzchnie krzywe zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 
otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny 
być kątami prostymi lub zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji. 
W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie mogą  dla 
poszczególnych kategorii tynków  przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 
 

Tab. 7. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku i ich krawędzi dla tynków wewnętrznych 

 
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego 
promienia nie powinny przekraczać: 

- 7 mm w przypadku tynków kategorii II i III, 
- 5 mm w przypadku tynków kategorii IV i IVf. 

W przypadku tynków zewnętrznych kategorii II–IV dopuszcza się odchylenie od pionu powierzchni płaskich i 
krawędzi nie większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz do 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pozostałe wymagania – jak w tablicy 5. 
 
6.2.7. Wykończenie tynku na stykach powierzchni i przy przerwach dylatacyjnych 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach oraz urządzeniach 
grzewczych (np. piecach) itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. 
pozostawienie bruzdy o szerokości od 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. Miejsca dylatacji 
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podłoża powinny być osłonięte, a w tynku pozostawione przerwy dylatacyjne, które następnie należy wypełnić 
kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub – w przypadku tynków zewnętrznych – wykonać obróbkę blacharską. 
 
6.8. Wykończenie naroży i obrzeży tynku 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na ostro, 
zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami 
blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, jak np. przejścia i 
pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu oraz w zakładach przemysłowych, otynkowane naroża powinny być 
chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej, blachy 
aluminiowej lub z tworzyw sztucznych. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 – (metr kwadratowy) powierzchnia tynku 
m – (metr) dla ościeży o określonej szerokości 
kg – (kilogram) dla zaprawa, gruntów 
dm3 – (decymetr sześcienny) dla wody, gruntów 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
 
8.2.1. Kontrola wykonania tynków zwykłych 
Podstawą końcowego odbioru technicznego gotowych tynków zwykłych są wyniki badań kontrolnych, w 
szczególności sprawdzenie: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, 
- deklaracji właściwości użytkowych zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny spełniać wymagania określone w rozdziale 6.  
Przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagania dotyczące: 

- kompletności dokumentacji robót tynkowych (projekt budowlany, protokoły badań kontrolnych lub 
certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych materiałów, protokoły odbiorów 
częściowych międzyoperacyjnych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót), 

- terminu badań (nie wcześniej niż po 7 dniach od daty zakończenia robót, a w przypadku tynków C, CW i 
CGl po 28 dniach oraz nie później niż po roku) i warunków atmosferycznych podczas ich przeprowadzania 
(bezdeszczowa pogoda, temperatura nie niższa niż 5°C). 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób następujący: 
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją: przeprowadza się przez porównanie wykonanych tynków z 

dokumentacją budowy (częścią opisową i rysunkami) oraz stwierdzenie zgodności za pomocą oględzin i 
pomiarów; 

- sprawdzanie materiałów: przeprowadza się bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych 
dokumentów; materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, a które budzą 
pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm; w przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników 
zaprawy i jej klasy należy przeprowadzić badania laboratoryjne próbek tynku; 

- sprawdzanie podłoży: przeprowadza się przez oględziny w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego); podłoża powinny spełniać wymagania podane w rozdziale 5.2.1; 

- sprawdzanie przyczepności tynku do podłoży: przeprowadza się za pomocą opukiwania (np. lekkim 
młotkiem); po odgłosie ustala się, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk głuchy wskazuje na brak 
przyczepności); na żądanie odbiorcy przeprowadza się badanie przyczepności metodą pull-off, zgodnie z 
normą wyrobu dla danego rodzaju tynku przyczepność tynku do podłoża nie powinna być mniejsza niż 
podana w tablicy 5; 
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- sprawdzanie mrozoodporności tynków zewnętrznych: przeprowadza się na podstawie badania oporności 
na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy według PN-B-04500; dopuszcza się pomijanie tego 
badania w przypadku tynków wykonywanych z mieszanek przygotowywanych w zakładzie; 

- badanie grubości tynku: w pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej o wielkości nie 
większej niż 3000 m2 wycina się otwory kontrolne o średnicy około 30 mm w taki sposób, aby podłoże 
zostało odsłonięte, lecz nienaruszone; odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości 
zaprawy; pomiar grubości tynku wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za przeciętną grubość tynku 
badanej powierzchni otynkowanej przyjmuje się wartość średnią pomiaru w pięciu otworach; grubość tynku 
nie powinna być mniejsza od podanych w tablicy 4; w przypadku badania tynków o powierzchni większej 
niż 3000 m2  na każde rozpoczęte 1000 m2 należy wyciąć jeden dodatkowy otwór; 

- badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz sprawdzenia 
występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni: przeprowadza się za pomocą oględzin i pomiaru; gładkość 
powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią; przy tynkach wielowarstwowych kontrolę 
prawidłowości wykonania warstw i ich wzajemnego powiązania przeprowadza się, w przypadkach 

- wątpliwych, przez oględziny przekroju tynku równocześnie z badaniem grubości tynku; 
- badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku: 

o sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny lub założonego szablonu i odchylenia 
krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej: przeprowadza się za pomocą przykładania 
do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m, a w przypadku gdy powinny 
one stanowić powierzchnie lub linie krzywe – odpowiedniego wzornika w podziałce 1 : 1 oraz 
pomiaru wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z 
dokładnością 1 mm, 

o sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi: 
przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomnicą albo za 
pomocą poziomnicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości; po przyłożeniu 
łaty w dowolnym miejscu do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie 
powinny być większe niż podane w tabl. 3, 

o sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami: przeprowadza się kątownicą i łatą 
kontrolną; po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni prześwit w odległości 1 m od wierzchołka 
kąta nie powinien przekraczać wielkości podanych w tablicy 7, 

o sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy przerwach dylatacyjnych: 
przeprowadza się wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych. 

 
8.2.1. Kontrola wykonania tynków pocienionych 
Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte sprawdzenia, jak wyżej w rozdziale 8.2.1. w 
odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi zmianami: 

- sprawdzenie suchych mieszanek, wytwarzanych w zakładzie, i mas ciekłych przeprowadza się wizualnie w 
świetle dziennym; suche mieszanki powinny być bez zbryleń, niezawilgocone, jednorodne w zakresie barwy 
i uziarnienia; masy ciekłe powinny być bez kożucha, skoagulowanego spoiwa, zapachu gnilnego, o 
jednorodnej konsystencji i kolorze; 

- dopuszcza się pomijanie badania mrozoodporności w odniesieniu do tynków wykonywanych przy użyciu 
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, w przypadku deklarowania tej właściwości przez producenta; 

- sprawdzenia grubości tynku dokonuje się przez porównanie rzeczywistej ilości zużytej zaprawy do 
wykonania 1 m2 tynku z ilością zaprawy podaną przez producenta, a dopiero w przypadku wątpliwości 
dokonując bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są zmiany dokonane w toku prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji 
technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za 
standardowe w niniejszym zeszycie. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych, wymienionych w rozdziałach 8.2.1 i 8.2.2. z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
rozdziale 6. 
Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty i w takim przypadku można przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 

do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
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- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

2. PN-EN 413-1 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
3. PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
4. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
5. PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

Tynkarska. 
6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

7. PN-EN 12004 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja 
i oznaczanie. 

8. PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na 
cemencie i/lub wapnie. Wymagania i metody badań. 

9. PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie do zapraw. Część 1: Kruszywa lekkie do 
betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 

10. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw. 
11. PN-EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania. 

Część 2: Metody badań. 
12. PN-EN 13658-2 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, 

Wymagania i metody badań. Część 2: Tynki zewnętrzne. 
13. PN-EN 13914-1 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych. Część 1: Tynki zewnętrzne. 
14. PN-EN 15824 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych 

opartych na spoiwach organicznych. 
15. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
16. PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania 

i wymagania techniczne. 
 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.04.02.01 ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
zewnętrznych i wewnętrznych powłok malarskich. 
Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót antykorozyjnych, ogniochronnych 
i konserwatorskich. Nie dotyczą również rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń budowlanych. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442121-1 Malowanie budowli 
45442180-2 Powtórne malowanie 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika, różnych wypełniaczy i środków pomocniczych) w roztworze spoiwa. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
Farba lub emalia na spoiwach żywicznych, rozcieńczalna wodą – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczalna wodą. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów 
i wypełniaczy w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną). 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących w postaci suchej mieszanki, przeznaczonej 
do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i 
wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych) 
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii, nałożona 
i rozprowadzona na podłożu malarskim, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie malowanej 
powierzchni. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 



 

208 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Materiały do malowania elewacji budynków 
Do malowania elewacji budynków mogą być stosowane: 

• farby na spoiwach: 
– żywicznych rozpuszczalnikowych, 
– mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarabiania wodą lub w 
postaci ciekłej, 
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

• farby dyspersyjne, 

• farby olejne, ftalowe (alkidowe), ftalowe (alkidowe) modyfikowane i ftalowe (alkidowe) 
kopolimeryzowane, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, 
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, 

• środki gruntujące. 
Określenie wymaganej jakości farb możliwe jest poprzez przywołanie odpowiednich Polskich Norm lub 
rekomendacji technicznych, np. do: 

• farb dyspersyjnych: PN-C-81913, 
• farb olejnych, ftalowych (alkidowych), ftalowych (alkidowych) modyfikowanych i ftalowych (alkidowych) 

kopolimeryzowanych: PN-C-81901* lub załącznik 1 do niniejszych warunków technicznych, 

• emalii olejno-żywicznych, ftalowych modyfikowanych i ftalowych kopolimeryzowanych styrenowych: PN-
C-81607, klasyfikowanych według PN-EN 1062-1 i PN-EN 13300, lub w przypadku farb na spoiwach 
mineralnych z dodatkami modyfikującymi i farb mineralno-organicznych – wymagań przedstawionych w 
tablicy 1. 
 

Tab. 1. Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi i farb mineralno-
organicznych 

 
* Norma wycofana ze zbioru norm aktualnych PKN bez zastąpienia. 
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2.2.2. Materiały do malowania wnętrz budynków 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

• farby dyspersyjne, 

• farby olejne, ftalowe (alkidowe), ftalowe (alkidowe) modyfikowane i ftalowe (alkidowe) kopolimeryzowane 
styrenowe, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, 

• farby na spoiwach: 
– żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
– żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarabiania wodą, 
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, 

• lakiery wodorozcieńczalne, 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
• środki gruntujące. 

Określenie wymaganej jakości farb możliwe jest poprzez przywołanie odpowiednich Polskich Norm lub 
rekomendacji technicznych ITB, np. do: 

• farb dyspersyjnych: PN-C-81914 lub PN-EN 13300, 

• farb olejnych, ftalowych (alkidowych), ftalowych (alkidowych) modyfikowanych i ftalowych (alkidowych) 
kopolimeryzowanych styrenowych: PN-C-81901* lub załącznik 1 do niniejszych warunków technicznych, 

• emalii olejno-żywicznych, ftalowych, ftalowych modyfikowanych i ftalowych kopolimeryzowanych 
styrenowych: PN-C-81607, 

• lakierów olejno-żywicznych, ftalowych modyfikowanych i ftalowych kopolimeryzowanych styrenowych: PN-
C-81800, 

• lakierów wodorozcieńczalnych: PN-C-81802. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania 
producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• pędzle i wałki, 

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami, 

• drabiny i rusztowania. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1 Podłoża pod malowanie 
5.2.1.1. Wymagania ogólne 

Podłożami pod malowanie mogą być powierzchnie: 

• nieotynkowanych murów, 
• betonowe, 

• otynkowane tynkiem zwykłym (cementowym, cementowo-wapiennym, wapiennym, gipsowo-wapiennym, 
gipsowym), 

• otynkowane tynkiem pocienionym (mineralnym, żywicznym), 
• drewniane i z płyt drewnopochodnych (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 

• z płyt gipsowo-kartonowych, 

• z płyt włóknisto-mineralnych (np. lignocementowe), 

• z elementów metalowych. 
Mury nieotynkowane powinny być suche, a ich powierzchnie oczyszczone z zaschniętych, wystających grudek 
zaprawy oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 
betonu, tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca z rakami powinny być naprawione zaprawą cementowąlub specjalnymi mieszankami. 
Tynki zwykłe, po odpowiednim przygotowaniu wskazanym przez producenta w karcie technicznej wyrobu, 
powinny: 

a) w przypadku tynków nowych, niemalowanych – odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej ST 
Tynki oraz: 

• wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

• zaprawą i zatarte do równej powierzchni, 
• nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne należy zagruntować, jeżeli wymaga 

• tego producent farby, 

• powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych, 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
• antykorozyjnie, 

b) w przypadku tynków malowanych – być odkurzone i zmyte wodą, oczyszczone z wszelkich wykwitów oraz 
starej farby, jeżeli wykazuje ona słabą przyczepność lub nakazuje to producent farby. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać wymagania takie same, jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 12% wewnątrz 
pomieszczeń i 20% na zewnątrz, być niezmurszałe, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, starej farby i innych zanieczyszczeń, a 
ewentualne uszkodzenia naprawione. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane, a uszkodzone fragmenty płyt naprawione. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie 
odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać 
poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe należy oczyścić z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 
 
5.2.1.2. Kontrola podłoży 
Kontrolę podłoży pod malowanie należy wykonywać, w zależności od ich rodzaju, w następujących terminach: 

• podłoża tynkowane – po otrzymaniu protokołu z odbioru tynków, 

• podłoża betonowe – nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

• murów z elementów murowych ceramicznych, silikatowych, z kamienia naturalnego: sprawdzenie 
zgodności wykonania z projektem budowlanym, dokładności wykonania, wypełnienia spoin, naprawy i 
uzupełnienia, czystości powierzchni, wilgotności muru, 

• podłoży betonowych: sprawdzenie zgodności wykonania z projektem budowlanym, dokładności 
wykonania, czystości powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenia elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych: sprawdzenie zgodności wykonania z projektem budowlanym, równości i 
wyglądu powierzchni, czystości powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenia elementów 
metalowych, wilgotności, 
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• podłoży z drewna i materiałów drewnopochodnych: sprawdzenie wilgotności, stanu podłoża, wyglądu i 
czystości powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 

• podłoża z płyt gipsowo-kartonowych i z płyt włóknisto-mineralnych: sprawdzenie wilgotności, wyglądu i 
czystości powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenia styków oraz zabezpieczenia wkrętów, 

• elementów metalowych: sprawdzenie czystości powierzchni. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia powierzchni należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do dziennika budowy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w 
formie protokołu kontroli i wpisu do dziennika budowy. 
 
5.2.2 Wykonanie robót malarskich 
5.2.2.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić, gdy wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 
płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych do malowania jest nie większa niż podano w tablicy 2, a podłoży 
drewnianych – jak podano w rozdziale 5.2.1.1. 
 

Tab. 2. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

 
 
5.2.2.2. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przez osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym oraz 
doświadczeniu. Roboty malarskie mogą być prowadzone w temperaturze: 

• nie niższej niż 5 C z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniżej 0 C, 

• nie wyższej niż 25 C z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych) oraz – w przypadku robót prowadzonych na zewnątrz 
budynku – podczas opadów atmosferycznych. 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. W pomieszczeniach zamkniętych przy robotach malarskich 
należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
 
5.2.2.3. Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
technicznej lub umowie. Bezpośrednio przed ich użyciem należy sprawdzić: 

• termin przydatności do użycia (podawany na opakowaniu), 

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego przeprowadza się wizualnie. Farba powinna stanowić mieszaninę jednorodną w 
kolorze i konsystencji. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widoczne jest: 

• w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych, tj. takich, które pozwalają na 

uzyskanie powłoki z określonym wzorem lub fakturą), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały osad, niedający się wymieszać, 
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- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 

• w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
- ślady pleśni. 

 
5.2.2.4. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, gdy podłoża spełniają wymagania podane w rozdziale 
5.2.1.1, a warunki prowadzenia robót – wymagania rozdziale 5.2.2.1 i 5.2.2.2. 
Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych, w zależności od 
rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
Roboty malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta farby. 
Instrukcja taka powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzlach, wałkach, agregatach 
malarskich), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia dotyczące mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
 
5.2.2.5. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, gdy podłoża spełniają wymagania podane w rozdziale 
5.2.1.1, a warunki prowadzenia robót – wymagania rozdziale 5.2.2.1 i 5.2.2.2. 
Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych, w zależności od 
rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem zainstalowania urządzeń sanitarnych (ceramicznych, 
metalowych lub z tworzyw sztucznych), tzw. białego montażu, oraz osprzętu elektrycznego (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jeżeli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

• zainstalowaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeżeli nie było wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w 
rozdziale 5.2.2.4. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
Roboty malarskie należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta farby. 
Instrukcja taka powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzlach, wałkach, agregatach 
malarskich), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia dotyczące mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 
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Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Powłoki z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

• odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących, 
• odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację: z połyskiem zgodnym z deklaracją 

producenta, 

• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 

• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny 
występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 
6.2.2. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

• odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie, 

• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

• bez spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 

• zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

 
6.2.3. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania podane w rozdziale 
6.2.2. 
 
6.2.4. Powłoki z farb mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi oraz z farb na spoiwach mineralno-
organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

• równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków; nie powinny ścierać się ani 
obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą oraz być: 

• bez śladów pędzla, 

• w zakresie barwy i połysku: zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 

• odporne na zmywanie wodą (z wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 

• nie mieć przykrego zapachu. 
W tego rodzaju powłokach dopuszcza się: 

• niejednolity odcień barwy powłoki wykonanej na elewacjach w miejscach napraw tynku po hakach 
rusztowań, o powierzchni nie większej niż 20 cm2, 

• chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 

6.2.5. Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 

• mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym, 
• dobrze przylegać do podłoża oraz być: 

• bez śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

• odporna na zarysowania i wycieranie, 

• odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 – (metr kwadratowy) powierzchnia malowana 
kg – (kilogram) dla farb, gruntów 
dm3 – (decymetr sześcienny) dla wody, gruntów 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
8.2.1. Kontrola wykonania robót malarskich 
Podstawą końcowego odbioru technicznego robót malarskich są wyniki badań kontrolnych, w szczególności 
sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego, 

• barwy i połysku, 

• odporności na wycieranie, 

• przyczepności powłoki, 
• odporności na zmywanie (w przypadku deklarowania tej właściwości przez producenta). 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny spełniać wymagania określone w rozdziale 6. 
Badanie powłok malarskich przy ich odbiorze przeprowadza się w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65% oraz nie wcześniej niż w przypadku: 

• farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych – po 7 dniach od ich wykonania, 

• farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – po 14 dniach od ich wykonania, 
• farb na spoiwach mineralnych – po 28 dniach od ich wykonania. 

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po zakończeniu robót 
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach) i po założeniu 
urządzeń sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych. 
Badania powłok malarskich powinny być przeprowadzone w sposób następujący: 

• sprawdzanie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m, 

• sprawdzanie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzanie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym względem powłoki; powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzanie przyczepności powłoki malarskiej do podłoży: 
o mineralnych i mineralno-włóknistych: przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o 

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki uznaje się za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

o drewnianych i metalowych: metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409, 

• sprawdzanie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą, namydloną szczotką z 
twardym włosiem, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę uznaje 
się za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 
 
8.2.2. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w rozdziale 8.2.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy co najmniej jedno z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, uznaje się, że powłoki 
nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. 
W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 
protokołu kontroli i badań. 
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8.2.3. Odbiór końcowy 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są zmiany dokonane w toku wykonywania robót malarskich. 
W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszym zeszycie. 
Zgodność wykonania robót malarskich stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych, 
wymienionych w rozdziale 7.1 z wymaganiami podanymi w rozdziale 6. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym przypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru robót malarskich powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

2. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane. 

3. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane. 

4. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
5. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
6. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
8. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć. 
9. PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja. 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.04.02.02 ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przeciwkorozyjnych elementów i konstrukcji stalowych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich robót wykonywanych na budowie mających na celu zabezpieczenie antykorozyjne 
elementów i konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast czynności wykonywanych w wytwórni. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
przygotowania powierzchni i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok przeciwkorozyjnych 
oraz ich odbiorów. 
Wymagania te podano dla elementów i konstrukcji stalowych: 
- zabezpieczanych całkowicie na budowie, 
- zabezpieczanych powłokami gruntowymi w wytwórni i malowanych wyrobami malarskimi na budowie, 
- zabezpieczanych systemami malarskimi w wytwórni i ostatecznie malowanych na budowie, 
- zabezpieczanych powłokami metalowymi. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże - powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób lakierowy. 
Powłoka(-i) gruntowa(-e) - pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez nałożenie farby do 
gruntowania. 
Powłoka(-i) międzywarstwowa(-e) - powłoka(-i) między powłoką(-ami) gruntową i nawierzchniową. 
Powłoka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony 
znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) się do całkowitej, deklarowanej 
przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią barwę. 
Farba do gruntowania - farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie, jako powłoka gruntowa, 
stosowana zwykle pod następne powłoki. 
Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną strumieniowo - 
ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali. 
Grubość powłoki - grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże. 
Nominalna grubość powłoki - grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego, 
zapewniająca wymaganą trwałość. 
Trwałość systemu malarskiego - oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej większej 
renowacji. 
Punkt rosy - temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej powierzchni. 
Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, służące do oceny czy 
wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono oraz stanowiące wzorzec, na 
podstawie, którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
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1.7. Dokumentacja robót przeciwkorozyjnych 
Dokumentację robót przeciwkorozyjnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty antykorozyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót przeciwkorozyjnych opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Powinny one zawierać między innymi: 
- zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych, 
- wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z zakresem dopuszczalnych wad i uszkodzeń 

powłok malarskich lub metalowych i sposobami ich usunięcia, 
- technologie wykonania zabezpieczeń, ich kolejność i miejsce wykonania (w wytwórni czy na budowie), 
- charakterystykę zabezpieczeń przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby i rodzajów powłok i ich 

usytuowania w obiekcie, 
- określenie liczby i wielkości powierzchni referencyjnych, 
- specyfikację i charakterystykę materiałów koniecznych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, z 

powołaniem odpowiednich dokumentów odniesienia (normy, aprobaty techniczne) oraz podaniem pełnych nazw 
i symboli handlowych wyrobów, 

- dla robót tego wymagających plan „bioz", sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, 
- warunki użytkowania i renowacji zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 
Przykładowe zawartości dokumentacji projektowych dotyczących inwestycyjnych i renowacyjnych prac 
przeciwkorozyjnych za pomocą ochronnych systemów malarskich podane są w PN-EN ISO 12944-8:2001. 
 
1.8. Nazwy i kody: 

45442200-9 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 
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- datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały malarskie do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych można stosować: 

− farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
− farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81921:2004, 

− farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

− emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

− farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002, 
− emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998, 

− farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002, 

− emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-81609:2002/Ap1:2004, 

− farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-
81916:2001 oraz PN-C-81917:2001, 

− emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997, 

− emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001, 

− farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i 

− PN-C-81919:2002/Ap1:2004, 
− inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych. 
 
2.2.2. Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

− utwardzacze do wyrobów lakierowych, 

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

− piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty z drutu, 
elektrokorund itp. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
2.2.3. Woda 
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz nakładaniu powłok 
z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę 
Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Normą lub 
aprobatą techniczną), 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 

− farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z Ustawy 
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171), 

− opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

− są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed zakończeniem 
gwarancji wyrobu). 
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Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
2.4. Warunki przyjęcia elementów i konstrukcji od dostawcy 
2.4.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji całkowicie zabezpieczanych przed korozją na budowie 
stanowią: 

− dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi, 

− dokumenty producenta, 

− prawidłowe oznaczenia wyrobów, 
− właściwy stan powierzchni elementów. 

Na podstawie projektu, dokumentów producenta i oznaczeń sprawdza się, czy dostarczone elementy odpowiadają 
zamówieniu. 
Stan powierzchni elementów konstrukcyjnych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
Wyniki sprawdzenia należy zapisać w dzienniku budowy. 
 
2.4.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powłokami gruntowymi i malowane na budowie 
wyrobami malarskimi nawierzchniowymi 
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji zabezpieczonych powłokami gruntowymi w wytwórni 
stanowią: 

− dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające między innymi zestawienie 
elementów konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystykę powłok gruntowych wykonywanych w 
wytwórni, 

− oznakowanie elementów, 

− dokumenty z wytwórni, w której wykonano powłoki gruntowe (dokumenty powinny zawierać dane o 
przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilości warstw oraz grubości powłok 
gruntowych). 

Każda partia elementów przychodząca na budowę powinna być oznakowana i przesłana z dokumentami 
zawierającymi następujące dane: 

− nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia, 

− nazwę i znak wytwórcy, 
− oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów, 

− charakterystykę powłok gruntowych (jakość przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki 
oceny grubości powłok), 

− liczbę i masę partii elementów. 
Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok gruntowych podane w dokumentacji projektowej i 
odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji wytwórni muszą być zgodne. 
Ocenę właściwości powłok gruntowych wykonuje się zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. Kontrola każdej partii elementów obejmuje badania w zakresie: 

− grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998, 

− wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001, 
− przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004. 

− Właściwości powłok gruntowych powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w projekcie, specyfikacji 
technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001. 

Dopuszczalne są uszkodzenia powłok gruntowych niewymagające naprawy oraz podlegające na budowie naprawie, 
a także zabrudzenia, które można usunąć zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Przyjęcie elementów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zawierającym wyniki 
sprawdzenia wszystkich określonych powyżej danych dotyczących charakterystyki elementów i powłok gruntujących. 
 
2.4.3. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni 
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwórni 
stanowią: 

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające między innymi zestawienie 
elementów konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystykę powłok wykonywanych w wytwórni, 

- dokumenty z wytwórni, w której wykonano powłoki, zawierające dane o powłokach i ich właściwościach 
podlegających kontroli przy ocenie i odbiorze. 

- Każda partia elementów przychodząca na budowę powinna być oznakowana i przesłana z dokumentami 
zawierającymi następujące dane: 

- nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia, 
- nazwę i znak wytwórcy, 
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- oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementów, 
- charakterystykę powłok ochronnych wykonanych w wytwórni, 
- zakres badań właściwości powłoki podlegający kontroli, wyniki badań przeprowadzone w wytwórni, 
- liczbę i masę partii elementów. 

Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok ochronnych przesłane z wytwórni z odpowiednimi 
dokumentami muszą być zgodne z danymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
Ocenę właściwości powłok na elementach konstrukcji wykonuje się zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. Kontrola dla każdej partii elementów musi obejmować badania w zakresie: 
- grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998, 
- wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001, 
- przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004. 
Właściwości powłok powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001. 
Dopuszcza się określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia powłok malarskich, 
które podlegają naprawie na budowie oraz zabrudzenia, które można usunąć zgodnie z zaleceniami projektu. 
Przyjęcie elementów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy zawierającym wyniki 
sprawdzenia wszystkich określonych powyżej danych dotyczących charakterystyki elementów i powłok malarskich. 
2.4.4. Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytwórni 
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji ocynkowanych w wytwórni (cynkowni) stanowią: 

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające między innymi zestawienie 
elementów konstrukcji stalowych oraz charakterystykę powłok cynkowych obejmującą wymagania w zakresie: 
obróbki powierzchniowej, odmiany 
powłoki, jakości, przyczepności do podłoża całkowitej masy powłoki na obu stronach elementu, 

- dokumenty z wytwórni (cynkowni), w której wykonano powłoki cynkowe (dokumenty powinny zawierać dane 
dotyczące elementów konstrukcji oraz informacje o powierzchni cynkowanego podłoża i kąpieli cynkowej według 
PN-EN ISO 1461:2000). 

Każda partia ocynkowanych elementów, dostarczanych na budowę powinna mieć przeprowadzone badania w 
zakresie: 
A. Wyglądu powłoki cynkowej oraz wielkości i sposobu naprawy wad 
Powłoka cynkowa powinna być srebrzysta, wolna od zgrubień/pęcherzy (np. miejsc, w których nie jest połączona z 
podłożem, miejsc chropowatych, odprysków cynku) i innych wad miejscowych. 
Niedopuszczalne są pozostałości topników i resztek żużla cynkowego, a także zgrubienia cynku, jeśli przeszkadzają 
w użytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszczalne jest występowanie: 

- ciemno- i jasnoszarych obszarów (na przykład wzór w formie siatki szarych obszarów), jeżeli powłoka ma 
założoną minimalną grubość, 

- nieznacznej nierówności powierzchni zewnętrznej, 

- białej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych. 
Dopuszczalne są także ślady po naprawach, jeżeli łączna powierzchnia podlegająca naprawie, nie przekracza 0,5% 
powierzchni całkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na którym brakowało powłoki nie może przekraczać wielkości 
10cm2. Jeśli istnieją większe obszary bez powłoki, to dany element należy ocynkować na nowo, o ile umowa nie 
stanowi inaczej. 
Naprawa powinna być wykonana za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem (według PN-EN 22063:1996) albo 
przez odpowiednie pokrycie farbą z pyłem cynkowym, w zakresie stosowania takich systemów. Możliwe jest również 
zastosowanie stopów lutowniczych na bazie cynku. Zamawiający powinien być poinformowany o zastosowanej 
metodzie naprawy. 
Naprawa powinna obejmować usunięcie zanieczyszczeń oraz niezbędne czyszczenie i przygotowanie powierzchni 
uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepności. 
Grubość powłoki na naprawianym obszarze powinna być co najmniej o 30pm większa od wymaganej według tablicy 
1 grubości miejscowej powłoki cynkowej. 
Powierzchnia elementów ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywać miejsc niepokrytych powłoką 
chromianową, przy czym: 

- dopuszczalny jest brak powłoki chromianowej w miejscach napraw powłoki cynkowej oraz w miejscach styku z 
oprzyrządowaniem technologicznym, 

- powłoki mogą być bezbarwne lub od jasnożółtych do oliwkowobrunatnych, w zależności od rodzaju 
chromianowania, 

- dopuszczalne jest wybarwienie z domieszką koloru niebieskiego (od żółtoniebieskiego do zielononiebieskiego), 
a także wygląd matowoszary, jeżeli jest to odbiciem stanu powierzchni podłoża cynkowego, 

- nie dopuszcza się barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku. 
B. Grubości powłoki 
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi według PN-EN ISO 2178:1998 lub 
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PN-EN ISO 2808:2000. Dopuszczalną minimalną miejscową grubość powłoki oraz minimalną grubość średnią 
należy ocenić według tablicy 1. 
Pomiarów grubości powłoki nie powinno się przeprowadzać w pobliżu: 

- krawędzi, w odległości mniejszej niż 10 mm od krawędzi elementu obrabianego, 

- powierzchni przecinanych palnikiem, 

- naroży. 
Tablica 1. Grubość powłok cynkowych 

Elementy i ich grubość mm Grubość miejscowa powłoki 
(wartość minimalna) pm 

Grubość średnia powłoki (wartość 
minimalna) pm 

Stal > 6 70 85 

Stal > 3 do < 6 55 70 

Stal > 1,5 do < 3 45 55 

Stal < 1,5 35 45 

Żeliwo > 6 70 80 

Żeliwo < 6 60 70 

 
C. Przyczepności 
Powłoka cynkowa powinna wykazywać taką przyczepność do stalowego podłoża, aby w wyniku badania nie 
wystąpiły odwarstwienia. Przyczepność cynku do podłoża powinna być sprawdzana jedynie w uzasadnionych 
przypadkach, metodami określonymi między zamawiającym a wykonawcą powłoki. Przyczepność powłoki cynkowej 
do podłoża (stali) można określić metodą jakościową lub dźwiękową. 
Badanie przyczepności metodą jakościową polega na przecięciu powłoki aż do podłoża rylcem grawerskim lub 
innym ostrym narzędziem. Na powierzchni płaskiej należy wykonać cztery rysy równoległe i cztery pod kątem 60° 
do poprzednich, wszystkie w odstępach 3mm. Przyczepność powłoki należy uznać za właściwą, jeśli żaden z 9 
rombów nie odpadł od podłoża. Do przeprowadzenia badania przyczepności powłoki do podłoża należy pobrać 
elementy w ilości 5% losowo wybranych z każdej partii określonego asortymentu. Uszkodzoną powłokę cynkową 
po badaniu należy naprawić farbą z pyłem cynkowym. 
Na żądanie zamawiającego, w uzgodnieniu z zakładem cynkowniczym, przyczepność można określić metodą 
dźwiękową. Badanie przyczepności podłoża metodą dźwiękową polega na dziesięciokrotnym opukaniu 
kontrolowanego elementu w środku i na końcu, młotkiem o masie 250g i wysłuchaniu wydawanego dźwięku. 
Dźwięk pełny metaliczny świadczy o dobrej przyczepności powłoki do podłoża. Dźwięk głuchy świadczy o złej 
przyczepności do podłoża. Młotek powinien mieć powierzchnię kulistą o promieniu 20mm. Siła uderzenia powinna 
być taka, aby na powierzchni powłoki nie powstały widoczne wgłębienia. 
Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłoki zawarte w dokumentacji projektowej i odpowiedniej 
specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni muszą być zgodne. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów do robót przeciwkorozyjnych 
2.5.1. Warunki przechowywania wyrobów malarskich do robót przeciwkorozyjnych 
Materiały do robót malarskich antykorozyjnych należy składować na budowie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych, najkorzystniej 
w temperaturze 5-25°C, z dala od źródeł ognia i ciepła. 
Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte później, jeżeli inaczej nie podano 
w kartach technicznych producenta farb. Częściowo zużyte opakowania powinny być wyraźnie oznakowane. 
 
2.5.2. Warunki przechowywania elementów konstrukcji stalowej na placu budowy 
A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 
Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego należy przechowywać na budowie w miejscach 
suchych, najlepiej pod wiatami. Składować elementy należy na podkładach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na 
wysokości co najmniej 30cm od poziomu gruntu. Czas składowania nie powinien przekraczać 1 miesiąca. 

Dopuszcza się dłuższe składowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczeń czasowych, zachowujących 
trwałość w przewidywanym okresie składowania. 
B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powłokami gruntowymi w wytwórni i malowane na budowie wyrobami 
malarskimi nawierzchniowymi 
Elementy i konstrukcje stalowe z powłokami gruntowymi powinny być przechowywane w miejscach suchych, 
zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywać w warunkach bezpośredniego oddziaływania 
czynników atmosferycznych. Składować elementy należy na podkładach z drewna, betonu, kamienia lub stali na 
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wysokości co najmniej 30cm od poziomu terenu. Czas składowania nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. W 
przypadku dłuższego czasu składowania zagruntowane elementy należy poddać dokładnej kontroli, w celu ustalenia 
ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas składowania. 
C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni 
Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje się w takich samych warunkach 
jak elementy z powłokami gruntowymi. Przy czym czas składowania tych elementów nie powinien być dłuższy niż 
dopuszczalny okres gwarancji. 
D. Elementy i konstrukcje ocynkowane 
Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych należy przechowywać w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery 
nie większej niż C2 według PN-EN 12500:2002. Elementy powinny być rozmieszczone tak, by nie były narażone na 
uszkodzenia mechaniczne. 
Składować elementy należy na podkładach, na wysokości co najmniej 30cm od poziomu terenu. 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych składowane w pakietach, niezależnie od stanu zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny być poprzekładane drewnianymi przekładkami o wysokości 
umożliwiającej swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego ich transportu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZEDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót przeciwkorozyjnych 
Do wykonywania robót przeciwkorozyjnych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- pistolety igłowe, szlifierki, młotki udarowe, szczotki druciane obrotowe, 
- sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, 
- pędzle i wałki, 
- urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 
- drabiny i rusztowania. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych do wykonania 
zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 4 
4.3. Transport materiałów malarskich do robót przeciwkorozyjnych 
Transport materiałów do robót antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport" oraz warunkami określonymi przez producenta. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5 
5.2. Powierzchnie referencyjne 
Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczają wspólnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora i producenta 
farb wybierając rejony, w których występują narażenia korozyjne typowe dla warunków eksploatacji 
zabezpieczanego obiektu. 
Przygotowanie powierzchni i nakładanie powłok na powierzchniach referencyjnych musi być wykonywane w 
obecności wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z zatwierdzoną technologią. Protokoły z oceny parametrów 
jakości powierzchni i pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z dokładnym opisem i schematem ich 
usytuowania na obiekcie stanowią załączniki do dokumentacji powykonawczej. 
Zalecana liczba i wielkość powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych 
 
 

Wielkość konstrukcji 
(powierzchnia malowana)  

m2 

 
 

Zalecana liczba 
powierzchni 

referencyjnych 

Zalecany % 
powierzchni 

referencyjnej w 
odniesieniu do 

całkowitej 
powierzchni 
konstrukcji 

 
 

Zalecana całkowita 
wielkość powierzchni 

referencyjnych 
m2 

do 2000 3 0,6 12 
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powyżej 2000 do 5000 5 0,5 25 

powyżej 5000 do 10000 7 0,5 50 

powyżej 10000 do 25000 7 0,3 75 

powyżej 25000 do 50000 9 0,2 100 

powyżej 50000 9 0,2 200 

 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży podane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. 

Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy od jej stanu 
początkowego i końcowego. 

Metody przygotowania powierzchni opisane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni powinno 
zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej, z 
zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001. 
5.3.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 
Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogą być: 

- zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami, 

- pokryte zgorzeliną walcowniczą, rdzą, topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi. 
Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych wymagają więc przed malowaniem odpowiedniego przygotowania. 
Przygotowanie powierzchni obejmuje: 

- oczyszczenie wstępne, polegające na: wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, zaokrągleniu 
krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin powstałych w 
miejscach łączenia elementów, 

- oczyszczenie właściwe mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów, produktów spawania, wilgoci, 
a także innych zanieczyszczeń oraz nadanie podłożu odpowiedniej chropowatości. 

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczeń powierzchni: 
- smarów i oleju - poprzez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie 

alkaliczne, 
- zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie wodą, parą lub czyszczenie alkaliczne, 
- zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na mokro 

bądź poprzez czyszczenie płomieniem, 
- rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie z 

wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym bądź czyszczenie strumieniem wody, 
- powłok lakierowych - poprzez usuwanie powłok za pomocą past rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, obróbkę 

strumieniowo-ścierną na sucho bądź mokro, czyszczenie strumieniem wody a także omiatanie ścierniwem, 
- produktów korozji cynku - poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne. 
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystości zależy od jej 
stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia. 
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać: 

- wymagania producentów wyrobów malarskich, 

- przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego, 

- kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-2:2001). 
Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
 
5.3.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powłokami gruntowymi lub systemami malarskimi 
Właściwości powłok gruntowych lub systemów malarskich są kontrolowane przy przyjmowaniu elementów i 
konstrukcji na budowę zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.2. i 2.4.3. niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne jest 
przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji, których powłoki gruntowe lub systemy malarskie nie wymagają 
naprawy bądź podlegają dozwolonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej naprawie albo 
oczyszczeniu. Naprawę lub oczyszczenie powłok gruntowych lub systemów malarskich należy przeprowadzić zgodnie 
z zaleceniami wytwórni, która nałożyła powłoki gruntowe bądź systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
Po przeprowadzeniu montażu konstrukcji zabezpieczonych w wytwórni powłokami gruntowymi lub systemami 
malarskimi należy wykonać również powłoki gruntowe i malarskie na złączach. Przed ich wykonaniem konieczne 
jest przygotowanie zabezpieczanych powierzchni, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
i pkt. 5.3.1. niniejszej ST. 
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Rodzaje powłok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powłok na złączach powinny być 
podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Przy pracach należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonywanie wymalowań w miejscach połączeń nowej 
powłoki i powłoki wykonanej w wytwórni, w miejscach wypukłości złączy oraz na materiałach złącznych (śrubach, 
nitach). 
 
5.3.3. Elementy i konstrukcje ocynkowane w wytwórni (cynkowni) 
Bezpośrednio po przyjęciu elementów i konstrukcji ocynkowanych na budowę należy dokonać naprawy powłok 
uszkodzonych w czasie transportu i przeładunków. Miejsca uszkodzone należy oczyścić do wymaganego w normie 
i dokumentacji projektowej stopnia czystości i pokryć za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem (według PN-EN 
22063:1996). 
W uzgodnieniu z zamawiającym dopuszcza się pokrycie uszkodzonych miejsc farbą na spoiwie syntetycznym o 
zawartości pyłu cynkowego co najmniej 87% w suchej powłoce, taką liczbą warstw, by sumaryczna grubość powłok 
była o 30pm większa od grubości powłoki cynkowanej na danym elemencie. 
5.3.4. Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczane na budowie powłokami metalizacyjnymi natryskiwanymi 
cieplnie 
A. Przygotowanie wstępne powierzchni konstrukcji 
Przygotowanie wstępne powierzchni konstrukcji przeznaczonych do natryskiwania cieplnie polega na usunięciu z 
nich, za pomocą obróbki mechanicznej lub spawania, zadziorów, nierówności po spawaniu, szczelin powstałych w 
miejscach łączenia elementów, pęknięć, nierówności odlewniczych i ostrych krawędzi. Ostre krawędzie należy 
sfazować lub zaokrąglić promieniem nie mniejszym niż 1mm. Przy spawaniu należy używać wyłącznie spoin 
ciągłych (nie dopuszcza się stosowania przerywanych szwów spawalniczych). 
Powierzchnię konstrukcji należy odtłuścić. Do odtłuszczania powierzchni należy stosować przemysłowe środki 
odtłuszczające lub rozpuszczalniki. Dopuszcza się usuwanie smarów głęboko zaabsorbowanych na powierzchni 
przez wypalanie palnikiem lub w piecu. Zanieczyszczenia z materiałów trudno usuwalnych, na przykład z bitumów, 
można usuwać za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, z użyciem ścierniw jednorazowego użytku. Nie dopuszcza 
się ponownego stosowania tych ścierniw do ostatecznego przygotowania powierzchni. 
B. Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji 
Do ostatecznego przygotowania powierzchni elementów i konstrukcji stalowych za pomocą obróbki strumieniowo-
ściernej należy stosować ostrokrawędziowe, suche i niezanieczyszczone materiały ścierne o wielkości ziarna od 
0,5mm do 1,5mm, na przykład elektrokorund, łamany śrut staliwny. 
Obróbka strumieniowo-ścierna powinna zapewnić całkowite usunięcie starych powłok ochronnych, śladów korozji, 
warstw tlenków, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatości powierzchni, zgodnej ze wzorcem 
przygotowanym według wymagań z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Oczyszczona powierzchnia powinna być równomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej Sa 2% według 
PN-ISO 8501-01:1996. 
Przy wykonywaniu powłok o grubości powyżej 200pm konieczny jest stopień przygotowania powierzchni Sa 3. 
Oczyszczonej powierzchni nie należy dotykać gołymi rękami, kłaść na niej narzędzi, szmat itp. oraz pozostawiać na 
niej pyłów powstających podczas obróbki strumieniowo-ściernej. Obróbkę strumieniowo-ścierną należy prowadzić 
wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. 
 
5.4. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych 
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych lub instrukcjach 
stosowania wyrobów malarskich. 
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy przeprowadzać 
w następujących warunkach: 

- przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podłoże nie powinno być również 
nasłonecznione, 

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną, 
- przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a 

przy dużej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy 
powinno być zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000). 

Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotności względnej 
otaczającej atmosfery 18%. 
Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w szczególności 
od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania. 
W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia pomalowanych 
powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń, w których są malowane elementy lub 
konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na malowane 
powierzchnie. 
Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny być 
sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowią inaczej) w takich samych warunkach 
jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to możliwe, nie 
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powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami 
chemicznymi. 
Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, 
plandeki) oraz w miarę możliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia 
malowanych konstrukcji. 
Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze oświetlone. 
 
5.5. Wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w normie PN-EN ISO 
12944-7:2001. 
Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowią inaczej, to przyjmuje się, że 
pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza niż 80% nominalnej grubości powłoki. Tak więc pojedyncza 
grubość powłoki powinna osiągać wielkość pomiędzy 80% a 100% nominalnej grubości powłoki, pod warunkiem 
że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie 
należy zadbać o osiągnięcie nominalnej grubości powłoki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane 
jest by maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W celu osiągnięcia 
wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro. 
Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia nitowe i śrubowe powinny być 
malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawędzi, należy zastosować 
odpowiednią powłokę zaprawkową o odpowiedniej szerokości (ok. 25mm) po obu stronach krawędzi. 
Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz między 
nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikać z dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobów lakierowych. 
Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające znaczący wpływ na jej 
wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki. 
 
5.5.1. Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach i konstrukcjach 
zabezpieczanych całkowicie na budowie 
Charakterystyka powłok gruntowych, międzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. Powłoki nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z wymaganiami pkt. 2.3., w 
warunkach podanych w pkt. 5.4., na podłoże przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z uwzględnieniem 
wymagań określonych w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji. 
Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godzinach od jego 
oczyszczenia. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając sprzęt do rodzaju 
natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość. gęstość, rodzaj pigmentu i 
wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania. 
Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka powinna być nałożona 
możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych. 
 
5.5.2. Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych 
powłokami gruntowymi w wytwórni 
Wymalowania międzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach wykonuje się zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w których podane są wyroby malarskie, ilości 
warstw i grubości poszczególnych powłok oraz całego pokrycia malarskiego. Projekt i specyfikacja techniczna 
zawierają wszystkie dane dotyczące technologii nakładania, wykonania powłok oraz ich oceny. Powłoki 
międzywarstwowe i nawierzchniowe należy nakładać na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 
5.3.2. niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na złączach należy przygotować zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1. 
Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest wykonywanie pełnych systemów 
malarskich po upewnieniu się, czy farba do czasowej ochrony jest „zgodna" z farbami stosowanymi w systemach 
malarskich. Termin „zgodna" oznacza, że dwa wyroby malarskie mogą być stosowane bez wystąpienia 
niepożądanych efektów. Przykładowe możliwości stosowania różnych farb przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3. Zgodność farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami malarskimi 

Farba do gruntowania do czasowej 
ochrony 

Zgodność ogólnych rodzajów farb do gruntowania do czasowej ochrony 
z farbami do gruntowania systemu malarskiego 

Rodzaj substancji 
błonotwórczej 

Pigment 
antykorozyjny 

AK CR PVC AY EP PUR Krzemian 
owe / pył 
cynkowy 

BIT 
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Alkidowe różne + (+) (+) (+) (-) (-) (-) + 

Poliwinylobutyralowe różne + + + + (+) (+) (-) + 

Epoksydowe różne (+) + + + + (+) (-) + 

Epoksydowe pył cynkowy (-) + + + + (+) (-) + 

Krzemianowe pył cynkowy (-) + + + + + + + 

+ zgodna, (+) zgodność skonsultować z producentem farby, (-) niezgodna, AK - alkidowe, AY - akrylowe, BIT - 
bitumiczne, CR - chlorokauczukowe, EP - epoksydowe, PVC - poliwinylowe, PUR - poliuretanowe 

 
5.5.3. Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwórni 
Wymalowania ostateczne wykonuje się zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, zwykle stosując te same wyroby malarskie, które nakładano w wytwórni. Sposób oczyszczania 
podłoża, technika wykonania wymalowań i ich kontroli powinny być podane w projekcie. Dopuszcza się wykonanie 
powłok na podstawie zaleceń opracowanych przez wytwórnię, która nałożyła powłoki na elementy. Powierzchnia 
pod wymalowania ostateczne powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej 
specyfikacji. 
 
5.6. Warunki wykonania powłok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie 
Dla zapewnienia optymalnej przyczepności powłoki metalizacyjnej i uniknięcia tworzenia się pęcherzy, 
natryskiwanie cieplne należy wykonywać, gdy temperatura pokrywanej konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyższa 
od temperatury punktu rosy. 
Nie wolno natryskiwać cieplnie konstrukcji w warunkach, w których może nastąpić skraplanie wody na 
powierzchni. 
Powłokę metalizacyjną należy natryskiwać na podłoże przygotowane i odebrane z uwzględnieniem wymagań 
podanych w pkt. 5.3.4. i 6.3.2. niniejszej specyfikacji. 
Przeznaczona do pokrycia, przygotowana powierzchnia musi być czysta, sucha i nie wykazywać utlenienia. Dla 
spełnienia tego warunku należy skrócić do minimum okres od zakończenia przygotowania ostatecznego 
konstrukcji, za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, do rozpoczęcia jej natryskiwania. Przerwa między tymi 
czynnościami nie powinna być dłuższa niż: 

- 0,5h - przy przechowywaniu oczyszczonych elementów pod zadaszeniem, w wilgotnej atmosferze, 
- 4h - przy przechowywaniu oczyszczonych elementów na otwartej przestrzeni, przy suchej pogodzie, 
- 8h - przy przechowywaniu oczyszczonych elementów w suchym i ciepłym pomieszczeniu. 

Jeżeli przerwa była dłuższa lub nastąpiło zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to powierzchnie konstrukcji 
należy ponownie poddać oczyszczeniu strumieniowo-ściernemu. 
Powłoki metalizacyjne mogą być nakładane: 
- ręcznie, 
- w sposób zmechanizowany. 
Przy ręcznym nakładaniu powłok, w celu uzyskania równomiernej grubości powłoki, pistolet powinien być 
prowadzony ruchem jednostajnym w taki sposób, by każde następne pasmo metalu zachodziło na powłokę 
poprzednio nałożonego pasma. 
Nakładając powłoki grubsze niż 50pm, należy natryskiwać kilka warstw w taki sposób, aby kierunek nakładania 
natryskiwanej warstwy był prostopadły do kierunku nakładania warstwy poprzedniej. 
Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza się nałożenie pełnej grubości powłoki przy 
jednokrotnym przejściu urządzenia natryskującego i równoległych pasmach nakładania. Należy zachować 
równomierną grubość powłoki. 
Natryskując wyroby, które mają być następnie spawane z innymi, należy w miejscu przewidywanego spawania 
pozostawić niepokryty pas o szerokości około 50mm (w zależności od grubości spawanego elementu). 
 
5.7. Warunki wykonywania malarskiego systemu powłokowego na powłokach metalizacyjnych 
Przed rozpoczęciem nakładania powłoki malarskiej na powłokę metalizacyjną należy dokonać odbioru powłoki 
metalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej specyfikacji. 
Celem wydłużenia czasu ochrony przez powłokę malarską metalowe powłoki natryskiwane cieplnie powinny być 
malowane niezwłocznie po metalizacji, zanim nastąpi kondensacja pary wodnej. 
Powłokę malarską nakłada się ręcznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym lub hydrodynamicznym). 
Warunki wykonania powłok są zgodne z warunkami przeprowadzania prac malarskich antykorozyjnych 
przedstawionymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. 
Należy stosować wyroby lakierowe dobrane odpowiednio do kategorii korozyjności środowiska oraz przystosowane 
do nakładania na powłokę metalizacyjną. 
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Rodzaj i grubość powłoki malarskiej powinny być określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Wyrób lakierowy można rozcieńczać do lepkości roboczej tylko zgodnie z instrukcją producenta. 
Przed rozpoczęciem robót malarskich na co najmniej dwóch elementach metalizowanych należy wykonać próbne 
malowanie wytypowanym zestawem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót przeciwkorozyjnych 
Przed przystąpieniem do robót przeciwkorozyjnych należy przeprowadzić kontrolę i odbiór elementów konstrukcji 
od dostawcy oraz badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Kontrola i przyjęcie na budowę elementów i konstrukcji stalowych 
Przy przyjmowaniu od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych należy wykonać badania i odbiór powłok 
ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
 
6.2.2. Badania materiałów 
Wyroby użyte do wykonywania powłok powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. lub aprobatom 
technicznym. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod względem: 

− zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji, 
− braku kożuszenia, 

− braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 

− braku trwałego, niedającego się wymieszać osadu (pozostały osad powinien dać się łatwo 
zredyspergować), 

− możliwości ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 
− terminów przydatności do użycia podanych na opakowaniach. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót przeciwkorozyjnych z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowaną dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia, i kartami technicznymi wyrobów lub instrukcjami producentów. Badania te w 
szczególności powinny dotyczyć: 

− kontroli procesu oczyszczania powierzchni, 

− oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok, 

− kontroli warunków wykonywania powłok, 

− kontroli procesu nakładania powłok. 
 
6.3.1. Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

− zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego podłoża i 
zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, 

− kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 

− ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas przygotowania 
powierzchni, 

− dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z uwzględnieniem 
wymaganych właściwości powierzchni według dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 
6.3.2. Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu 1 godz. od 
zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości powierzchni: 

− wygląd powierzchni, oceniany według PN-ISO 8501-1:1996, 

− stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża z fotograficznymi 
wzorcami według PN-ISO 8501-1:1996, 

− chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PN-EN ISO 8503-2:1999, 

− zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno być większe niż na wzorcu Nr 
3 według normy), 

− w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym środowisku ocenę obecności zatłuszczeń 
według metody określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
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− obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-9:2002 
(przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PN-EN ISO 8502-2:2000 lub 
metodą Bresle'a podaną w PN-EN ISO 8502-6:2000. 
Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na budowie do 
nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na 
budowę z powłokami naniesionymi w wytwórni. Szczegółowy zakres kontroli podany jest w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3.3. Kontrola warunków wykonywania powłok 
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

− temperatury powietrza, 

− temperatury podłoża, 

− wilgotności względnej powietrza, 
− temperatury punktu rosy. 

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badań należy zapisywać w dzienniku 
budowy. 
 
6.3.4. Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

− sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru dyszy, ciśnienia 
zasilającego, z wymaganiami producenta farby, 

− sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do 
stosowania farb dwuskładnikowych, 

− sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 

− sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów, 

− zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, normą lub 
kartą techniczną wyrobu, 

− ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. Stan 
powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100W z odległości 
30-40cm. Świeżo naniesiona lub niewyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał 
obcych, kraterów, zacieków, niedomalowań, 

− ocenę grubości poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, 

− takich jak: za mała grubość powłok, duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie 
wymalowania, ukłucia igłą, itp.). 

Wyniki badań należy zapisać w dzienniku budowy. 
 
6.4. Badania odbiorowe powłok 
6.4.1. Badania odbiorowe powłoki malarskiej 
Po wyschnięciu powłoki malarskie należy sprawdzać na zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, w zakresie: 

- wyglądu powierzchni, poprzez ocenę wzrokową np. pod kątem jednolitości barwy, siły krycia i wad takich jak 
dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki powietrza, łuszczenie, spękania i zacieki, 

- właściwości powłoki takich jak: grubość, przyczepność i porowatość, badanych przy użyciu przyrządów i metod 
podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami. 

Grubość powłoki bada się zwykle metodami nieniszczącymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 
2178:1998. 
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową ocenia się metodami niszczącymi, zgodnie z 
PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999. 
Porowatość kontroluje się zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodą nisko- lub wysokonapięciową, zgodnie 
z procedurą badawczą określoną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.4.2. Badania odbiorowe powłoki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie 
Zakres badań jest następujący: 
A. Ocena wyglądu zewnętrznego powłoki 
Powłoki należy ocenić na podstawie oględzin powierzchni nieuzbrojonym okiem. 
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Powierzchnia powłoki natryskiwanej powinna być jednorodna pod względem ziarnistości i mieć jednolity wygląd. 
Powłoka nie powinna wykazywać widocznych wad, takich jak: rysy, pęknięcia, pęcherze, niezwiązane cząstki, 
uszkodzenia i miejsca niepokryte, które mogą obniżyć trwałość powłoki ochronnej i ograniczyć jej przewidywane 
zastosowanie. 
B. Ocena grubości powłoki 
Grubość powłoki należy ocenić metodami podanymi w PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, o ile w 
dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbę i rozmieszczenie punktów pomiarowych, w zależności 
od wielkości powierzchni pomiarowej, przyjąć według PN-EN 22063:1996). 
Minimalne grubości powłok w zależności od roli powłoki w systemie ochronnym, kategorii korozyjności środowiska 
i wymaganej trwałości systemu podano w tablicy 2 PN-H-04684:1997. 
Dopuszczalne odchyłki grubości dla powłok natryskiwanych cieplnie na łatwo dostępnych powierzchniach podano 
w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu ręcznym w miejscach trudno dostępnych i na powierzchniach o 
skomplikowanych kształtach dopuszcza się dwukrotne zwiększenie odchyłek w stosunku do podanych w tablicy 3 
wyżej wymienionej normy. 
W przypadku stwierdzenia zbyt małej grubości powłoki dopuszcza się jej uzupełnienie, pod warunkiem że powłoka 
nie uległa zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu zakończenia natryskiwania nie upłynęło więcej niż 48 godz. 
C. Ocena przyczepności powłoki 
Ocenę przyczepności przeprowadza się według PN-EN 22063:1996. Przy ocenie metodą nacinania powłoki należy 
naciąć powłokę narzędziem skrawającym o twardym ostrzu aż do podłoża siatką rys tak, aby powstały kwadraty 
o określonej wielkości (tablica 4). Przy badaniu nie może nastąpić oddzielenie powłoki. 

 
Tablica 4. Wymiary siatki 

Całkowita powierzchnia Grubość badanej Odstęp między 

siatki (w przybliżeniu) powłoki pm rysami mm 

15 mm x 15 mm < 200 3 

25 mm x 25 mm > 200 5 

 
Głębokość rysy należy dobrać tak, aby powłokę przeciąć aż do podłoża. Po nacięciu siatki należy nakleić, za pomocą 
wałka obciążonego 5N, odpowiednią taśmę klejącą. Taśmę klejącą należy potem oderwać szybko jednym 
szarpnięciem, prostopadle do powierzchni powłoki. 
W przypadkach niedostatecznej przyczepności powłoki, odstawania jej na krawędziach, występowania pęknięć lub 
pęcherzy całą powłokę należy dokładnie usunąć, a przedmiot po powtórnej obróbce strumieniowo-ściernej poddać 
ponownemu natryskiwaniu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.4.3. Badania odbiorowe powłoki metalizacyjnej i malarskiego systemu powłokowego 
Badania powłoki metalizacyjnej przeprowadza się zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej ST. 
Powłokę malarską bada się w zakresie oceny jej wyglądu zewnętrznego, grubości i przyczepności, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót przeciwkorozyjnych 
Powierzchnię oczyszczanych i zabezpieczanych powłokami ochronnymi konstrukcji oblicza się w metrach 
kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Jeżeli powierzchnie pełne ścian konstrukcyjnych lub 
zbiorników są wzmocnione kształtownikami, uchwytami, króćcami itp., ograniczającymi powierzchnie pełne, 
wówczas należy stosować współczynniki uzależnione od stosunku rzutu powierzchni wzmocnień i elementów 
ograniczających do całej powierzchni ściany konstrukcyjnej lub zbiornika, wyrażonego w procentach: 

- do 20% - współczynnik 1,15, 

- do 40% - współczynnik 1,30, 

- ponad 40% - współczynnik 1,80. 
Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociągów, kształtowników dla uproszczenia obliczeń należy posługiwać się ich 
długościami i wskaźnikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymi na 1 m długości, podanymi w tablicy 002 i 
003 założeń ogólnych KNR 7-12. 
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Powierzchnię rurociągów oblicza się jako iloczyn zewnętrznego obwodu rurociągu przez jego długość mierzoną 
wzdłuż osi. Z długości rurociągów nie potrąca się długości kształtek, osprzętu i armatury łączonej na gwint lub 
przez spawanie. 
Powierzchnię przewodów (kanałów) wentylacyjnych oblicza się jako iloczyn obwodu i długości przewodów, mierzoną 
pomiędzy punktami przecięć osi kanałów głównych z osiami odgałęzień. 
Powierzchnię blach falistych, żaluzji, krat, drabin, siatek ogrodzeniowych i okien metalowych dla uproszczenia 
obmierza się w metrach kwadratowych ich rzutu na płaszczyznę i przelicza na powierzchnie pełne przez 
zastosowanie poniższych współczynników: 

- blachy faliste i żaluzje malowane jednostronnie - 1,5 

- kraty okienne, drabiny, balustrady, siatki ogrodzeniowe malowane obustronnie- 0,6 

- okna metalowe malowane jednostronnie o powierzchni szyb: 

• do 0,25m2 - 0,55 

• powyżej 0,25m2 - 0,25 

- kraty podestowe malowane obustronnie - 2,00 
 
7.3. W specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót przeciwkorozyjnych 
W szczególności można przyjąć, że jednostką obmiaru robót przeciwkorozyjnych jest 1 tona konstrukcji, a zasady 
obmiaru zgodne z zasadami podanymi w założeniach szczegółowych do rozdziału 09 i założeniach ogólnych KNNR 
nr 7. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok przeciwkorozyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania powłok. W pierwszej kolejności należy dokonać 
odbioru elementów i konstrukcji stalowych przyjmowanych od dostawcy oraz odbioru powłok nałożonych w 
wytwórni na elementy i konstrukcje. Odbiorów tych dokonuje się na podstawie wyników badań określonych w pkt. 
2.4. niniejszej specyfikacji. 
W następnej kolejności należy przeprowadzić odbiór powierzchni przygotowanych do nakładania powłok. 
Przy odbiorze przygotowania powierzchni należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania powierzchni do nakładania 
powłok, określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że powierzchnia została prawidłowo 
przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do 
nakładania powłok. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania powierzchni. 
Powłoki gruntowe i międzywarstwowe nakładane na przygotowaną powierzchnię podlegają odrębnym odbiorom, o 
ile taki wymóg zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bądź wykonywane były one 
w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przykład zmiana odpowiedzialności za prace malarskie lub długie 
odstępy czasu między nałożeniem powłok gruntowych i następnych powłok. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

- protokoły odbioru elementów i konstrukcji stalowych, powłok wykonanych w wytwórni oraz protokoły odbioru 
przygotowanych powierzchni i powłok wykonywanych w krytycznych etapach, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty przeciwkorozyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót przeciwkorozyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót przeciwkorozyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
zabezpieczających przed korozją, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach przeciwkorozyjnych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót przeciwkorozyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót przeciwkorozyjnych stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty przeciwkorozyjne 
uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- odbiór i przyjęcie na budowę od dostawcy elementów i konstrukcji stalowych, 

- naprawa dopuszczalnych uszkodzeń powłok elementów i konstrukcji przyjętych od dostawcy, 

- przygotowanie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcją producenta materiałów 
podstawowych i pomocniczych, 

- demontaż przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac zabezpieczających przed korozją, 

- przygotowanie powierzchni elementów i konstrukcji, 

- wykonanie powłok malarskich bądź metalizacyjnych, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie montażu 
konstrukcji oraz wykonywania robót przeciwkorozyjnych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie zanieczyszczonych elementów 
nieprzeznaczonych do zabezpieczenia, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót malarskich na wysokości ponad 4 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót przeciwkorozyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

PN-EN 12500:2002  Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 
atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery. 

PN-EN 22063:1996  Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium 
i ich stopy.  

PN-EN ISO 1461:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 2178:1998  Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. 
Metoda magnetyczna. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Laboratoryjne 
oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach. 

PN-EN ISO 8502-3:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości 
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z 
taśmą samoprzylepną). 

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące 
oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby. 

PN-ISO 8502-5:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Oznaczanie 
chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda 
rurki wskaźnikowej). 

PN-EN ISO 8502-6:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ekstrakcja 
rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle'a. 
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PN-EN ISO 8502-9:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa 
metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN ISO 8503-2:1999  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 
obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni 
stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem 
wzorca. 

PN-EN ISO 12944-1:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-2:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. 

PN-EN ISO 12944-3:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania. 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-5:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań 
właściwości. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich. 

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji 
dotyczącej nowych prac i renowacji. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad 
1). 

PN-ISO 8501-
1/Ad1:1998/Ap1:2002  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad 
1). 

PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu 
tych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu 
tych powłok. 

PN-H-04642:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Terenowe 
oznaczanie rozpuszczalnych produktów korozji żelaza. 

PN-H-04684:1997  Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium 
i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza. 

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe. 
PN-C-81609:2002/Ap1:2004  Emalie poliwinylowe. 
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PN-91/C-81700  Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartości cynku w farbach przeciwkorozyjnych 
cynkowych. 

PN-C-81803:2002  Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81902:1997  Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do 

wielostrumieniowego polewania. 
PN-C-81903:2002  Farby poliwinylowe. 
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania. 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
PN-C-81910:2002  Farby chlorokauczukowe. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników. 
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe. 
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. 
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne. 
PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe. 
PN-C-81919:2002/ Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe. 
PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane. 
PN-C-81921:2004  Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 
PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała. 
PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty spożywcze.  
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-C-81935:2001  Emalie poliuretanowe. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 
1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 3: 
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
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B.04.04.01 OKŁADZINY I POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem okładzin i 
posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych. 
Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych 
na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Podłoże - element budynku, na powierzchni, którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 
ochronnej. 
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Kompozycje klejące powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004-1 lub odpowiednich deklaracji właściwości 
użytkowych albo aprobat technicznych, które stosowane są jako krajowe oceny techniczne do czasu upływu 
terminu ich ważności, natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom PN-EN 14411 [5] lub odpowiednich ocen 
technicznych albo aprobat technicznych, które stosowane są jako krajowe oceny techniczne. Zaprawy do 
spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13888.  
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią deklaracji właściwości użytkowych, 
stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i ocenach technicznych. 
Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 



 

236 
 

 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonywania robót okładzinowych i posadzkowych należy stosować: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania kompozycji klejących, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomnice, 
− wkładki dystansowe, 

− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

− przygotowywania kompozycji klejących, 

− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 
wykonanych posadzkach. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ścian, 

− podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
− roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

− ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia, naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. 

Temperatura podłoża oraz temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C w ciągu całej doby. 
 
5.2.2. Roboty okładzinowe - wymagania 
Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne, mocowane na kompozycjach klejowych, mogą być ściany betonowe, 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. 
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, 
bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej kategorii nie niższej niż CS III. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem 
gipsowym zatartym na ostro o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 4 MPa. Powierzchnia tynku i 
krawędzie powinny spełniać następujące wymagania: 
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− powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 

− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od 
linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm 
przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

− odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe 
niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 

− odchylenie powierzchni od powierzchni projektowanej nie może być większe 
niż 2 mm na 1 m. 

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych, mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach: 

− pokrytych starymi powłokami malarskimi, 

− z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej kategorii niższej niż CS III, 

− pokrytych gładzią wapienną lub gipsową. 
Wykonanie okładziny 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie 
należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez 
cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycja klejąca powinna być rozprowadzana pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki warstwami poziomymi, począwszy od linii wyznaczonej na 
ścianie. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1−2 cm), ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miał grubość określoną przez producenta w instrukcji stosowania 
kleju. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Po 
związaniu zaprawy klejącej należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Przed rozpoczęciem wypełniania spoin zaprawą fugową należy sprawdzić, czy nie powoduje ona przebarwień 
powierzchni płytek. 
 
5.2.3. Roboty posadzkowe - wymagania 
Podłoża pod posadzki 
Podłoże pod posadzki ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 
MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20. 
Grubość podkładów powinna być nie mniejsza niż: 
• podkładów cementowych: 

− 25 mm w przypadku podkładu związanego z podłożem, 

− 35 mm w przypadku podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 

− 40 mm w przypadku podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej 
lub cieplnej, 

• podkładów betonowych – 50 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez braków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 3,5 m x 3,5 m. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 m x 6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z 
innymi rodzajami posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku 
spadków, miejscach osadzenia wpustów oraz miejscach wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie. 
Wykonanie posadzki 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. 
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji 
klejącej powinna pozwolić na wykonanie posadzki w ciągu 15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko 
przesunąć po podłożu (ok. 1 2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką 
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miała grubość określoną przez producenta w instrukcji stosowania kleju. Przesunięcie nie może powodować 
zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny 
należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar kompozycji 
klejącej ze spoin między płytkami. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm − około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm − około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm − około 4 mm, 
- powyżej 600 mm − około 5 mm do 20 mm. 

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. Przed rozpoczęciem wypełniania spoin zaprawą fugową należy sprawdzić, czy nie powoduje ona 
przebarwień powierzchni płytek. W posadzce należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny 
dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne 
powinny mieć aktualną ocenę techniczną. 
 
5.2.4. Konserwacja okładzin i płytek ceramicznych 
Konserwacja okładzin i posadzek ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub 
innymi środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
Wykonawca robót przed wykonaniem czynności odbiorowych zobowiązany jest do przygotowania instrukcji 
użytkowania i konsekracji okładzin oraz posadzek. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Kontrola jakości robót okładzinowych 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji właściwości użytkowych przedłożonych przez dostawców, 
- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

o przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu, 

o odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego przy użyciu łaty długości 2 m, które 
nie powinno być większe niż 2 mm na długości łaty, 

o odchylenia powierzchni od płaszczyzny przy użyciu łaty o długości 2 m, które nie powinno być 
większe niż 2 mm na długości łaty, 

o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 1 mm, 
o grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
6.2.2. Kontrola jakości robót posadzkowych 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, przy porównaniu 
- posadzki z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek 
- spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji właściwości użytkowych, przedłożonych 
- przez dostawców, 
- prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

o przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
o odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, które nie powinno być większe niż 

3 mm na całej długości łaty, 
o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 
o grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 – (metr kwadratowy) powierzchnia okładzin i posadzek z płytek 
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m – (metr) dla cokolików o określonej wysokości 
kg – (kilogram) dla zaprawa, klejów, gruntów 
dm3 – (decymetr sześcienny) dla wody, gruntów 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Odbiór gotowych okładzin i posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, zawierająca uzgodnione zmiany dokonane podczas prac okładzinowych i 
posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych warunkach technicznych. 
Zgodność wykonania okładzin i posadzek stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w rozdziale 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych rozdziałach. 
Okładziny i posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub posadzka nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub posadzkę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub 
posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonanych robót, 

− gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć okładzinę lub posadzkę i wykonać je 
ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin i posadzek powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub posadzek z zamówieniem. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w rozdziale 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych. Część 1: Wymagania, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i 
znakowanie. 

2. PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie. 

3. PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenia. 

   
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.04.04.02 POSADZKI W WYKŁADZIN Z PCV I WYKŁADZIN WŁÓKIENNICZYCH 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek 
z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na 
bazie cementu lub anhydrytowych 
Niniejsze warunki techniczne nie obejmują posadzek z wykładzin w pomieszczeniach specjalnych wykonywanych 
według projektu indywidualnego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg, 
45432111-5 Układanie wykładzin elastycznych. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Podkład podłogowy – warstwa lub warstwy z materiałów podkładowych, wykonane 
na budowie bezpośrednio na podłożu, związane z nim lub niezwiązane siłami przyczepności, ułożone na 
warstwach pośrednich albo izolujących w celu: 
– uzyskania określonego poziomu, 
– ułożenia posadzki, 
– stanowienia posadzki. 
Podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadające jej wymagane właściwości techniczno-użytkowe i 
estetyczne. 
Podłoże – element konstrukcji nośnej budynku lub zagęszczony grunt, na którym wykonana jest podłoga. 
Posadzka – wierzchnia użytkowa warstwa podłogi. 
Wykładzina podłogowa – w większości norm określana mianem „pokrycie podłogowe”; wyrób w postaci zwoju, 
arkusza lub płytek stosowany jako pokrycie podłóg. 
Wykładzina (pokrycie podłogowe) z polichlorku winylu (PVC) – wykładzina podłogowa produkowana na bazie 
plastyfikowanego polichlorku winylu z dodatkiem wypełniaczy, stabilizatorów i pigmentów. 
Wykładzina (pokrycie podłogowe) włókiennicza – wykładzina podłogowa mająca 
warstwę użytkową, składającą się z materiału włókienniczego utworzonego z przędz lub włókien wystających z 
warstwy spodniej – powszechnie stosowana do pokrywania podłóg. Warstwa użytkowa tych wykładzin określana 
jest jako okrywa. Okrywa może być pętelkowa i włókienna, na ogół z poliamidu, wełny lub mieszaniny tych 
włókien. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Opis ogólny wykładzin 
Wykładziny z PVC mogą być homogeniczne (jednorodne) – złożone z jednej lub kilku warstw o jednakowym 
składzie surowcowym lub heterogeniczne (niejednorodne)– wielowarstwowe, złożone z kilku zgrzanych ze sobą 
folii o różnym składzie. Warstwę użytkową, bezpośrednio ulegającą niszczeniu w czasie eksploatacji, może 
stanowić folia przezroczysta lub folia barwiona w masie. W niektórych wykładzinach z PVC warstwa użytkowa jest 
dodatkowo zabezpieczona dyspersją poliuretanową. Wykładziny z PVC mogą być dodatkowo wzmocnione na 
przykład włóknami poliestrowymi. Spód wykładzin może stanowić warstwa izolacyjna wykonana ze specjalnej 
pasty lub pianki poprawiającej je właściwości akustyczne i termiczne. 
Wykładziny włókiennicze produkowane są z różnych włókien poliamidowych, polipropylenowych, poliestrowych, 
wełnianych lub mieszaniny tych włókien. Wykładziny te wytwarzane są różnymi technikami – igłową, igłowaną, 
tkacką oraz na przykład za pomocą klejenia. Obecnie większość wykładzin produkowana jest metodą igłową. 
Wykładziny igłowe mogą być z runem pętelkowym, ciętym i pętelkowo-ciętym. Wyroby tkane mogą by welurowe 
lub wytwarzane na przykład techniką axminster typu wilton. Wykładziny igłowane mogą być z runem welurowym, 
bouclé lub płaskie filcopodobne. 
 
2.2.2. Wykładziny 
Posadzki objęte niniejszymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych są wykonywane z 
wykładzin z polichlorku winylu lub wykładzin włókienniczych.  
Przy doborze wykładziny do danego obiektu, w zależności od jej rodzaju należy kierować się systemem klasyfikacji 
podanym w normach PN-EN ISO 10874 lub PN-EN 1307. Ten system określa klasę wykładziny zalecaną do 
pomieszczeń o różnym zakresie i intensywności użytkowania. 
Wykładziny z PVC są klasyfikowane również z uwagi na odporność na ścieranie i przyporządkowane do grupy 
ścieralności T, P, M lub F (grupy uszeregowano od największej odporności na ścieranie (T) do najmniejszej (F). 
Stosuje się też podział wykładzin ze względu na zawartość spoiwa w PVC, z którego wykonana jest wykładzina 
lub warstwa użytkowa (w przypadku wykładziny heterogenicznej), tj. przyporządkowanie do typu I, typu II lub typu 
III, gdzie typ I oznacza tworzywo o największej zawartości spoiwa. Przy doborze wykładzin zaleca się 
uwzględnienie innych właściwości wyrobu wyszczególnionych w opisach technicznych producenta. 
System klasyfikacji i wymagania klasyfikacyjne dotyczące różnych wykładzin w zależności od zakresu użytkowania 
podano w tablicach 1 – 6. 
 

Tab. 1. Wymagania klasyfikacyjne do grup ścieralności. 

 
 

Tab. 2. Wymagania klasyfikacyjne w zakresie odporności na wgniecenie odnośnie do wykładzin z warstwą 
włókniny w różnych zakresach użytkowania. 
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Tab. 3. Oznaczanie wykładzin w zależności od ich stosowania (PN-EN 10874) 
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Tab. 4. Wymagania klasyfikacyjne odnośnie do wykładzin homogenicznych i heterogenicznych w różnych 
zakresach użytkowania. 

 
 
Tab. 5. Wymagania klasyfikacyjne do wykładzin z warstwą włókniny w różnych zakresach użytkowania (wg PN-

EN 650). 

 
 
Tab. 6. Wymagania klasyfikacyjne do wykładzin z warstwą spienioną w różnych zakresach użytkowania (wg PN-

EN 651). 
 
2.2.3. Kleje 
Należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny. Kleje powinny mieć określone właściwości zgodne z 
przeznaczeniem. Powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem. Niedopuszczalne jest szkodliwe 
oddziaływanie kleju na podkład i/lub wykładzinę. 
 
2.2.4. Listwy cokołowe 
Na styku wykładziny i ścian oraz innych pionowych elementów powinny być ułożone listwy przypodłogowe z PVC, 
drewniane albo drewnopochodne. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt i narzędzia stosowane do wykonywania robót posadzkowych: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
− narzędzia do szlifowania podkładów podłogowych, 

− narzędzia lub przyrządy do czyszczenia podkładu z pyłu i kurzu, 

− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

− narzędzia lub urządzenia do cięcia wykładzin, 

− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania klejów, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomnice, 

− mieszadła i pojemniki do przygotowywania klejów, 

− narzędzia do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 
− urządzenia do spawania styków wykładzin, 

− przyrządy do sprawdzania temperatury i wilgotności podłoża (np. aparat karbidowy), 

− przyrządy do sprawdzania temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 
wykonanych posadzkach. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 
Podłoża pod wykładziny 
Podłożem pod wykładziny powinny być podkłady cementowe lub anhydrytowe klasy nie mniejszej niż C12 - w 
przypadku podkładów związanych z podłożem lub klasy nie mniejszej niż C20 - w przypadku podkładów 
pozostałych (podniesionych, pływających, wykonanych jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej lub przeciwwilgociowej, podkładów drewnianych lub drewnopochodnych). 
Wymagane wytrzymałości i grubości podkładów podłogowych przy obciążeniu do 1,5 kN/m2 (np. mieszkania) 
podano w tablicy 7. Przy większych obciążeniach powinna być wyższa wytrzymałość i grubość podkładu lub 
zastosowane zbrojenie (z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu). 
 
Tab. 7. Minimalne wytrzymałości oraz grubości podkładów cementowych i anhydrytowych przy obciążeniu do 1,5 

kN/m2 
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Wytrzymałość podkładów powinna być sprawdzona i udokumentowana przed układaniem posadzek z wykładzin. 
Wszczególnych przypadkach dopuszcza się inny rodzaj podłoża (np. płyty drewniane lub drewnopochodne), ale 
wówczas należy indywidualnie określić sposób mocowania wykładziny do tego podłoża. 
Podkłady podłogowe powinny być czyste, odpylone, bez pęknięć i ubytków. Powierzchnie podkładów powinny być 
równe i gładkie. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 5 mm, przy czym końce łaty powinny być oparte na podkładzie. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (przy sprawdzaniu łatą dwumetrową) nie powinno 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokość pomieszczenia. 
Dopuszczalna wilgotność podkładów powinna być określona przez producenta kleju do wykładzin. 
Najczęściej przyjmuje się, że wilgotność podkładów w czasie klejenia wykładzin (sprawdzana metodą suszarkowo-
wagową) nie może być większa niż 3% - w przypadku podkładu cementowego i 1,5%  podkładu anhydrytowego. 
Przy pomiarze wilgotności karbidowym higrometrem CM jej maksymalna wartość może wynosić: 

− do 1% (podkłady gipsowe i anhydrytowe), 

− do 2,5% (podkłady cementowe). 
Wilgotność podkładu powinna zostać zbadana przez wykonawcę posadzek bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania wykładzin, a wynik pomiaru powinien być wpisany do dziennika budowy. 
Prace przygotowawcze 
Roboty posadzkowe można rozpocząć po zakończeniu wszystkich robót instalacyjno-budowlanych, malarskich i 
naprawczych. 
Dopuszczalne warunki aplikacji kleju (temperatura i wilgotność) powinien określić producent. 
Najczęściej przyjmuje się, że temperatura w czasie prowadzenia robót nie powinna być niższa niż 15°C i powinna 
być zachowana przez kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w okresie wysychania kleju. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone do pomieszczeń, w których będą wbudowane, najlepiej na kilka dni, 
nie krócej jednak niż na 24 godziny przed wykorzystaniem. 
Wykładzina w arkuszach powinna być przycięta o około 3 cm więcej niż wymiary pomieszczeń i luźno rozłożona 
na podkładzie przez co najmniej 24 godziny przed ułożeniem. Po tym czasie należy sprawdzić, czy wykładzina 
przylega do podkładu i nie jest zdeformowana (np. pofalowanie, pęcherze, nierówności krawędzi). 
 
5.2.2. Wykonanie posadzek 
Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu mogą być wykonane z homogenicznych lub heterogenicznych 
elastycznych arkuszy lub płyt PVC, z półelastycznych płyt z PVC bez warstwy izolacyjnej lub też na spodzie 
jutowym, włókninie poliestrowej albo warstwie spienionej. Posadzki te mogą być stosowane w pomieszczeniach 
mieszkalnych i użytku publicznego o umiarkowanym, średnim i dużym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem 
przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach wilgotnych nie należy stosować wykładzin z warstwą izolacyjną 
i wykładzin nieodpornych na gnicie. 
Styki arkuszy lub płyt mogą być spawane. W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie lub w pomieszczeniach 
o podwyższonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych arkusze lub płyty należy łączyć metodą spawania na 
gorąco. Spoiny między arkuszami wykładziny nie powinny znajdować się w miejscach nasilonego ruchu (np. pod 
drzwiami) oraz powinny być proste i prostopadłe do ściany okiennej. 
Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy.  
Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu całą powierzchnią. Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych w 
podkładzie powinno być określone w projekcie i wykonane zgodnie z projektem. Dylatacje podłoża powinny 
pokrywać się z dylatacjami posadzki, co także należy uwzględnić w projekcie. 
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Przy ścianach i innych pionowych elementach powinny zostać ułożone listwy przypodłogowe przyklejone na całej 
długości.  
W pomieszczeniach mokrych wykładzina powinna być wywinięta na ścianę na wysokość około 10 cm (tzw. cokół 
ścienny). Posadzki z wykładzin z PVC lub wykładzin włókienniczych łączy się z innymi rodzajami posadzek za 
pomocą specjalnych listew profilowanych. W wejściach do pomieszczeń można montować listwy lub progi. 
Posadzki z wykładzin antystatycznych i prądoprzewodzących należy wykonać ściśle według projektu, który 
powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci odprowadzenia ładunków elektrycznych. Stosowane wykładziny i kleje 
powinny być prądoprzewodzące. Spoiny arkuszy lub płyt w takich posadzkach powinny być spawane. 
Posadzki z wykładzin włókienniczych mogą być stosowane w suchych pomieszczeniach mieszkalnych oraz w 
obiektach użyteczności publicznej w pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu z uwzględnieniem przepisów 
przeciwpożarowych. 
Posadzki należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Wykładzina powinna być przyklejona całą 
powierzchnią do podkładu. Przy ścianach i innych elementach pionowych posadzka powinna być wykończona 
listwami przypodłogowymi przymocowanymi do ściany na całej długości. Można też utworzyć cokół ścienny przez 
wywinięcie wykładziny na ścianę. 
Konserwacja posadzek z polichlorku winylu polega na naniesieniu na powierzchnię warstwy ochronnej 
zabezpieczającej przed zabrudzeniem i zwiększającej połysk. Posadzki okresowo można zmywać wodą z dodatkiem 
detergentów. Czyszczenie bieżące, okresowe i gruntowne należy wykonywać zgodnie z zaleceniem producenta 
wykładzin. 
Posadzki z wykładzin włókienniczych powinny być czyszczone na sucho, a okresowo mogą być czyszczone na 
mokro z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Stosowane środki czyszczące powinny być zgodne z zalecanymi 
przez producenta wykładzin. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Kontrola wykonania posadzek z wykładzin powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją budowy lub umową (przez oględziny 

• i pomiary), 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
• przedłożonych przez dostawców, 

• prawidłowość wykonania posadzki przez wizualną ocenę w rozproszonym 

• świetle dziennym z wysokości 1 m i stwierdzenie: 

− jakości, barwy i wzoru wykładziny, 

− poprawności ułożenia (układ płyt, brak pofalowań, pęcherzy i odstających brzegów), 
− stanu czystości posadzki (np. zabrudzenie klejem), 

− wielkości i rozmieszczenia spoin; spoiny powinny tworzyć linię prostą; płyty 
mogą być ułożone w układzie mijankowym; odchylenie spoiny od linii prostej nie 
powinno być większe niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości pomieszczenia; szerokość 
spoin między arkuszami nie może być większa niż 0,5 mm, a między płytami – 0,8 mm; 

− równości powierzchni posadzki - sprawdzana dwumetrową łatą nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm (przy czym końce łaty powinny być 
oparte na posadzce), a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny 
poziomej (przy sprawdzeniu łatą dwumetrową) nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, jeśli projekt budowlany nie przewiduje 
innych wartości. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

m2 – (metr kwadratowy) powierzchnia okładzin i posadzek z płytek 
m – (metr) dla cokolików o określonej wysokości 
kg – (kilogram) dla zaprawa, klejów, gruntów 
dm3 – (decymetr sześcienny) dla wody, gruntów 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Odbiór posadzek z wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac posadzkowych. W 
przypadku braku specyfikacji technicznej posadzka powinna spełniać wymagania podane w niniejszym zeszycie. 
Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w rozdziale 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Wykładziny można uznać za wykonane prawidłowo, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, wykładzina nie powinna zostać przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę z wykładziny i przedstawić ją do ponownego 

− odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

− wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych 

− robót, 

− gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, trzeba usunąć wykładzinę i wykonać 

− posadzkę ponownie. 
− Protokół odbioru gotowych posadzek z wykładzin powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z wykładzin 
− z zamówieniem, 

− klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień (w przypadku posadzek, dla 

− których wymagana jest klasyfikacja trudnozapalności zgodnie z rozporządzeniem 

− Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 

− budynki i ich usytuowanie , odnoszącą się do wykonywanej posadzki. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w rozdziale 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-EN 424:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie skutku 
symulowanego ruchu nogi mebla. 

2. PN-EN 425:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie 
metodą krzesła na rolkach. 

3. PN-EN 650:2013 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe 
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z włókniny 
poliestrowej, lub na włókninie poliestrowej na spodzie z 
poli(chlorku winylu). Specyfikacja. 

4. PN-EN 651:2011 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe 
polichlorowinylowe z warstą spienioną. Specyfikacja. 
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5. PN-EN 660-2:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie 
odporności na ścieranie. Część 2: Metoda Fricka-Tabera. 

6. PN-EN 663:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie typowej głębokości 
wzoru. 

7. PN-EN 684:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie wytrzymałości spoin. 
8. PN-EN 1307+A2:2018 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
9. PN-EN ISO 10581:2014 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne 

pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu). Specyfikacja. 
10. PN-EN ISO 10582:2018 Elastyczne pokrycia podłogowe. Heterogeniczne 

pokrycie podłogowe z poli(chlorku winylu). Specyfikacje. 
11. PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia 

podłogowe. Klasyfikacja. 
12. PN-EN ISO 24340:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości warstw. 
13. PN-EN ISO 24343-1:2012 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe.Wyznaczanie 

wgniecenia i wgniecenia resztkowego. Część 1: Wgniecenie 
resztkowe. 

14. PN-EN ISO 24346:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości 
Całkowitej. 

15. PN-ISO 3415:1998 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Wyznaczanie ubytku 
grubości po krótkotrwałym, umiarkowanym obciążeniu 
statycznym. 

16. PN-ISO 3416:1998 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Wyznaczanie ubytku 
grubości po długotrwałym silnym obciążeniu statycznym 

17. ISO 4918 Resilient, textile and laminate floor coverings – Castor chair test 
 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIEWEM 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budowy placów zabaw. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z trawy naturalnej, w których skład wchodzi: 

− przygotowanie terenu 

− humusowanie i obsiew 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112710-5 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Ziemia urodzajna- ziemia posiadająca właściwości zapewniająca roślinom prawidłowy wzrost 
Humus- wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2% części organicznych 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1 Ziemie urodzajna 
W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

− ziemia rodzima: powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 
nie przekraczających 2 m wysokości;  

− rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,  

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

 
2.2.2. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania robót należy stosować: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, 
− wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników,  

− sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Transport gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 
W trakcie załadunku gruntu Wykonawca powinien usunąć z gruntu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie 
itp. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem,  

− teren powinien być wyrównany i splantowany,  

− przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabiać,  

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje 
inaczej,  

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej,  

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką  

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

− określenia ilości zanieczyszczeń (w m³ ),  

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
− prawidłowego uwałowania terenu,  

− gęstości zasiewu nasion,  

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki baz tzw. „łysin"),  
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa jest: - m² (metr kwadratowy) wykonania trawników wysiewanych.  
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Wykonanie trawnika obejmuje:  

− roboty przygotowawcze; oczyszczenie terenu,  
− zakładanie trawników. 

− pielęgnację 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 

1 PN-G-98011 Torf rolniczy 
2 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

 
10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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B.06.01.02 ZDJĘCIE HUMUSU  
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakres 
budowy elementów zagospodarowania terenu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych WSZ, 
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Humus - bezpostaciowe, organiczne szczątki w różnym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu 
rozkładu, głównie roślinne, nagromadzone w glebach, albo na jej powierzchni. 
Odkład- miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Nie występują 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

− koparko-spycharki, 

− samochody samowyładowcze, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem koparko-spycharek albo przewozić transportem samochodowym. 
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Teren przy wykonywaniu nasypów i innych robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa humusu 
powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharek lub ręcznie. Warstwę humusu należy 
zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu w tym grubości warstwy. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) zdjętej warstwy humusu o określonej grubości warstwy. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena 1 m2 wykonania zdjęcia warstwy humusu obejmuje: 

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy, 
− załadunek, transport i rozładunek, 

− odwiezienie na odkład, 

− ewentualne koszty utylizacji. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10.2 Normy 

1 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 

2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
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3 PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 
1: Oznaczanie i opis. 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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B.06.01.03 ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY I ZASYPY 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakres 
budowy elementów zagospodarowania terenu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

− wykopów, 
− zasypów, 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych WSZ, 
Przygotowanie terenu pod budowę   45100000-8 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 
MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, 
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty, 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypów, 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i 
urządzeń na i w korpusie drogowym. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym 
do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Nie zaleca się wykonywania zasypu z takich gruntów organicznych, jak: 

− torfy wysokie i przejściowe, 

− torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 

− torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po zakończeniu prac. Grunty 
przydatne do zasypania , makroniwelacji terenu mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów lub zasypania wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Inspektor może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Składowanie i przechowywanie materiałów Zgodnie z ST „Wymagania Ogólne” 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczącego wykonania wykopów. 
Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora: 

– koparki, 
– koparko-spycharki, 
– ładowarki, 
– samochody ciężarowe, 
– młoty pneumatyczne, 
 

3.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące wykonania zasypów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora. 
W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 
 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 
 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

zagęszczających 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły 
gruboziarniste 
i kamieniste Uwagi o 

przydatności 
maszyn 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 
0,2 do 

0,5 
4 do 8 6) 

Ubijaki szybko 
uderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 
0,1 do 

0,3 
3 do 5 

0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 

wysokości od 5 do 10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 

4,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 
 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Środki transportu używane przy robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku 
użycia środka transportu niezaakceptowanego przez Inspektora, zostanie on usunięty z placu budowy na koszt 
Wykonawcy. 
 
4.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania robót w zakresie wykonania zasypów 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w 
obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
UWAGA. Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą wszelkich szkód 
powstałych w wyniku korzystania dróg. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie ustalić z zarządcami dróg, 
warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp. 
Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport i remont dróg. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem wykopów 
5.2.1.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i 
zabezpieczenia istniejących obiektów i instalacji zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile będzie to 
konieczne, Wykonawca zobowiązany jest przygotowania dróg dojazdowych, Drogi dojazdowe należy oznakować jak 
miejsca niebezpieczne. 
 
5.2.1.2 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się terenu. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.2.1.3 Wykopy 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości wykopów 
i ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
zasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Zabezpieczenie wykopów (obudowanie) należy wykonać z zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5. 
 
5.2.1.4 Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową albo, powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 
 
5.2.1.5 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 

− młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

− nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

− rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, 
ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

 
5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem zasypów 
5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypów 
W celu zapewnienia stateczności budowli należy przestrzegać następujących zasad: 
Zasyp należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy zasypów i powinien być 
wznoszony równomiernie na całej szerokości. 
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. 
Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości wbudowywania. 
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Wykonywanie zasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w zasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni zasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 
na niej następnych warstw. 
 
5.2.2.2 Zagęszczenie gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi zasypu w kierunku jego osi. 
W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia zasypu należy określić następująco: 

a) w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej próby  Proctora 
b) w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID 

 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem wykopów 
6.2.1.1 Sprawdzenie odwodnienia 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.1.2 Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 

− zapewnienie stateczności skarp, 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
6.2.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania zasypów  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów do budowy zasypów, 

− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypu, 

− badania zagęszczenia zasypu, 

− pomiary kształtu zasypu. 
− odwodnienie zasypu 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykopu/ zasypu. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego), 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− rozdrobnienie, 

− załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie, 
− profilowanie dna wykopu, 

− zasyp mechaniczny i ręczny gruntem z odkładu lub dowożonego z miejsca składowania, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu, 
− zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10.2 Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: 
Oznaczanie i opis. 

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady 
klasyfikowania. 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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B.06.01.04 NIWELACJA-PLANTOWANIE TERENU 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budowy elementów zagospodarowania terenu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z niwelacją- 
plantowaniem terenu. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
 
1.5. Nazwy i kody CPV robót budowlanych WSZ, 
Roboty w zakresie plantowania terenu   45112700 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Nie występują. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania robót związanych z plantowaniem, należy stosować: 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych- w miejscach gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe 

− koparko-spycharki - w miejscach gdzie wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym jest możliwe 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Nie występują. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Plantowanie należy wykonywać mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharek. W sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie możne stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. Plantowaniem należy objęć cały obszar robót. 
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6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót oraz sprawdzeniu równości i 
punktów wysokościowych terenu zgodnie dokumentacją projektową. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) splantowanej powierzchni. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania jednego m2 plantowanej powierzchni obejmuję: 

− roboty pomiarowe 

− plantowanie terenu 

− badania i pomiar wg pkt 6. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
10.2 Normy 
Nie występują. 
 
10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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B.06.01.05 OCZYSZCZANIE TERENU  
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem terenu 
pod roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. Zakres tych robót obejmuję: 

− odrąbanie grubych korzeni, 

− wydobycie pni spycharką, 

− usunięcie i ułożenie w stosy pni, korzeni gałęzi 

− zasypanie dołów, 
− ścinanie i karczowanie krzaków, 

− oczyszczenie terenu z roślinności i z pozostałości po karczunku, 

− oczyszczenie terenu ze śmieci i innych zanieczyszczeń, 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
wg. specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych WSZ, 
Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 
 
1.6. Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Nie występują. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

− spycharki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
 
3.2.2. Sprzęt do wykaszania traw 
Do wykonywania robót związanych z wykoszeniem traw należy stosować: 

− kosy spalinowe lub ręczne, 

− grabie, widły 

− kosiarki mechaniczne, rotacyjne 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany itp.) powinny być transportowane w sposób 
nie powodujący ich uszkodzeń. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie 
pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 
miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

− Teren pod budowę  w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

− Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

− Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 
ustalonym przez Inspektora. 

Roślinność istniejąca w bliskości z placem robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących 
przypadków: 

− Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić. 

− Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody. 

− Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w 
sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
Roboty związane z wykoszeniem traw obejmują koszenie trawy, zgrabienie i ułożenie w pryzmy, wywóz na 
składowisko. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami 
Inspektora. 

− Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 
zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 
w PZ.01.02.02. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z jest: 

− dla drzew  - sztuka, 

− dla pni   - sztuka, 
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− dla krzewów  - hektar, 

− dla wykoszenia traw  - m2 powierzchni, 

− dla oczyszczenia terenu - m2 powierzchni, 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie drzew, 

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną,  
− zasypanie dołów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje: 

− wykopanie pnia z karpiną, 
− wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy 

− zasypanie i zagęszczenie dołów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
Cena 1ha wykarczowania krzewów obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

− wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
Cena m2 wykoszenia traw obejmuje: 

− skoszenie traw z powierzchni, 

− zgrabienie, i złożenie w pryzmy, 

− załadunek na środki transportu, 

− wywiezienie na składowisko,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
Cena m2 oczyszczenia terenu obejmuje: 

− zebranie śmieci, zanieczyszczeń nieorganicznych , 

− zgrabienie, i złożenie w pryzmy, 

− załadunek na środki transportu, 
− wywiezienie na składowisko,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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B.06.02.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej dla zadania: 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mogą być wykonywane: 

− na odcinkach dróg o dużych pochyleniach, 

− na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzędowej mogą być stosowane na ulicach i placach o charakterze 
reprezentacyjnym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Nawierzchnia twarda ulepszona- nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego. 
Nawierzchnia kostkowa- nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Kamienna kostka drogowa 
2.2.1. Klasyfikacja 
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-
S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 
W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 

− regularną, 
− rzędową, 

− nieregularną. 
Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, II. 
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): 

− kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 

− kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 
2.2.2. Wymagania 
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i 
wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 
Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 
 i wytrzymałościowe I II według 
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 
160 120 PN-B-04110 

[3] 
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2 Ścieralność na tarczy Boehmego,                     
w centymetrach, nie więcej niż 

0,2 0,4 PN-B-04111 
[4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
liczba uderzeń, nie mniej niż 

12 8 PN-B-04115 
[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 
5 Odporność na zamrażanie nie bada 

się  
całkowita PN-B-04102 [2] 

 
 
2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 
Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 
 
  A - normalna    B - łącznikowa 
 

Rysunek 1. Kształt kostki 
regularnej normalnej i 

łącznikowej 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2. 
 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 
 

Wyszczególnienie 
Wielkość 

(cm) 
Dopuszczalne odchyłki dla 

gatunku (cm) 
 12 14 16 18 1 2 3 
Wymiar a 12 14 16 18  0,5  0,7  1,0 
Wymiar b 18 21 24 27  0,7  1,0  1,2 
Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,7 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niż 

- - - -  0,4  0,4  0,6 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
nie większa niż 

- - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni dolnej 
(stopki), nie większa niż 

- - - -  0,4 nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe krawędzie 
kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich 
długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 
Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół 
wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru 
wysokości kostki (a). 
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) kostki gatunku 2 i 3 są 
niedopuszczalne. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6cm. 
 
2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 
Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej do górnej. 
Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 
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Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 

  
Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. 
Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6cm. 
 

Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 
 

Wyszczególnienie 
Wielkość 

(cm) 
Dopuszczalne 

odchyłki dla gatunku 
(cm) 

 12 14 16 18 1 2 3 
Wymiar a 12 14 16 18  

0,5 
 0,7  1,0 

Wymiar b od 12 
do 24 

od 14 
do 28 

od 16 
do 32 

od 18 
do 36 

- - - 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie 
mniej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,8 

 
0,7 

 
0,6 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niż 

- - - -  
0,4 

 0,6  0,8 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
 
2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej przedstawia 
rysunek 3. 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 
  
 
 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być większe niż 
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6cm. 
 

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 
 

Wyszczególnienie 
Wielkość 

(cm) 
Dopuszczalne odchyłki dla 

gatunku   
 5 6 8 10 1 2 3 
Wymiar a 5 6 8 10  1,0  1,0  1,0 
Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), w cm, 
nie mniejszy niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła),w cm, nie większe niż 

- - - -  0,4  0,6  0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, w 
cm, nie większa niż 

- - - - 0,6 0,6 0,8 
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Odchyłki od kąta prostego 
krawędzi powierzchni górnej 
(czoła), w stopniach, nie większe 
niż 

- - - -  6  8 10 

Odchylenie od równoległości 
płaszczyzny powierzchni dolnej w 
stosunku do górnej, w stopniach, 
nie większe niż 

- - - -  6  8 10 

 
2.3. Krawężniki 
Krawężniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16]. 
Wykonanie krawężników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne z OST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe”. 
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny 
odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. 
Wykonanie krawężników kamiennych powinno odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-08.01.02 „Krawężniki 
kamienne”. 
 
2.4. Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 
 
2.5. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 
 
2.6. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 
[10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
Badania wody należy wykonywać: 
− w przypadku nowego źródła poboru wody, 

− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna być 
stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 

− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 
 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 
 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
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Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych powinno być 
wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny być 
podawane i odbierane ręcznie. 
Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1m. 
 
4.2.2.  Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podbudowy 
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na 
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to warunki wykonania 
podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich OST: 

− D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu, 

− D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 
− D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne 
drogowe, odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inżyniera. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe” lub OST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 
 
5.4. Podsypka 
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów podsypki: 
− podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 

− podsypka bitumiczno-żwirowa, 

− podsypka żwirowa lub piaskowa. 
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz z PN-S-
96026 [12]. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, powinien wynosić 
od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7=10MPa, R28=14MPa. Podsypka bitumiczno-żwirowa powinna być 
wykonana ze żwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsją asfaltową 
szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% ciężaru kruszywa, spełniającą wymagania określone w WT.EmA-94 [19]. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 
Kostkę można układać w różne desenie: 

− deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 
− deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do osi drogi, 

− deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na każdej połowie 
jezdni, 

− deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy różnych 
wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania 
kostek przy krawężnikach. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać 
co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla rozgraniczenia 
kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów kostek o odmiennym 
kolorze. 
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5.5.2. Układanie kostki regularnej 
Kostka regularna może być układana: 

− w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 

− w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
− w jodełkę. 
Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duże o wysokości 
kostki od 16 do 18cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 do 14cm oraz 
kostki małe, o wysokości od 8 do 10cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. 
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla uzyskania mijania 
się spoin w kierunku podłużnym. 
Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. 
Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie kostek w rzędy 
ukośne lub jodełkę. 
 
5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odległości 
od 10 do 15m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku jezdni, jeżeli 
szerokość jej przekracza 10m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej- na podsypce cementowo-żwirowej z zalaniem 
spoin zaprawą cementowo- piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami 
podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 
 
5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez środków ochronnych przed 
mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub 
niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są 
przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo 
wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 
 
5.5.5. Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin. 
a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy ubijać 

trzykrotnie. 
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z 
podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0cm. 
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4mm, polewa wodą i 
szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby 
każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. 
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę 
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i 
podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 10t- najpierw w 
kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 
b) Kostkę na podsypce żwirowo- cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo- piaskową, należy ubijać 

dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej 
niwelety. 
Drugie- lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. 
Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać trzykrotnie. Spoiny zalewa 

się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie działki 
roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej 
szpilkami stalowymi w podłożu. 
 
5.5.6. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo- piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej na 
podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy nawierzchniach z kostki 
nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem 
można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 
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Wypełnienie spoin zaprawą cementowo- piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 

− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30MPa, 

− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu 
w stosunku objętościowym, 

− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5cm, 

− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

− masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 

− spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5cm, 

− bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180oC, 

− masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

− w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 
 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo- piaskową polega na polaniu 
nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. 
Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie 
od 2 do 3 tygodni- w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i 
można oddać do ruchu. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu 
bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można oddać 
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można 
uznać za ukończoną. 
 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 2, 3, 
4. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
podanych w tablicy 1. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. 
Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w 
liczbie: 

− do badania zwykłego: 40 sztuk, 

− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy, badanie 
pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w 
zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da 
wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich  materiałów 
wg pkt od 2.3 do 2.7. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
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Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami 
określonymi w p. 5.4. 
 
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 

− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 

− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i określenie 
czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15cm ubijaka o masie 25 kg na 
poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w p. 
5.5.6. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na każdym 
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny 
zaprawą, a przy zaprawie cementowo- piaskowej i masie zalewowej- również przez sprawdzenie przyczepności 
zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [18]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0cm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -
2cm. 
 
6.4.4. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm. 
 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm. 
 
6.4.6. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0cm. 
 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 
5. 
 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 m 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



 

273 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłości) 
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994r. 
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B.02.05.01 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKÓW (BSO) 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych ścian budynków. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z docieplaniem 
budynków. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 
 45320000-6 Roboty izolacyjne 
  45321000-3 Izolacja cieplna 
  45322000-7 Roboty izolacyjne w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
  45323000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
- sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie  mechaniczne, 
- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,  krzemianowy, 

silikonowy), 
- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające. 
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub > warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w 
formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki 
rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
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Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego 
wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania Ogólne”. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub 
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma 
wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1cm. 
Płyty termoizolacyjne: 

− płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-038 Fasada, EPS 80-031 
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25m powyżej 
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione 
przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na 
ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji 
boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na 
powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa 
norma PN-EN 13163, 

− płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt 
ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

− płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25m ponad poziomem terenu. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z 
wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania 
dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 

− inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna. 
Łączniki mechaniczne: 

− kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych, 

− profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m2, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Zaprawy (masy) tynkarskie 
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− zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6mm) wykonywane są w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony), 

− masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych, 

− masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

− masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych. 

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

− profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 

− narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

− listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

− profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

− taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 

− pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 

− siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2m ponad poziomem terenu), 

− siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

− profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą 
zbrojoną i malowane, 

− podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
 
2.2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 
Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku 
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne  stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.2.4.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 

− środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

− siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

− Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 

− Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych, 

− Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

− Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

− Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

− Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

− Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 

− Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, 
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób niepowodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie 
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.2.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm 
dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 
zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień 
warstwy zewnętrznej, 
 
5.2.3. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 
rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.2.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 
wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 
odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia 
należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
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5.2.4.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 
jego powierzchnię. 
 
5.2.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy 
w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 
powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie 
należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy 
klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej 
i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
5.2.4.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 
5.2.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią 
za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.2.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.2.4.6 Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
 
5.2.4.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób 
wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię 
tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. 
Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 
stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.2.1.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 
6.2.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

− Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 

− Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 

− Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

− Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 
powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm, 

− Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 

− Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

• tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
• malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

 
6.2.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.2.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
6.2.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w 
pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-
70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach 
 

Kategori
a 

tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
 pionowego poziomego 
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III nie większe niż 3mm i 
w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 4mm 
w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości 
oraz nie więcej 
niż 6mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 
wysokości 

nie większe niż 
3mm na 1m i 

ogółem nie 
więcej niż 6mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

nie większe niż 3mm na 
1m 

 
Obowiązują także wymagania: 
 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe 
niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i 
stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych  (np. KNR, KNNR, AT, NNRNKB, TZKNBK, itd.) oraz  wydawnictw np. 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Orgbud, Wacetob, Athenasoft, IGM, IRM,  itp. 
 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych [m2], jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi 
warstwy ocieplanej. 
 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1m2, doliczając w tym 
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
Pozostałe zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
- m2 – metr kwadratowy 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
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8.2.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Ustawy 
Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.2 Przepisy przywołane 
Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
10.3 Normy 

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja 

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.  

4. PN-EN 13499:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 
Specyfikacja. 

5. PN-EN 13500:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 
Specyfikacja. 

6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

7. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

8. PN-ISO 3443-1:1994 
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. 

9. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

10. PN-EN 991:1999 

Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów 
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego 
lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze. 

11. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 
Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 
1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 
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12. PN-EN 1996-1-2:2010 
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na 
warunki pożarowe. 

13. PN-EN 1996-2:2010 
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i 
wykonanie murów. 

14. PN-EN 1996-3:2010 
Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 
3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 

15. PN-EN 13658-2:2009 
Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- 
Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Tynki 
zewnętrzne. 

16. PN-EN 13914-1:2016-06 
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywania 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego Część 1: 
Tynkowanie zewnętrzne. 

17. PN-EN 15824:2017-07 
Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych na spoiwach organicznych. 

18. PN-B-10110:2005 
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady 
wykonywania i wymagania techniczne. 

19. PN-EN ISO 6946:2017-10 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 
10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej – aktualne wydania. 
4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.04.05.01 INSTALOWANIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH I SPECJALNYCH 
 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa ogólnego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem ścianek 
systemowych i specjalnych. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 
− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
CPV 45215140-0 Instalowanie ścianek systemowych i specjalnych 
1.6. Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w ST „Warunki Ogólne”. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za całość prac, która zawiera gwarancję dostarczenie oraz montaż całego 
systemu wraz z koniecznymi akcesoriami. Wszelkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszą spełniać 
wymagania obowiązujących norm i przepisów. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Ścianki sanitarne oraz przegrody pisuarowe powinny posiadać: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

− Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ścianki sanitarne, np. typ Aquarii producent Alsanit lub inny równoważny wykonane są z laminatu kompaktowego 
HPL gr. 12mm. 
 
Drzwi do kabin WC posiadają trzy aluminiowe zawiasy oraz funkcję samozamykania. Pochwyt i zamek wykonany 
jest z barwnego poliamidu, z możliwością awaryjnego otwierania i funkcją zajęte/wolne na aluminiowej tarczy. 
 
Konstrukcję ścianek stanowią anodowane profile aluminiowe z uszczelką umożliwiającą ciche domykanie drzwi. 
Ścianki posiadają aluminiowy regulowany wspornik montowany od wnętrza kabiny o wysokości 150mm i średnicy 
28mm umożliwia poziomowanie ścianek. Rdzeń wykonany jest ze stali nierdzewnej z osłoną aluminiową. 
 
Kolor ścianek sanitarnych: szary RAL 7046. 
 
Przegrody pisuarowe, np. typ Aquarii producent Alsanit lub inny równoważny wykonane są z laminatu 
kompaktowego HPL gr. 12mm i parametrach 40x90cm. Montowane są do ściany na wysokości 50cm do spodu 
przegrody przy pomocy systemowych liczników wg wytycznych producenta. Kolor przegród: szary RAL 7046. 
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Zestawienie ścianek sanitarnych i przegród pisuarowych zgodnie z dokumentacją rysunkową. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty, do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania i normami ochrony 
środowiska. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Należy używać sprzętu zalecanego przez producenta systemu. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz bhp, środkami 
transportu krytymi zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rodzaj i liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami zamawiającego (inwestora), oraz wykonanie robót w 
terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe 
do placu budowy w czystości. 
 
Wykonawca robót będzie składował materiały i sprzęt do wykonawstwa we wskazanym miejscu przez Inwestora. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez inspektora. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane przez wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
Montaż wszystkich elementów należy wykonać zgodnie z rysunkami montażowymi producenta zaakceptowanymi 
przez Zamawiającego. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu 
wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. 
zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i 
przewietrzone. 
 
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i tyczenia ich 
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu 
okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek. 
 
Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłogi za pomocą 
systemowych łączników i ścianek działowych. 
 
Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu 
montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię elementów. 
6. Kontrola jakości robót i badania 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem 
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organizacji robót oraz poleceniami zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
na planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zamawiającego. Wszystkie badania i pomiary muszą 
być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez zamawiającego. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zamawiającemu. 
 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową ścianek jest „m2”. 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Dopuszcza w uzgodnieniu z Zamawiającym odbiór częściowy. Odbiór potwierdza się w formie pisemnej wspólnym 
protokołem, podpisywanym przez obie strony. W protokole należy wyszczególnić ewentualne zastrzeżenia odnośnie 
stwierdzonych wad, a także ewentualne krytyczne uwagi Zamawiającego. Każda ze stron otrzymuje jeden 
egzemplarz. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawę rozliczania robót montażowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót 
obejmujący montaż ścianek działowych. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Normy 

1.  PN-EN 438-1 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic  
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami). Część 1÷9. 
 

10.2 Przepisy przywołane 
1. Aprobata Techniczną ITB AT-15-6437/2016 dla systemu ścian działowych i drzwi,  

przeznaczonych do zabudowy sanitariatów, natrysków i innych pomieszczeń sanitarnych lub przebieralni – 
wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 

2. Instrukcje montażowe producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania  
w budownictwie. 

10.3 Uwagi 
Projektanci dopuszczają zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w dokumentacji projektowej, pod 
warunkiem spełnienia przez nie minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych. Pojawiające się w 
dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi 
wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i 
instalacji. Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w 
projekcie. Za każdym razem, gdy w jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej oznacza to, że zamiast 
zaproponowanego wyrobu można zastosować materiał równoważny innych producentów niż wskazane w 
dokumentacji, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych. 
Projektant w żadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia możliwości wprowadzania rozwiązań 
równoważnych. 
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B.06.02.02 MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy 
ścieżek parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, w ramach zadania:  
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych elementów małej 
architektury zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
Wymagania ogólne. 
 
2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 
 
2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
 
2.4. Beton na fundamenty 
Beton klasy min. C12/15 do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość– do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 
 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 􀀀20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg PN-EN 206-1 
 wodoszczelność– większa od 0,6MPa (W6), 
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. 
 
2.5. Elementy małej architektury zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i wytycznymi Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji producenta i 
dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne. 
5.2. Wszystkie projektowane elementy będą montowane na stałe w podłożu lub zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Montaż stały urządzeń zgodnie ze wskazówkami producenta i lokalizacją 
wskazaną w projekcie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót montażowych zgodnie z wytycznymi Inwestora, 
dokumentacji technicznej i instrukcją montażu wydaną przez producenta danego sprzętu oraz stwierdzenie braku 
zagrożeń w miejscu prowadzonych robót.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) zamontowanego urządzenia lub metr (m) dla ogrodzenia ozdobnego rabat. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w SST i dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
 PN- EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność Karty technologiczne oraz 

instrukcje montażu wydane przez producenta. Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne 
zastąpić można innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 
jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
prawem polskim. 
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B.06.02.03 ZIELEŃ I NASADZENIA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy 
ścieżek parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, w ramach zadania:  
 
BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót. Zakres robót określony w 
dokumentacji projektowej obejmuje: 
- sadzenie roślin: drzewa, krzewy, byliny. 
- założenie trawników, 
 
1.4. Określenia podstawowe 

- Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; pozyskana 
i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie, 

- Podłoże – gleba rodzima lub nasypowa; 
- Materiał roślinny – drzewa liściaste, krzewy liściaste, byliny i pnącza 
- Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin; 
- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , w tym materiał roślinny; 
- Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
- Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
- Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
- Forma pnącza – roślina wieloletnia, wytwarzająca wiotki przewodnik wymagający podpór lub samoczepny. 

Pnącza można stosować okrywowo. 
- Byliny – rośliny zielne wieloletnie, 
- Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni (zwany dalej Inspektorem Nadzoru) – przedstawiciel Inwestora 

upoważniony do kontrolowania jakości materiałów oraz przebiegu prac. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 

a) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z zakresem 
i SST oraz uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie 
zawodowe i udokumentowane doświadczenie zawodowe. 

b) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien 
powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich 
realizacji. 

d) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowania 
przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca 
będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie ciężkiego sprzętu 
mechanicznego nie bliżej niż 5m od osi pnia starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac w obrębie 
starodrzewu – ręcznie i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym. 

e) Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
f) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



 

291 
 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które obciążeń sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 
nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne, nawozy, będą zastosowane zgodnie ze sposobem użycia 
(instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu. 

h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych. 

i) Trwałe uszkodzenia drzew, będą karane zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. 
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Zabezpieczenie drzew na placu budowy. 
 
2.1.1. Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w czasie modernizacji parku, można zastosować 
następujące materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew: 

- deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 
- maty słomiane, 
- opaski z juty, fragmenty gumy np. ze zużytych opon, lub inny materiał elastyczny, który zamortyzuje ew. 

uderzenie w drzewo. 
- drut, taśmę stalową, gwoździe, 
- wodę. 

 
2.1.2. Materiały pielęgnacyjne do drzew uszkodzonych: 

- preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
- środki impregnujące, 
- wodę. 

 
2.1.3. Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być zaproponowane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru terenów zieleni. 
 
2.2. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów i zastosowanie wiązań elastycznych typu „cobra” w 
koronach drzew, 
 
2.2.1. Wiązanie elastyczne do drzew typu „Cobra” komplet (amortyzator, osłona, usztywniacz, lina), dobrać i 
zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
2.2.2. Materiały pielęgnacyjne ran do pielęgnowanych drzew oraz krzewów: 
- preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
- środki impregnujące, 
- wodę. 
 
2.3. Sadzenie roślin 
 
2.3.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia pozyskana i dostarczona na plac budowy – musi posiadać właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. Zawierać minimum 2% części organicznych, nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 
lub zanieczyszczona chemicznie. Gleba musi posiadać aktualne badania ogrodnicze gleby: mikro i makro elementy, 
pH, zalecenia dla terenów  zieleni. 
 
2.3.2. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby przygotowywanej do posadzenia nowych drzew i krzewów mogą być stosowane workowane 
komposty ogrodniczy, powstający w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory 
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drzewnej, chwastów, plewów). Ziemia musi posiadać aktualne badania ogrodnicze gleby. Gleba musi posiadać 
aktualne badania ogrodnicze gleby: mikro i makro elementy, pH. 
 
2.3.3. Nawozy mineralne 
Do nawożenia drzew, krzewów, runa parkowego oraz trawników należy użyć nawozów mineralnych 
wieloskładnikowych. Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem 
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Dawki nawozowe dobrać odpowiednio do zaleceń nawozowych, 
po wykonanych badaniach, ww. gleb oraz mieszanki gleb . 
 
2.3.4. Materiał nasadzeniowy i nasiona 
 
2.4.5.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTW i PN. Materiał roślinny pozyskiwany 
będzie ze szkółek opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego, ze szkółki zrzeszonej w Polskim 
Związku Szkółkarzy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału 
roślinnego. 
 
2.4.5.2. Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego. 
Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostaw materiału roślinnego. Kontrola nastąpi na placu budowy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę po 5 sztuk roślin z każdej projektowanej pozycji roślin. Po zaakceptowaniu 
przedłożonej partii roślin przez Zamawiającego, Wykonawca jednocześnie zobowiąże się do dostarczenia 
pozostałej części materiału roślinnego odpowiadającej zaakceptowanej partii. 
 
2.4.5.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu realizacji zadania, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. 
 
2.4.5.4. Wymagania dotyczące jakości drzewa, krzewy i pnącza. 
Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Wymagania jakościowe dotyczące krzewów, pnączy i bylin: 
- rośliny mają być w I wyborze jakościowym, 
- rośliny muszą być w fazie pierwotnego kwitnienia (minimum 70 % wykwitnięcia rośliny), 
- rośliny maja być wyhodowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 
- rośliny mają być dobrze i równomiernie rozkrzewione, szczelnie przykrywająca całą powierzchnię gleby w 

doniczce, bryła korzeniowa ma wypełniać całą objętość pojemnika, bryła korzeniowa ma być zdrowa, 
wilgotna i nieuszkodzona, 
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- system korzeniowy skupiony, prawidłowo rozwinięty, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, 
odmiany i wielkości rośliny, doniczka lekko przerośnięta korzeniami, na korzeniach szkieletowych powinny 
znajdować się liczne korzenie włośnikowe, 

- do wszystkich nasadzeń roślin muszą być użyte substraty ogrodnicze z wymieszanymi nawozami 
wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu , 

- w proporcjach dostosowanych do wielkości konstrukcji oraz zapotrzebowania roślin zastosowanych do 
obsadzeni na składniki pokarmowe, 

- rośliny mają być zdrowe (bez szkodników, zwiniętych, zżółkniętych i uschniętych liści, bez oznak chorób, 
bez śladów żerowania szkodników), 

- rośliny mają być bez uszkodzeń mechanicznych, niedopuszczalne jest złamanie wierzchołka przewodnika, 
pędów bocznych, łodyg, liści i korzeni, urwane i naderwane pąki kwiatowe i korzenie, 

- rośliny w ramach danego gatunku dostarczane w jednej dostawie mają być jednolite pod względem 
wielkości, stopnia rozwoju, zwartości budowy, sposobu uformowania oraz koloru, 

- rośliny kwitnące mają posiadać zarówno kwiaty rozwinięte jak i pąki, pokrój roślin, barwa kwiatów i liści 
mają być charakterystyczne dla danego gatunku i odmiany (wymagana jest czystość odmiany), 

- rośliny muszą być pogrupowane oraz posiadać oznaczenie co do gatunku i odmiany (w przypadku dostawy 
roślin z tego samego gatunku wystarczy zaopatrzenie w etykietę jednej rośliny), 

- rośliny maja być zahartowane, 
- nie dopuszcza się wykopywania materiału szkółkarskiego i umieszczania w pojemnikach przed dostawą 

(rośliny muszą być zaadaptowane w pojemnikach). 
- krzewy muszą posiadać minimum 3 pędy boczne. 

 
2.4.5.5. Rośliny projektowane 
 

Symbol 
na 

rysunkach 

Nazwa Ilość Rozmiar [cm] 

Drzewa 
D1 Cis kolumnowy wys. 200cm 7 200-250 
D2 Jabłoń- Złotka kwidzyńska 7 180-220 
D3 Jarząb brekinia (Sorbus torminalis) 13 200-250 

Żywopłoty 
 Grab pospolity 80 50x50 

Krzewy, byliny 
3 Rododendron 'catawbiense', rozmiar 60cm 47 60x60 
2 Azalia 'Rododendron indicum', rozmiar 

50cm 
50 50x50 

1 Wrzos pospolity 'Calluna vulgaris'-50%, 
rozmiar 40cm 

58 40x40 

1 Wrzosiec zimowy 'Erica x watsonii'-50%, 
rozmiar 40cm 

58 40x40 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne warunki 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono 
wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie 
realizacji zadania. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania zadań: 
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- rocznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, taczki, 
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- drabin, 
- podnośników hydraulicznych. 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału, kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
- środków transportu do 5t., 
- sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 
- sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, itp. 
- łańcuchową piłę spalinową 
- frezarka do pni drzew 
- palnik i nożyce Cobra 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i 
powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru terenów zieleni. 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport materiału roślinnego na teren budowy 
Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub 
być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast wysadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 
4.2. Transport wyciętych drzew 
Pocięte drewno oraz gałęzie wyciętych drzew przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce 
ułożyć należy równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 
 
4.3. Pozostałe materiały transportować dowolnym środkiem transportu. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zabezpieczenia drzew na placu budowy 
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, lub wskazań inspektora nadzoru 
terenów zieleni ustalić lokalizację drzew podlegających zabezpieczeniu. Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, 
wykonuje się przede wszystkim: 
- na obszarze parku 
- na terenie zaplecza wykonawcy modernizacji parku, 
- w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy. 
Konsekwencje ewentualnych uszkodzeń drzew, w tym również tych zabezpieczonych obciążają Wykonawcę. 
 
5.2.2. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres modernizacji parku. 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po modernizacji parku, a są narażone na 
uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 
- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, 
przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody i nadzoru inspektora terenów 
zieleni. 
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 
4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
- poruszania się sprzętu mechanicznego, 
- składowania materiałów budowlanych, 
- zmian poziomu gruntu. Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, 
olejów, paliw i lepiszczy. 
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a 
szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od października 
do kwietnia. 
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Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie 
ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o 
szerokości 0,3÷0,5m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej 
osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 
instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin (patrz rys. 1). 
Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy korzeniowej drzew 

   
a) przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed 
właściwym wykopem 
Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogą być zabezpieczane w sposób bezpośrednio 
chroniący pień. Zabezpieczenie drzewa na okres modernizacji parku powinno obejmować: 
- owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień, matę dostosować do średnicy pnia), 
arkuszami gumy lub fragmentami zużytych opon samochodowych, a następnie oszalowanie ich deskami do 
wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w 
grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40÷60 cm, 
- zabezpieczenie pojedynczych młodych drzew płotem, 
- zabezpieczenie grupy drzew szczelnym płotem o wys. 150 cm, 
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 
- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, 
W zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań inspektora nadzoru terenów zieleni. Po zakończeniu 
robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 
- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
- usunięcie materiałów zabezpieczających, 
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
 
5.2.3. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom pielęgnacyjnym. 
Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 
a) przy uszkodzeniu korzeni: 
- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 
- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy 
(żywy), 
- zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 
- posypać glebę na bieżąco zabezpieczone korzenie, 
- zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą bardziej 
zasobną. 
b) przy uszkodzeniu gałęzi: 
- wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 
- zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 
• o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym, 
• o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których będzie 
wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷2 cm) – środkiem o działaniu 
powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym, 
c) przy ubytkach powierzchniowych: 
- wygładzić i uformować powierzchnię rany, 
- uformować krawędź rany (ubytku), 
- zabezpieczyć całość powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie w całości 
preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben. 
 
5.2.4. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wskazaniami inspektora nadzoru 
terenów zieleni. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 
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istniejących warunków terenowych, takie jak: odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, niezbędne uzupełnienia 
zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
5.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów i zastosowanie wiązań elastycznych typu „cobra” w 
koronach drzew 
 
5.3.1. Wytyczne do ochrony roślinności przeznaczonej do zachowania: 
- W celu poprawienia ogólnego stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew nie usuwanych, należy wykonać pełną 
pielęgnację koron drzew (wykonanie zabiegów w obrębie drzewa i jego siedliska, mające na celu utrzymanie lub 
poprawienie stanu zdrowotnego drzewa, wyeliminowanie zagrożeń wynikających z wpływu środowiska, 
poprawienie struktury i właściwości chemicznych gleby, wzbogacenie jej w składniki pokarmowe – dotyczy 
wszystkich inwentaryzowanych drzew), 
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych – przyrodniczych: sanitarnych (usunięcie suszu i części zainfekowanych, 
uszkodzonych), korygujących (odciążających korony drzew), drzew wskazanych w inwentaryzacji, odmładzających 
(usunięcia starych konarów, kołków po źle przyciętych gałęziach w przeszłości), 
- prześwietlających korony drzew (rozluźniających zbyt zbite struktury koron) 
 
5.3.2. Wykonanie cięć korygujących: 
- Cięcia korygujące koronę drzewa dotyczą drzew, które wchodzą bezpośrednio w kolizję z realizacją inwestycji 
oraz drzew oznaczonych w projekcie do wykonania cięć pielęgnacyjnych. 
- Jednorazowo można usunąć maksymalnie ok. 20% masy zielonej korony (w innym wypadku drzewu może grozić 
obumarcie w wyniku braku możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, związanych z asymilacją i 
transpiracją). 
 
5.3.3. Wykonanie wiązań elastycznych koron technologią „Cobra” 
- oznaczyć drzewa przeznaczone do wykonania wiązań, 
- wyznaczyć miejsce założenia montażu ok. 2/3 wysokości konarów drzew przeznaczonych do zabezpieczenia., 
- montaż wykonać wg zaleceń producenta oraz indywidualnych warunków wiązanych drzew, wejście na drzewo 
wykonać w miarę możliwości metodą alpinistyczną. 
 
5.3.4. Pielęgnacja krzewów 
- cięcia krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym 
a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 
- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, 
zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach 
normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi 
porażonych przez chorobę lub martwych; 
 
5.3.5. Czas wykonania prac pielęgnacyjnych 
Zaleca się by prace pielęgnacyjne prowadzić w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin między, najlepiej w okresie 
między od października do marca. 
 
5.4. Sadzenie roślin 
 
5.4.1. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować poprzez stworzenie 
odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego. Zgodnie z projektem glebę do sadzenia należy 
przygotować w proporcji na 1 m3: 10% kompostu, 40 % ziemia rodzina, 50% ziemia urodzajna. Należy również 
sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów odczyn powinien wynosić pH 6,5-7. 
 
5.4.2. Terminy sadzenia 
Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki atmosferyczne takie jak: 
umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. 
Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię, a także 
w upalne lato. Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. Optymalny termin 
sadzenia roślin w zależności od warunków atmosferycznych to: marzec-maj, wrzesień-październik. 
 
5.4.3. Technika sadzenia: 
- Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie 
spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły.  
- Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. 
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- Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy 
większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie 
(zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż 
grubości 45cm z drobnych kamieni, żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest lekka i ma 
przepuszczalne podglebie). 
- Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa 
można doły do połowy wypełnić wodą. 
- Krzewy, pnącza i byliny należy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. Wolną przestrzeń w dole wypełnić 
ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która 
łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko ugnieść. Po 
całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie ugnieść a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować 
w miskę o średnicy równej średnicy dołu , następnie obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 10 cm warstwą 
kory. 
- Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. W 
razie konieczności przesunąć miejsce sadzenia krzewu, by nie naruszać bryły korzeniowej istniejących drzew. 
Krzewy, pnącza i byliny uprawiane w pojemnikach można sadzić od kwietnia do połowy listopada, z wyjątkiem 
okresów upałów i przymrozków. 
Sadzenie drzew: 
- miejsce sadzenia –wyznaczyć w terenie zgodnie z rysunkiem, 
- doły pod drzewa powinny mieć wielkość – min. 100x100 cm, 
- należy wymienić całkowicie grunt w miejscu sadzenia drzew na ziemię urodzajną na głębokość ok. 70 cm, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości, jak rosła w szkółce, zbyt głębokie 
sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności 
należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na 
otaczającym terenie (10 cm). Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona 
„górkę”. 
- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy 
bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”, 
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć ostrym sekatorem, 
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych 
korzeni, 
- nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych z sadzeniem drzew, 
należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 
- przed zasypaniem dołu ziemią należy rozciąć siatkę i rozluźnić ją przy podstawie pnia nie uszkadzając korzeni 
(zabrania się usuwania całkowicie siatki z bryły korzeniowej), 
- bryłę korzeniową drzewa należy zakotwić do gruntu trzema kotwami połączonymi taśmą stabilizującą 
dostosowaną do wielkości bryły. Przed montażem taśmy zastosować matę kokosowa w celu ochrony bryły przed 
uszkodzeniem mechanicznym, 
- przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską Ø 8-10 cm (system nawadniająco-napowietrzający), 
którą układa się poprzez okręcenie wokół systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno – pozostawiając swobodę 
dla powiększającego się systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym końcem wystawać nad korę a 
drugi koniec powinien znaleźć się na spodzie dołu otaczając całą bryłę wokoło. Końcówka rury wystająca ponad 
grunt ma być zaślepiona w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. Po zasypaniu dołu oraz uformowaniu misy 
przy drzewie i wyłożeniu 7 cm warstwy kory rurę drenarską należy przyciąć do wysokości 5 cm nad korę, 
- cały dół należy zaprawić mieszanką ziemią urodzajnej i kompostowej. Po zasypaniu dołu ziemię należy 
delikatnie udeptać, 
- po zasypaniu dołu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 10 cm) wokół pnia 
drzewa średnicy 100cm, 
- po posadzeniu drzewo, należy obficie podlać (jednorazowo min.50 - 100 litrów wody, w zależności od warunków 
pogodowych) 
- misę należy ściółkować korą sosnową odkwaszoną lub zrębkami warstwą grubości 5 - 7 cm, 
- pień drzewa należy cieniować jutą do wysokości 180 cm lub matą trzcinową. 
 
STABILIZACJA DRZEW W GRUNCIE: 
- Do stabilizacji drzew należy użyć system podziemnego mocowania bryły korzeniowej, przy wykorzystaniu pasów 
mocujących wyposażonych w kotwy i pasa ściągającego wraz z napinaczem zapadkowym dla drzew o obwodzie 
pnia do 20 cm. 
- Elementy zestawu: 
- pasy wraz z kotwami mocującymi w gruncie, 
- pas ściągający wraz z napinaczem 2m, 
- mata kokosowa o średnicy 40 cm. 
Dodatkowe elementy niezbędne przy montażu: 
- pręt do wbijania kotew, 
- dźwignia napinacza. 



 

298 
 

Uwagi: 
- maksymalne obciążenie kotwy 250kg, 
- głębokość montażu kotwy 40cm, 
- mata kokosowa o średnicy 40 cm, 
- pas ściągający 2m z napinaczem zapadkowym, 
- 3 pasy mocujące w komplecie z kotwami. 
Sposób sadzenia krzewów, pnączy i bylin: 
- Przygotowanie podłoża: W miejscu sadzenia należy dokonać wymiany gleby na głębokość 40cm. Odczyn gleby 
powinien wynosić 5,5-6,5 ph. 
Sadzenie: 
- Rośliny w pojemnikach można sadzić w całym sezonie wegetacyjnym. Rośliny należy sadzić na tej samej 
wysokości na jakiej rosły w pojemnikach. Po posadzeniu rośliny glebę wokół korzeni lekko docisnąć. Podlać obficie 
i ponownie uzupełnić ziemię jeżeli zostanie wypłukana przez wodę. Następnie rośliny wyściółkować odkwaszoną 
korą drobnomieloną grubością ściółki ok. 5-7 cm. 
Sadzenie roślin w pojemniku: 
- Na dnie pojemnika wysypać warstwę drenującą z keramzytu grubości 15 cm. W otwór odpływowy wstawić rurkę 
10 cm PCV w celu zatrzymania części wody na dnie donicy. Na warstwie keramzytu położyć włókninę separującą 
przepuszczalną dla wody. Donicę wypełnić ziemią urodzajną o pH od 5,5 do 6,5. Posadzić rośliny. Ziemię 
wyściółkować odkwaszoną korą drobnomieloną gr. 5-7 cm. 
- Nawóz do roślin liściastych - 2kg 
- NPK Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 7-10-10 z mikroelementami 
 
5.4.4. Pielęgnacja roślin w ciągu pełnego roku po zakończeniu inwestycji. 
- ściółkowanie terenu korą warstwa 5cm, 
- wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 
- usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie szpaleru, 
- usuwanie posuszu, 
- spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, 
- podlewanie – w porze wieczornej, nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej wilgotności podłoża, z 
uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyższonych temperatur, 
- nowoposadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po 
posadzeniu a następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego, 
- zabezpieczenie roślin na zimę, 
- przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie wzmocnienie części 
wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych kwiatów, 
- ocienianie przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie, 
- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich początkowym stadium wzrostu, 
- nawożenie nie jest wskazane, jeżeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi konieczność dożywiania 
roślin, należy zastosować nawozy dolistne lub fertygację (często i systematycznie, po południu), 
 
5.5. Zakładanie trawników z siewu 
 
5.5.1. Termin układania trawy z rolki. 
Okres najlepszy to czas wiosenny i jesienny zależny od pogody. Należy unikać układania trawników w upalne dni. 
 
5.5.2. Przygotowanie podłoża 

 oczyścić teren z pozostałości po budowie; 
 nawieźć i równo rozłożyć 10 cm warstwy urodzajnej gleby; 
 wykonać orkę na głębokość maksymalnie do 15 cm lub użyć glebogryzarki i spulchnić na gł. 15 cm; 
 pod koronami drzew prace przygotowawcze gleby należy prowadzić ręcznie lub sprzętem o mało inwazyjnym 

oddziaływaniu na korzenie drzew, pod nadzorem INTZ; 
 głębokiego spulchnienia gleby glebogryzarkę, a następnie bronowanie; 
 w przypadku gleb zbyt zwięzłych – przemieszać wierzchnią warstwę gleby z piaskiem lub kompostem; 
 wykonać niwelację terenu; 
 wykonać ubicie, wałowanie (na dobrze ubitej glebie stopy dorosłego człowieka nie powinny pozostawiać 

śladów); 
 wykonać nawożenie przedsiewne nawozami mineralnymi; 
 wysiać odpowiednio dobraną mieszankę traw (ok. 3 - 4 kg/100 m2) 
 Skład gatunkowy murawy powinien być dostosowany do lokalnych warunków siedliskowych. Gatunki traw 

wykorzystywane do zakładania i renowacji trawników parkowych odznaczają się nieco mniejszym tempem 
przyrostu biomasy i są częściowo odporne na niewielkie zacienienie. Są to w kolejności: 
o kostrzewa czerwona (Festuca rubra), 
o kostrzewa owcza (Festucaovina), 
o mietlica pospolita (Agrostiscapillaris); 
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 na obszarach zacienionych należy uwzględnić w mieszance kostrzewę trzcinową (Festuca arundinacea). 
 Do obsiewu należy zastosować odmiany ww. gatunków. Wysiewanie zaleca się prowadzić, gdy temperatura 

przekracza 10 C. Przy czym zaleca się okres kwiecień lub na początku maja oraz na przełomie września i 
października. 

 Należy obficie podlewać trawnik po założeniu, ze sprawdzeniem wilgotności podłoża, które powinno 
przesiąknąć na głębokość minimum 10 cm. Zaleca się siew w okresie na początku maja lub na przełomie 
września i października – na dużych powierzchniach zalecany jest wysiew przy użyciu siewników. 

 Po siewie następnie wałowanie (przy czym nie należy gleby ubijać zbyt mocno); 
 w okresie wzrostu (może trwać 10 - 14 dni) powierzchnię, na której wysiano trawę, intensywnie zraszać; 
 w trakcie wzrostu traw konieczne jest wykonanie zwalczania roślin dwuliściennych; do tego celu 

można wykorzystać selektywne (przeznaczone tylko do zwalczania roślin z klasy dwuliścienne) herbicydy z grupy 
najmniej szkodliwych dla środowiska – przy czym zaleca się, aby rozpoczęcie zwalczania chemicznego nastąpiło 
nie wcześniej niż 6 miesięcy od wysiewu nasion lub w okresie wskazanym przez producenta; 

 po osiągnięciu przez trawę 10 cm wysokości wykonać pierwsze koszenie – na wysokość 8 cm, co wzmocni 
siewki i pobudzi je do wzrostu. 
 
5.5.3. Renowacja trawników 
Renowację trawnika wykonuje się w miejscach o przerzedzonej darni lub obszarze (w granicach opracowania) bez 
darni. W tym celu należy wykonać następujące prace: koszenie z wygrabieniem, usunięciem filcu, aeracja, 
wertykulacja i piaskowanie. Odchwaszczenie i nawiezienie trawnika. W razie potrzeby należy uzupełnić braki 
poprzez dosianie nasion trawy. Usunięcie pozostałości, wywiezienie i utylizacja. 
 
5.6. Pielęgnacja runa parkowego oraz pielęgnacja terenu zadrzewionego. 
Prace polegać mają na: 
- usunięcie samosiewów drzew wraz z korzeniem do obwodu zgodnego z pozwoleniem lub ustawą o ochronie 
przyrody, zakłada się, że: 

 usunięcie drzew (podrostów drzew powyżej 25 cm obwodu mierzonego na 50 cm, wraz z wyrwaniem karpy lub 
frezowaniem), 

 do 25 cm obwodu drzewa można ściąć kosą z trójzębną tarczą, ale cięcie musi być wykonane 5 cm poniżej 
gleby) 
- usunięciu roślin inwazyjnych np. jeżyna, rdestowiec, pokrzywa etc. mechanicznie wraz z usunięciem bryły 
korzeniowej, 
- pielęgnacji istniejących krzewów np. śnieguliczki bzu czarnego, i innych, zakres pielęgnacji do ustalenia z 
inspektorem nadzoru. 
- usunięcie skuteczne chwastów runa parkowego rośliny zielne i pnącza, 
- usunięcie leżącego suszu drzew, śmieci i gruzu, 
Zakres ww. prac do ustalenia z inspektorem nadzoru. 
Wady niedopuszczalne wykonania ww. prac: 
- odrastające drzewa po wycince, 
- odrastające krzewy oraz byliny, po nie udanej pielęgnacji. 
Wymaga się selektywnego usuwania podrostów drzew by zostawić najwartościowsze drzewa, o odpowiednio 
zbudowanej koronie oraz lokalizacji w parku, jako kolejne pokolenie drzewostanu. Drzewa które mają zostać do 
ustalenia z inspektorem nadzoru. 
 
5.7. Inwestycja objęta jest gwarancją Wykonawcy, której termin określa umowa. 
Rośliny należy pielęgnować w cały okresie gwarancyjnym. 
Pielęgnacja ma polegać na monitorowaniu stanu roślin w całym okresie wegetacyjnym oraz wykonywaniu 
zabiegów pielęgnacyjnych: 
- systematyczne nawadnianie roślin zaczynając od wiosny w okresach suchych (nie mniej niż dwukrotnie w 
miesiącu), w okresie letnim przy bardzo gorących miesiącach raz w tygodniu, w okresie jesiennym dwukrotnie 
przed zimą. 
- odchwaszczanie mis, uzupełnianie ściółki, 
- bieżąca wymiana roślin w przypadku wypadnięć (nie przyjęcia się roślin), 
- monitorowanie stanu stabilizacji drzew, naprawa i wymiana w razie konieczności,, 
- cięcia formujące wiosną przed rozwojem liści po konsultacji z Zamawiającym, 
- przycinanie pozostałości zeszłorocznych po bylinach i trawach ozdobnych (wczesna wiosna) 
- przycinanie przekwitniętych kwiatostanów w okresie letnim, 
- odchwaszczanie rabat, ochrona przed chorobami i szkodnikami, jesienne sprzątnięcie liści z terenu rabaty. 
- Monitorowaniu pojawiania się szkodników oraz wykonywania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych w tym 
oprysków. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli i jakości robót. 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one 
poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, 
sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
kontroli i badania materiałów, źródła ich 
wytwarzania oraz zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych przeznaczonych do 
zabezpieczania drzew i krzewów na placu budowy. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
6.4. Badania w czasie robót 
 
6.4.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew: 
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 
- obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
wymienionymi w pkt. 5.2. 
- zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pkt. 5.2. 
- ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót zabezpieczających. 
 
6.5. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH (STARSZYCH) DRZEW I KRZEWÓW I ZASTOSOWANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH 
TYPU „COBRA” W KORONACH DRZEW 
 
6.5.1. Kontrola jakości materiałów 
Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru materiały: 
do zabezpieczenia ran drzew oraz materiały niezbędne do przygotowania wiązań drzew wraz z odpowiednimi 
certyfikatami (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 
 
6.5.2. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie prawidłowości wykonania prac pielęgnacyjnych, 
zabezpieczenia 
miejsc po cięciach pielęgnacyjnych oraz wykonaniu wiązań elastycznych. 
 
6.6. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 
 
6.6.1. Krzewy – kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod krzewy, 
- zaprawienia dołów ziemią urodzajną, obornikiem po pieczarkach z dodatkiem czystego hydrożelu, 
- zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiającego w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności 
z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3) oraz Zaleceniami jakościowymi Polskiego Związku Szkółkarzy. 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewów, 
- zasilanie nawozami mineralnymi. 
 
6.6.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia, zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, 
- wykonania misek przy drzewach w celu podlania a następnie kopczyków na zimę, 
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- jakości posadzonego materiału, 
- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany palików i 
wiązań, wymiany uschniętych roślin). 
 
6.6.3. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gatunkowego darni z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy, 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
6.6.4. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z pielęgnacją runa parkowego oraz części zadrzewionej 
parku. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z suszu, gruzu śmieci i in. zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- kontrola obszaru oczyszczonego w celu określenia odrastających po usunięciu roślin: drzew, krzewów, bylin. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
 
7.2. ZABEZPIECZENIA DRZEW NA PLACU BUDOWY 
Jednostka obmiaru – 1sztuka drzew 
 
7.3. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH (STARSZYCH) DRZEW I KRZEWÓW I ZASTOSOWANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH 
TYPU „COBRA” W KORONACH DRZEW 
 
7.3.1. Pielęgnacja drzew starszych 
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka pielęgnowanego drzewa z uwzględnieniem elementów składowych robót 
obmierzone wg innych jednostek. 
 
7.3.2. Pielęgnacja krzewów 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 pielęgnowanych krzewów. 
 
7.3.3. Założenie wiązania typu „Cobra” 
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka drzewa. 
 
7.4. SADZENIE ROŚLIN 
Jednostką obmiaru dla wykonanych i odebranych robót jest: 
- szt. (sztuka) dla krzewów, bylin, pnączy, bylin 
- m3 (metr sześcienny) dla gleby, kory, etc. 
 
7.5. ZAKŁADANIE TRAWNIKA Z SIEWU 
- 1 kg nasion, 
- 1 m2 trawnika 
- m3 (metr sześcienny) dla gleby, etc. 
 
7.6. RENOWACJA TRAWNIKA 
- 1 m2 trawnika 
 
7.7. Pielęgnacja runa parkowego oraz terenu zadrzewionego 
- 1 m2 runa parkowego i terenu zadrzewionego. 
 
8. Odbiór robót 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót w zakresie: sadzenia roślin, zakładania trawników z siewu obejmuje: 
 
8.3.1. Rodzaje odbioru robót - w zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca), 
- odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca). 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
Obiór ostateczny (końcowy) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona 
telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i 
SST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni 
po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 
- Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. 
- Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Terenów Zieleni. 
- W przypadku pielęgnacji gwarancyjnej zieleni obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających 
zakryciu m.in. wykonanie dołów pod krzewy, sadzenie roślin, podlewanie i nawożenie. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
9.2. ZABEZPIECZENIA DRZEW NA PLACU BUDOWY 
 
9.2.1. Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
- pozyskanie miejsca składowania materiałów, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie zabezpieczenia drzewa, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie terenu robót. 
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9.3. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH (STARSZYCH) DRZEW I KRZEWÓW I ZASTOSOWANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH 
TYPU „COBRA” W KORONACH DRZEW 
Cena pielęgnacji drzew obejmuje: 
- Prześwietlenie koron drzew z zasmarowaniem ran smołą sadowniczą, 
- Wycięcie suchych i połamanych gałęzi, 
- Usunięcie starych konarów słabo rozkrzewiających się, 
- Przestawienie podnośnika, 
- Zebranie odpadów w stosy, 
- Założenie wiązań elastycznych typu „Cobra”. 
 
9.4. SADZENIE ROŚLIN 
Cena posadzenia 1 szt. drzewa, krzewu, róży, byliny, pnącza: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykonanie i 
zaprawienie dołu pod roślinę, 
- dostarczenie materiału roślinnego, 
- posadzenie materiału roślinnego, 
- przykrycie korą przekompostowaną terenu pod roślinami, 
- dwukrotne podlanie po posadzeniu roślin, 
- mocowanie drzew, 
- pielęgnację posadzonych roślin: cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, nawożenie oraz 
wymiana chorych, obumarłych lub uszkodzonych, kontrola żerowania szkodników i porażenia przez patogeny, 
- zabiegi pielęgnacyjne. 
 
9.5. ZAKŁADANIE TRAWNIKA Z SIEWU i RENOWACJA TRAWNIKA 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozrzucenie nawozu startowego, nawiezienie ziemi, etc. 
- zakup, dowóz i wysiew nasion, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, zgrabianie skoszonej trawy, nawożenie, odchwaszczanie. 
 
9.6. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejsza SST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, - prace towarzyszące, które są niezbędne do 
wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
- Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na terenie, 
 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Koszty pośrednie i zysk, 
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 Do wartości kosztorysu netto należy wliczyć podatek VAT. 

 
10. Przepisy związane 

 PN-G-98011, Torf rolniczy, 
 PN-R-67022, Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste, 
 PN-R-67023, Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste, 
 Zalecenia jakościowe dotyczące roślin, Polskiego Związku Szkółkarzy. 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu 
i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót 
budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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B.04.05.02 DŹWIG OSOBOWY 
 
1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dźwigu osobowego. 
 
1.1 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.2 Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez producenta wind. 
 
1.3 Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
2. Materiały 
Zakup, dostawa i montaż dwóch nowych dźwigów zgodnie z charakterystyką dźwigów Wymagania dla dźwigu 
objętego przedmiotem zamówienia 
Istnieje w takiej sytuacji konieczność odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nośność i 
odpowiednio usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika prędkości (jako element bezpieczeństwa 
przy montażu, zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania 
zblocza wciągnika. Przy wykonaniu szybu w konstrukcji żelbetowej (grubość min. 15 cm), prowadnice dźwigu 
mocowane są wspornikami do ścian przy pomocy kotew rozprężnych M12. Podobnie są mocowane wsporniki progowe 
jak również belki napędu drzwi przystankowych. 
Wydajny montaż oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krótkie czasy montażu, bezpieczeństwo i swobodę. 
Z tego względu, że większość prac jest wykonywana wewnątrz szybu, to minimalizuje zakłócenia pracy innym 
podwykonawcom. 
 
Parametry dźwigu 
 
Przeznaczenie Dźwig osobowy elektryczny przystosowany 

do przewozu osób niepełnosprawnych 
 

Udźwig 630 kg 

Maksymalna liczba pasażerów 8 osób 

Ilość przystanków 5  

Ilość dojść 5  

Prędkość 1 m/s 

Wysokość podnoszenia 12 m 

Przystanek ewakuacyjny 0 - parter  

Maszynownia górna  

PARAMETRY SZYBU   

Parametry szybu - szerokość 143 cm 

Parametry szybu - głębokość 212 cm 

Minimalna głębokość podszybia 110 cm 

Minimalna wysokość nadszybia 325 cm 
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 EN 81-21 – rama specjalna  

Szerokość otworu drzwiowego 120 cm 

Wysokość otworu drzwiowego 225 cm 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY   

Typ 
 
Ilość startów na godzinę 

bezreduktorowa wyciągarka 
regulacją prędkości 
180 

płynną 

Moc 5.2 kW 

Element nośny cięgna nośne – liny stalowe układ 2/1  

STEROWANIE   

Typ sterowania mikroprocesowe  

Usytuowanie strerowania w maszynowni  

Rodzaj sterowania zbiorczość jednokierunkowa  

Informacja głosowa w kabinie TAK  

Zjazd awaryjny TAK  

Zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny   

SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA   

Kaseta przywoławcza podtynkowa montowana w ościeżnicy 
drzwi 

 

Wykończenie kasety szkło bezpieczne kolor czarny  

Wyświetlacz pięter zintegrowany z kasetą wezwań  

Wykończenie wyświetlacza szkło bezpieczne kolor czarny  

Wyświetlacz pięter na każdej kondygnacji   

DRZWI   

Typ Teleskopowe 3-panelowe  

Szerokość drzwi 90 cm 

Wysokość drzwi 200 cm 

Kierunek otwarcia drzwi prawe  

Materiał progu drzwi aluminium  

Drzwi kabinowe wykończenie Czarny RAL 9005 lub zbliżony  

Drzwi szybowe wykończenie Czarny RAL 9005 lub zbliżony  

Zabezpieczenie drzwi kurtyna świetlna  

KABINA   

Szerokość kabiny 110 cm 

Głębokość kabiny 140 cm 

Wysokość kabiny 210 cm 

Podłoga wykładzina szara RAL 4020  

Kolor sufitu biały  

Panel dyspozycji 2/3 standard  

Wyposażenie panelu dyspozycji Wyświetlacz TFT, przyciski podświetlane  z 
Grafiką Braille’a: otwierania- zamykania 
drzwi, alarm, wentylator, oświetlenie 
awaryjne 2 h., sygnalizacja przeciążenia 
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kabiny i nawiązania łączności z 
serwisem 

 
Uwaga: 
Sterowanie otwarte dźwigu - nie może posiadać kodów dostępów czy specjalnych terminali do obsługi dostępnych 
wyłącznie dla danego koncernu; niedopuszczalne jest zastosowanie sterownika z możliwością jego zakodowania lub 
wymagającego zewnętrznych testerów, konsolek oraz innych dodatkowych narzędzi do zmian konfiguracyjnych. 
Należy dążyć do tego, by każdy konserwator dysponujący stosownymi uprawnieniami był w stanie serwisować 
dźwig po okresie gwarancji. 
 
Montaż 
Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją Montażu Dostawcy. 
Świadczenia budowlane niezbędne do wykonania montażu dźwigów. 
 
Przed rozpoczęciem montażu dźwigu: 

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę. 
2. Przygotowanie czystego i suchego szybu dźwigowego, haków montażowych w szybie oraz otworu 

wentylacyjnego zgodnie z dokumentacją Wykonawcy oraz obowiązującą normą EN 81 i przepisami 
budowlanymi a także doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miejsca określonego założeniami 
technicznymi Wykonawcy. 

3. Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 metra od poziomu podłogi 
wykonanej na gotowo na każdym przystanku. 

4. Zabezpieczenie otworów na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na budowę. 
5. Dostęp do 1-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 
6. Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamykanego i 

oświetlonego w celu przebywania i przebierania się. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń sanitarnych i 
wody. 

7. Pomoc organizacyjna przy rozładunku dźwigu. 
8. Zapewnienia wystarczającego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robót i 

zabezpieczenie przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie swobodnego 
dojazdu pomiędzy miejscem składowania szybem. 

9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalacji 
celem umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego kontraktu funkcji urządzeń dźwigowych 
Wykonawcy. 

10. Dostarczenie Wykonawcy protokołu budowlanego wykonania szybu . 
11. W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego zapewnienie 

bezpiecznego składowania pozostałych do zamontowania materiałów Wykonawcy na swój koszt. 
12. Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich usunięciem.  

Po zakończeniu montażu dźwigów - przed odbiorem przez jednostkę notyfikowaną: 
1. Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów sygnalizacyjnych dźwigu. 
2. Po zakończeniu montażu i przygotowaniu dźwigu do odbioru UDT: zabezpieczenie elementów urządzenia 

dźwigowego, a w szczególności drzwi szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy dźwigu (sygnalizacja, 
kasety wezwań, sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem. 

 
Wymagania budowlane. temperatura w szybie +5 do +40 0C wilgotność max 95% przy +40 0C zalecane min. dla 
wentylacji szybu 1% pola przekroju poprzecznego szybu oświetlenie szybu wykonać zgodnie z PN – EN 81.1 lub norma 
równoważną (min. natężenie oświetlenia w szybie 50 lx) 
 
KONTROLA JAKOŚCI 
Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń mechanicznych. 
Dostarczone elementy muszą być kompletne. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar wysokościowy otworowania szybu windowego . 
 
3. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia dźwigowego. 
 
4. Odbiór techniczny robót 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania 
ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. Ogólne zasady odbioru Robót podano 
„Wymagania ogólne".  
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Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i Jednostkę Inspekcyjną 
UDT w przypadku dźwigu modelowego: 
Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej: 
Po zakończeniu montażu dźwigu oraz sprawdzeniu urządzenia przez wewnętrzną Kontrolę Jakości dostawcy, zostaje 
przygotowana w 2 egzemplarzach i przedłożona w Jednostce Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- odbiorcza w 
celu dokonania Oceny Zgodności wg Załącznika VI do LD 95/16 WE (moduł B+F) – „Odbiór Końcowy„ 
 
Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na : 

• Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem dźwigu 
(Świadectwem Badania Typu Dźwigu), 

• Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE.  
 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje : 

• Wniosek o „Ocenę Zgodności” 

• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 lub normą równoważną 

• Schematy elektryczne 

• Książkę dźwigu 

• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania konserwacji, badań i działań 
ewakuacyjnych 

• Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpieczeństwa 

• Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu 
Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „ Odbioru Końcowego „ Jednostka Notyfikowana wystawia tzw. 
„Certyfikat Zgodności „ dla danego urządzenia Dostawca dźwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności z Jednostki 
Notyfikowanej, wystawia tzw. Deklarację Zgodności podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz 
urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE. 
Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno– odbiorczej wraz z Deklaracją Zgodności i przekazuje 
ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT. 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje: 

• Zgłoszenie użytkownika – informacja kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest jego siedziba, nr NIP 
użytkownika, Nr Regon 

• Opis techniczny 

• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 lub normą równoważną 

• Schematy elektryczne 

• Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego użytkowania, konserwacji, badań i działań 
ewakuacyjnych 

• Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa 

• Protokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwig 

• Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje następujących 
czynności 

• Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji 
• Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i oznakowania 

• Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją 
Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół czynności poprzedzających 
wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego. 
Użytkownik dźwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej konserwacji urządzenia 
oraz oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostkę Inspekcyjną, może włączyć dźwig do 
eksploatacji. 
 
5. Podstawa płatności 

a) Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego 
b) Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne roboty nie 

wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych 
w Dokumentacji projektowej. 

c)  
6. Przepisy związane 
Obowiązująca Norma Dźwigowa EN 81.3. lub norma równoważna 
 


