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1 OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

DLA PROJEKTU: 

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym - dokumentacja”. 

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 

BRANŻA INŻYNIERII DROGOWEJ 

PROJEKTANT 

 

mgr inż. Artur Kurdziel 

upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18 

do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 

 

 

 

PROJEKTANT OŚWIADCZA, 

że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej  

 

 

 

…………………………… 

(PIECZĘĆ, PODPIS) 

 

 

 

 

Trzebinia, 15 października 2020 r. 
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 

2.1 BUDOWA CHODNIKA 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się budowę chodnika o łącznej długości 518 mb. 

Szerokość planowanego chodnika będzie wynosić 2,30 (wraz z krawężnikami), o spadku poprzecznym 

jednostronnym w stronę jezdni, w której zlokalizowane są wpusty deszczowe. Chodnik obustronnie 

będzie ograniczony krawężnikiem, a od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym. Warstwa wierzchnia 

to betonowa kostka brukowa. Przy krawężnikach planuje się wykonać odtworzenia jezdni na szerokości 

50 cm. Przy ul. Cieślińskiej planuje się wykonać utwardzone pobocze o szerokości 1,30 m, które będzie 

obramowane za pomocą palisady betonowej. Utwardzone pobocze będzie wykonane z kostki brukowej. 

Przy utwardzonym poboczu projektuje się odtworzenie skarpy o nachyleniu 1:1  Na odcinku 

w kilometrażu od 0+282,00 do 0+334,35 oraz od 0+360,91 do 0+471,06 projektuje się kosze gabionowe 

o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m w celu zabezpieczenia skarp. 

W ciągu projektowanej drogi przewidziano również przebudowę zjazdów zapewniających dojazd do 

przyległych działek prywatnych oraz publicznych. Przebudowywane zjazdy indywidualne i publiczne 

ograniczone są obrzeżami betonowymi, ich nawierzchnię stanowi betonowa kostka brukowa (koloru 

odmiennego od koloru chodnika), a ich połączenie z drogą główną rozgraniczone jest istniejącym 

krawężnikiem obniżonym (h=+4cm). Odbudowa nawierzchni na zjazdach publicznych wynika z budowy 

nowoprojektowanych sieci (kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego).   

2 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

➢ Rodzaj zabudowy – teren  niezabudowany, przy drodze znajduje się zabudowa 

jednorodzinna, usługowa i sakralna; 

➢ Klasa drogi – chodnik przy drodze klasy Z; 

➢ Minimalna szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,0 m; 

3 DOBÓR PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU POPRZECZNEGO (PRZEKRÓJ TYPOWY) 

➢ Szerokość projektowanego chodnika z krawężnikami – 2,3 m (zmienny w miejscu 

przeszkód) 

➢ Spadek poprzeczny chodnika    – jednostronny 2,0 % (w kierunku 

jezdni) 

4 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W stanie istniejącym w pasie drogowym na odcinku istniejącej drogi od skrzyżowania z drogą gminną ul. 

Kościelnej do skrzyżowania z ul. Cieślińską występuje droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m 

klasy Z. Na przedmiotowym odcinku drogi znajdują się zjazdy prywatne w ilości 9 szt. oraz zjazd publiczny 

w ilości 1 szt. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się za pomocą urządzeń odwadniających 

zlokalizowanych przy drodze. Jest o rów trawiasty, który zbiera wody z okolicznych terenów i odprowadza 

je do kanalizacji deszczowej, która znajduje się w pasie drogi ul. Świętokrzyskiej. Obecnie na działce 

objętej opracowaniem nie jest możliwy ruch komunikacji pieszej ze względu na brak przeznaczonego do 

tego pasa. Przy kościele parafialnym znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Przy 

przedmiotowej drodze znajdują się również schody terenowe oraz wejścia do prywatnych posesji, które 

zostaną odtworzone. 
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5 PROJEKTOWANY PRZEBIEG CHODNIKA W PLANIE – ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Początek planowej inwestycji zaprojektowany został pomiędzy ul. Kościelną, a ul. Cieślińską pomiędzy 

działkami o numerze ewidencyjnym 222/3 i 724/1. 

Przebieg projektowanego chodnika w planie zaprojektowany został w sposób nawiązujący do istniejącej 

drogi (występuje na całym odcinku opracowania). Budowa chodnika i infrastruktury towarzyszącej 

zlokalizowana jest w pasie drogowym na działkach 718, 223/4, 223/8, 222/2, 440/8. Prace projektowe 

zakładają jak najmniejszą ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu. Istniejąca droga nie podlega 

przebudowie. Wszystkie schody terenowe oraz dojścia do posesji zostaną odtworzone do nowych 

warunków terenowych, a reszta kostki brukowej ze stanu istniejącego zostanie oddana właścicielom 

działek. 

6 PROJEKTOWANY PRZEBIEG CHODNIKA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM – ROZWIĄZANIA 

WYSOKOŚCIOWE 

Przebieg wysokościowy projektowanego chodnika i zjazdów indywidualnych, został dostosowany 

bezpośrednio do terenu istniejącego, przede wszystkim do istniejącej drogi. Minimalizując w ten sposób 

roboty ziemne oraz w maksymalnym stopniu nawiązując do naturalnego ukształtowania terenu. 

Pochylenia podłużne chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni przekraczają miejscowo 6%, 

przewiduje zastosowanie balustrad z poręczami, zgodnie z Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

7 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI  

Na podstawie wizji w terenie inwestycji oraz badań geotechnicznych w obrębie planowanej inwestycji 

przyjęto do wymiarowania grupę nośności podłoża G2. Projektowane skarpy nawiązujące od terenu ciągu 

piezo-rowerowego do terenu istniejącego należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej - humus grubości 10 

cm i obsiać mieszanką traw w ilości 20g/m2.  

 DOBÓR NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 
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 ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY NOŚNOŚCI PODŁOŻA NA ETAPIE BUDOWY 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót budowlanych, przed przystąpieniem do układania podbudowy 

powinien dokonać sprawdzenia i określenia grupy nośności podłoża. Bezpośrednio po odsłonięciu 

podłoża gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonaniem 

warstwy ulepszonego podłoża lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić 

badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie 

projektowania, ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia 

E2 na powierzchni podłoża gruntowego i porównanie, czy wyznaczona wartość odpowiada założonej 

grupie nośności podłoża, zgodnie z klasyfikacją podaną w tablicy poniżej. Wartość wtórnego modułu 

odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem statycznym. Jeżeli badania kontrolne 

wykażą, że grupa nośności podłoża gruntowego określona w czasie robót jest gorsza od przyjętej do 

projektowania konstrukcji nawierzchni to należy w porozumieniu z projektantem oraz inspektorem 

nadzoru wzmocnić  dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszyć podłoże gruntowe. Jeżeli 

wykonane badania sprawdzające potwierdzą iż grupa nośności podłoża jest zgodna lub wyższa od założeń 

projektowych należy kontynuować roboty zgodnie z dokumentacją projektową. 

Tabela do oceny grupy nośności podłoża gruntowego na podstawie badania modułu 

odkształcenia 

L.p 
Grupa nośności 

podłoża gruntowego 

Wtórny moduł 

odkształcenia E2 [MPa] 

1 G1 E2 ≥ 80 

2 G2 50 ≤ E2 < 80 

3 G3 35 ≤ E2 < 50 

4 G4 25 ≤ E2 < 35 

 

 OBRAMOWANIE KONSTRUKCJI 

W stanie istniejącym jezdnia na projektowanym odcinku nie posiada krawężnika. Po stronie wschodniej 

drogi projektuje się chodnik z kostki brukowej, który będzie obramowany od strony drogi za pomocą 

krawężnika drogowego o wymiarach 15x22x100 (krawężnik najazdowy +6 cm - znajdujący się przy 

działkach 222/6, 222/7) oraz 15x30x100 cm (krawężnik drogowy +12 cm), a od strony zewnętrznej 

obrzeżem o wymiarach 8x30x100 cm. Na odcinku Przy zjeździe indywidulanym i publicznym od strony 

jezdni będzie znajdował się krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm, natomiast od strony 

zewnętrznej będzie obramowany opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm. Przy krawężniku 
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od strony jezdni projektuje się ściek przy krawężnikowy z trzech rzędów kostki brukowej o szerokości 30 

cm. Pobocze utwardzone obramowane od strony zewnętrznej za pomocą palisady betonowej o 

wymiarach 9x15x60 cm, natomiast od strony jezdni znajduje się istniejący krawężnik drogowy. Na 

początku chodnika oraz końcu, a także przy przejściu dla pieszych krawężnik drogowy należy dostosować 

do wysokości maksymalnie +2 cm. 

Na odcinku w kilometrażu od 0+282,00 do 0+334,35 oraz od 0+360,91 do 0+471,06 projektuje się kosze 

gabionowe o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m w celu zabezpieczenia skarp. Wysokość koszy gabionowych 

zostanie dostosowana w zależności od wielkości skarp. Wymiary pojedynczego kosza są następujące 

50x50x100 cm. Kosze zostaną wykonane z siatki ocynkowanej o średnicy drutu 3,5 mm o wymiarach siatki 

50x50 mm. Kosze gabionowe zostaną wypełnione kruszywem o wymiarach 31,5/63 mm. Pierwsza 

warstwa koszy zostanie ułożona na ławie betonowej z betonu C12/15 o grubości 20 cm.  

8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do robót, miejsce prac należy wydzielić barierami i zaporami oraz oznakować. 

O terminie rozpoczęcia robót należy z wyprzedzeniem poinformować zarządców infrastruktury 

technicznej znajdującej się w obrębie przebudowy drogi, w razie konieczności należy powołać/zlecić 

nadzór przedstawicieli zarządców sieci nad prowadzonymi robotami (zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi zawartymi w dalszej części opracowania). Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 

geodezyjnie wytyczyć przebieg chodnika. 

9 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ODWODNIENIA DROGI  

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni projektowanego chodnika realizowane jest poprzez 

zastosowane spadki poprzeczne i podłużne ora, a następnie odprowadzone do wpustów deszczowych i 

kolejno do projektowanej kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis kanalizacji deszczowej zawarto w 

części projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej w dalszej części opracowania. 

10 ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN 

W obrębie planowanej inwestycji występują drzewa i krzewy, które nie wchodzą w kolizję z planowaną 

inwestycją. 

11 ROZWIĄZANIA ZBLIŻEŃ DO ISTNIEJĄCYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnień branżowych planowanej 

inwestycji z zarządcami sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej, 

energetycznej i teletechnicznej – uzgodnienia załączono w końcowej części opracowania. Wykonawca 

przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zapoznać się z treścią dokonanych uzgodnień 

branżowych, poinformować zarządców sieci o terminie rozpoczęcia prac i ewentualnie zlecić nadzór 

zarządcy sieci nad realizacją prac (zgodnie z treścią uzgodnienia). Miejsca zbliżeń planowanej inwestycji 

do istniejących sieci infrastruktury technicznej zostały określone w projekcie, na mapach zasadniczych 

oraz na mapach stanowiących załączniki do uzgodnień branżowych. Przed przystąpieniem do 

zasadniczych robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

należy, wykonać w obecności służb zarządcy sieci przekopy kontrolne w celu weryfikacji stanu 

technicznego i głębokości posadowienia uzbrojenia. Zaleca się, aby wszelkie roboty ziemne w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzić ręcznie. 
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12 UWAGI KOŃCOWE 

➢ Zastosowane materiały posiadać muszą stosowne atesty i aprobaty techniczne 

dopuszczające je do stosowania na terenie Polski, odpowiadać wymogom polskiej normy, 

a ich montaż odbywać się powinien zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.  

➢ Prace remontowe, budowalne i montażowe prowadzić należy zgodnie z warunkami 

technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP. 

➢ Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze – opis techniczny dokumentacji, rysunki 

i przedmiary wszystkich branż oraz wiedza i doświadczenie Wykonawcy i obowiązujące 

normy i przepisy techniczne. 

➢ W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowym 

przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego, projektanta i właściciela tych urządzeń. 

➢ Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia robót zgodnie ze SSTWiOR stanowiącą 

uzupełnienie części opisowej i rysunkowej projektu. 

➢ Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać 

naniesienia zmian na mapę zasadniczą. 

 

L.P. OPIS POZYCJI ILOŚĆ JEDN. 

1. Roboty rozbiórkowe i zabezpieczenia 

1.1 Rozbiórka istniejącej jezdni drogowej (naw. asfaltowej) 259 m2 

1.2 Przekopy kontrolne (do głębokości 1.5m) 10 szt. 

    

2. Projektowane odtworzenie jezdni 

2.1 Odtworzenie nawierzchni KR3 518 mb. 

2.2 Szerokość projektowanego odtworzenia 0,5 m 

2.3 Powierzchnia odtworzenia jezdni 259 m2 

2.4 Utwardzone pobocze, kostka brukowa 30 m2 

2.5 Palisada betonowa 9x15x60 cm 23 mb. 

    

3. Projektowany chodnik 

3.1 Szerokość projektowanego chodnika 2,30-3,80 m 

3.2 Powierzchnia projektowanego chodnika 1068 m2 

3.3 Powierzchnia zjazdów 181 m2 

3.4 Obrzeże betonowe 8x30x100cm  460 mb. 

3.5 Krawężnik betonowy 15x30x100 cm 340 mb 

3.6 Opornik betonowy 12x25x100 cm 41 mb 

3.7 Krawężnik betonowy 15s22x100 cm 161 mb 

3.8 Powierzchnia odtworzenia schodów terenowych 4,0 m2 

3.9 Powierzchnia koszów gabionowych o wymiarach 50x50x100 cm 188 m2 

3.10 Barierka U-12a 111 mb. 
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3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT OBEJMUJE: 

a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji, 

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne) 

c) Roboty rozbiórkowe, 

d) Roboty ziemne (ściągnięcie humusu, korytowanie pod konstrukcję drogową), 

e) Wykonanie podziemnych instalacji kanalizacyjnych i kanału technologicznego 

f) Wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci infrastrukturalnych, 

g) Wykonanie podbudowy pomocniczej, 

h) Wykonanie ław betonowych, posadowienie krawężników i obrzeży, 

i) Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych drogi i chodników. 

j) Roboty wykończeniowe, 

 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW: 

W obrębie przedmiotowej inwestycji w stanie istniejącym znajduje się droga powiatowa publiczna 

zbiorcza, a także sieci sanitarne, gazociągowe, elektroenergetyczne (w tym wysokiego napięcia), 

teletechniczne. 

 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA: 

Droga publiczna (ruch drogowy), sieci infrastruktury technicznej np. sieć elektroenergetyczna, gazowa. 

 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA: 

Z uwagi na zakres robót skala zagrożeń będzie niewielka. Zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym, 

potrącenie samochodem lub pojazdem budowy, wybuch gazu, osunięcie się brzegu wykopu. 

 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 

DO ROBÓT: 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz, stosownie do swoich obowiązków. Przy prowadzeniu instruktażu 

pracowników przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać ich z instrukcją BHP na stanowiskach 

pracy, sprawdzić aktualność zaświadczeń kwalifikacyjnych (do 1kV). Do podstawowych obowiązków 

kierownika budowy należy: 

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 

punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, 

2) prowadzenie dokumentacji budowy 
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3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

4) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia: 

a. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie 

lub kolejno, 

b. przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 

poszczególnych etapów, 

5) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz 

w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych, 

7) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 

8) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

9) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 

10) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

11) zgłaszanie inwestorowi do zgłaszanie lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych 

w umowie prób i sprawdzeń instalacji przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

13) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy 

oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane. Kierownik budowy ma prawo: 

a. występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowy, 

b. ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 

WYNIKAJĄCEMU Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Teren robót wygrodzić zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót na czas budowy, w miejscu widocznym umieścić tablicę 

informacyjną z telefonami alarmowymi 

b) Wszelkie roboty należy prowadzić od strony działek należących do inwestora 

c) Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko wyposażone 

w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

d) Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych, 

e) Wyznaczyć i oznakować dojazdy i dojścia do terenów dostępnych dla pracowników, 

f) Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn – pracujące maszyny powinny być wyposażone 

w światła ostrzegawcza i powinny posiadać aktualne badania techniczne, 

g) Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i roboczą, 
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h) Pracę ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 

gestora sieci, 

 ZALECENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 

Realizacja obiektu wymaga sporządzenia planu BIOZ 
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4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 

 

PROJEKT BUDOWY DROGI 

Rys. D-01 Plan sytuacyjny 

Rys. D-02 Profil podłużny 

Rys. D-03 Przekroje typowe 

Rys. D-04.1 Przekroje poprzeczne cz.1 

Rys. D-04.2 Przekroje poprzeczne cz.2  

Rys. D-04.3 Przekroje poprzeczne cz.3 
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5 ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 


