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1 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

DLA PROJEKTU:

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 1104K w Kwasniowie Dolnym - dokumentacja”.

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INZYNIERII DROGOWE)J
PROJEKTANT

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18

do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowe]j bez ograniczen

PROJEKTANT OSWIADCZA,
Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(PIECZEC, PODPIS)

Trzebinia, 15 pazdziernika 2020 r.




| MALOPOLSKA Krakdw, dnis 25 czerwea 2018 r.
S| OKREGOWA
1 Z B A
et INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAF ONBRKKO054-0013/18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 vstawy = dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekiow oraz
ingynierdw budownictwa ftekst fednoliy: Dz UL 5 2016 r, poz. 1725) i art, |2 ust. 2 0 ust. 3, ust, de pkt 1, art. 14 ust.|
pkt 3 lit. b ustewy = doda 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednaliny: Dz, ULz 2007 v, poz. 1332 2 péin, zm. ),
107 § 13 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 v, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz L0 z 2004 r. poz. J178), po ustaleniu, #c zostaly spemione warunki
w zakrosie preygolowinia zawedewego oraz po zlokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Marian Kurdziel
magister inynicr
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 07.01.1988 r, w Chrzanowic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OOTNPBIVIE

do projektowania
w specjalnodci inkynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigeky z uwzglednieniem w catoei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zukres nadanych uprawnien budewlanyeh wikazano na odwrocie decyji.

Pouczenic

Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inkynierdw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwem Obregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskie] Okrggowej lzhy Inaynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie 2 wegcia an. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U 2 2017 r, poz, 1257 j):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobec
organu administracji publicenej, ktory wydat decyzjg.

§2, Zdniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania
pracz ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomeocna

W przypadku zlofenia przez strong odwiadezenia o zrzecamiu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonege w § 2)
stronie nie przyshuyguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiacygmym:

MAP-SVA-IND-LIA *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgednie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainezo pselifikowanego certyfikstu sy
rivamoaaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasroreczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswiadozeniu moine sorewdzic 8 pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswiadczenia na

stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kontaktujge sie z biurem wiastwe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownictwa,



2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.1 BUDOWA CHODNIKA

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedmiotowe] inwestycji projektuje sie budowe chodnika o tgcznej dtugosci 518 mb.
Szerokos¢ planowanego chodnika bedzie wynosi¢ 2,30 (wraz z kraweznikami), o spadku poprzecznym
jednostronnym w strone jezdni, w ktorej zlokalizowane sg wpusty deszczowe. Chodnik obustronnie
bedzie ograniczony kraweznikiem, a od strony zewnetrznej obrzezem betonowym. Warstwa wierzchnia
to betonowa kostka brukowa. Przy kraweznikach planuje sie wykonaé¢ odtworzenia jezdni na szerokosci
50 cm. Przy ul. Cieslinskiej planuje sie wykona¢ utwardzone pobocze o szerokosci 1,30 m, ktdre bedzie
obramowane za pomocg palisady betonowej. Utwardzone pobocze bedzie wykonane z kostki brukowe;j.
Przy utwardzonym poboczu projektuje sie odtworzenie skarpy o nachyleniu 1:1 Na odcinku
w kilometrazu od 0+282,00 do 0+334,35 oraz od 0+360,91 do 0+471,06 projektuje sie kosze gabionowe
o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m w celu zabezpieczenia skarp.

W ciggu projektowanej drogi przewidziano réwniez przebudowe zjazdéw zapewniajgcych dojazd do
przylegtych dziatek prywatnych oraz publicznych. Przebudowywane zjazdy indywidualne i publiczne
ograniczone sg obrzezami betonowymi, ich nawierzchnie stanowi betonowa kostka brukowa (koloru
odmiennego od koloru chodnika), aich pofaczenie z drogg gtdwna rozgraniczone jest istniejgcym
kraweznikiem obnizonym (h=+4cm). Odbudowa nawierzchni na zjazdach publicznych wynika z budowy
nowoprojektowanych sieci (kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego).

2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

» Rodzaj zabudowy — teren niezabudowany, przy drodze znajduje sie zabudowa
jednorodzinna, ustugowa i sakralna;

» Klasa drogi — chodnik przy drodze klasy Z;

» Minimalna szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 2,0 m;

3 DOBOR PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU POPRZECZNEGO (PRZEKROJ TYPOWY)
» Szerokos¢ projektowanego chodnika z kraweznikami -2,3m (zmienny w  miejscu
przeszkdd)
» Spadek poprzeczny chodnika — jednostronny 2,0 % (w kierunku
jezdni)
4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym w pasie drogowym na odcinku istniejgcej drogi od skrzyzowania z drogg gminna ul.
Koscielnej do skrzyzowania z ul. Cieslinskg wystepuje droga o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,0 m
klasy Z. Na przedmiotowym odcinku drogi znajdujg sie zjazdy prywatne w ilosci 9 szt. oraz zjazd publiczny
w ilosci 1 szt. Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie za pomoca urzadzen odwadniajgcych
zlokalizowanych przy drodze. Jest o réw trawiasty, ktéry zbiera wody z okolicznych terenéw i odprowadza
je do kanalizacji deszczowej, ktéra znajduje sie w pasie drogi ul. Swietokrzyskiej. Obecnie na dziatce
objetej opracowaniem nie jest mozliwy ruch komunikacji pieszej ze wzgledu na brak przeznaczonego do
tego pasa. Przy kosciele parafialnym znajduje sie miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych. Przy
przedmiotowej drodze znajduja sie réwniez schody terenowe oraz wejscia do prywatnych posesji, ktére
zostang odtworzone.



5 PROJEKTOWANY PRZEBIEG CHODNIKA W PLANIE — ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Poczatek planowej inwestycji zaprojektowany zostat pomiedzy ul. Koscielng, a ul. Ciedlinska pomiedzy
dziatkami o numerze ewidencyjnym 222/3 i 724/1.

Przebieg projektowanego chodnika w planie zaprojektowany zostat w sposéb nawigzujgcy do istniejacej
drogi (wystepuje na catym odcinku opracowania). Budowa chodnika i infrastruktury towarzyszgcej
zlokalizowana jest w pasie drogowym na dziatkach 718, 223/4, 223/8, 222/2, 440/8. Prace projektowe
zaktadajg jak najmniejszg ingerencje w istniejgce zagospodarowanie terenu. Istniejgca droga nie podlega
przebudowie. Wszystkie schody terenowe oraz dojscia do posesji zostang odtworzone do nowych
warunkow terenowych, a reszta kostki brukowej ze stanu istniejgcego zostanie oddana wtascicielom
dziatek.

6 PROJEKTOWANY PRZEBIEG CHODNIKA W PRZEKROJU PODtUZNYM — ROZWIAZANIA
WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy projektowanego chodnika i zjazdéw indywidualnych, zostat dostosowany
bezposrednio do terenu istniejgcego, przede wszystkim do istniejgcej drogi. Minimalizujgc w ten sposdb
roboty ziemne oraz w maksymalnym stopniu nawigzujgc do naturalnego uksztattowania terenu.
Pochylenia podtuzne chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni przekraczajg miejscowo 6%,
przewiduje zastosowanie balustrad z poreczami, zgodnie z Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Na podstawie wizji w terenie inwestycji oraz badan geotechnicznych w obrebie planowanej inwestycji
przyjeto do wymiarowania grupe nosnosci podtoza G2. Projektowane skarpy nawigzujgce od terenu ciggu
piezo-rowerowego do terenu istniejgcego nalezy pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej - humus grubosci 10
cm i obsia¢ mieszanka traw w ilosci 20g/m?2.

7.1 DOBOR NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
1 NAWIERZCHNIA CHODNIKA! 2 NAWIERZCHNIA JEZDNI
POBOCZE UTWARDZONE ODTWORZENIE KR3
. Warstwa scieralna
Warstwa icieralna 8cm Beton asfaltowy AC 115 50/70 dem
betonowa kostka brukowa
. 5 Warstwa wigiaca
E2>=80MPpg | Warstwa wigiaca % Beton asfaltowy AC 16W 50/70 Sem
podypka cementowo piaskowa
Podbudo adnicza 1
Podbudowa zasadnicza 20em :; % Betonuasf;t%\zvaysACrnga 5070 7em
Kruszywo lemame frakefl 0-315rrm C90%3 i ' Fodbudows s
n A Mieszanka niezwigzana z kruszywem
GRUBOSC NAWIERZCHNIIRAZEM| 31 Cm Ers100Mpa_ | Ceap - /315 stebilzowanej 20em
Wymiana gruntu na piasek zageszczony " is=1,00 v mechanicznie
do 1s=0,98 -] nl Podbudowa pomocnicza
- Mieszanka zuzlowo-popiotowo 30emk
Grunt rodzimy [ |5E25|330MP3 -cementowa o wytrzymatosci 3-5 MPa

GRUBOSE NAWIERZCHNII RAZEM | 66cm
Grunt rodzimy [ %




| 3 | Nawierzchnia zjazdu indywidualnego

Warstwa scieralna

Betonowa kostka brukowa 8em

Warstwa wiazaca
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza

1s=1.00 mechanicznie

Podbudowa zasadnicza

Mieszanka niezwigzana z kruszywem
E2235MPa | Cooya fr- 31,5/63 stabilizowanej 15cm| )
is=1,00 mechanicznie

GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 46cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem 5
£2>280MPa | Ceos f- 0/31,5 stabilizowanej 20cm g
)

AN
Grunt rodzimy [ 7
7.2 ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY NOSNOSCI PODtOZA NA ETAPIE BUDOWY

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych, przed przystgpieniem do uktadania podbudowy
powinien dokona¢ sprawdzenia i okre$lenia grupy nosnosci podtoza. Bezposrednio po odstonieciu
podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdow, przed wykonaniem
warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢
badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie
projektowania, ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia
E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej
grupie nosnosci podtoza, zgodnie z klasyfikacja podang w tablicy ponizej. Wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okreslic z badan ptytag pod naciskiem statycznym. Jezeli badania kontrolne
wykazg, Zze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robdt jest gorsza od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni to nalezy w porozumieniu z projektantem oraz inspektorem
nadzoru wzmocni¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszyé podtoze gruntowe. Jezeli
wykonane badania sprawdzajgce potwierdzg iz grupa nosnosci podtoza jest zgodna lub wyzsza od zatozen
projektowych nalezy kontynuowac roboty zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tabela do oceny grupy nosnosci podtoza gruntowego na podstawie badania modutu
odksztatcenia

Lp Grupa nosnosci Wtérny modut
podfoza gruntowego odksztatcenia E2 [MPa]
1 G1 E2280
2 G2 50<E2< 80
3 G3 35<E2<50
4 G4 25<E»<35
7.3 OBRAMOWANIE KONSTRUKCIJI

W stanie istniejgcym jezdnia na projektowanym odcinku nie posiada kraweznika. Po stronie wschodniej
drogi projektuje sie chodnik z kostki brukowej, ktory bedzie obramowany od strony drogi za pomoca
kraweznika drogowego o wymiarach 15x22x100 (kraweznik najazdowy +6 cm - znajdujacy sie przy
dziatkach 222/6, 222/7) oraz 15x30x100 cm (kraweznik drogowy +12 cm), a od strony zewnetrznej
obrzezem o wymiarach 8x30x100 cm. Na odcinku Przy zjezdzie indywidulanym i publicznym od strony
jezdni bedzie znajdowat sie kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm, natomiast od strony
zewnetrznej bedzie obramowany opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm. Przy krawezniku



od strony jezdni projektuje sie $ciek przy kraweznikowy z trzech rzedéw kostki brukowej o szerokosci 30
cm. Pobocze utwardzone obramowane od strony zewnetrznej za pomocg palisady betonowej o
wymiarach 9x15x60 cm, natomiast od strony jezdni znajduje sie istniejacy kraweznik drogowy. Na
poczatku chodnika oraz koncu, a takze przy przejsciu dla pieszych kraweznik drogowy nalezy dostosowac
do wysokosci maksymalnie +2 cm.

Na odcinku w kilometrazu od 0+282,00 do 0+334,35 oraz od 0+360,91 do 0+471,06 projektuje sie kosze
gabionowe o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m w celu zabezpieczenia skarp. Wysokos$¢ koszy gabionowych
zostanie dostosowana w zaleznosci od wielkosci skarp. Wymiary pojedynczego kosza sg nastepujgce
50x50x100 cm. Kosze zostang wykonane z siatki ocynkowanej o $rednicy drutu 3,5 mm o wymiarach siatki
50x50 mm. Kosze gabionowe zostang wypetnione kruszywem o wymiarach 31,5/63 mm. Pierwsza
warstwa koszy zostanie utozona na fawie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 20 cm.

8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdt, miejsce prac nalezy wydzieli¢ barierami i zaporami oraz oznakowad.
O terminie rozpoczecia robdt nalezy z wyprzedzeniem poinformowaé zarzadcow infrastruktury
technicznej znajdujacej sie w obrebie przebudowy drogi, w razie koniecznosci nalezy powotaé/zlecié
nadzor przedstawicieli zarzadcdw sieci nad prowadzonymi robotami (zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zawartymi w dalszej czesci opracowania). Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
geodezyjnie wytyczy¢ przebieg chodnika.

9 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA Z ZAKRESU ODWODNIENIA DROGI

Odprowadzenie wdéd opadowych z powierzchni projektowanego chodnika realizowane jest poprzez
zastosowane spadki poprzeczne i podtuzne ora, a nastepnie odprowadzone do wpustoéw deszczowych i
kolejno do projektowane]j kanalizacji deszczowej. Szczegdtowy opis kanalizacji deszczowej zawarto w
czesci projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej w dalszej czesci opracowania.

10 ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

W obrebie planowanej inwestycji wystepuja drzewa i krzewy, ktére nie wchodza w kolizje z planowang
inwestycja.

11 ROZWIAZANIA ZBLIZEN DO ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnienn branzowych planowane;j
inwestycji z zarzgdcami sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazociggowej,
energetycznej i teletechnicznej — uzgodnienia zatgczono w koricowej czesci opracowania. Wykonawca
przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany zapoznaé sie z trescig dokonanych uzgodnien
branzowych, poinformowaé zarzadcéw sieci o terminie rozpoczecia prac i ewentualnie zleci¢ nadzér
zarzadcy sieci nad realizacjg prac (zgodnie z trescig uzgodnienia). Miejsca zblizen planowanej inwestycji
do istniejacych sieci infrastruktury technicznej zostaty okreslone w projekcie, na mapach zasadniczych
oraz na mapach stanowigcych zatgczniki do uzgodnien branzowych. Przed przystgpieniem do
zasadniczych robot ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy, wykona¢ w obecnosci stuzb zarzadcy sieci przekopy kontrolne w celu weryfikacji stanu
technicznego i gtebokosci posadowienia uzbrojenia. Zaleca sie, aby wszelkie roboty ziemne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie.



12 UWAGI KONCOWE

» Zastosowane materialy posiada¢ muszg stosowne atesty iaprobaty techniczne
dopuszczajace je do stosowania na terenie Polski, odpowiada¢ wymogom polskiej normy,
a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.

» Prace remontowe, budowalne imontazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

» Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza i doswiadczenie Wykonawcy i obowigzujace
normy i przepisy techniczne.

» W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zataczonych podktadach mapowym
przebiegu urzadzern podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego, projektanta i whasciciela tych urzadzen.

» Zobowiazuje sie Wykonawce do prowadzenia robdt zgodnie ze SSTWIOR stanowiaca
uzupetnienie czesci opisowej i rysunkowej projektu.

» Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

L.P. OPIS POZYCII ILOSC JEDN.
1. Roboty rozbiorkowe i zabezpieczenia
1.1 Rozbidrka istniejgcej jezdni drogowej (naw. asfaltowej) 259 m?
1.2 Przekopy kontrolne (do gtebokosci 1.5m) 10 szt.
2. Projektowane odtworzenie jezdni
2.1 Odtworzenie nawierzchni KR3 518 mb.
2.2 Szerokos¢ projektowanego odtworzenia 0,5 m
2.3 Powierzchnia odtworzenia jezdni 259 m?
2.4 Utwardzone pobocze, kostka brukowa 30 m?
2.5 Palisada betonowa 9x15x60 cm 23 mb.
3. Projektowany chodnik
3.1 Szerokos¢ projektowanego chodnika 2,30-3,80 m
3.2 Powierzchnia projektowanego chodnika 1068 m?
3.3 Powierzchnia zjazdéw 181 m?
3.4 Obrzeze betonowe 8x30x100cm 460 mb.
3.5 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 340 mb
3.6 Opornik betonowy 12x25x100 cm 41 mb
3.7 Kraweznik betonowy 15s22x100 cm 161 mb
3.8 Powierzchnia odtworzenia schodéw terenowych 4,0 m?
3.9 Powierzchnia koszéw gabionowych o wymiarach 50x50x100 cm 188 m?
3.10 Barierka U-12a 111 mb.




3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa iOchrony Zdrowia zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.1 ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT OBEJMUJE:

a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne)

c) Roboty rozbiérkowe,

d) Roboty ziemne (Sciggniecie humusu, korytowanie pod konstrukcje drogowg),
e) Wykonanie podziemnych instalacji kanalizacyjnych i kanatu technologicznego
f)  Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci infrastrukturalnych,

g) Wykonanie podbudowy pomocniczej,

h) Wykonanie taw betonowych, posadowienie kraweznikéw i obrzezy,

i) Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych drogi i chodnikéw.

i) Roboty wykorczeniowe,

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

W obrebie przedmiotowej inwestycji w stanie istniejgcym znajduje sie droga powiatowa publiczna
zbiorcza, atakze sieci sanitarne, gazociggowe, elektroenergetyczne (w tym wysokiego napiecia),
teletechniczne.

1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA:

Droga publiczna (ruch drogowy), sieci infrastruktury technicznej np. sie¢ elektroenergetyczna, gazowa.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

Z uwagi na zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka. Zagrozenia: Porazenie pragdem elektrycznym,
potracenie samochodem lub pojazdem budowy, wybuch gazu, osuniecie sie brzegu wykopu.

1.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz, stosownie do swoich obowigzkdw. Przy prowadzeniu instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznaé ich z instrukcjag BHP na stanowiskach
pracy, sprawdzi¢ aktualnos$¢ zaswiadczern kwalifikacyjnych (do 1kV). Do podstawowych obowigzkéw
kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami s$rodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy
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3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

1.6

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,

przepisami, wtym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia:

a. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robdt
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie
lub kolejno,

b. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich
poszczegdlnych etapow,

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot

budowlanych zasad bezpieczeistwa iochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz

w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robdét budowlanych,

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym,

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

zgtaszanie inwestorowi do zgtaszanie lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu

badZ zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych

w umowie prob i sprawdzen instalacji przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy

oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo budowlane. Kierownik budowy ma prawo:

a. wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

b. ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU
WYNIKAJACEMU Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Teren robot wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu

i zabezpieczenia robot na czas budowy, w miejscu widocznym umiescic tablice
informacyjng z telefonami alarmowymi

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora

Zapewnic facznos¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowad stanowisko wyposazone
w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatow budowlanych,

Wyznaczy¢ i oznakowac dojazdy i dojscia do terendw dostepnych dla pracownikéw,
Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone
w Swiatta ostrzegawcza i powinny posiadac aktualne badania techniczne,

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i robocza,
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h) Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
gestora sieci,

1.7 ZALECENIA DOTYCZACE SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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4 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWY DROGI

Rys. D-01 Plan sytuacyjny

Rys. D-02 Profil podtuzny

Rys. D-03 Przekroje typowe
Rys. D-04.1 Przekroje poprzeczne cz.1
Rys. D-04.2 Przekroje poprzeczne cz.2
Rys. D-04.3 Przekroje poprzeczne cz.3
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5 ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

14



