Załącznik nr 1 do umowy nr 54/203/……./21
Cennik usług świadczonych przez Zakład

	Lp.
	Wyszczególnienie czynności
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jedn.

netto (zł)

	1.
	Opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót:

              a) jednofazowy

              b) wielofazowy

              c) aneks do regulaminu
	Szt.
	1
	a) 2266,94
b) 3701,86
c) 1169,64

	2.
	Wprowadzanie i odwoływanie zamknięć torowych przez pracownika Zakładu zgodnie z opracowanym regulaminem.
	Zamknięcie
	1
	                                 221,43

	3.
	Ustawienie i zdjęcie osygnalizowania zamkniętego toru
	Kpl.
	1
	104,25           

	4.
	a) Zamknięcie jednego toru szlakowego Nowa Wieś Wielka – Bydgoszcz Emilianowo
b) Zamknięcie dwóch i więcej torów szlakowych

	Godz.


	   1
	               a)     44,37

b)     88,74


	5.
	Ograniczenie prędkości jazdy pociągu za każdą rozpoczętą dobę na szlaku Nowa Wieś Wielka- Bydgoszcz Emilianowo  
a) V=20 km/h

b) V=30 km/h

c) V=50 km/h
d) V=60 km/h

	Doba
	1
	a) 400,68
b) 314,82
c) 200,34

d) 143,10


	6.
	Ustawienie i zdjęcie osygnalizowania miejsc ograniczeń prędkości biegu pociągów

a) dla jednego toru

b) dla dwóch i więcej torów
	Kpl.
	1
	a) 328,86
b) 457,12

	7.
	Opracowanie organizacji ruchu pociągów (zmiana rozkładu jazdy)
	Cykl zamknięciowy
	1
	 2070,72

	8.
	Wyłączenie i włączenie napięcia w sieci trakcyjnej
	Według faktur VAT wystawionych przez 

PKP Energetyka
	-
	-

	9.
	Komunikacja zastępcza – autobusy (przy zamknięciu torów szlakowych)
	Według faktur VAT wystawionych przez przewoźnika
	-
	-

	10.
	Uruchomienie dodatkowych pociągów łącznikowych wynikłych z opracowanego regulaminu tymczasowego przy zamknięciu obu torów szlakowych, zwrot za bilety
	Według faktur VAT wystawionych przez przewoźnika
	-
	-

	11.
	Za wynajęcie lokomotyw dla przeciągania pociągów trakcją spalinową
	Według faktur VAT wystawionych przez przewoźnika
	-
	-

	12
	Zajęcie terenu w celu realizacji robót.

a) przecisk/przewiert

b) wykop otwarty

c) zajęcie terenu w innej formie niż wskazano w pkt a i b 

d) zajęcie terenu – inwestycje długoterminowe


	mb/dzień

m²/dzień

m²/dzień

m²/dzień
	1

1

1
	a) 2,15 zł/mb x ilość dni 

b) 2,15 zł/m²  x ilość dni

c) 2,15 zł/m²  x ilość dni

d) (2,15 zł/m² x ilość dni)¹ + (0,54 zł/m² x ilość dni)²

 ¹ - opłata za 1 m-c

 ² - opłata za kolejne dni


	13
	Nadzór eksploatacyjny pracowników Zakładu nad robotami
	Osoba/Godz.
	1
	        84,42

	14
	Udział pracowników Zakładu w komisjach.


	Osoba/Godz
	1
	        84,42

	15
	1. Poinformowanie pracownika innego  pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie kolejowym będącym w zarządzie PKP PLK S.A.

2. Opłata za korzystanie z sali/świetlicy i innych pomieszczeń służbowych Zakładu.
	Osoba

             Zdarzenie
	
	                             44,40
     194,03


UWAGA:

1. Koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury kolejowej oraz urządzeń PKP (powstałe w czasie wykonywania robót) pokryje wykonawca robót.

2. Podane wyżej koszty dot. zamknięć torowych zgodnych z harmonogramem i opracowanym regulaminem tymczasowym. Niedotrzymanie terminu planowanych zamknięć torowych skutkuje podwojeniem stawek                   za zamknięcia torowe oraz karami umownymi w wysokości 5,40 zł za minutę opóźnienia pociągu pasażerskiego/towarowego. 
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