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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi

zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzy¢.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inz. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89

Gdansk, marzec 2020 r.



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci wodociggowej dla inwestycji
polegajacej na przebudowie drogi gminnej nr 119048G w miejscowosci Swochowo.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przestawienie odcinkédw wodociggu w granicach pasa
drogowego zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej

» sie€ energetyczng,

* siec gazowag

« kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Sie¢ wodoci ggowa

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 119048G, nalezy usung¢ kolizje istniejacych sieé
znajdujgcych sie w pasie modernizowanej drogi lub kolidujgcych z projektowanymi sieciami.
Projektowana sciezka rowerowa wraz ze stupami oswietleniowymi koliduje z istniejgcym
wodociggiem. Istniejgcy wodocigg nalezy odkopac i przelozyé zgodnie z planem sytuacyjnym.
Istniejgcy hydrant p.poz. nadziemny znajdujgcy w Hm 0+375 do wymiany na podziemny wraz z
weztem. Hydrant projektowany jako wolnoprzelotowe z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400
zgodnie z EN1563, cisnienie nominalne min. PN16. Petne zabezpieczenie antykorozyjne
(warstwa powtoki jak dla ksztattek z zeliwa sferoidalnego): zewnetrzne — metodg proszkowg
przy uzyciu farby epoksydowej, wewnetrzne — metodg proszkowg Ilub uzyciu farby

epoksydowej. Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z Zeliwa sferoidalnego, catkowicie



pokryty niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,
wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja
prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Uszczelnienie dtawicy typu, o-ring (co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajgcy system odwadniajgcy. Odwodnienie powinno
dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno by¢ szczelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu nalezy umiesci¢ w
warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 2+16mm. Nalezy stosowac¢ otuline podziemnej czesci
hydrantu.

Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez ttok lub grzybek
uszczelniajagcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z maosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie gumowy ttok (grzybek)
zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu. Hydranty nalezy montowaé na
sieci wodociggowej za pomocg tréjnikdw zeliwnych kotnierzowych. Hydranty winny miec
oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase zeliwng, nazwe producenta,
Srednice oraz ciSnienie nominalne. Wszystkie montowane hydranty muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka. W miejscach gdzie brak nawierzchni utwardzonej,
skrzynki zasuw i hydrantow zabezpieczy¢ obudowg betonowa. Zasuwy odcinajgce zabudowac
tak aby odlegtos¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wyniosta min. 16cm.
Regulacje wysokosci wszystkich urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, w tym
studni, wpustow, skrzynek zabezpieczajgcych sztuce zasuw, hydrantow nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi. Wiazy na studniach kanalizacyjnych DN 400mm przebudowac na
wiazy DN 600. Do zadan Wykonawcy robét nalezy wymieni¢ niesprawne zasuwy wodociggowe
weztowe wraz z kluczami i obudowami na nowe. Stosowac¢ zasuwy kotnierzowe w wykonaniu
zabudowy krétkiej F-4 wewnatrz i na zewnatrz epoksydowane. Obudowa i gtowica z Zzeliwa
sferoidalnego GGG-50 z ochrong antykorozyjng z proszkéw epoksydowych (grubosé powtoki
min. 250um, nie wiecej niz 800um). Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki
zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potréjnym,
trzpien tgczacy teleskopowy, oryginalny producenta zasuwy. Klin zasuwy z zeliwa sferiodalnego
lub mosigdzu z pelnym przelotem, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnatrznie powloka
EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy.

Weryfikacje przeprowadzi¢ przed przystapieniem do prac ziemnych, w obecnosci stuzb

technicznych spotki ZGK Jezierzyce. Przebudowywane zasuwy (szczegoélnie na przytaczach)

przenies¢ poza nawierzchnie utwardzone.

3.1.1 Préby szczelno Sci
Po utozeniu przewodu w wykopie nie nalezy wykonywacC zasypki potgczen az do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej. Proby cisnieniowe wykona¢ odcinkami na cisnienie 10
bar. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002, w obecnosci

przedstawiciela zarzagdcy wodociggow i inspektora nadzoru.



Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje za
pomocag podchlorynu sodu i wykona¢ préby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu
jednostki.

Po zmontowaniu wodociggu, nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w
trzech etapach préby:

a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24 h.

b) Prébe spadku cignienia przy cisnieniu probnym — 10 bar

c) Gléwng prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku
wody.

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitha wodociggowa. Wszystkie odgatezienia,
trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu powinny by¢ zakorkowane. Préby przeprowadzi¢
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potlgczeniami. Prébe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetiania wodg. Probe spadku
cisnienia i i gtbwna prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania
tych préb bedzie trwat po 30 min. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciggly w czasie
rejestrowa¢ zmiany temperatury i cisnienia czynnika. Badany odcinek mozna uwazaC za
szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod ci$nieniem probnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu pozytywnej préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajgce na przepuszczeniu wody
wodociggowej. Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody
wodociggowej i Srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu
(NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako CI). Podczas
dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegroda
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwaC przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka
neutralizujgcego. Wyniki bada h po probach szczelno $ci powinny by é wpisane do
Dziennika budowy. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawié probki wody
wodociggowej do kontroli przez wlasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Pozytywne wyniki przedstawi¢ dla gestora sieci; dopiero potem mozna
przetgczac odbiorcéw.

3.1.2 Oznakowanie sieci wodoci ggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajgcych przewodow sieci wodociggowej na Scianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwalych obiektdw na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach

metalowych z rury stalowe] ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

Nad przewodem zaprojektowana niebieskg tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna przeznaczong do



oznaczania przebiegu wodociggow.

3.1.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyrbwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi. Roboty ziemne
prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte
na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie
wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,2 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.1.4 Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonej sieci nalezy wykonywac¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do géry po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

3.1.5 Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie sieci poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

Zgodnie z Rozporz adzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodark i Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznyc h warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

3.2 Wymagania materiatow

Zasuwy

Zasuwy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jb6zefowie, oraz Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL.

- Pelne zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK (min 250um,

maks. 800 um).



- zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina.

-korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG 50 malowane farbg

epoksydowg

- trzpien ze stali nierdzewnej

- zasuwa z petnym przelotem

- klin z zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany elastomerem trzpien ze stali nierdzewnej, gwint

walcowany oraz polerowany

- uszczelnienie trzpienia sktadajgce sie z: uszczelki wargowej oraz min. 3 O-ringébw

- sruby tgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

- wymagana ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej

wykonywana metodg fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

- deklaracje zgodnosci z PN-EN

aktualne atesty PZH

Hydranty podziemne

Hydrant podziemny z pojedynczym zamknieciem

Cisnienie nominalne PN 16.

Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-
2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich polgczenia. Kotnierze okraggte do rur, armatury i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze Zzeliwne”.

Korpus oraz zawor kulowy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z
EN1563.

Pelne zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powitoki jak dla ksztaltek z Zeliwa
sferoidalnego): zewnetrzne — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej,
wewnetrzne — metodg proszkowsa lub uzyciu farby epoksydowej, zgodnie z normg GSK
(min 250um, maks. 800 ym).

Grzybek z Zzeliwa sferoidalnego.

Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej.

Klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednica oraz ciSnienie nominalne oznakowane w
formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.

Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM,
uszczelki ptaskie z poliamidu.

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajgcy system odwadniajgcy. Odwodnienie
powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w potozeniach posrednich i
przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Krociec do odwodnienia hydrantu
nalezy umiesci¢ w warstwie zwiru (50x50x30 cm) o granulacji 2:16mm. Nalezy stosowac
otuline podziemnej czesci hydrantu.

Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu
utwardzonego

Otulina podziemnej czesci hydrantu zabezpieczajgca odwodnienie hydrantu w
warunkach podwyzszone] wilgotnosci oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia
(dostarczana w komplecie z hydrantem)



Hydrant musi posiada¢ aktualne dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jbzefowie, oraz
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobéw a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce skladowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem
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OPRACOWANIA: o .
dziatki drogowej nr 46 w m. Swochowo
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant mgr inz. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89
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1) zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw
Zakres robo6t dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

« glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

e wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbibrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatldw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikébw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach giebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj ¢, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania roboét przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n

X7 () NREY

PN v—,..;—.:-.(placzeé) ) B e D

anego -~

Nr ...3937/6Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt' 1 e 1 § 13 ust. 1 pkt. LNl B
rozporzqdzenia Ministra Gospodoarki Terenowej i Oci‘irany Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie saomodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) Janusz Wroblewski
(riozwisko i imie) i
magister inzynier inzynierii $Srodowiska
\ (tytut noukowy — zowodowy)
urodzony(a) dnia .27 _Marca 19..2.1rw Gdansku

posiada przygotowanie zawodowe upowaziniajgce do wykonywamia somodzielnej funkcji ...
projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjainoéci iLnstalacyjno..=..lnzyniecyinej.
(rodzaj lp’.c,iorncici {echniczio—budowlanej)

w zakresie S18C1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci

Wodosiagdwych i kanalizacyjnych.————————-—————
(specjolizacja zawodowa)

1Ly

2/

od
do
ul.

dni od daty JjeJj dorgc

11 skurbowé

3 , )
nsyischobus anusz Wrdéblewski

. Jest upowainiony{a) do:

(imiq i nozwisko)

sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocia-
gowych i kanalizacyjnych.

ie prawo wniesienia odwofania

ej i Budownictwa w Warszawie,
tut. Wydziatu w terminie 14

Gilé v Archite
Wojlwadpki(
=

mar inz arch. Konrad Plawifak

Wspdlna nr 2, za

{podpis | pieczed¢)

7
H

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.03.2020
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CMI-5D9-4MB *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.03.2020
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GK-1V.6630.284.2020

Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 24.06.2020 .
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630.284.2020
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
przeprowadzonej w dniach od 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z
2020 r. poz.276 ze zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2019r. poz. 725)

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej
Przedmiot narady:| oswietlenia ulicznego, sieci wodociggowej, sieci teletechnicznej oraz
sieci elektroenergetyczne;j

Gmina: Stupsk

Obreb: Swochowo, dz.: 37/2,37/3, 37/13, 37/18, 37/25, 37/26,
37/27,37/28, 37/29, 37/30, 37/32, 37/34, 37/35, 37/36, 37/37,
37/38, 37/39, 37/40, 37/41, 37/42, 37/43, 37/44, 37/46, 37/47,
37/50, 37/53, 37/54, 37/55, 37/56, 37/57, 37/58, 37/59, 37/60,
37/61, 37/62, 37/63, 40/2, 40/3, 46

Lokalizacja:

NEOX SP.Z0.0.

Whioskodawea: | ||\ -+ piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

URZAD GMINY StUPSK

Inwestor: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:| Agata Ludko

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 16.06.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
2 Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
o. ) Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 |ENERGA-OPERATORS.A. Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 25.06.2020



Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

UZGODNIENIE NR 377 ZDNIA 24.06.2020 .

Uwaga gtéwna:

1 .Nalezy wystapi¢ do warunki przebudowy sieci przez inwestora ww
inwestycji na przetozenie kabla 0.4 kV, bedacego wtasnoscig Energa-
Operator SA

Dodatkowo:

1.® zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomié Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem —tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.8zczegbtows lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopdw kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie, odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.8V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykonaé korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowar z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustéw
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

7.8V miejscach prowadzenia robét moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku z ktérych to wiascicielami
nalezy uzyskac oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystgpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzgdzenia bedace w ziemi
zagtebic lub utozyé w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy uja¢ w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1vV.6630.284.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOtOWSKI

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstaricow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdaniski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z5

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 25.06.2020
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GK-1v.6630.284.2020

6 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ PLEWA
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Tre$é uwag zataczona przy protokole:
Gazowniczy w Koszalinie 1.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
Gazownia w Stupsku min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
elektroniczny 2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywad recznie.
5.Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.
6.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.
7 |Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
8 |Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
9 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ SLEDZ
Informatyki Gdynia
Wezet Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohateréw Westerplatte
66
76-200 Stupsk
elektroniczny
10 | Urzad Gminy Stupsk Uzgodniono pozytywnie MICHAL POTRACKI
elektroniczny Bez uwag.
11 | Wodociagi Stupsk Spétka z Uzgodniono pozytywnie KACPER WERECKI

o.0.
elektroniczny

,WODOCIAGI SLUPSK” Sp. z0.0.
Stupsk 24.06.2020 r.

Uzg. nr 75-S/ul/2020
GK-I1V.6630.284.2020

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i
oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 37/2, 37/3, 37/13, 37/18,
37/25-37/63, 40/2, 40/3, 46 w m. Swochowo, gm. Stupsk.

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag::

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z
istniejgcym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaéd
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

2. na etapie realizacji nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejgca infrastruktura;

3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
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3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
4. przed wykonaniem przewiertéw sterowanych i przeciskow nalezy
wykona¢ wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;

5. trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ z ZGK
Jezierzyce;

6. 0 terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomié spétke
,Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystapieniem do
wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodni¢ w spétce , Wodociagi
Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

GK-1V.6630.284.2020

12

Wojewddzki Sztab Wojskowy
w Gdansku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdarnisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ograniczeniami
wynikajgcymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzgdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Stanow Zjednoczonych Ameryki
do Umowy miedzy Rzgdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terenéw oraz
przestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

ANDRZEJ HANIECKI

13

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp.zo.0.

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Sfoneczna 16e

76-200 Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

NEOX SP.Z 0.0.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 313.243-1002, 6.224.13-1092, 6.224.13-
1093, 6.224.13-1094, 6.224.13-1095, 6.224.13-1096, 6.224.13-1097, 6.224.13-1098.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
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tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektédw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. p0z.276 ze zm.).
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SRR oy - _% | Drzewadowycinki
w7/ .
"1/ . /\< - — -~ Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami |
/ T w studzienkami sciekowymi wraz z przykanalikami @200
] . —
// .| @ Projektowany siup o$wietleniowy z oprawa o$wietienia ulicznego LED
{ 1 .—.— Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35
B - Projektowany stup oéwietleniowy z oprawa dedykowana
/ ) J 4 ‘ ¢
oy @ dla przejs¢ dia pieszych led-78W+migajacy wskaznik
/
C\\A | LED 6W,wysokoé¢ zawieszenia oprawy 5m )
[ — Wodociag do przestawienia
| "‘\‘ i Projektowana lokalizacja wodociagu @110
’5«\_/ — = = =] Projektowane przeniesienie kabla TP
(:_l] ------ -]  Projektowany kabel EN (projektowane przeniesienie)
T —x—— | Elementy En do przestawienia
X X Elementy TP do przestawienia

~ E Projektowany przepust kabli elektrycznych
——] A110PS

N2

. S
| — Kraweznik betonowy 15x30 ze swiattem +12cm

Opornik betonowy ze $wiatlem +0cm
v Kraweznik betonowy 15x30 ze swiattem +2cm

Obrzeze betonowe 8x30

E Projektowany przepust kabli teletechnicznych
A110PS

PRZEDMIOT NARADY KOORDYNACY/HIF !
W STAROSTWIE POWIATOWYM W StUPSKU

;spg;.es:rgmdzenla ELEXT Q0N C2NY
Data Lh.06. LOoAov.
Nr sprawy Gl-v. 6630, L8%. Woto
Pt | ZUP.STAROSTY
. Al

; WYDZIALU GEOE?! KARTOGRAFH:

Oswiadczam, 2e treé¢ mapy, na ktére] wykonano

ninlejszy projekt jest zgodna z treécig fmapy

do celéw projektowych poswiadczong] przez organ prowadzacy
panistwowy zasdb geodezyny | kartofraficzny;

Identyfikator ewldencyjny materiaiu gasobu :

P .2212.2020.1243 z dnia 27.04.20p0"

JANUSZ WROBLEWSKI

LUDWIK MATUSIEWICZ

MIROSLAW PROCINSKI

\

[ Projola Przebudowa drogl gminne| nr 119048G wra
o éclezkl rowerowgej %vzgwtz)ic:‘zlalkl drogowejzn¥ Eg ‘\’~°"n'?
owo

Tylutoprcowanlt Dokt zagospodarowania terenu

l/u!-‘rup';:r;\;vnir:im 03/2020 e ‘1 7500
[ e | T I
drogowa Projoklownl |1 MATUSIEWICZ 2100
sanitarna Projoktowal | WROULE WSKI RERyZen
| cluktryczna Projoklowal [ M PROCINSK] AT ‘ ,_,7
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DARKI KOMU!

2 hSp. 7« .
<YCE, ul. Kolgjowa Jezierzyce, dn.13.07.2020r.
5-20( St UPSK
el. 059 B11 25 75 1= Max 059 8¢~ 27 1
NIP B382996108: Ruanr oo -2

ZGK/AMD/ 125 /2020

NEOX SP Z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia wielobranzowej dokumenatacji projektowo-kosztorysowej budowy
Sciezki rowerowej wzdhuz drogi gminnej nr 119048G w m. Swochowo gm. Stupsk wraz z

przebudowa nawierzchni, odwodnieniem i o$wietleniem.

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek z dnia 10. 07.2020 r. w powyzszej sprawie opiniuje bez
uwag przedstawiony projekt zagospodarowania terenu budowy $ciezki rowerowej wzdtuz drogi

gminnej nr 119048G w m. Swochowo gm. Stupsk w zakresie infrastruktury drogowe;.
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Z ORYGINALEM
data 15.07.2020
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Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk \
tel. 59 811 25 75, fax 59 847 39 20 /_,g GAZEIJE
0, e-mail: sekretariat@zgkjezierzyce.pl // >
IEZIERZY(E www.zgkjezierzyce.pl Iz:us BILNES LI BitHEsu

Jezierzyce, dn. 13.07.2020r.

UZGODNIENIE KOLIZYJNE NR 105/2020

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciami i urzqdzeniami wodociggowymi oraz sieciami i
urzqdzeniami kanalizacji deszczowej, wielobranzowej dokumentacji budowy Sciezki rowerowej
wzdluz drogi gminnej 119048G w m. Swochowo gm. Stupsk., wraz z przebudowg nawierzchni,
odwodnieniem i oswietleniem.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0. pozytywnie uzgadnia przediozona
dokumentacj¢ przebudowy nawierzchni ww. dziatek komunikacyjnych, pod warunkiem uwzglednienia
nastgpujgcych poprawek i uwag:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji oraz zblizen z sieciami i urzgdzeniami wodociggowymi oraz
sieciami i urzadzeniami kanalizacji deszczowej wykonaé recznie, z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci.

2. Za uszkodzenia sieci i urzadzen wodociggowych oraz sieci i urzadzen kanalizacji

deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonaweca i jest

zobowigzany do natychmiastowego ich usunigcia na wlasny Kkoszt.

Bezwzglednie dokonaé na etapie wykonawstwa, regulacji wysokosciowej wszystkich urzadzen

wodociggowych i kanalizacji deszczowej, w tym studni, wpustow, skrzynek zabezpieczajacych

sztuce zasuw, hydrantéw itp. Wykonang regulacje, wszelkie nieprawidfowosci oraz brak
infrastruktury wynikajgcej z map do celéw projektowych zglaszaé na biezgco dziatowi

infrastruktury technicinej spotki ZGK Jezierzyce — tel. (59)8473927; (59)8473915.

4. Prace na odcinkach kolizyjnych prowadzone na glebokoscei wigkszej niz 80 cm ppt. wykonywadé
pod Scistym nadzorem pracownikéw Spoiki, dokonujac recznych odkrywek sieci i urzadzen
wodociggowych w miejscach kolizji.

5. Zachowaé normatywne odleglo$ci zblizen w pionie i poziomie od projektowanej i istniejacej
infrastruktury wodociagowej.

6. Poszczegdlne etapy robét zglasza¢ do odbioru w dziale infrastruktury technicznej Spotki — tel.
(59) 8473927, (59)8473915.

7. Dla robét wykonawczych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, przepisow i wytycznych
budowlano-wykonawczych.

8. Wszystkie prace w pasie drogi nalezy uzgodni¢ z zarzadea drogi i uzyska¢ prawo do
dysponowania pasem drogowym na cele budowlane.

(98]

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ spotke ZGK Jezierzyce,
minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Powyisze uzgodnienie traci swg wazno$é po uplywie 2 lat od wystawienia.

NIP 8392996109 * Regon 220289970
Bank Spétdzielczy w Ustce 80 9315 0004 0050 4058 2000 0010
Sad Rejonowy Gdarisk - Pétnoc VIIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000263937 ® Kapitat zaktadowy: 14.358.600,00 Zt.
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