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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), o$wiadczam, ze projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest

kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.
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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenie Inwestora,

* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych, obowigzujgcych norm i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego dla potrzeb obstugi
przysztych uzytkownikow przy drogi gminnej nr 119048G w miejscowosci Swochowo.
Budowe kanalu teletechnicznego projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami
teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu teletechnicznego zgodnie z wytycznymi
Inwestora.
1.4 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja i
nie zmienia zagospodarowania dziatek sasiednich.
1.5 Wptyw inwestycji na  srodowisko
Projektowane elementy nie bedg wywieraly ujemnego wplywu na srodowisko.
1.6 Ochrona konserwatorska i archeologiczna
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach stref ochrony.
1.7 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)
1.8 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte
Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terendw przylegtych i nie zmienia
zagospodarowania dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt
20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pbzniejszymi
zmianami) okreslony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz 124) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864),

zamyka sie w obszarze dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja.



1.9 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie $ciekdéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy 0séb trzecich.

1.10 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-

wodne okreslono jako proste.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji wystepuje droga przeznaczona do obstugi terendéw

przylegtych.

2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja
W stanie istniejgcym na projektowanych ulicach objetych opracowaniem wystepujg linie

teletechniczne kablowe oraz kable elektryczne.

2.3 Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacyjna,

» sie¢ gazowa,

» siecC elektroenergetyczna,

« kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalt technologiczny
Kanat technologiczny nalezy wykona¢ z modutu dwoch rur polietylenowych pierwotnych

wysokich gestosci HDPE o srednicy 125/7,1mm (RO), sztywno$¢ obwodowa co najmniej SN 8
kN/m2, czterech rur polietylenowych pierwotnych wysokich gestosci HDPE 40/3,7mm (RS),
sztywnos¢ obwodowa co najmniej SN 8 kKN/m2 i czterech prefabrykowanych wigzek mikrorur
MR1 cienkosciennych o srednicy zewnetrznej 40 mm 5 (WMR) (mikrorura o srednicy
zewnetrznej 7,0 mm, 10,0 mm i 12,0mm i grubo$ci scianki od 0,75 do 1 mm do ukiladania w
wigzkach prefabrykowanych o srednicy 40 mm £5). Konfiguracja wigzek mikrorur moze byc¢
dowolna, z zastrzezeniem okrggtego ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z
wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

Wiasciwosci materialowe: gestosé nie mniejsza niz 0,940 kg/m3, modut sprezystosci 800-1200
MPa, stosowalnos¢ w zakresie temperatur -30 do +75 st. C.

Potgczenia odcinkéw rur kanatu technologicznego wykona¢ za pomocg fabrycznych zigczek

mutoszczelnych. Glebokosé uktadania rur min. 130 cm.



Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 } 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w Kkolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwaltym napisem
,<Jwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanatow technologicznych w potowie
gtebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 } 10 mm i grubosci
co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”
umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych. Do oznaczania i lokalizaciji
ciggow w punktach charakterystycznych kanatu technologicznego stosuje sie znaczniki

elektromagnetyczne.

3.2 Studnie kablowe
W miejscach zataman i rozgalezien zgodnie z planem sytuacyjnym umiejscowi¢ studnie

zelbetowe typowe SKR-2 typu ciezkiego klasy ,C” (25T) o wymiarach L/B/H 1500/900/1200
+20mm wykonane z betonu klacy C30/37 o Sciankach grubosci 7cm. Rama i pokrywa
zelbetowa studzienki kablowej typu ciezkiego wzmocniona klasy D400 z wywietrznikiem w ramie
stalowej. Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie)
oraz o $rednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane). Stalowe prety konstrukcyjne na
ramy i oprawy zwiehczen.

3.3 Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej odbudowy okreslono grupe nosnosci podioza jako G1-G2. Giebokosé

przemarzania gruntu wynosi 1.0m p.p.t. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,



Budownictwa i Gospodarki Morskiej planowang inwestycje zaliczono do |l kategorii

geotechnicznej (§ 3.1).

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac

przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia,
w przypadku stwierdzenia braku miejsca dopuszcza sie zastosowanie studni kablowej o innych
wymiarach niz w projekcie, co wymaga akceptacji projektanta.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod potgczenia rur powinno by¢ dokfadnie wykonane tak, aby
zapewnione byto rownomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski
gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min.
10cm. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity zageszczania. Roboty
ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparka, a w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 0,6 mb. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku natrafienia
na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i
wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. Dopuszcza sie wykonanie
kanalizacji metoda bezwykopowsa.

3.4. Obsypka
Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10—-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokosé
obsypki ponad wierzch rury 15cm. Zageszczac¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu
Zasypywanie utozonego kanalu nalezy wykonywaé spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu

wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchéw
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciggaé stopniowo do géry po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki 97% ZMP.



W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy je usunaé ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika

zageszczenia 1S=1,0.

4. UWAGI KONCOWE

4.3 Uwagi ogdlne
a) Wszystkie zmiany wynikie w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:

» lokalizacji przepustow kablowych,

* miejsc lokalizacji ztgczy itp.,
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).
b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i wuzupelniong wynikami pomiaréw oraz badah parametréw technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A.
C) Odbiér linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosé
realizacji robot i parametrow transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujgcych przepisow.
d) W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen teletechnicznych nienaniesionych na
mape geodezyjng nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Orange

Polska S.A. nadzorujgcego prace.



1.

2.

Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,

budowa infrastruktury podziemnej uzbrojenia pasa drogowego wedtug projektu,
likwidacja placu budowy.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,

siec kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos$é przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,
czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych

maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,



wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie

zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy

sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna

znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w

apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi i montazowymi.

6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
Sprzet ochrony indywidualnej.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub

tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ru-
chu na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagro-

zen.
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UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno $ci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIlIB

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VF3-B2B-YAE *

Pan Mirostaw Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. SkarzyAskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020
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Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 24.06.2020 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630.284.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)J

przeprowadzonej w dniach od 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z

2020 r. poz.276 ze zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2019r. poz. 725)

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej
Przedmiot narady:| oswietlenia ulicznego, sieci wodociggowej, sieci teletechnicznej oraz
sieci elektroenergetycznej

Gmina: Stupsk

Obreb: Swochowo, dz.: 37/2,37/3, 37/13, 37/18, 37/25, 37/26,
37/27,37/28, 37/29, 37/30, 37/32, 37/34, 37/35, 37/36, 37/37,
37/38, 37/39, 37/40, 37/41, 37/42, 37/43, 37/44, 37/46, 37/47,
37/50, 37/53, 37/54, 37/55, 37/56, 37/57, 37/58, 37/59, 37/60,
37/61,37/62,37/63, 40/2, 40/3, 46

Lokalizacja:

NEOX SP.Z 0.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

URZAD GMINY StUPSK
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Agata Ludko

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 16.06.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
e Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
o. Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 |ENERGA-OPERATORS.A. Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

UZGODNIENIE NR 377 ZDNIA 24.06.2020 .

Uwaga gtéwna:

1 .Nalezy wystgpi¢ do warunki przebudowy sieci przez inwestora ww
inwestycji na przetozenie kabla 0.4 kV, bedacego wtasnoscia Energa-
Operator SA

Dodatkowo:

1.® zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Bzczegdtowa lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopdw kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistyczne;j -
moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywaé recznie, odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.8V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykonaé korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowar z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustéw
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

7.8V miejscach prowadzenia robt moga sie znajdowaé urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku z ktérych to wiascicielami
nalezy uzyska¢ oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebié lub utozyé w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujgé w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1V.6630.284.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOtOWSKI

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstancéw Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdariski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
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6 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ PLEWA
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Tre$é uwag zataczona przy protokole:
Gazowniczy w Koszalinie 1.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
Gazownia w Stupsku min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
elektroniczny 2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymacé prace i niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4.W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
5.Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.
6.Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.
7 |Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0. o. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
8 |Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
9 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZE) SLEDZ
Informatyki Gdynia
Wezet Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohateréw Westerplatte
66
76-200 Stupsk
elektroniczny
10 | Urzad Gminy Stupsk Uzgodniono pozytywnie MICHAL POTRACKI
elektroniczny Bez uwag.
11 | Wodociagi Stupsk Spétka z Uzgodniono pozytywnie KACPER WERECKI

o.0.
elektroniczny

, WODOCIAGI StUPSK” Sp. z 0.0.
Stupsk 24.06.2020 r.

Uzg. nr 75-S/ul/2020
GK-I1V.6630.284.2020

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i
oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 37/2, 37/3, 37/13, 37/18,
37/25-37/63,40/2, 40/3, 46 w m. Swochowo, gm. Stupsk.

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag::

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z
istniejgcym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaéd
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

2. na etapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejgca infrastruktura;

3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
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3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
4. przed wykonaniem przewiertow sterowanych i przeciskow nalezy
wykona¢ wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;

5. trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnié z ZGK
Jezierzyce;

6. 0 terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic spétke
»,Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystgpieniem do
wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodnié¢ w spétce , Wodociagi
Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

GK-IV.6630.284.2020

12

Wojewddzki Sztab Wojskowy
w Gdansku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdarnisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Planowana inwestycja powinna byé zgodna z ograniczeniami
wynikajgcymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzgdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki
do Umowy miedzy Rzgdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terenéw oraz
przestrzeni powietrznej wokét Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

ANDRZEJ HANIECKI

13

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp.zo.0.

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e

76-200 Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

NEOX SP.Z 0.0.

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 313.243-1002, 6.224.13-1092, 6.224.13-
1093, 6.224.13-1094, 6.224.13-1095, 6.224.13-1096, 6.224.13-1097, 6.224.13-1098.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
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tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).
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e} Kraweznik betonowy 15x30 ze Swiattem +2¢m

Obrzeze betonowe 8x30
| DS Drzewa do wycinki o

-~ Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustam! |
w studzienkami §ciekowymi wraz z przykanalikami @200

@ Projektowany stup oéwietleniowy z oprawa oéwietlenia ulicznego LED
.—.— Projektowany kabel oswietleniowy YAKXS 4x35
- Projektowany siup oéwietleniowy z oprawa dedykowana
@ dia przejsé c?l,a pieszych led-78W+migajacy wskaznik
LED 6W wysokoéé zawieszenia oprawy 5m

[——#%——] Wodocigg do przestawienia
— — — Projektowana lokalizacja wodociagu @110
- — = =]  Projektowane przeniesienie kabla TP
------ -]  Projektowany kabel EN (projektowane przeniesienie)
—x—x— | Elementy En do przestawienia

X x Elementy TP do przestawienia
— _ _ ] Projektowany przepust kabli elektrycznych
~— ™™ A110PS
— — — —|  Projektowany przepust kabli teletechnicznych
A110PS

PRZEDMIOT NARADY KOORDYNACY/HIF !
W STAROSTWIE POWIATOWYM W StUPSKU

:‘r’;s:t:wadzenh ECLE¥XT QOMN C2NVY
Data 4. O6. LOAOv.
Nr sprawy GE-1v. 6630, L8. Loko
::%p zup.STAROSTY
narady e

‘ WYDZIALU GEOE!KARTOGRAFM

Oséwiadczam, 2e treé¢ mapy, na ktére] wykonano

ninlejszy projekt jest zgodna z trescig fnapy

do celéw projektowych poswladczong] przez organ prowadzacy
panistwowy zaséb geodezyjny | kartograficzny;

Identyfikator ewidencyjny materiatu gasobu :

P .2212.2020.1243 z dnia 27.04.20p0"

JANUSZ WROBLEWSKI

LUDWIK MATUSIEWICZ

MIROSLAW PROCINSKI

\

[ Projek Przebudowa drogl gminnej nr 119048G wraz z b
h Eadki rowerowel %vzgwgidhzg‘i’:kl Arogowe, nr 86w wa
(o]

Tyl apacowania— projakt zagospodarowania terenu

IJuuumn’u‘:v‘w’y;l: 03/2020 Rys nt. 2 1 20D "~ Skala k1 '500
R T W —
drogowa Projoklowal (1 MAT W00
sanitarna Projoktowat |1 WIROULE WSKI 08/
cluktryczna Projoklowal [ M PROCINGKS WAL ) -]
T — L]
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 25.06.2020
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Rys. 2.1
Rys. 4.1

IV. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu
Szczegot studni

skala 1:500
skala 1:50
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