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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), oświadczam, że projekt  

budowlany  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Dokumentacja  jest 

kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002

Gdańsk, marzec 2020 r.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 119048G w 

miejscowości Swochowo.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  pomorskim,  w  powiecie  słupskim,  w  gminie 

Słupsk.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną. W miejscach dojazdu do przyległych posesji 

zlokalizowane są zjazdy, w miejscach przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:

• przebudowę  nawierzchni  drogi  -  dostosowanie  konstrukcji  jezdni  w  celu  uzyskania 

parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN;

• budowę ścieżki rowerowej

• przebudowę zjazdów

• budowę poboczy

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie ochrony.

2.2 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenów górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowana  droga  nie  ogranicza  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmienia 

zagospodarowania  działek  sąsiednich.  Oddziaływanie  inwestycji  zamyka  się  w  granicach 

działek na których realizowana jest inwestycji.
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2.4 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ 

ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W  stanie  istniejącym  droga  ma  szerokość  zmienną  około  4m  wraz  z  lokalnymi 

poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym i niezabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga  posiada  kategorię  ruchu  KR2.  Na budowanym  odcinku  poza  ruchem  samochodów 

osobowych występuje również ruch pieszych.

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na  odcinku  objętym  inwestycją  w  obecnym  stanie  droga  posiada  nawierzchnię 

asfaltową. Droga  dowiązana jest do drogi wojewódzkiej. Stan techniczny i równość istniejącej 

nawierzchni  są  niezadowalające. Występują  liczne  uszkodzenia:  nierówności,  zapadnięcia, 

wyboje. 

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

W  podłożu  zalegają  pyły  piaszczyste,  gliny  pylaste,  gliny,  gliny  piaszczyste,  piaski 

gliniaste.  Grunty  w  obszarze  drogi  zaliczono  do  grupy  nośności  G2-G4,  wody  gruntowe 

nawiercono na głębokości około 1m. Podłoże pod warstwy drogowe należy doprowadzić  do 

grupy nośności G1.

Głębokość przemarzania podłoża wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne nawierzchni

• roboty sieciowe (wg. projektów branżowych)

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Droga ma szerokość 5,5m. Droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestycji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  „Projekt zagospodarowania terenu” . 
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5.2 Parametry drogi

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR2

− klasa drogi D

− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni 5,5m

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe/jednostronne

ścieżka rowerowa

− szerokość 2,5m

− pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

ciąg pieszo-rowerowy

− szerokość 3,5m

− pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

chodniki/perony

− szerokość 2,0m

− pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

5.3 Przekrój normalny

Droga ma spadek daszkowy oraz jednostronny o pochyleniu 2%, pobocza mają spadek 6-8% w 

kierunku od drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124, Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019r. Poz. 1643), a także 

warunków gruntowo-wodnych projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi:

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa

− istniejące podłoże gruntowe   

Konstrukcja ścieżki rowerowej/ci ągu p-r z kostki betonowej:
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− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej czerwonej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 15cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

Konstrukcja chodnika/peronu z kostki betonowej:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej szarej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 15cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

Konstrukcja drogi - zjazdy:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 15cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

uwaga: w obszarze ścieżki rowerowej kostka bezfazowa

Konstrukcja zatoki autobusowej oraz skrzy żowania wyniesionego

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja poboczy:

− kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.4.1. Podło że gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Jeżeli po wykonaniu korytowania podłoże w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni nie 

zalicza  się  do  grupy  nośności  G1,  to  podłoże  bezpośrednio  pod  nawierzchnią  należy 

doprowadzić do grupy nośności G1 o nośności nie mniejszej niż 100MPa, poprzez wykonanie 
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warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 o grubości 20cm. Na odcinkach 

gdzie  podłoże  zalicza  się  do  grupy  G1  nie  wykonywać  stabilizacji.  W  przypadku  gruntów 

spoistych  zaliczanych  do  grupy  nośności  G4  należy  grunty  ulepszyć  (osuszyć,  doziarnić), 

następnie wykonać  stabilizację  w celu osiągnięcia nośności 100MPa.  W przypadku podłoża 

gdzie E<10MPa (grunty poza klasyfikacją grup nośności podłoża) oraz w przypadku gruntów 

organicznych wymagane jest indywidualne wzmocnienie, zasady postępowania opisano w ST 

D-02.00.00

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym, 

projektowanym oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Do zadań Wykonawcy robót należy dowiązanie projektowanych elementów zagospodarowania 

terenu (droga, pobocza, rowy itp.) do istniejących elementów zagospodarowania terenu które 

nie podlegają przebudowie zgodnie z PZT. W przypadku rozbieżności pomiarów wykonawczych 

z pomiarem mapy do celów projektowych skutkujących możliwością wykonania normatywnych 

zmian elementów projektowanych (pochyleń  podłużnych, poprzecznych) Wykonawca dokona 

korekty wysokościowej i poinformuje o tym projektanta. W przypadku braku takiej możliwości 

Wykonawca  przekaże  pomiary  wysokościowe  Projektantowi  w  celu  dokonania  korekty 

rozwiązań wysokościowych.

Rozwiązanie  wysokościowe  niwelety  odcinka  drogi   pokazano  na  rys.  nr  4.1:  „ Profil  

podłu żny ”  - przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Jezdnia lewostronnie ograniczona opornikiem  betonowym wtopionym 12x25cm, prawostronnie 

krawężnikiem drogowym  15x30cm  posadowionymi  na  ławie  betonowej  z  betonu  C12/15  z 

oporem. Chodnik/ścieżkę rowerową/ciąg pieszo-rowerowy od strony przyległych posesji oraz od 

strony pasa zieleni ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15.

Na zakończeniu zjazdów zaprojektowano opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony 

na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. W miejscach zjazdów do posesji przylegających 

do  pasa  drogowego,  wykonywaną  nawierzchnię  dowiązać  wysokościowo  do  wysokości 

istniejącego zjazdu.

W miejscach występowania przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych w odległości około 

0,5m od krawędzi jezdni zaprojektowano rząd kostki betonowej ostrzegawczej typu „STOP” z 

wypustkami 30x30x8cm koloru żółtego.

5.7 Odwodnienie

Projektowany jest odcinek kanalizacji deszczowej. Szczegóły w opracowaniu branżowym.

5.9 Roboty ziemne

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 
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pod warstwy konstrukcyjne wynosi  Is=1,00,  zaś  wtórny moduł  odkształcenia E2=100MPa (w 

przypadku stabilizacji gruntu E2=100MPa na powierzchni stabilizacji).

W  miejscach  ewentualnego  występowania  gruntów  spoistych  należy  nie  dopuścić  do  ich 

nawodnienia, wszelkie grunty niezagęszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymienić  na 

zagęszczalne  piaski.  W  przypadku  wykonywania  wykopów  przy  wysokim  poziomie  wód 

gruntowych do zadań wykonawcy należy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w 

dnie wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień piezometrycznych wody, drgań 

od pracy maszyn lub odprężenia gruntu.

Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną 

kolizją z urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. 

W  związku  z  zakresem  prowadzonych  prac  jest  planowana  ingerencja  w  sieci  uzbrojenia 

technicznego znajdującego się  w pasie  drogi,  jednakże nie  można wykluczyć  że w trakcie 

prowadzonych prac zostaną zlokalizowane niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu. 

Dlatego  w  przypadku  napotkania   uzbrojenia  lub  sieci  w  poziomie  prowadzonych  robót 

ziemnych należy niezwłocznie powiadomić  właściciela infrastruktury i  całość  prac prowadzić 

pod nadzorem administratora/właściciela infrastruktury, przed rozpoczęciem prac powiadomić 

go o planowanych pracach i ustalić nadzór branżowy z jego strony.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inżynier  może dopuścić  czasowe składowanie  gruntu,  pod  warunkiem jego zabezpieczenia 

przed nadmiernym zawilgoceniem.

Do umocnienia skarp użyty będzie humus zdjęty uprzednio ze skarp, złożony na tymczasowym 

odkładzie oraz nasiona traw do obsiania. Uniwersalna mieszanka traw o gwarantowanej jakości 

spełniać powinna wymagania normy PN-R- 65023:1999.

Wiążące wymagania dotyczące prowadzonych prac i materiałów określono w szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Stanowią  one  doprecyzowanie  i 

uszczegółowienie wymagań zawartych w niniejszym projekcie.

5.10 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie wystąpi  możliwość  kumulowania się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych  uciążliwości  będzie  znikome.  Roboty  drogowe  w  niewielkim  stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy  maszyny  i  sprzęt  będzie  wyłączony.  Materiały  budowlane  przewidziane  do  realizacji 

inwestycji  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane 

zostaną  sprawdzone  materiały,  substancje  oraz  wielokrotnie  stosowane  procesy 

technologiczne. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

ADRES: droga gminna 

m. Swochowo

INWESTOR: Gmina Słupsk

ul. Sportowa 34

76-200 Słupsk

NAZWA
OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budową ścieżki rowerowej 
wzdłuż działki drogowej nr 46 w m. Swochowo

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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1).  zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne i  rozbiórkowe -  wykonanie wykopów / nasypów pod przebudowywane 

elementy drogowe,

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane  elementy 

nawierzchni,

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa, sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i  roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   
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• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach silnie  nawodnionych,  w razie  niedokładnego lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w  danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,
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• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym  stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 
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prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót  poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji  poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą  prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane roboty budowlane mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE
1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń – projektant 
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 10.06.2020
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2. Zaświadczenie o członkostwie OIIB
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3. Decyzje / Warunki / Uzgodnienia
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