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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inż. Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89

Gdańsk, marzec 2020 r.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

− Zlecenia Inwestora

− mapy do celów projektowych w skali 1:500,

− wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

− uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

− obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  usunięcia  kolizji  sieci  wodociągowej  dla  inwestycji 

polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 119048G w miejscowości Swochowo.

1.3 Zakres opracowania

Zakres  opracowania  obejmuje  przestawienie  odcinków  wodociągu w  granicach  pasa 

drogowego zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym na terenie inwestycji występuje sieć wodociągowa.

2.2 Istniej ące uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 

• sieć kanalizacji sanitarnej

• sieć energetyczną,

• siec gazową

• kable teletechniczne,

3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Sieć wodoci ągowa

W ramach  przebudowy  drogi  gminnej  nr  119048G,  należy  usunąć  kolizję  istniejących sieć 

znajdujących się  w pasie modernizowanej  drogi lub kolidujących z projektowanymi sieciami. 

Projektowana  ścieżka  rowerowa  wraz  ze  słupami  oświetleniowymi  koliduje  z  istniejącym 

wodociągiem. Istniejący wodociąg należy odkopać i  przełożyć zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Istniejący hydrant p.poż. nadziemny znajdujący w Hm 0+375 do wymiany na podziemny wraz z 

węzłem.  Hydrant projektowany jako wolnoprzelotowe z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 

zgodnie  z  EN1563,  ciśnienie  nominalne  min.  PN16.  Pełne  zabezpieczenie  antykorozyjne 

(warstwa powłoki jak dla kształtek z żeliwa sferoidalnego): zewnętrzne – metodą  proszkową 

przy  użyciu  farby  epoksydowej,  wewnętrzne  –  metodą  proszkową  lub  użyciu  farby 

epoksydowej. Tłok  uszczelniający  (grzybek)  wykonany  z  żeliwa  sferoidalnego,  całkowicie 
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pokryty  nieścieralnym,  odpornym  na  starzenie  tworzywem  sztucznym  z  elastomerem, 

wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętka wrzeciona i tuleja 

prowadząca  tłok  uszczelniający  wykonana  z  mosiądzu  utwardzonego  powierzchniowo. 

Uszczelnienie dławicy typu, o-ring (co najmniej podwójne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant  winien  posiadać  samooczyszczający  system  odwadniający.  Odwodnienie  powinno 

działać  tylko  przy  pełnym  zamknięciu  hydrantu,  w  położeniach  pośrednich  i  przy  otwarciu 

odwodnienie  powinno  być  szczelne.  Króciec  do  odwodnienia  hydrantu  należy  umieścić  w 

warstwie żwiru (50x50x30cm) o granulacji 2÷16mm. Należy stosować otulinę podziemnej części 

hydrantu.

Zamknięcie  przepływu  wody  w  hydrancie  musi  odbywać  się  poprzez  tłok  lub  grzybek 

uszczelniający,  który  blokuje  przepływ  w  tulei  (gnieździe).  Grzybek  wykonany  z  mosiądzu 

utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązania, gdzie gumowy tłok (grzybek) 

zamyka przepływ w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.  Hydranty należy montować na 

sieci  wodociągowej  za  pomocą  trójników  żeliwnych  kołnierzowych.  Hydranty  winny  mieć 

oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klasę żeliwną, nazwę producenta, 

średnicę  oraz  ciśnienie  nominalne.  Wszystkie  montowane  hydranty  muszą  posiadać 

świadectwo  dopuszczenia  wydane  przez  Centrum  Naukowo-Badawcze  Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka. W miejscach gdzie brak nawierzchni utwardzonej, 

skrzynki zasuw i hydrantów zabezpieczyć obudową betonową. Zasuwy odcinające zabudować 

tak  aby  odległość  od  końca  trzpienia  zasuwy  do  pokrywy  skrzynki  wyniosła  min.  16cm. 

Regulację  wysokości wszystkich  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacji  sanitarnej,  w  tym 

studni, wpustów, skrzynek zabezpieczających sztuce zasuw, hydrantów należy przeprowadzić 

dowiązując do niwelety drogi. Włazy na studniach kanalizacyjnych DN 400mm przebudować na 

włazy DN 600. Do zadań Wykonawcy robót należy wymienić niesprawne zasuwy wodociągowe 

węzłowe wraz z kluczami i obudowami na nowe. Stosować zasuwy kołnierzowe w wykonaniu 

zabudowy krótkiej  F-4 wewnątrz i  na zewnątrz epoksydowane. Obudowa i  głowica z żeliwa 

sferoidalnego GGG-50 z ochroną antykorozyjną z proszków epoksydowych (grubość powłoki 

min. 250µm, nie więcej niż 800µm). Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą uszczelki 

zagłębionej w korpusie. Trzpień ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potrójnym, 

trzpień łączący teleskopowy, oryginalny producenta zasuwy. Klin zasuwy z żeliwa sferiodalnego 

lub  mosiądzu  z  pełnym  przelotem,  nawulkanizowany  zewnętrznie  i  wewnątrznie  powłoką 

EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy.

Weryfikację  przeprowadzić  przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych,  w  obecności  służb 

technicznych spółki ZGK Jezierzyce. Przebudowywane zasuwy (szczególnie na przyłączach) 

przenieść poza nawierzchnie utwardzone.

3.1.1 Próby szczelno ści

Po  ułożeniu  przewodu  w  wykopie  nie  należy  wykonywać  zasypki  połączeń  aż  do  czasu 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej.  Próby ciśnieniowe wykonać  odcinkami na ciśnienie 10 

bar.  Próby  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  normą  PN-EN  805:2002,  w  obecności 

przedstawiciela zarządcy wodociągów i inspektora nadzoru.
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Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję za 

pomocą  podchlorynu sodu i wykonać próby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu 

jednostki. 

Po zmontowaniu wodociągu, należy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzić w 

trzech etapach próby: 

a) Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h. 

b) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar 

c) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku 

wody.

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. Wszystkie odgałęzienia, 

trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu powinny być zakorkowane. Próby przeprowadzić 

przed  zasypaniem  wodociągu  dla  miejsc  z  wykonanymi  na  budowie  połączeniami.  Próbę 

wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany 

czas  stabilizacji  nie  mniej  niż  2  godziny  po  zakończeniu  napełniania  wodą.  Próbę  spadku 

ciśnienia i i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, a czas przeprowadzania 

tych prób będzie trwał po 30 min. Podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły w czasie 

rejestrować  zmiany  temperatury  i  ciśnienia  czynnika.  Badany  odcinek  można  uważać  za 

szczelny, jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i pod ciśnieniem próbnym w 

czasie  30  minut  nie  będzie  spadku  ciśnienia.  Po  przeprowadzeniu  pozytywnej  próby 

szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wodociągu polegające na przepuszczeniu wody 

wodociągowej.  Czyszczenie  należy  połączyć  z  procedurą  statyczną  z  użyciem  wody 

wodociągowej i środka do dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu 

(NaClO)  w  roztworze  z  wodą  o  stężeniu  maksymalnym  50  mg/dm3  (jako  Cl).  Podczas 

dezynfekcji wodociągu realizowanego należy oddzielić  od wodociągu istniejącego przegrodą 

fizyczną.  Czas  kontaktu  przewodu  z  roztworem  ze  środkiem  do  dezynfekcji  –  2  godziny. 

Dezynfekcję  należy  przerwać  przy  użyciu  tiosiarczanu  sodu  (Na2S2O3)  jako  środka 

neutralizującego.  Wyniki  bada ń  po  próbach  szczelno ści  powinny  by ć  wpisane  do 

Dziennika  budowy.  Po  przeprowadzeniu  dezynfekcji  i  płukaniu  przedstawić  próbki  wody 

wodociągowej  do  kontroli  przez  właściwą  terenowo  Powiatową  Stację  Sanitarno-

Epidemiologiczną.  Pozytywne  wyniki  przedstawić  dla  gestora  sieci;  dopiero  potem  można 

przełączać odbiorców.

3.1.2 Oznakowanie sieci wodoci ągowej

Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed jej  oddaniem do eksploatacji należy wszystkie 

elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg 

PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i  hydrantów).  Tabliczki umieścić  w punktach widocznych w 

pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, 

trwałych parkanach.

W  przypadku  braku  trwałych  obiektów  na  terenie  tabliczki  należy  montować  na  słupkach 

metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

Nad przewodem zaprojektowana niebieską taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjna przeznaczoną do 
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oznaczania przebiegu wodociągów. 

3.1.3 Roboty ziemne i posadowienie kanału

W  miejscach  skrzyżowań  projektowanej  sieci  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  wykonać 

przekopy  kontrolne  prowadzone  ręcznie  celem  potwierdzenia  rzeczywistej  lokalizacji 

uzbrojenia.

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi. Roboty ziemne 

prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte 

na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie koparką, a w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie.  W miejscach gdzie budowane będzie 

więcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym. 

Układanie  kanału  projektuje  się  w  wykopach  o  szerokości  1,2  mb,  o  ścianach  pionowych 

umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego użytku. Roboty prowadzić zgodnie 

z  PN-B-10736  –  Roboty  ziemne.  Urobek  wywożony  na  czasowy  odkład.  W  przypadku 

natrafienia  na  niezidentyfikowane  uzbrojenia  należy  natychmiast  powiadomić  użytkownika 

uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

3.1.4 Zasypka wykopu

Zasypywanie ułożonej sieci należy wykonywać  spongu warstw drogowych. Zasypkę  wykopu 

wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 

20 cm  do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i okruchów 

skalnych  nie  większych  niż  60mm.  W przypadku wykopów umocnionych  -  szalunki  należy 

wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy. 

Stopień zagęszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- poniżej podbudowy drogowej i w pozostałych przypadkach 97% ZMP.

3.1.5 Skrzy żowania z infrastruktur ą podziemn ą

Wykonanie  sieci  poprzedzić  przekopami  kontrolnymi  ręcznymi  celem  zidentyfikowania 

uzbrojenia podziemnego. Istniejące sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesić 

do poprzecznie ułożonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne, 

stanowiące ryzyko porażenia.

Zgodnie z Rozporz ądzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodark i Morskiej z dnia 25  

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznyc h  warunków posadawiania  obiektów  

budowlanych, projektowany obiekt   zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.  

3.2 Wymagania materiałów

Zasuwy

Zasuwy  muszą  posiadać  aktualne  dopuszczenie  Centrum  Naukowo-Badawczego  Ochrony 

Przeciwpożarowej  im.  Józefa  Tuliszkowskiego  w  Józefowie,  oraz  Stowarzyszenia  Ochrony 

Antykorozyjnej GSK-RAL.

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową zgodnie z normą GSK  (min 250µm, 

maks. 800 µm).
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- zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina.

-korpus  i  pokrywa  zasuwy  wykonana  z  żeliwa  sferoidalnego  GGG  50  malowane  farbą 

epoksydową

- trzpień ze stali nierdzewnej

- zasuwa z pełnym przelotem

- klin z żeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany elastomerem trzpień ze stali nierdzewnej, gwint 

walcowany oraz polerowany

- uszczelnienie trzpienia składające się z: uszczelki wargowej oraz min. 3 O-ringów

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

- nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

- wymagana ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej 

wykonywana metodą fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

- deklaracje zgodności z PN-EN

– aktualne atesty PZH

Hydranty podziemne

• Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem

• Ciśnienie nominalne PN 16.

• Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-

2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu 

z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.

• Korpus oraz zawór kulowy wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z 

EN1563.

• Pełne  zabezpieczenie  antykorozyjne  (warstwa  powłoki  jak  dla  kształtek  z  żeliwa 

sferoidalnego):  zewnętrzne  –  metodą  proszkową  przy  użyciu  farby  epoksydowej, 

wewnętrzne – metodą proszkową lub użyciu farby epoksydowej,  zgodnie z normą GSK 

(min 250µm, maks. 800 µm).

• Grzybek z żeliwa sferoidalnego.

• Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.

• Klasa  żeliwa,  nazwa  producenta,  średnica  oraz  ciśnienie  nominalne  oznakowane  w 

formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.

• Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, 

uszczelki płaskie z poliamidu.

• Hydrant  winien  posiadać  samooczyszczający  system  odwadniający.  Odwodnienie 

powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w położeniach pośrednich i 

przy otwarciu  odwodnienie powinno być  szczelne.  Króciec do odwodnienia hydrantu 

należy umieścić w warstwie żwiru (50x50x30 cm) o granulacji 2:16mm. Należy stosować 

otulinę podziemnej części hydrantu.

• Nakrętka  wrzeciona  i  tuleja  prowadząca  tłok  uszczelniający  wykonane  z  mosiądzu 

utwardzonego

• Otulina  podziemnej  części  hydrantu  zabezpieczająca  odwodnienie  hydrantu  w 

warunkach  podwyższonej  wilgotności  oraz  przed  zapychaniem  strefy  odwodnienia 

(dostarczana w komplecie z hydrantem)
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• Hydrant  musi  posiadać  aktualne  dopuszczenie  Centrum  Naukowo-Badawczego 

Ochrony  Przeciwpożarowej  im.  Józefa  Tuliszkowskiego  w  Józefowie,  oraz 

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

4.   UWAGI KOŃCOWE   

• Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  normami  technicznymi,  warunkami 

technicznymi oraz przepisami BHP

• Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów 

wyrobów a także do obowiązujących norm PN,EN.

• Skrzyżowania  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  tyczyć  pod  nadzorem  właścicieli 

uzbrojenia

• Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem

• Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  atesty  i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

• Miejsce składowania mas ziemnych należy ustalić z inwestorem
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

ADRES: droga gminna 

m. Swochowo

INWESTOR: Gmina Słupsk

ul. Sportowa 34

76-200 Słupsk

NAZWA
OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż 

działki drogowej nr 46 w m. Swochowo

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inż. Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89
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1)  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne - wykonanie wykopów 

• ułożenie studzienek i rurociągów

• roboty porządkowe

2) wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

− sieć wodociągową, 

− sieć gazową

− sieć kanalizacyjną,

− sieć energetyczną,

− kable teletechniczne,

3)  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  kt óre  mog ą  stwarza ć  zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

• roboty prowadzone w strefie czynnych gazociągów

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu

• czynny ruch kołowy

• głębokie wykopy, 

4) przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość  przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

5)  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do  realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 
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poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

− Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników  z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów  i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt  ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i  sposobu zabezpieczenia terenu realizacji  robót przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bhp  dotyczących  realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

• Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami 

bhp  dla  prac  z  azbestem,  odpowiada  wykonawca.  Do  obowiązków  wykonawcy, 

zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem 

MGiP z  14  października  2005  r.  w sprawie  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 

zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w 

zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i  uzupełnienie w miarę  potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi,  wykorzystywanych  do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż  w zakresie  przestrzegania  zasad bhp dotyczących używania  powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą  posiadać  specjalistyczne uprawnienia.  Na budowie 

powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie,  w  tym zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 

wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2.  przewidywane roboty budowlane mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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