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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na
przebudowie drogi gminnej nr 119048G w miejscowosci Swochowo.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
studni, przykanalikdw i studzienek sciekowych, wpietych do istniejgcego przepustu na dziatce
46. W miejscu wylotu na przepuscie zostanie wykonana studnia zelbetowa DN1200.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie przebudowywanej drogi nie wystepuje kanalizacja deszczowa.
Obecnie w miejscu inwestycji wystepuje droga ktéra odwadniana jest powierzchniowo do
rowow przydroznych, potgczonych z rowem przy drodze wojewddzkiej nr 213.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» sie€ energetyczng,

* siec gazowg

kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315-@400-@500,
wlaczonego do istniejgcego przepustu.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.



3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 1200, z osadnikiem 50cm. Kazda
projektowana studnia ma by¢é wyposazona we wlazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajgce, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek; element dolny z wyprofilowang kinetg. Styki kregow tgczonych na
uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe $ciany
studzienek stosowacC przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc
zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia. Elementy denne winny by¢ wykonane
fabrycznie a kineta dostosowana do kgtow wlotoéw oraz wylotu.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢c wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (n. <4%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetiac
warunki PN EN 124:2000, klasy D400. Regulacje wysokosci wiazéw nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawa
cementowsg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki s$ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C35/45 z osadnikiem o glebokosci
1,0m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Skrzynka zeliwna powinna opiera¢ sie na pierscieniu odcigzajgcym. Dopuszcza sie
wykonanie  studzienek  monolitycznych. Posadowienie  studzienek $ciekowych na
prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 15cm z betonu C25/30.

3.1.3 Préby szczelno sci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podiu zny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizaciji
uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie

wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dlugosci rury. Jako



podsypke stosowacé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90% Podtoze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaly) gruntow nienosnych/stabonosnych do zadahn wykonawcy robot nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robo6t zwigzanych ze
wzmochnieniem podioza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy wagskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o sScianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrothnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.6. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami

co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i



okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy je usungc¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaC¢ koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robd6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
ADRES: droga gminna
m. Swochowo
INWESTOR: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowa $ciezki rowerowej wzdtuz
OPRACOWANIA: o .
dziatki drogowej nr 46 w m. Swochowo
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant mgr inz. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89




1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegdllnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopdéw
* utozenie studzienek i rurociggéw
« roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
— sie¢ kanalizacyjna,
- sie€ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re moga stwarza¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggow

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

* wykonywanie wykopOw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopOw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopdw — mozliwo$¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia oséb przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materialdw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji

robo6t szczegolnie niebezpiecznych



Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikoéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikédw w niezbedny dla
poszczegdblnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikoéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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[IIl. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A

X7 () NREY

PN v—,..;—.:-.(placzeé) ) B e D

anego -~

Nr ...3937/6Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt' 1 e 1 § 13 ust. 1 pkt. LNl B
rozporzqdzenia Ministra Gospodoarki Terenowej i Oci‘irany Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie saomodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) Janusz Wrdblewski
(riozwisko i imie) i
magister inzynier inzynierii $Srodowiska
\ (tytut noukowy — zowodowy)
urodzony(a) dnia .27 Marca 19..2rw Gdansku

posiada przygotowanie zawodowe upowaziniajgce do wykonywamia somodzielnej funkcji ...
projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjainoéci iLnstalacyjno..=..lnzyniecyinej.
(rodzaj lp’.c,iorncici {echniczio—budowlanej)

w zakresie S18C1 saljltarnych z ograniczeniem do sieci

wodoeciggowych i kanalizacyjnych.-————————————
(specjolizacja zawodowa)

1Ly

2/

od
do
ul.
dni

Janusz Wrdblewski

Obywatel(ka) . Jest upowainiony{a) do:

(imiq i nozwisko)

sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocia-
gowych i kanalizacyjnych.

ie prawo wniesienia odwofania

ej i Budownictwa w Warszawie,
tut. Wydziatu w terminie 14

Gilé v Archite
Wojlwadpki(
=

mar inz arch. Konrad Plawifak

Wspdlna nr 2, za
od daty JjeJj doregc

{podpis | pieczed¢)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.03.2020
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CMI-5D9-4MB *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.03.2020
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Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 24.06.2020 .
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630.284.2020
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
przeprowadzonej w dniach od 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z
2020 r. poz.276 ze zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2019r. poz. 725)

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej
Przedmiot narady:| oswietlenia ulicznego, sieci wodociggowej, sieci teletechnicznej oraz
sieci elektroenergetyczne;j

Gmina: Stupsk

Obreb: Swochowo, dz.: 37/2,37/3, 37/13, 37/18, 37/25, 37/26,
37/27,37/28, 37/29, 37/30, 37/32, 37/34, 37/35, 37/36, 37/37,
37/38, 37/39, 37/40, 37/41, 37/42, 37/43, 37/44, 37/46, 37/47,
37/50, 37/53, 37/54, 37/55, 37/56, 37/57, 37/58, 37/59, 37/60,
37/61, 37/62, 37/63, 40/2, 40/3, 46

Lokalizacja:

NEOX SP.Z0.0.

Whioskodawea: | ||\ -+ piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

URZAD GMINY StUPSK

Inwestor: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:| Agata Ludko

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 16.06.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
2 Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
o. ) Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 |ENERGA-OPERATORS.A. Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 25.06.2020



Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

UZGODNIENIE NR 377 ZDNIA 24.06.2020 .

Uwaga gtéwna:

1 .Nalezy wystapi¢ do warunki przebudowy sieci przez inwestora ww
inwestycji na przetozenie kabla 0.4 kV, bedacego wtasnoscig Energa-
Operator SA

Dodatkowo:

1.® zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomié Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem —tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.8zczegbtows lokalizacje istniejgcych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopdw kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie, odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.8V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykonaé korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowar z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustéw
ochronnych na kablach ziemnych wykonywac przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

7.8V miejscach prowadzenia robét moga sie znajdowac urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku z ktérych to wiascicielami
nalezy uzyskac oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystgpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzgdzenia bedace w ziemi
zagtebic lub utozyé w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy uja¢ w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1vV.6630.284.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOtOWSKI

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstaricow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdaniski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
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6 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ PLEWA
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Tre$é uwag zataczona przy protokole:
Gazowniczy w Koszalinie 1.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
Gazownia w Stupsku min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
elektroniczny 2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywad recznie.
5.Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.
6.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.
7 |Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
8 |Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
9 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ SLEDZ
Informatyki Gdynia
Wezet Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohateréw Westerplatte
66
76-200 Stupsk
elektroniczny
10 | Urzad Gminy Stupsk Uzgodniono pozytywnie MICHAL POTRACKI
elektroniczny Bez uwag.
11 | Wodociagi Stupsk Spétka z Uzgodniono pozytywnie KACPER WERECKI

o.0.
elektroniczny

,WODOCIAGI SLUPSK” Sp. z0.0.
Stupsk 24.06.2020 r.

Uzg. nr 75-S/ul/2020
GK-I1V.6630.284.2020

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i
oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 37/2, 37/3, 37/13, 37/18,
37/25-37/63, 40/2, 40/3, 46 w m. Swochowo, gm. Stupsk.

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag::

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z
istniejgcym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaéd
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

2. na etapie realizacji nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejgca infrastruktura;

3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
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3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
4. przed wykonaniem przewiertéw sterowanych i przeciskow nalezy
wykona¢ wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;

5. trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ z ZGK
Jezierzyce;

6. 0 terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomié spétke
,Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystapieniem do
wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodni¢ w spétce , Wodociagi
Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

GK-1V.6630.284.2020

12

Wojewddzki Sztab Wojskowy
w Gdansku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdarnisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ograniczeniami
wynikajgcymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzgdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Stanow Zjednoczonych Ameryki
do Umowy miedzy Rzgdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Stanéw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terenéw oraz
przestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

ANDRZEJ HANIECKI

13

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp.zo.0.

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Sfoneczna 16e

76-200 Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

NEOX SP.Z 0.0.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 313.243-1002, 6.224.13-1092, 6.224.13-
1093, 6.224.13-1094, 6.224.13-1095, 6.224.13-1096, 6.224.13-1097, 6.224.13-1098.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
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tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektédw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. p0z.276 ze zm.).

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona5z5
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 25.06.2020
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SRR oy - _% | Drzewadowycinki
w7/ .
"1/ . /\< - — -~ Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami |
/ T w studzienkami sciekowymi wraz z przykanalikami @200
] . —
// .| @ Projektowany siup o$wietleniowy z oprawa o$wietienia ulicznego LED
{ 1 .—.— Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35
B - Projektowany stup oéwietleniowy z oprawa dedykowana
/ ) J 4 ‘ ¢
oy @ dla przejs¢ dia pieszych led-78W+migajacy wskaznik
/
C\\A | LED 6W,wysokoé¢ zawieszenia oprawy 5m )
[ — Wodociag do przestawienia
| "‘\‘ i Projektowana lokalizacja wodociagu @110
’5«\_/ — = = =] Projektowane przeniesienie kabla TP
(:_l] ------ -]  Projektowany kabel EN (projektowane przeniesienie)
T —x—— | Elementy En do przestawienia
X X Elementy TP do przestawienia

~ E Projektowany przepust kabli elektrycznych
——] A110PS

N2

. S
| — Kraweznik betonowy 15x30 ze swiattem +12cm

Opornik betonowy ze $wiatlem +0cm
v Kraweznik betonowy 15x30 ze swiattem +2cm

Obrzeze betonowe 8x30

E Projektowany przepust kabli teletechnicznych
A110PS

PRZEDMIOT NARADY KOORDYNACY/HIF !
W STAROSTWIE POWIATOWYM W StUPSKU

;spg;.es:rgmdzenla ELEXT Q0N C2NY
Data Lh.06. LOoAov.
Nr sprawy Gl-v. 6630, L8%. Woto
Pt | ZUP.STAROSTY
. Al

; WYDZIALU GEOE?! KARTOGRAFH:

Oswiadczam, 2e treé¢ mapy, na ktére] wykonano

ninlejszy projekt jest zgodna z treécig fmapy

do celéw projektowych poswiadczong] przez organ prowadzacy
panistwowy zasdb geodezyny | kartofraficzny;

Identyfikator ewldencyjny materiaiu gasobu :

P .2212.2020.1243 z dnia 27.04.20p0"

JANUSZ WROBLEWSKI

LUDWIK MATUSIEWICZ

MIROSLAW PROCINSKI

\

[ Projola Przebudowa drogl gminne| nr 119048G wra
o éclezkl rowerowgej %vzgwtz)ic:‘zlalkl drogowejzn¥ Eg ‘\’~°"n'?
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Tylutoprcowanlt Dokt zagospodarowania terenu

l/u!-‘rup';:r;\;vnir:im 03/2020 e ‘1 7500
[ e | T I
drogowa Projoklownl |1 MATUSIEWICZ 2100
sanitarna Projoktowal | WROULE WSKI RERyZen
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DARKI KOMU!

2 hSp. 7« .
<YCE, ul. Kolgjowa Jezierzyce, dn.13.07.2020r.
5-20( St UPSK
el. 059 B11 25 75 1= Max 059 8¢~ 27 1
NIP B382996108: Ruanr oo -2

ZGK/AMD/ 125 /2020

NEOX SP Z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia wielobranzowej dokumenatacji projektowo-kosztorysowej budowy
Sciezki rowerowej wzdhuz drogi gminnej nr 119048G w m. Swochowo gm. Stupsk wraz z

przebudowa nawierzchni, odwodnieniem i o$wietleniem.

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek z dnia 10. 07.2020 r. w powyzszej sprawie opiniuje bez
uwag przedstawiony projekt zagospodarowania terenu budowy $ciezki rowerowej wzdtuz drogi

gminnej nr 119048G w m. Swochowo gm. Stupsk w zakresie infrastruktury drogowe;.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 15.07.2020
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Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk \
tel. 59 811 25 75, fax 59 847 39 20 /_,g GAZEIJE
0, e-mail: sekretariat@zgkjezierzyce.pl // >
IEZIERZY(E www.zgkjezierzyce.pl Iz:us BILNES LI BitHEsu

Jezierzyce, dn. 13.07.2020r.

UZGODNIENIE KOLIZYJNE NR 105/2020

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciami i urzqdzeniami wodociggowymi oraz sieciami i
urzqdzeniami kanalizacji deszczowej, wielobranzowej dokumentacji budowy Sciezki rowerowej
wzdluz drogi gminnej 119048G w m. Swochowo gm. Stupsk., wraz z przebudowg nawierzchni,
odwodnieniem i oswietleniem.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0. pozytywnie uzgadnia przediozona
dokumentacj¢ przebudowy nawierzchni ww. dziatek komunikacyjnych, pod warunkiem uwzglednienia
nastgpujgcych poprawek i uwag:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji oraz zblizen z sieciami i urzgdzeniami wodociggowymi oraz
sieciami i urzadzeniami kanalizacji deszczowej wykonaé recznie, z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci.

2. Za uszkodzenia sieci i urzadzen wodociggowych oraz sieci i urzadzen kanalizacji

deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonaweca i jest

zobowigzany do natychmiastowego ich usunigcia na wlasny Kkoszt.

Bezwzglednie dokonaé na etapie wykonawstwa, regulacji wysokosciowej wszystkich urzadzen

wodociggowych i kanalizacji deszczowej, w tym studni, wpustow, skrzynek zabezpieczajacych

sztuce zasuw, hydrantéw itp. Wykonang regulacje, wszelkie nieprawidfowosci oraz brak
infrastruktury wynikajgcej z map do celéw projektowych zglaszaé na biezgco dziatowi

infrastruktury technicinej spotki ZGK Jezierzyce — tel. (59)8473927; (59)8473915.

4. Prace na odcinkach kolizyjnych prowadzone na glebokoscei wigkszej niz 80 cm ppt. wykonywadé
pod Scistym nadzorem pracownikéw Spoiki, dokonujac recznych odkrywek sieci i urzadzen
wodociggowych w miejscach kolizji.

5. Zachowaé normatywne odleglo$ci zblizen w pionie i poziomie od projektowanej i istniejacej
infrastruktury wodociagowej.

6. Poszczegdlne etapy robét zglasza¢ do odbioru w dziale infrastruktury technicznej Spotki — tel.
(59) 8473927, (59)8473915.

7. Dla robét wykonawczych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, przepisow i wytycznych
budowlano-wykonawczych.

8. Wszystkie prace w pasie drogi nalezy uzgodni¢ z zarzadea drogi i uzyska¢ prawo do
dysponowania pasem drogowym na cele budowlane.

(98]

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ spotke ZGK Jezierzyce,
minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Powyisze uzgodnienie traci swg wazno$é po uplywie 2 lat od wystawienia.

NIP 8392996109 * Regon 220289970
Bank Spétdzielczy w Ustce 80 9315 0004 0050 4058 2000 0010
Sad Rejonowy Gdarisk - Pétnoc VIIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000263937 ® Kapitat zaktadowy: 14.358.600,00 Zt.

~
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