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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenie Inwestora,

* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

*  wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy

«  WT 27587/TTISILU/P/2020 z dnia 30-06-2020

» obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.
1.2 Przedmiot i zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujgcej z projekto-
wanymi drogami, polegajgcy na przelozeniu i zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury teletech-
nicznej w miejscach kolizji z projektowanymi drogami. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunka-
mi technicznymi. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Stupsk, w wojewodztwie pomorskim.

Zakres rzeczowy obejmuje:

* przebudowe kabli doziemnych sieci rozdzielczej ORANGE POLSKA

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
Poczatek opracowania od Stupskiej do ul. Bukowej- w m. Swochowo

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Stupsk, w wojewddztwie pomorskim.

2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja
W stanie istniejgcym na projektowanej ulicy objetej opracowaniem wystepujg linie

teletechniczne kablowe miedziane doziemne.



3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przebudowa kabli sieci miedzianej ORANGE POLSK A S.A.
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 119048G wraz z budowg Sciezki rowerowej wzdtuz

dziatki drogowej nr 46 w m. Swochowo, nalezy usungc kolizje istniejgcych kabli znajdujgcych
sie w pasie modernizowanej drogi. kable miedziane przebudowac i przetozy¢ na nowg trase
zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkiem PZT. Prace wykona¢ w technologii bezprzerwowe;j.

Po wybudowaniu nowych odcinkéw kabli, przed demontazem starych, w porozumieniu z przed-
stawicielem wtasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej przebudowa¢ kabel w miare mozliwo-
Sci bezprzerwowo, zachowujgc cigglos¢ transmisji. Kabel przeznaczony do przetgczenia przy
wykonaniu tzw. ,wstawki” nalezy wykona¢ w taki sposoéb, aby wyeliminowa¢ maksymalnie (lub

catkowicie) mozliwos¢ przerwy w transmisji.

Istniejgce kable miedziane nalezy przelgczyé wykonujgc zlgcza réwnolegte. Po przetgczeniu ka-
bli nalezy wycig¢ rownolegtosci ze ztgcz rozgateznych, zamkngé mufy i zdemontowac odcinki ka-
bli przeznaczone do likwidaciji.

Zigcza na kablach miedzianych nalezy wykonaé przy pomocy pojedynczych tgcznikéw zyt UY-2

(do zréwnoleglen) firmy 3M i oston termokurczliwych XAGA 500 Il generacji firmy TYCO

* BN-73/8984-05

» PN-80/C-89205

* ZN-96 TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscoie kablowe ozytach
metalowych. Wymagania i badania

 ZN-96 TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowery kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania

* ZN-96 TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowelekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wyp@ne. Wymagania i badania

» ZN-96 TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowgczniki zyt. Wymagania i
badania

e ZN-96 TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowgtgczowe ostony
termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymaganiadidoga

e ZN-96 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscotgrzowki i gtowice kablowe.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscow@budowy zakaczen
kablowych. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowesczéwki i zespoty



taczowkowe przejcznicowe. Wymagania i badania

 ZN-96 TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscoRezyhcze abonenckie i sie
przylaczeniowa. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscoWezadzenia ochrony ludzi i
instalacji przed przepciami i prze¢zeniami. Wymagania i badania

 PBN-80/C-89205 Skrzypwania kanalizacji kablowej z innymi wdzeniami
uzbrojenia terenowego wykohaalezy zgodnie z wymaganiami norm :

* Instrukcja TK 202/80

* PN-76/E-05125

3.2 Zestawienie rur ochronnych:

Proj. infrastruktura Dlugosc¢

1 A160PS 3875

Zestawienie kabli do budowy:

Lp. | Wyszczegolnienie i rodzaj kabla Dlugosé w (m)

trasowa montazowa
1 | XzTKMDXpw 30x2x0,5 157,8 165,0
OGOLEM KABLE 157.8 165,0

Zestawienie ztaczy kablowych do wykonania

 ziagcze réwnolegte o liczbie par 30 - 2 szt

Zestawienie oston zt gczowych :
» Ostona XAGA 500 43/8 - 6 szt




4. UWAGI KONCOWE

4.1 Uwagi og0lne
a) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:

» lokalizacji przepustow kablowych,

* lokalizacji tras kablowych,
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).
b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupelniong wynikami pomiarbw oraz badahn parametrow technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A.
C) Odbidr linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosc
realizacji rob6t i parametréw transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujgcych przepisow.
d) W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen teletechnicznych nienaniesionych na
mape geodezyjng nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Orange

Polska S.A. Nadzorujgcego prace.



ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES: droga gminna
m. Swochowo
INWESTOR: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowa $ciezki rowerowej wzdtuz dziatki
OPRACOWANIA: .
drogowej nr 46 w m. Swochowo
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
ELEKTRYCZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI 3879/Gd/89

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej




2.

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
przebudowa kolizji,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

3.

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

5.

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizu,
czynny ruch kolowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmaow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogoiny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych

maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,

wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie

zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy



sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna
znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w
apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
* Sprzet ochrony indywidualnej.

* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

* Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.
b) Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu zagrozonych
CZynnosci.

Robdt nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ru-
chu na czas budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagro-
zen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.



Przy projektowanym obiekcie wyst epujg okoliczno $ci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VF3-B2B-YAE *

Pan Mirostaw Procifski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfik d h d d fik d

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020



Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Urzad Gminy Stupsk
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 76-200 Stupsk

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta ul. Sportowa 34

w kodzi

Adres do korespondencji:
Al. Grunwaldzka110, 80-244 Gdarisk

Gdansk, dnia 30 czerwiec 2020r.

Numer pisma:  27587/TTISILU/P/2020
Temat: techniczne warunki WT Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowg

Sciezki rowerowej wzdtuz dziatki drogowej nr 46 w m. Swochowo

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowa Sciezki
rowerowej wzdtuz dziatki drogowej nr 46 w m. Swochowo, informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istnigjgcym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W
zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie
istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowa¢ linie telefoniczng doziemna w miejscu przebudowy .

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z drogami, zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa) przez catg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania.

4. W przypadku prowadzenia prac hiezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takigj okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spétka Akcyma z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzeni i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Qlsztyn, oraz inspektora hadzoruy;

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £ odzi;
Dokumentacija projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentagii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w k.odzi poprzez skrzynke emaliowg

ZZSS .przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com

. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TELEKKOM USEUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdarisk, tel. 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020



13.

14.

15.

16.

pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczenn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

e-mail: DISU.BRNWUUiIGdynia@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac

nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych Al. Pitsudskiego 63a bud. A
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetic¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

&£ 8
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w dokumentagji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
Z prowadzong dziafalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz

wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

Z powazaniem

1.

Marcin S owski
Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury
Zalaczniki :

Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A,

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nisruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takie) mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich. Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgods wilascicisla dzialki na lokalizacjs infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu je] konserwac)i i utrzymania na rzecz OPL
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzadzen. W przeciwnvm razie wszelkie roszczenia oscb fizyeznyeh i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oscb trzecich beda obciazaly Inwestora:

W przypadku zmiany rzednyeh terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemne] z zachowaniem normatywnego przvkrycia. w stosunku do projektowans)
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrzne). z zachowaniem normatywne] wysokosel w stosunku do projektowans
niwelety, (odbowiednio wvibrad)

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowisdnie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej. zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
15984r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1694, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) . a takze zawierad oéwiadczenie, o
ktcrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zdoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.;

informacje o wykonawcy robot —imie i nazwisko oraz numeru telsfonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii 1ISO G000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawcea posiada;

Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynierow,

harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL craz kepia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty ckreglone na stapie projektowania.

W odpowiedzi na Zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od kemdrki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostal
zarejestrowany.

Fo zgloszeniu terminu rozpoczecia prac. OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w  celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechniczne
oraz dokonania cdplatnege odbioru korncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze redizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazan wobec Kientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci uslug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sis  dodatkowych  kabli

w kanalizacji kablowej OFL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowans w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnicne] dokumentacii projektows.,

Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

Z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pcbyiu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdl Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokol
podpisuja przedstawiciele OPL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokcole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdl jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru Iub odbioru
koncowedgo.

Szezegoly dotyezace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znadezé
na www.crange.pl/wniosekonadzor,

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne) stanowiacej wlasnosé OPL nalezy spelnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgea; dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujace] przebudowe | kontakt do te] firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastrultury do przelozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcey) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dlia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestcra zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupelniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykcnawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposcb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjiscu np.. ha
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac craz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020



Nr kancelaryjny: GK-VII-G.6621.188.2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: stupski
STAROSTWO POWIATOWE Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
76-200 SLUPSK Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo
ul.Szarych Szeregow 14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 04-02-2020 08:53:16

Nr jednostki rejestrowej: G18

Osoby: 2
Udziat ) . .
Eorima wisdania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1gr. 4.0 GMINA SLUPSK
wiasnosé siedziba: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
gospodalgwga;iillasobem LIRZAD-EMINY SE LIPSIK
nietuchiomo&ci siedziba: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 46 1.07 dr 1.07 SL1S/00036470/5

Identyfikator: 221208_2.0027.46; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do rejestru
zabytkéw: -; Warto$é: -; Data okreslenia wartosci: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.07 ha

Stownie: | jeden hektar siedem aréw

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Alicja Kowal
04-02-2020 04-02-2020
(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020



Nr kancelaryjny: GK-1X-A.6621.368.2020

Wojewoddztwo: pomorskie

STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SLUPSK
ul.Szarych Szeregéw 14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Powiat: stupski

Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21-05-2020 08:04:32

Nr jednostki rejestrowej: G4
Osoby: 1

Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wspolnosc ustawowa 1/1
gr. 71
whasnoéé

adres: Swochowo 3¢, 76-200 Swochowo

adres: Swochowo 3¢, 76-200 Swochowo

Prajwowska Monika Izabela (Tadeusz, Lubomira)

Prajwowski Sylwester Przemystaw (Benedykt, Bogustawa)

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. (ha Nr KW lub inne dokumenty
RIllb 1.28 SL1S/00003843/1
1 49 3.51 RIVa 2.05 RENC.SIWEK STEFAN
RV 0.18 RENC.SIWEK STE

zabytkow: -; Warto$é: -; Data okreslenia wartosci: -;

Identyfikator: 221208_2.0027.49; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkoéw: -; Data wpisu do rejestru

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 3.51

ha

Stownie:

trzy hektary pie¢dziesiat jeden aréw

Oznaczenia uzytkow i klas

RIllb - Grunty orne
RIVa - Grunty orne
RV - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu

Aleksandra Rézanska
21-05-2020

(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa)

Ryszard
Remigiusz
Makosa
2020.05.21
09:51:48
+02'00'

zup. STAROSTY

Ryszard Makosa
GEODETA POWIATOWY
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Kartografii
21-05-2020

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020




Nr kancelaryjny: GK-1X-A.6621.368.2020

STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SLUPSK

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: stupski
Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo

ul.Szarych Szeregow 14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgadzono dnia: 21-05-2020 08:04:32

Nr jednostki rejestrowej: G12

Osoby: 2
Udziat : - 2
Fora wiadaria Dane osoby fizycznej / instytucji
1/2gr. 7.1 Swietlicka Barbara Alicja (Bolestaw, Regina)
wspotwiasnosé adres: ul. Malinowa 12, 76-200 Stupsk
1/2gr. 7.1 Swietlicki Bogdan (Antoni, Alicja)
wspbtwiasnosé adres: ul. Malinowa 12, 76-200 Stupsk

Dzialki ewidencyjne: 1

Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub dok s
Arkusz Nr dziatki Adres / PotoZenie [ha Uzytek Pow. [ha] r ub inne dokumenty
RIlIb 6.60
1 4712 11.33 RIVa 473 SL1S/00028192/3

rejestru zabytkow: -; Warto$¢: -; Data okreslenia warto$ci: -;

Identyfikator: 221208_2.0027.47/2; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 11.33

ha

Stownie:

jedenascie hektaréw trzydziesci trzy ary

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIllb - Grunty orne

RIVa - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Aleksandra Rézanska
21-05-2020

(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa)

Ryszard
Remigiusz
Makosa
2020.05.21
09:52:50
+02'00'

zup. STAROSTY
Ryszard Makosa
GEODETA POWIATOWY

Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
21-05-2020

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020




Nr kancelaryjny: GK-1X-A.6621.368.2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: stupski

STAROSTWO POWIATOWE Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
76-200 SLUPSK Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo
ul.Szarych Szeregéw 14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21-05-2020 08:04:32

Nr jednostki rejestrowej: G119

Osoby: 2
Udziat ; - a
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/2gr.7.2 Pakuta Andrzej (Piotr, Jolanta)
wspotwiasnosc adres: Swochowo 5C, 76-200 Swochowo
1/2gr.7.1 Pakuta Piotr (Edward, Seweryna)
wspotwiasnosc adres: Swochowo 5A, 76-200 Swochowo

Dziatki ewidencyjne: 1

Lo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
RIlb 3.19
1 50 5.96 RIVa 2.70 SL1S/00111629/5
N 0.07

Identyfikator: 221208_2.0027.50; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkdw: -; Data wpisu do rejestru
zabytkow: -; Warto$é: -; Data okreslenia wartosci: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 5.96 ha

Stownie: | pie¢ hektarow dziewiecdziesigt szes¢ aréw

Oznaczenia uzytkow i klas

N - Nieuzytki
Ryszard
Rlllb - Grunty orne R L.
RIVa - Grunty orne emigiusz
Makosa
Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12i 2020052 1
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 09'53:23
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny. +02'00'
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu

zup. STAROSTY

Ryszard Makosa
GEODETA POWIATOWY
; Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
Aleksandra Rézanska
21-05-2020 21-05-2020
(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020



Nr kancelaryjny: GK-1X-A.6621.368.2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: stupski

STAROSTWO POWIATOWE Jednostka ewidencyjna: 221208_2, Stupsk
76-200 SLUPSK Obreb ewidencyjny: 221208_2.0027, Swochowo

ul.Szarych Szeregow 14

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgadzono dnia: 21-05-2020 08:04:32

Nr jednostki rejestrowej: G126
Osoby: 1

Udziat

Esima wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1gr. 7.1 Kasperkiewicz Andrzej Henryk (Tadeusz, Danuta)
wiasnosé adres: Swochowo 4A, 76-200 Swochowo

Dziatki ewidencyjne: 1

L L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Nr KW lub dok 13
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow, [ha] F ub inne dokumenty
RIlIb 1.5208
1 48/20 4.0337 RIVa 25129 SL1S/00113826/0

Identyfikator: 221208_2.0027.48/20; Rejon statystyczny: 792990; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkéw: -; Data wpisu do
rejestru zabytkéw: -; Warto$¢: -; Data okre$lenia warto$ci: -;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 4.0337 ha

Stownie: | cztery hektary trzysta trzydziesci siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas
RIlIb - Grunty orne Rysza rd
RIVa - Grunty orne Remlg 1Usz
Makosa
Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 2020 05 2 'I
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie E ~
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 09.5358
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). * *
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny. +02l00l
Weryfikacji podpisu mozna dokonac¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

z up. STAROSTY
Ryszard Makosa
GEODETA POWIATOWY
Naczelnik Wydziatu Geodezji 1 Kartografii

Aleksandra Rézanska
21-05-2020 21-05-2020

(sporzadzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020



GK-1V.6630.284.2020

Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 24.06.2020 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK-1V.6630.284.2020

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z
2020 r. poz.276 ze zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2019r. poz. 725)

Projekt sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej
Przedmiot narady:| oswietlenia ulicznego, sieci wodociggowej, sieci teletechnicznej oraz
sieci elektroenergetycznej

Gmina: Stupsk

Obreb: Swochowo, dz.: 37/2,37/3,37/13, 37/18, 37/25, 37/26,
37/27,37/28, 37/29, 37/30, 37/32, 37/34, 37/35, 37/36, 37/37,
37/38, 37/39, 37/40, 37/41, 37/42, 37/43, 37/44, 37/46, 37/47,
37/50, 37/53, 37/54, 37/55, 37/56, 37/57, 37/58, 37/59, 37/60,
37/61,37/62,37/63, 40/2, 40/3, 46

Lokalizacja:

NEOX SP.Z 0.0.

B LI Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

URZAD GMINY StUPSK

lineston ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:| Agata Ludko

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 16.06.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
i Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
o. ) Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl
2 |ENERGA-OPERATORS.A. Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz5

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020



Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

UZGODNIENIE NR 377 ZDNIA 24.06.2020 .

Uwaga gtéwna:

1 .Nalezy wystapic¢ do warunki przebudowy sieci przez inwestora ww
inwestycji na przetozenie kabla 0.4 kV, bedacego wtasnoscig Energa-
Operator SA

Dodatkowo:

1.® zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.8zczegdtows lokalizacje istniejacych linii kablowych ustalié¢ metoda
przekopow kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.8V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykona¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzer elektroenergetycznych roboty prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Brace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizeri i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustéw
ochronnych na kablach ziemnych wykonywa¢ przy urzadzeniach
wytgczonych spod napiecia.

7.8V miejscach prowadzenia rob6t moga sie znajdowaé urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku z ktérych to wtascicielami
nalezy uzyskaé oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystgpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtebié lub utozyé w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujaé w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1V.6630.284.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOtOWSKI

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstaricow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Dokument wygenerowat(a): Agata Ludko, dn. 24-06-2020 14:52:38

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z5

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 03.07.2020



GK-1V.6630.284.2020

6 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ PLEWA
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Tre$¢ uwag zatgczona przy protokole:
Gazowniczy w Koszalinie 1.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
Gazownia w Stupsku min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
elektroniczny 2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4.W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
5.Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.
6.Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/zaprojektowane] sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 P0z.640.
7 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny
8 | Polskie Sieci Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
9 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ $LEDZ
Informatyki Gdynia
Wezet Teleinformatyczny
Stupsk
ul. Bohateréw Westerplatte
66
76-200 Stupsk
elektroniczny
10 | Urzad Gminy Stupsk Uzgodniono pozytywnie MICHAL POTRACKI
elektroniczny Bez uwag.
11 | Wodociagi Stupsk Spoétka z Uzgodniono pozytywnie KACPER WERECKI

o.o0.
elektroniczny

»WODOCIAGI SLUPSK” Sp. z 0.0.
Stupsk 24.06.2020 r.

Uzg. nr 75-S/ul/2020
GK-1V.6630.284.2020

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i
o$wietlenia ulicznego na dziatkach nr 37/2, 37/3, 37/13, 37/18,
37/25-37/63, 40/2, 40/3, 46 w m. Swochowo, gm. Stupsk.

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag::

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z
istniejgcym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

2. na etapie realizacji nalezy zachowac normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejacg infrastruktura;

3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
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3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
4. przed wykonaniem przewiertéw sterowanych i przeciskéw nalezy
wykona¢ wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;

5. trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnic¢ z ZGK
Jezierzyce;

6. 0 terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomié spétke
,Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystgpieniem do
wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodnié w spétce ,Wodociagi
Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

GK-1V.6630.284.2020

12

Wojewddzki Sztab Wojskowy
w Gdarisku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdanisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ograniczeniami
wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzagdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki
do Umowy miedzy Rzgdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terenéw oraz
przestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

ANDRZEJ HANIECKI

13

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp. zo.0.

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e

76-200 Stupsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

NEOX SP.Z 0.0.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 313.243-1002, 6.224.13-1092, 6.224.13-
1093, 6.224.13-1094, 6.224.13-1095, 6.224.13-1096, 6.224.13-1097, 6.224.13-1098.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
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tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).
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== Kraweznik betonowy 15x30 ze gwiattem +12cm

BRUBNEARRNNY

Opornik betonowy ze $wiatlem +0cm
Kraweznik betonowy 15x30 ze $wiattem +2cm

Obrzeze betonowe 8x30

A

Drzewa do wycinki

buo-_
-

Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustam! |
studzienkami §ciekowymi wraz z przykanalikami @200

@

s ¢ o

Projektowany slup o$wietleniowy z oprawa oéwietlenia ulicznego LED
Projektowany kabel oéwietieniowy YAKXS 4x35

Projektowany stup oéwietleniowy z oprawa dedykowana
dia przej$é dia pieszych led-78W+migajacy wskaznik
LED 6W,wysokoé¢ zawieszenia oprawy 5Sm

Wodocigg do przestawienia

Projektowana lokalizacja wodociagu @110

Projektowane przeniesienie kabla TP

......

Projektowany kabel EN (projektowane przeniesienie)

Elementy En do przestawienia
Elementy TP do przestawienia

Projektowany przepust kabli elektrycznych
A110PS

Projektowany przepust kabli teletechnicznych
A110PS

[ PRZEDMIOT NARADY KOORDYNACYINE |
W STAROSTWIE POWIATOWYM W StUPSKU

:?:es:f:mdlenla ECE¥T Q0N C2NY
Ah.06. OO

Gk-Wv. 6630, 1 8. oo

zup.STAROSTY

Mgl she

WYDZIALU GEODEZI! | KARTOGRAFH

Data

i
Nr sprawy

Podpls
preewodniczgcego
narady

Oswiadczam, ze tresé mapy, na ktore] wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
do celow projektowych poswiadczong] przez organ prowadzacy
panstwowy zasob geodezy|ny | kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiatu fasobu :
0"

P .2212.2020.1243 z dnia 27.04.20,

JANUSZ WROBLEWSKI

LUDWIK MATUSIEWICZ

MIROSEAW PROCINSKI

\

Projekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wr b
sciezki rowerowgej ?Nzg!utjdhzlalkl dl'Ogowe?znf 43‘340:'1?

wochowo

”Tyiynru_;umnlr

d-rogowa

panitarna

elektryczna |

Tuia opracowenia 03/2020

Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nt: 2 1 20D

Projektowal

3037/Qd/89

Projektowal  |J. WROBLEWSKI M
Projektowal | M PROCINSKI 3879/GDIBE .
| IGDISY z’?)’ ZJ
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi
7 lokalizacja w Gdarisku

Al. Grunwaldzka 110 pok.407

80-244 Gdansk

Numer pisma:  33216/TTISILU/P/2020

Sz.P.

Urzad Gminy Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Gdansk 31 lipiec 2020

Temat: PW ,Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowa sciezki rowerowej wzdtuz dziatki drogowej nr 46 w m.

Swochowo”

Szanowni Panistwo,

informujemy, ze uzgadniamy Przebudowe sieci telekomunikacyjnych
PW ,Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowa $ciezki rowerowej wzdtuz dziatki drogowej nr 46 w

m. Swochowo”

— Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad
wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia,
z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Strefa utrzymaniowa Gdansk

80-244 Gdansk, Al. Grunwaldzka 110
e-mail: DISU.RNWUUilGdynia@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem .

Zatgezniki: 1 egz. Projekt Wykonawczy

Orange Polska Spotka Akcyjna  siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gosp y Krajowego Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Zlotych.
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NEOX Spdtka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk
tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com

|EGZNR |1]2]3)4/5/6] ToMm1I

PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES: droga gminna 119048G
Swochowo
INWESTOR: Urzad Gminy Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
BRANZA: TELETECHNICZNA - KOLIZJE (kable i kanalizacja ORANGE )
NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budowa $ciezki rowerowej wzdtuz dziatki
OPRACOWANIA: drogowej nr46 w m. Swochowo
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Asystent mgr Maciej Piotrowski -~~~ | e
TELETECHNICZNA Projektant mgr inz. Ryszard Zienkiewicz 0725/97/U

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £odz
31-07-2020

33216/TTISILU/P/2020

Gdarisk, lipiec 2020 r Uzgodnionio ar ....... veeees Z dnia

.....

Tresc uzgodnienia wy zalgczonsl notatk
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