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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenie Inwestora,

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy

• WT 27587/TTISILU/P/2020 z dnia 30-06-2020

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot i zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidującej z projekto-

wanymi drogami, polegający na przełożeniu i zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury teletech-

nicznej  w miejscach kolizji  z projektowanymi  drogami.  Zabezpieczenie kabli  teletechnicznych 

projektuje się zgodnie z obowiązującymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunka-

mi technicznymi. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Słupsk, w województwie pomorskim.

Zakres rzeczowy obejmuje:

• przebudowę kabli  doziemnych sieci rozdzielczej   ORANGE POLSKA

.

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ sytuacyjny
Początek opracowania od Słupskiej  do ul. Bukowej-  w m. Swochowo

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Słupsk, w województwie pomorskim. 

2.2 Stan istniej ący-inwentaryzacja
W  stanie  istniejącym na  projektowanej   ulicy   objętej   opracowaniem  występują  linie 

teletechniczne kablowe miedziane doziemne.



3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przebudowa kabli sieci miedzianej  ORANGE POLSK A  S.A.
W ramach przebudowy drogi gminnej  nr 119048G wraz z budową ścieżki rowerowej  wzdłuż 

działki drogowej  nr 46  w m. Swochowo, należy usunąć kolizję istniejących kabli znajdujących 

się  w pasie modernizowanej  drogi.  kable miedziane przebudować  i  przełożyć  na nową  trasę 

zgodnie z planem sytuacyjnym i rysunkiem PZT. Prace wykonać w technologii bezprzerwowej.

Po wybudowaniu nowych odcinków kabli, przed demontażem starych, w porozumieniu z przed-

stawicielem  właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej przebudować kabel w miarę możliwo-

ści bezprzerwowo,  zachowując ciągłość  transmisji.  Kabel  przeznaczony do przełączenia przy 

wykonaniu tzw. „wstawki” należy wykonać w taki sposób, aby wyeliminować maksymalnie (lub 

całkowicie) możliwość przerwy w transmisji. 

Istniejące kable miedziane należy przełączyć wykonując  złącza równoległe. Po przełączeniu ka-

bli należy wyciąć równoległości ze złącz rozgałęźnych, zamknąć mufy i zdemontować odcinki ka-

bli przeznaczone do likwidacji. 

Złącza na kablach miedzianych należy wykonać przy pomocy pojedynczych łączników żył UY-2 

(do zrównolegleń) firmy 3M i osłon termokurczliwych XAGA 500 II generacji firmy TYCO

• BN-73/8984-05

• PN-80/C-89205

• ZN-96  TP S.A.-027  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe  o  żyłach 

metalowych. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci  miejscowe.  Telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 

badania

• ZN-96  TP  S.A.-031  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Złączowe  osłony 

termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. 

Wymagania i badania

• ZN-96  TP  S.A.-033  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Obudowy  zakończeń 

kablowych. Wymagania i badania

• ZN-96  TP  S.A.-034  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Łączówki  i  zespoły 



łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze  abonenckie i  sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania

• ZN-96 TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 

instalacji przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania

• PBN-80/C-89205  Skrzyżowania  kanalizacji  kablowej  z  innymi  urządzeniami 

uzbrojenia terenowego wykonać należy zgodnie z wymaganiami norm :

• Instrukcja TK 202/80

• PN-76/E-05125

3.2 Zestawienie rur ochronnych:

Proj. infrastruktura Długość

1 A160PS 387,5

Zestawienie kabli do budowy:     

Lp. Wyszczególnienie i rodzaj kabla
Długość w (m)

trasowa montażowa

1 XzTKMDXpw 30x2x0,5 157,8 165,0

OGÓŁEM KABLE 157,8 165,0

Zestawienie   złączy kablowych do wykonania   :  

• złącze równoległe o liczbie par 30 - 2 szt

Zestawienie   osłon zł ączowych   :  

• Osłona XAGA 500 43/8 - 6 szt



4. UWAGI KOŃCOWE

4.1 Uwagi ogólne
a) Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczące:

• lokalizacji przepustów kablowych,

• lokalizacji tras kablowych,

muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich użytkownika).

b) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem

rzeczywistego  zrealizowania  projektu,  uwzględniającą  zmiany  przeprowadzone  w  czasie

budowy  i  uzupełnioną  wynikami  pomiarów  oraz  badań  parametrów  technicznych,

wykonanymi metodami określonymi w przepisach Orange Polska S.A.

c) Odbiór linii  kablowych powinien być  poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność

realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją  techniczną i  wymaganiami 

obowiązujących przepisów.

d) W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń teletechnicznych nienaniesionych na 

mapę geodezyjną należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela Orange 

Polska S.A. Nadzorującego pracę.



II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ADRES: droga gminna 

m. Swochowo

INWESTOR: Gmina Słupsk

ul. Sportowa 34

76-200 Słupsk

NAZWA
OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż działki 

drogowej nr 46 w m. Swochowo

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

ELEKTRYCZNA Projektant Mirosław PROCIŃSKI 3879/Gd/89
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej



1. Zakres i kolejno ść realizacji poszczególnych robót 

• zagospodarowanie placu budowy,

• przebudowa kolizji,

• likwidacja placu budowy. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych
Plac budowy znajduje się na działce drogowej. Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia 

technicznego:

• sieć wodociągowa ,

• sieć gazowa

• siec kanalizacyjna,

• sieć elektroenergetyczna,

• kable telefoniczne i teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania działki  lub terenu,  kt óre mog ą  stwarza ć  zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na liniach, 

• roboty wykonywane w pobliżu gazociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na liniach,

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego.

4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych
− wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

− podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

− prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość porażenia prądem operatorów sprzętu oraz ludzi przebywających w pobliżu,

− czynny  ruch  kołowy  –  zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

− upadki elementów z wysokości – upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

− prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

− przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

− brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

− używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi.

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych
Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi  poszczególnych 

maszyn  i  urządzeń.  Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami, 

wyznaczona  przez  pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie 

zawodowe,  a  także  przeszkolenie  w  zakresie  metod  prowadzenia  instruktażu.  Operatorzy 



sprzętu  budowlanego  muszą  posiadać  specjalistyczne  uprawnienia.  Na  budowie  powinna 

znajdować  się  osoba przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy,  wyposażona  w 

apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. Wszystkie prace należy 

prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi i montażowymi.

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego  zagro żenia 
zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i prawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń
a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej  pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice  informacyjne  oraz wygrodzenie  strefy  prowadzenia  robót  poprzez  barierki  lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i ter-

minarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby w  tym okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu  zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ru-

chu na czas budowy,

• Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagro-

żeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność  planowanych robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.



Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w Art. 21 a Ustawy Prawo  

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ



III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń
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