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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru rob6t remontowo- budowlanych.

WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej S — 00.00 — Wymagania ogolne odnosi
si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach
zadania pt:

,»ROZBUDOWA, NADBUDOWA i PRZEBUDOWA budynkow bytego
posterunku policji na budynek administracyjno — biurowy GOPS oraz ztobek™ gm.
Konarzyny dziatka nr 463/2
Inwestor — Gmina Konarzyny, Konarzyny ul. Szkolna 7

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy ja stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot wymienionych w pkt. 1.1. Wszelkie odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane przy wykonaniu robot
pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy
ich wykonaniu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Specyfikacja, okresla zakres robot, ilo§ci robodt oraz opisy czynnosci majgcych
na celu wykonanie przedstawionych w $lepym kosztorysie.
Zakres opracowania prac remontowych zostat przedstawiony na rysunkach projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego.
Przewidziane sa nastepujace rodzaje robot ( roboty podstawowe wraz
z czynnos$ciami towarzyszacymi ktore zostaty przewidziane w przedmiarze robot
okreslaja wszystkie naklady wymienione i nie wymienione umozliwiajace i majace
na celu wykonanie finalnego przedmiot prac):
1.3.1. Roboty tynkarskie
1.3.2. Roboty w zakresie oktadzin stropowych, podtogowych i $ciennych
1.3.3. Roboty malarskie
1.3.4. Dostawa i montaz balustrad wewnetrznych
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
2.0 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
2.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Przetargowa dokumentacja projektowa bedzie zawierac :
- Program robot budowlanych
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
- Slepy kosztorys
2.1.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledow lub opuszczen w
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dokumentacji projektowej a ich wykrycie powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i i wykazywac¢ bliska zgodnos¢
z okreslonymi  wymaganiami.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowy, takie materialy

beda zastgpowane wlasciwymi na koszt Wykonawcy .
2.2. OBOWIAZKI INWESTORA

A) PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY -Inwestor przekaze Wykonawcy

protokolarnie plac budowy na warunkach zawartych w umowie .
B) Inwestor powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
0 zamiarze 1 terminie wykonania robot wymagajacych pozwolenia na budowg.

2.3. OBOWIAZKI WYKONAWCY.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje :

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie

- Przyjecie placu budowy od Inwestora i oznakowanie go zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot
az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

2.3.1. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego a w szczegdlnosci w zakresie

usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

W czasie trwania budowy a w szczegolnosci robot przy usuwaniu ptyt azbesto —

cementowych, Wykonawca bedzie :

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do

przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwych dla osob lub wlasnosci spotecznej na

terenie budowy i terenie przylegtym.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

A) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) — zanieczyszczeniem otoczenia budowy pytami i odpadami styropianu

b) — mozliwos$cig powstania pozaru

C) - niszczenia drzewostanu na terenie budowy i terenie przylegtym

2.3.2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej ze

szczegolng ostroznoscia.

Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy ze wzgledu na charakter jak i lokalizacje robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem

wyniktym jako rezultat prowadzonych robot albo spowodowanym

przez personel Wykonawcy.

2.3.3. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w obrebie placu budowy.

2.4. MATERIALY I SPRZET.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa oraz obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie

atesty, dopuszczenia i certyfikaty oraz winny posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie materialow winno odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie

ich jakosci i przydatnosci do wbudowania.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny 1 gwarantowac

jakos$¢ robot okreslona w wymogach PN. ~-WTWO Robo6t Budowlano-montazowych i ST.
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2.5. TRANSPORT.

Dobor srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do ilosci i gabarytéw
transportowanych materiatdw oraz stanu droég dojazdowych do placu budowy.

2.6. WYKONYWANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete umowsg powinny by¢ wykonywane zgodnie z

obowigzujacymi normami , uzgodnionym zakresem robdt a takze wymaganiami

technicznymi dla poszczegdlnych robot wyszczegodlnionych w kosztorysie §lepym.

Roboty na wysokos$ci winny by¢ wykonywane przy petnym zabezpieczeniu sprzetowym BHP
do pracy na wysokosci.

2.7. DOKUMENTACJA BUDOWY.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany prowadzic i
przechowywacé nastepujace dokumenty budowy :

- ksigga obmiarow

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- protokoty robdt zanikajacych

- ksigzka szkolen BHP

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Za jakos$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanie elementéw i materiatow,

odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

W zakresie jakoSci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materialy odpowiedniej jako$ci

- przestrzega¢ norm transportu i sktadowania materiatow

Elementy robdt ulegajace zakryciu, podlegaja odbiorowi jakosciowemu przez Inspektora Nadzoru.
2.9. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materiatow.

Obmiar wykonuje Wykonawca i wyniki zapisuje w ksiedze obmiarow.

Obmiar obejmuje roboty okreslone w Dokumentacji przetargowej i umowie oraz ewentualne roboty
dodatkowe. Ilo$ci podawane sg w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym.

Ilo$¢ jednostek obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru.

2.10. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z umowg oraz

okreslenie ich warto$ci techniczne;j.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot

wchodzacych w zakres umowny oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny ( pogwarancyjny ) jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegblnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych

z usunieciem wad ujawnionych w tym okresie.

2.10.1 DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca winien przygotowac nastgpujace

dokumenty :

- protokot przyjecia placu budowy

- ksigga obmiardéw

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- oceng stanu faktycznego na podstawie zatagczonych dokumentéw odbioru oraz ogledzin
przedmiotu odbioru.

- sprawozdanie techniczne, zawierajace przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
zestawienie zmian wprowadzonych do zakresu umownego z formalng zgoda Inwestora oraz
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uwagi dotyczace realizacji robot. Date rozpoczecia i zakonczenia robét.

2.10.2 TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE.
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza w formie pisemnej i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.
Ilo$¢ i jakos¢ zakonczonych robot , Komisja stwierdza na podstawie operaty
kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z zakresem umownym, okre§lonym w $lepym
kosztorysie. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od zakresu
umownego ( w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne ) dokonuje odbioru.
W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne, dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.
Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
zakresie umownym — nie dokonuje odbioru.
Rozliczenie wykonanych robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.
2.11. PODSTAWA PEATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce na
jednostke obmiaru ustalona dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest
warto$¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe lub ryczattowe beda obejmowac :
- robocizng bezposrednia z kosztami
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu

na plac budowy.
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
3.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ich wlasciwe wykonanie zgodnie ze sztuka budowlana,

Polskimi Normami i umowg. Zakres robot zostat przedstawiony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
3.0.1. Roboty tynkarskie

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t i odbioru podano w ogodlnej Specyfikacji techniczne;j

S - 00.00 pkt.2 .

Przed przystapienie do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod

warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. Przed rozpoczgcie tynkowania stropéw

ceglanych nalezy usung¢ zaprawg wystajacg ze spoin. Dolne potki belek stalowych powinny by¢
osiatkowane. Bezposrednio przed tynkowanie podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢,

woda. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane w przecigtnie
wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej

szczelnosci 1 znacznej odpornosci na czynniki agresywne.
W obiekcie zastosowac tynki cementowo — wapienne.
Materiaty uzyte muszg odpowiada¢ wtasciwym normom i Aprobatom Technicznym
PN-65/B -14503 — Zaprawy do tynkdéw cementowo - wapiennych
Jednostkg obmiaru jest :
roboty tynkowe — m2



3.0.2. Roboty w zakresie oktadzin stropowych, podtogowych i $ciennych

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt i odbioru podano w ogdlnej Specyfikacji technicznej
S —00.00 pkt.2 .

Oktadziny $cienne:

Przed przystapieniem do wykonywania okltadzin powinny by¢ zakonczone - roboty instalacji
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych,— wszystkie
bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Roboty
oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz+5 C i temperatura ta powinna

utrzymywac si¢ w ciggu calej doby. Wykonane okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoéch dni
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem. Przed przystgpieniem do zasadniczych robot
oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac
plytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Oktadziny stropéw ptytami gips- karton:

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt gipsowo- kartonowych.

W rozwigzaniu projektowym przyjeto oktadziny G-K typ GKF gr.12.5 mm na ruszcie metalowym
podwojnym . Wymagania szczegétowe montazu oktadzin stropowych wg. instrukcji producenta.
Kotwienie rusztu:

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spelnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie
imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartosc¢
normalnego obcigzenia.

Jednostkg obmiaru jest :

oktadziny gips-karton — m2
Roboty posadzkowe:
1. lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - dwuwarstwowe
2.  Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych typu podloga
3. Podktady betonowe zbrojone siatkg zgrzewang

4.  Posadzki z ptytek kamionkowych

Izolacje z folii:
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej lub

kanatlu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Folia powinna zosta¢ ulozona na calej izolowanej powierzchni i wywini¢ta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zakladem o szerokosci 15 cm. Polgczenie arkuszy
powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementow
kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona
przebic i otwordw.

Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe:

Ptyty styropianowe 038-DACH/PODLOGA do izolacji cieplnej w budownictwie w standardowych
wymiarach 1000 x 500 x od 10 [mm], max. Wymiar: 5000 x 1200 mm.



Plyty ze styropianu ekstradowanego typ ,,PODLOGA” ukladamy na sucho na wyrownanym i
przygotowanym podtozu.. Plyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzgdziami budowlanymi
(pity rgczne, pily elektryczne lub urzadzenia do cigcia gorgcym drutem). Krawedz ptyt na catym
obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposob, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika si¢ w ten
sposob powstawania mostkow termicznych. Mocujac ptyty na $cianie piwnic, uktada si¢ je pionowo,
lub poziomo - na wzor cegiet. Ztacza ptyt powinny by¢ $cisle dopasowane.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
wybranego producenta.

Podktady cementowe zbrojone siatka:

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykonaé tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz $cian i
innych konstrukcji poziomych, stykajacych si¢ z posadzka. Umozliwig one swobodny skurcz zaprawy
cementowej. Na dylatacje uzywa si¢ paskow papy izolacyjnej. Przymocowuje si¢ je do $ciany na
zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o $ciane.
Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiagniecie projektowanej grubosci warstwy podtogi
wymaga montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane taty odpowiedniej wysokosci
lub stalowe rurki c.0. Aby rurki mogly by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz
nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym (np. ON), ktory utatwi ich pozniejsze wyjecie. Listwy
kierunkowe mocujemy w odleglosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne
operowanie tata $ciggajaca o dlugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowiazacej zaprawy.
Listwy powinny by¢ osadzone doktadnie na projektowang wysoko$¢ - dla jastrychu zespolonego min.
20 mm. Dzieki nim mozna uzyskac spadki podtogi, np. do kratki $ciekowej. Po ustabilizowaniu listew,
przygotowujemy zasadnicza zaprawe. Mozna ja urabiac recznie, z uzyciem mieszadla osadzonego w
wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek,
wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowe;.
Cecha charakterystyczng urzadzenia jest to, ze po ustawieniu wlasciwej konsystencji zaprawy
zachowuje ja niezmiennie przez caly okres dalszej pracy.

Zaprawe nalezy rOwnomiernie roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowac styropianowa, drewniang lub
stalowa paca - tak, aby jej nadmiar lekko wystawat ponad poziom listew. Wstepne wyréwnanie
powierzchni jastrychu wykonuje si¢ z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek
listew i jednoczesne podciggnigcie laty w kierunku do siebie, fata powinna by¢ lekka i wygodna w
uzyciu. Listwy kierunkowe powinny by¢ tak utozone, aby mozna byto zachowa¢ odpowiedni ciag
pracy, bez konieczno$ci wchodzenia na §wiezo wykonang powierzchni¢ zaprawy. Z reguty uktada si¢
je rownolegle do podtuznych §cian pomieszczenia. Przy $ciaganiu zaprawy w rownolegltych pasach
wykorzystujemy te same srodkowe listwy prowadzace, co zapewnia rowny poziom podtogi. Praca
powinna by¢ tak zaplanowana, aby zacza¢ uktadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i
skonczy¢ przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy pamieta¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z
listwy na listwg. Czasami, dla wygody, oprocz listew nanosi si¢ dodatkowe punkty wysoko$ciowe na
$cianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wej$¢ na posadzke,
usuwamy listwy i doktadnie wyrownujemy powierzchnig. Przy wyciaganiu rurek, najlepiej okrecac je
wokot osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy $wieza zaprawg i paca zacieramy doktadnie powierzchnie¢
jastrychu. Czas oczekiwania na wej$cie zalezy od panujgcych w danym pomieszczeniu warunkow
cieplno-wilgotno$ciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktore wykonujemy
poprzez koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna
skonczy¢. Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu zapewnia zdecydowanie lepsza przyczepnosé
kleju do posadzek. Powierzchni¢ zatarta na ostro mozna zagtadzi¢ metalowg paca. Nie nalezy robi¢
tego zbyt p6zno, powierzchnia powinna poddawac si¢ jeszcze ruchom pacy. Na skale przemystowa
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uzywa si¢ zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca si¢ wykonywania tzw. przypalanek powierzchni
cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz obniza wlasnos$ci uzytkowe podtogi.

Szczeliny izolacyjne nacina si¢ w §wiezym podktadzie do ok. 1/3 glebokosci. Wykonujemy je na
powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczajacych 30 m2, a na zewnatrz na polach o boku max
2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci). Dylatacje w posadzce
powinny przechodzi¢ przez cala jej grubos¢ i by¢ wypetione np. tasmg PCW lub plaskownikiem z
blachy mosig¢znej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywac nalezyta
wilgotnos$¢ powierzchni poprzez skraplanie wodg albo pokrycie warstwg folii lub wilgotnych trocin.
Jest to bardzo wazne, poniewaz umozliwia osiggnigcie przez zaprawe maksymalnej wytrzymatos$ci.
Obcigzanie mozna rozpocza¢ po ok. 24 godzinach od utozenia, a oktadanie dodatkowa warstwa
posadzki po wyschnigciu do wilgotnosci ponizej 3%. Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny
zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminowac
szkodliwy wptyw rozszerzalno$ci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania. Przechodza
one przez caly przekrdj warstwy i sg elastyczne wypetnione masami zalewowymi lub specjalnymi
ksztattkami z PCV.

Posadzki z ptytek kamionkowych:

Do wykonania posadzek z ptytek kamionkowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
demontazowych, murowych i robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych. Podloze powinno by¢
mocne, réwne, niepylace. Przed rozpoczeciem robot okladzinowych podloze nalezy koniecznie
zagruntowa¢. Taki zabieg wzmacnia podloze oraz wyrdéwnuje i zmniejsza jego nasigkliwosc.
Gruntowanie zmniejsza rowniez ilo$¢ wody odcigganej z zaprawy klejacej, co umozliwia odpowiednie
jej wysychanie i wigzanie. Gres przykleja si¢ na zaprawy klejace -fabrycznie przygotowane suche
mieszanki, ktore sa gotowe do uzycia po rozmieszaniu z odpowiednia ilosciag wody. Do mocowania
gresu zaleca si¢ stosowanie zapraw klejacych o zwickszonej elastycznos$ci i przyczepnosci.
Do spoin oktadzin z ptytek nalezy uzy¢ fugi antybakteryjnej. Kolorystyke i wymiary zastosowanych
plytek potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru.
Jednostkg obmiaru jest :

roboty posadzkowe —m2
3.0.3. Roboty szpachlarsko - malarskie
Wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét i odbioru podano w ogdlnej Specyfikacji technicznej
S —00.00 pkt.2 .

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- gladzie gipsowe na podtozu z tynku

- malowanie podtozy gipsowych z gruntowaniem

- malowanie powierzchni z plyt gips — karton z gruntowaniem
Gladzie gipsowe :

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowa, przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych oraz
do wypelniania ubytkow na powierzchniach $cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mieé
mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do stosowania wewngtrz pomieszczen,
przy czym grubosc pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowa, sucha
mieszankg, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkow
modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni
o duzej gtadkos$ci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

* Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa

* Gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

* Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm



Emulsja do gruntowania i wzmachiania podtozy budowlanych:
Emulsja powinna by¢ impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich

nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonalym srodkiem do przygotowania podioza
przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podlogowego, gladzi szpachlowej, itp. Emulsja
powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci Zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podtoza, powodujac
jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna
regulowaé proces chlonnosci podtoza 1 zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki

wigzania zapraw i przyczyniac si¢ do osiggnigcia przez nie zaktadanych parametréw technicznych,
W tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

* uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

e gestos¢ emuls;ji: 1,0 g/cm3
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie:
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Na podtozach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu §rodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno —matowy wyglad powierzchni,
barwe jednolitg, zgodng z wzorcem bez smug i $ladow pedzla.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rOwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Jednostkg obmiaru jest :

roboty szpachlarsko - malarskie —m2
Dostawa i montaz balustrad:
Balustrady i pochwyty wykonane z stali nierdzewnej, zostang dostarczone i montowane wg. rozwigzan
systemowych i wytycznych producenta w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora.
Jednostka obmiaru jest:
- balustrady i pochwyty — mb.
Wymagania dotyczace sprzetu zawarto w S-00.00.Wymagania Ogoélne pkt.2.4
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00.00 — Warunki ogélne
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”
Procedure odbioru okreslono w S — 00.00. Wymagania ogélne pkt. 2.10

4.0. Przepisy zwiazane
- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
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(Dz. U. Nrl121, poz. 1138)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
- Obowigzujace przepisy, normy, katalogi
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