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Grabów nad Prosną, dnia 07.04.2023 r. 

 

Zamawiający: 
MIASTO I GMINA GRABÓW NAD PROSNĄ 
ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną  
………………………………………    

            
Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 
Dotyczy: Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną 
(stary budynek gimnazjum). (nazwa postępowania) 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytania z dnia: 03.04.2023 r. 
 

Zapytanie nr 1 

Proszę o ustosunkowanie się do technologii wykonania dachu płynną membraną 

W projekcie budowlanym wskazano, że należy zastosować styropapę ze spadkiem oraz wykonać pokrycie 

z płynnej membrany wg zaleceń producenta. Po skonsultowaniu wyżej opisanej technologii z producentem 

- producent zaleca wykonanie podkładowej akrylowej samosieciującej membrany hydroizolacyjnej , 

elastyczenj poliestorwej siatki zbrojącej oraz warstwy wierzchniej kopolimerowej akrylowej masy 

hydroizolacyjnej. Producent zaleca zastosowanie papy wierzchniego krycia ( lub podkładowej ) o 

parametrach nie gorszych niż PYE PV 250 S4. W projekcie nie ma informacji na temat zastosowania tej 

papy . Czy należy przyjąć jej użycie do realizacji zadania ? 

ODP: Styropapa ma w swojej wierzchniej warstwie papę, która jest papą podkładową w związku 

z tym nie ma potrzeby dokładania kolejnej warstwy papy podkładowej. 

 
Zapytanie nr 2 

 

Czy ze względu na dużo większe koszty zastosowania HYDRONYLONU według zaleceń producenta 

Inwestor przewiduje zmianę pokrycia na: 

1 wariant: - 2 warstwy papy ( podkładowa i nawierzchniowa), 

2 wariant : - pokrycie z membrany PVC gr 1,5 mm 

przy zachowaniu pozostałych parametrów jak, spadki, obróbki zgodnie z projektem. 

 
ODP: Inwestor nie przewiduje innych rozwiązań. 

Papa nawierzchniowa wymaga większego spadku dachu niż 2% , a w tym obiekcie nie 

można tego spadku zwiększyć. 

Stosując płynną membranę zachowana jest bezspoinowa ciągłość izolacji na całej pałaci 

dachu, attykach i kominach, membrana PVC nie gwarantuje takiej ciągłości. 

Ponadto stosując membranę PVC wymagane są dodatkowe kotwienia obwodowe w 

przypadku tak dużej ilości kominów nie osiągnie się prawidłowej powierzchni bez 

pofalowań, istnieje duże ryzyko powyrywania się kotwień obwodowych i przerwanie 

szczelności. 
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Pytanie z dnia: 05.04.2023 r. 
 
Podczas wizji lokalnej zauważono iż instalacja odgromowa nie może zostać wykonana zgodnie z projektem. 

Wg projektu należy wykonać otok dookoła budynku gimnazjum. Na rysunku instalacji odgromowej nie ma 

zaznaczonego budynku wejścia które dolega do budynku gimnazjum na którym należy wykonać naprawę 

pokrycia. Proszę o informację jak wykonać instalację odgromową i czy zmieni się przedmiar do wyceny 

robót kosztorysowych. 
 

ODP: W związku ze poniższym zapytaniem informuje, iż w takim układzie należy projektowany 

otok po obu stronach łącznikach zakończyć uziemieniem pionowym  w postaci pilonów 

miedziowanych wbitych pionowo w ziemię, o wartości rezystancji uzmiennienia (przed 

połączeniem z bednarką) maks. 10 ohm.  

Wartość robót zrównoważy się. 

Należy pamiętać że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy a przedmiar 

robót ma charakter pomocniczy. 

 

 
/Jeżeli zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ/ 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich 

treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 

ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: Nie dotyczy. 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie postepowania odpowiednie dokumenty. 

.…………………………………………Nie dotyczy……………………………………………………………… 

/jeżeli: 

 zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach ustawowych,  

 zamawiający wprowadza zmiany treści SWZ, które są istotne dla sporządzenia oferty 
lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ 

i przygotowanie ofert/ 
 

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.  
Termin składania ofert upływa………………………14.04.2023 r.……..……………………………………………… 

/termin powinien zostać wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 

złożenia ofert/. 

 

 

 

……………………………………. 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do 

podejmowania czynności w jego imieniu  
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