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LOKALIZACJA | woJEWODZTWO DOLNOSLASKIE ,
POWIAT WOLOWSKI

ODCINEK NR 1 ODCINEK NR 3 o

227/1 AM 1 Prawikéw 320/1 AM 1 Biatawy Wielkie
503 AM 2 Prawikéw 320/3 AM 1 Biatawy Wielkie
282 AM 1 Grodzandéw 320/4 AM 1 Biatawy Wielkie

40 AM 32 Brzeg Dolny

25 AM 25 Brzeg Dolny ODCINEK NR 4

29 AM 13 Brzeg Dolny 53 AM 1 Aleksandrowice
438 AM 1 Waty

48 AM 1 Jodtowice ODCINEKNR 5
370 AM 1 Kozowo

ODCINEK NR 2 408 AM 1 Kozowo

49 AM 1 Wrzeszéw

132 AM 1 Wrzeszéw ODCINEK NR 6
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124 AM 1 Brzdzka
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja drég powiatowych na terenie Powiatu
Wofowskiego”

Zadanie obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

ODCINEKNR 3

320/1 AM 1 Biatawy Wielkie
320/3 AM 1 Biatawy Wielkie
320/4 AM 1 Biatawy Wielkie

ODCINEKNR 1

227/1 AM 1 Prawikéw
503 AM 2 Prawikow
282 AM 1 Grodzanow
40 AM 32 Brzeg Dolny
25 AM 25 Brzeg Dolny
29 AM 13 Brzeg Dolny
438 AM 1 Waty

48 AM 1 Jodtowice

ODCINEKNR 4
53 AM 1 Aleksandrowice

ODCINEKNR 5
370 AM 1 Kozowo

ODCINEK NR 2 408 AM 1 Kozowo

49 AM 1 Wrzeszéw
132 AM 1 Wrzeszéw
6 AM 1 Wrzeszow

ODCINEK NR 6
117 AM 1 Brzdzka
124 AM 1 Brzdzka

Szacunkowa wartos¢ zamowienia ustalona przez zamawiajgcego: 7.994.000,00 zt

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposéb ogolny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe]j inwestycji realizowanej w trybie
»zaprojektuj i wybuduj”, i stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowa realizacje zmowienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowalto:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania: opracowanie projektu
technicznego na mapach do celow opiniodawczych, wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
zezwoleniami i decyzjami zezwalajgcymi na prowadzenie robdt, i stanowiska/opinii
Konserwatora Zabytkow.
Opracowana dokumentacja musi by¢ podstawg do dokonania przez Wykonawce
skutecznego zgtoszenia wykonywania robét budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu ze strony organu,
zezwalajgcego na prowadzenie robot budowlanych.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania zgodnie z SWZ:

e przedmiardw i kosztorysow,

e STWIORSB,
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e projektu czasowej organizacji ruchu i jego zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym
ruchem,

e przygotowanie rozliczenia koncowego robot,

e sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

Odcinki drég objete zamdwieniem:

Odcinek 1: Droga powiatowa o przebiegu: Prawikow — Brzeg Dolny — Stary Dwor
(byta DW 341) Klasa drogi: Z,

— m. Prawikéw odc. dt. 990 m,

— Grodzandw — stopien wodny dt. 990 m

— m. Grodzanéw dt. 990 m

— Brzeg Dolny (Kransko) — Waty df. 990 m

— Stary Dwor — gr. pow. wotowskiego i trzebnickiego dt. 990 m

Odcinek 2: DP 1271D odc. m. Wrzeszow — skrzyzowanie z drogg nr 1099D dt.
990 m, Klasa drogi: L

Odcinek 3: DP 1114D odc. Czaplice — Biatawy Wielkie dt. 990 m, Klasa drogi: Z

Odcinek 4: DP 1324D odc. gr. pow. wofowskiego i trzebnickiego — Aleksandrowice
Klasa drogi: L,

— gr. powiatu trzebnickiego — do skrz. z dz. gminng nr 76/4 dt. 700 m

— odc. od dz. nr76/4 do skrz. zdz. nr 226 i 49 dt. 700 m

— oddz nr26i19 do Aleksandrowic dt. 500 m

Odcinek 5: DP 1275D Kozowo — Gryzyce dt. 990 m Klasa drogi: Z

Odcinek 6: DP 1113 D odc. Brzozka — skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1274D
(Morzyna) dt. 990 m, Klasa drogi: Z

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania
majg charakter wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych
opracowan oraz wykonania zadan wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielkoSci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne
wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu
zamowienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow i uzytkownikéw
w/w odcinkéw drog powiatowych.
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1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres roboét
budowlanych

Droga powiatowa o przebiequ: Prawikéw — Brzeq Dolny — Stary Dwér (byta DW 341)
Klasa drogqi: Z,

m. Prawikow

odc. di. 990 mb, szer. 5,5= 5445 m2 m, istniejgca nawierzchnia z licznymi ubytkami,
pobocze po stronie prawej drogi szer, 1,5 — 2,0 m z licznymi wybojami, po stronie lewej
drogi istniejgcy kraweznik granitowy, pobocze gruntowe o szer. do 1,0 m

Grodzanéw - stopien wodny

tz. stopien wodny dt. 990 mb, szer. 5,8 m, na dt 500mb wystepujg przetomy w istniejgcej
nawierzchni, nawierzchnia z licznymi wybojami i ubytkami, istniejgca nawierzchnia na dt.
490 mb z licznymi ubytkami, obustronne pobocza gruntowe

m. Grodzanéw

m. Grodzanow odc. dt. 990 mb, szer. 5,8 m = 5742 m2 ,strona prawa istniejgcy chodnik dt.
ok. 600 m, 390 m pobocze gruntowe o szer. 1,5 m, strona lewa pobocze gruntowe o szer.
1,0m (390 + 990 =1380 mb)

odc. Brzeg Dolny (Kransko) — Waty

( od ul. Kretej ) dt. 990 m szer. 6,0 m = 5940 m2, istniejgca nawierzchnia bitumiczna na
odcinku 300 mb z licznymi przetomami, odc. o dt. 690 mb istniejgca nawierzchnia z licznymi
ubytkami, obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,5 m

odc. gr. pow. trzeb. — Stary Dwor

istniejgca naw. bitumiczna o szer. 5,8 m z licznymi ubytkami, obustronne pobocza gruntowe
oszer.15m

DP 1271D odc. m. Wrzeszéw — skrzyzowanie z droga nr 1099D

od dr. pow. 1099 D —m. Wrzeszow dt. 990 m, szer. 4,0 m = 3960 m2, istniejgca nawierzchnia
z licznymi ubytkami, obustronne pobocza gruntowe

DP 1114 D odc, Czaplice — Bialawy Wielkie

m. Czaplice — Biatawy Wielkie ( do starej stacji PKP ) 990 m, szer. 5,0 m = 4950 m2,
istniejgca nawierzchnia bitumiczna z licznymi ubytkami, obustronne pobocza gruntowe o
szer.1,5m
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DP 1324 D odc. gr. pow. trzebnickiego — Aleksandrowice

gr. powiatu trzebnickiego — do skrz. z dz. gminng nr 76/4

dt. 700 m, istniejgca nawierzchnia bitumiczna z licznymi ubytkami, obustronne pobocza
gruntowe o szer. 1,5-2,0m

odc. od dz. nr 76/4 do skrz. zdz. nr 226 i 49

dt. 700 m, istniejgca nawierzchnia bitumiczna z licznymi ubytkami, obustronne pobocza
gruntowe o szer.1,5-2,0m

od dz. nr 26 19 do Aleksandrowic

dt. 500 m, istniejgca nawierzchnia bitumiczna z licznymi ubytkami, obustronne pobocza
gruntowe o szer. 1,5-2,0m

DP 1275 D Kozowo — Gryzyce

odc. Kozowo — Gryzyce di. 990 m, szer. 55 m = 5445 m2, istniejgca nawierzchnia
bitumiczna z licznymi ubytkami, obustronne pobocze gruntowe o szer. 1,5 m

DP 1113 D odc. Brzézka — skrz. z DP 1274 D (Morzyna)

odc. Brzézka — do 1274 D ( 150 m za krzyzéwke ), dt 990 m, szer 5,0 m = 4950 m2,
nawierzchnia bitumiczna z licznymi ubytkami, istniejgce pobocza gruntowe o szer. 1,5m

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne:

Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmowac :
e przebudowe nawierzchni jezdni
e wykonanie poboczy

Zakres robét objetych przebudowg obejmuje:
e utwardzenie poboczy materiatem kamiennym lub frezowiny (zebranie nadmiaru
ziemi — zawyzone pobocza)
e wykonanie wzmocnienia istniejgcej podbudowy drogi
e wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni z betonu asfaltowego

W celu wykonania nowej nawierzchni niezbedne jest wykonanie usuniecia istniejgcych
warstw bitumicznych nawierzchni drogi, warstwy humusu w miejscu poszerzen
nawierzchni i w miejscach lokalizacji nowych elementow. Nalezy dokona¢ rowniez Sciecia
istniejgcych poboczy gruntowych. W miejscu likwidowanych nawierzchni zostanie
wykonane nowe podtoze gruntowe o parametrach zaliczanych do grupy nosnosci podtoza
G1 z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy po wczesniejszym sprawdzeniu jej
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parametrow nosnosci oraz sktadu. Istniejgce podtoze w miejscu prowadzenia roboét nalezy
wyprofilowa¢ na szerokos¢ projektowanej drogi lub poszerzen i zagesci¢ do uzyskania
wskaznika I1S= min. 1,00. Wzmocnienie istniejgcej podbudowy nalezy dokonaé poprzez
doziarnienie jej mieszankg kruszywa C90/3 i zagesci¢ mechanicznie lub poprzez
wzmochnienie spoiwem hydraulicznym i mieszaniem na miejscu z zageszczeniem
mechanicznym mieszanki.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania powyzszych parametréw lub wystepowania w
podtozu warstw stabonosnych nalezy wykona¢ wzmocnienia podtoza na ktérej nalezy
uzyskac¢ nosnosc¢ min. 100MPa. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ utozenie
nowych warstw konstrukcyjnych. Bezposrednio pod warstwami bitumicznymi na
powierzchni podbudowy z kruszywa nalezy uzyskaé¢ nosno$¢ min. 160MPa.

Przyjete rozwigzanie techniczne

Droga powiatowa o przebiequ: Prawikéow — Brzeg Dolny — Stary Dwor (byta DW 341)
Klasa drogqi: Z,

m. Prawikow

wykonanie poszerzenia drogi na dt. 990 m o 0,7 m = 693 m2 (dostawanie do KR 2) po
prawej stronie tj. wykonanie koryta na gt. 50cm i szer. 0,7 m, wykonanie stabilizacji betonem
B — 15 693 m2, gr. 15 cm, wykonanie podbudowy ttuczniowej gr. 25 cm i szer. 0,7 m ( 0 —
31,5 ), wykonanie w-wy wigzgcej bitumicznej gr. 6cm , szer. 0,6m( 990 x 0,6 m = 594 m2
frezowanie istniejgcej nawierzchni 990 m x 5,5 m = 5445 m2 na gt. do 4 cm., wykonanie
warstwy Scieralnej gr. 5 cm. 990 m x 6,0 m= 5940 m2, wykonanie pobocza po stronie prawej,
polegajgce na zebraniu nadmiaru ziemi oraz wykonanie pobocza ( frezowiny ) szer. 1,0 m
na gt. 10 cm., wykonanie studni chtonnej na placu przed sklepem w celu jego odwodnienia

Grodzanéw - stopien wodny

likwidacja przetoméw na dt. 500 mb x 6,0 =3000 m2 (dostosowac do KR 2), polegajaca na
- rozebranie ist. naw, i podbudowy na gt. 50 cm, szer. 6,0 m, wykonanie stabilizacji betonem
B 15 gr. 15 cm, szer. 6,0 m, wykonanie podbudowy z mat. kam. 0- 31,5 gr. 25 cm, szer. 6,0
m, wykonanie warstwy wigzgcej gr. 6 cm, szer. 5,9 m=2950 m2, frezowanie pozostatej,
istniejgcej naw 490 mb x 5,8 m=2842 m2 do 4cm, wykonanie w-wy profilujgcej 75 kg /
m2 (490 m x 5,8 = 2842 m2), wykonanie warstwy Scieralne gr. 5 cm, na catosci dt. t/j 990x
5,8= 5742 m2 , wykonanie poboczy z frezowin, z zebraniem nadmiaru ziemi na gt. 10 cm,
szer. 1,0 m, wymiana istniejgcych barier energochtonnych

m. Grodzanéw

frezowanie ist. naw. 5742 m2 do 5 cm, wykonanie w -wy S$cieralnej 5742 m2 gr 5 cm,
wykonanie poboczy ( poza chodnikiem ) z frezowin na gt. 10 cm, szer. 1,0 m z zebraniem
nadmiaru ziemi,1380 m2
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odc. Brzeg Dolny (Kransko) — Waty

likwidacja istn, przetoméw o di. 300 mb x 6,0 m = 1800m2 (dostosowac¢ do KR 2),
(wykonanie robot jak na stopniu wodnym + stopniowanie t/j koryto 300mb szer. 6,20 m, w-
wa wigzgca szer. 6,1 m ), frezowanie nawierzchni ( pozostatej czesci t/j 690 m x 6,0 m=
4140 m2, wykonanie w-wy profilujgcej 75 kg/m2 4140 m2, wykonanie w-wy Scieralnej na
catej dt.t/j 990 m x6 = 5940 m2, gr 5 cm, wykonanie poboczy z frezowin jak wyzej

odc. gr. pow. trzeb. — Stary Dwoér
gr. powiatu trzebnickiego — m. Stary Dwoér dt. 990 m, szer. 5,8 m = 5742 m2: frezowanie
istniejgcej naw. gr. do 5 cm, wykonanie w/w profilujgcej w ilosci 75kg/m2, wykonanie w/wy

Scieralnej gr. 5 cm, wykonanie poboczy z frezowin j/w

DP 1271D odc. m. Wrzeszoéw — skrzyzowanie z droga nr 1099D

wykonanie w-wy profilujgcej 75kg/ m2, wykonanie w-wy Scieralnej gr. 4 cm, wykonanie
poboczy polegajgce na zebraniu nadmiaru ziemi ( zawyzone pobocza ) wykonanie poboczy
z mat. kam. 0-31,5 na szerokos¢ 1,0 m

DP 1114 D odc, Czaplice — Biatawy Wielkie

wykonanie w- wy profilujgcej 75kg/m2, wykonanie w-wy Scieralnej gr. 4 cm, wykonanie
poboczy jak na DP 1271 D

DP 1324 D odc. gr. pow. trzebnickiego — Aleksandrowice

gr. powiatu trzebnickiego — do skrz. z dz. gminna nr 76/4

wykonanie w-wy profilujgcej 75kg/ m2 na dt. 700 m, szer. 4,0 m, wykonanie w-wy Scieralnej
gr. 4 cm, wykonanie poboczy jak na 1271D

odc. od dz. nr 76/4 do skrz. zdz. nr 226 i 49

wykonanie w-wy profilujgcej 76kg/ m2 na dt. 700, szer. 4,0 m, wykonanie w-wy Scieralnej
gr. 4 cm, wykonanie poboczy jak na 1271D

oddz.nr 26i 19 do Aleksandrowic

wykonanie w-wy profilujgcej 76kg/ m2 na dt. 500 m, szer. 4,0 m, wykonanie w-wy Scieralnej
gr. 4 cm, wykonanie poboczy jak na 1271D

DP 1275 D Kozowo — Gryzyce

frezowanie ist. naw. do 4 cm, wykonanie w-wy profilujgcej 75kg/m2, wykonanie w-wy

Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania:

Modernizacja drég powiatowych na terenie powiatu wofowskiego str. 8



Scieralnej gr. 4 cm, wykonanie poboczy ( frezowiny ) polegajgce na zebranie nadmiaru ziemi
( zawyzone pobocza ), wykonanie poboczy na gt. 10 cm, szer. 1,0 m

DP1113 D odc. Brzézka — skrz. z DP 1274D (Morzyna)

wykonanie w-wy profilujgcej 75kg/m2. wykonanie w-wy scieralnej gr. 4 cm, pobocza jak na
DP 1271 D

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- dlugosc¢ projektowanych odcinkéw drég :
odcinek 1 — dt. 990 + 990 + 990 + 990 + 990 m, szer. zmienna 5,8 — 6,0 m
odcinek 2 —dt. 990 m, szer. 4,0 m
odcinek 3 —dt. 990 m szer. 5,0 m
odcinek 4 — dt. 700 + 700 + 500 m, szer. 4,0 m
odcinek 5 —df. 990 m, szer. 5,5 m
odcinek 6 —dt. 990 m, szer. 5,0 m

- klasa techniczna: Z, L

- Droga powiatowa o przebiegu: Prawikéw — Brzeg Dolny — Stary Dwér (byta DW
341) na odcinkach: m. Prawikow; Grodzanow — stopienn wodny; Brzeg Dolny —
Waty, w miejscach przetomowych i poszerzeniu drogi doprowadzi¢ do KR 2. Na
pozostatych remontowanych odcinkach konstrukcja drogi zgodnie z przyjetymi
zatozeniami technicznymi.

- szerokosc jezdni szerokos¢ podstawowa 4 - 6 m (pasy ruchu o szerokosciach 2 —
3 m) na prostych, na tukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,

- przekrdj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,

- odwodnienie — powierzchniowe

Dla wszystkich odcinkéw projektowanych niwelete drég nalezy dostosowaé do istniejgcej
niwelety. Odwodnienie powierzchniowe, spadek poprzeczny jezdni 2%; spadek
poprzeczny pobocza do 5%.

Uwaga: - Szczegotowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajgcym w
oparciu o ustalenia terenowe.
- Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji,
zezwala Wykonawcy do przystgpienia do dalszej realizacji zamowienia.

1.2. Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonaniaiodbioru robét

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej branzy.
Muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w
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formacie PDF.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robo6t budowlanych
muszg spetniaC wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg wyrywkowg kontrole wykonywanych robot
budowlanych. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét oraz dokonywania odbiorow, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbior robdt zanikajacych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robét,

- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektow organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

1. 2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa Placu budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozér mienia na terenie budowy na wiasny koszt.
Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celdéw innych niz realizacja niniejszego zaméwienia, w szczegolnosci
Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej
zgody zarzadcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie
budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit pethg odpowiedzialnosc za stan i
przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za
wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w trakcie robo6t na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu
technologicznego.
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Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas wykonywania robét. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot w pasie drogowym
dréog powiatowych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i
zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi ruchem. W obrebie urzgdzen podziemnych
prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem ich wtascicieli, z uwzglednieniem ich
Wwymogow.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych i
ustala obowigzkowe odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu
odpadow budowlanych. Materiaty pochodzace z rozbiorki a zakwalifikowane przez
Zamawiajgcego jako przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.

Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendow na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wszystkie powstajgce podczas robot odpady sg wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca
zagospodaruje je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozpoczecie robét

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach
niniejszego przedmiotu zamoéwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na budowe lub
zgtoszen niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajgcych z umowy i przepiséw prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow i
wiascicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych 2z nich
uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukonczenie
uwzgledni koszty zwigzane z:
- uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzyskanych opinii i uzgodnien
- usunieciem, odwiezieniem na odkfad humus pozyskanego z obszaru robot
ziemnych
- usunieciem, krzewdw kolidujgcych z realizowang inwestycja.
- Zapewnienie obstugi archeologicznej i w razie koniecznosci nadzoru saperskiego
na budowie

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej
tymczasowej organizacji ruchu
- Zrealizowania robét w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.
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- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych. llos¢ oraz forma w
uzgodnieniu z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen i
zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je
odtworzy¢ na koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen
obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi
oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujgc destrukcji podioza i
jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca skladowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementow
przebudowywanych obiektow.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wiasciwych dla danej grupy robét rezimoéw technologicznych, w sposéb nie
powodujgcy szkdd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie
Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie
uwarunkowane:
- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek
mrozoodpornosci podtoza nawierzchni
Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowaé bez dodatkow destruktu, granulatéw
gumowych itp. Nawierzchnie bitumiczng $cieralng nalezy uktadac petng szerokoscig
bez szwow technologicznych.

Oznakowanie robot

Projekt organizacji ruchu na czas trwania rob6t musi w swym zakresie zapewniac
mozliwo$¢ dojazdéw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdlinych
nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwos¢
dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej.
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1.2.3. Ogélne warunki wykonaniai odbioru robét budowlanych

1.2.3.1. Przekazanieterenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.2.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robét, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t), a wymagania okreslone choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen
dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w
porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub
nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdow oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku norm, atestéow, certyfikatdw, aprobat technicznych, s$wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikéw i
0s6b postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w
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projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktows.

1.2.3.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.2.3.5. Ochronawilasnosci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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1.2.3.7. Ochronai utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.2.4. Wymagania materiatowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatow ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca robot.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw uzyska¢ od
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatow
przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
projektem wykonawczym. W przypadku ztych warunkéw gruntowych wykonawca
przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig nosnosc¢ i odpornosc¢ na
wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie asfaltowym dla
warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan
pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ probek — 1 szt na 0,5 km

1.2.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

1.2.4.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.
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1.2.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wilasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposob
przechowywania materiatébw odpowiadat bedzie zaleceniom producentéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

1.2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosC zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
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Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.2.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatobw ponosi
Wykonawca.

1.2.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. O ilosci pobieranych prébek
decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.2.8.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

* Dokumentacja projektowa: projekt techniczny na mapach do celéw opiniodawczych,
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami zezwalajgcymi na
prowadzenie robdt, i stanowiska/opinii Konserwatora Zabytkdw,

* skuteczne zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na

budowe,

* plan BIOZ (jezeli wymagany),

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatéw,

« protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

*mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

* protokoty odbiorow robaét i ich etapdow.

1.2.10. Odbiér roboét

Zamawiajgcy szczegotowo opisat procedure odbioru robét w dokumentacji kontraktowej
(umowie na realizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbiorow:

+ odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbior koncowy

» odbiér ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg
podlegaty:

» uzyte materiatly i wyroby, uzyskane parametry rob6t w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,

* jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robat,

1.2.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Inspektorowi nadzoru.

Odbiory robét nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
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dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.2.10.2. Odbiér koncowy roboét

Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohcowego
robot”.

Odbioru konncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Odbiory robét nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.2.10.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych ,Odbiér korncowy robot”.,

1.2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentac;ji projektowej) jak réwniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych
robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

1.2.11. Inne ustalenia

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i
technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robot

CZESC INFORMACYJNA

1.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
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wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

1.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z
2021 r. Poz. 2458),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 z
pozn. Zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (j. T. Dz. U. Z 2015 r. Poz.
460)

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2012 .
poz. 1137 z p6zn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 z pézn. zm.) i przepiséw wykonawczych,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (j. t. Dz. U z 2016 r. poz. 353),

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),— ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672)
i przepisow wykonawczych,

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (. t. Dz.U. z 2015
poz. 1774),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800),

- Inne ustawy i rozporzadzenia,
- Polskie Normy,
- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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Uwaga: Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen,
ustaw, przepiséw itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz podczas prowadzenia roboét.

3 WYKAZ ZAt ACZNIKOW
— Mapy pogladowe
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