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CZĘŚĆ OPISOWA TERMOMODERNIZACJI  

  
   

1. Przedmiot zamierzenia: 
 
Przedmiotem inwestycji termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębach Szlacheckich 

wraz z wymianą pokrycia dachowego i rozbudową parkingu.  

Ośrodek Zdrowia zlokalizowany jest na działce oznaczonej nr ewid. 190/5 obręb Dęby 

Szlacheckie, gmina Osiek Mały.  

Kategoria obiektu budowlanego XI.   

 
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego: 
 
Budynek wolno stojący,  dwukondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.              

W budynku prowadzone są usługi medyczne - Ośrodek Zdrowia.  

 
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku: 
 
Budynek zaprojektowano na planie prostokąta z dachem dwuspadowym.  

 
4. Opis zakresu termomodernizacji budynku 
 
Projektowany zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje docieplenie stropu drugiej 

kondygnacji oraz wymianę pokrycia  dachu budynku z płyt cementowo-azbestowych na blachę na 

rąbek stojący. Zakres prac przewiduje również rozbudowa i przebudowę parkingu przy budynku.   

 
Zakres prac naprawczych i przygotowawczych. 
 
Przed przystąpieniem do docieplenia stropu i wymianie pokrycia dachowego, należy wykonać niżej 

podane prace przygotowawcze i remontowe : 

 

 ustawienie rusztowania zewnętrznego; 

 zdemontować wszystkie elementy zewnętrzne; 

 zdemontować rynny i rury spustowe; 

 zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będzie wykonywany demontaż płyt cementowo-

azbestowych oraz demontaż istniejącego ocieplenia stropu 

 

Zakres projektowych robót. 
 

 wymiana pokrycia dachowego  

 wymiana zużytych elementów konstrukcji dachowej  

 wymiana obróbek blacharskich 

 ponowny montaż elementów zewnętrznych; 

 ocieplenie stropu warstwą wełny; 

 montaż wyłazu dachowego  

 montaż ław kominiarskich  

 

UWAGA W założeniach  przyjęto zastosowanie materiałów pochodzących w większości od 

jednego producenta aby uzyskać pełną zgodność technologiczną. Dopuszcza się 

zastosowania materiałów innego producenta lecz również dla całego systemu . 

 



 
 

5. Docieplenie stropu drugiej kondygnacji. 

 

Strop poddasza nad drugą kondygnacją nieogrzewaną należy ocieplić wełną mineralną o grubości 

20cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,037W/mK. Przed ułożeniem wełny wykonać 

niezbędnych napraw i uzupełnień istniejącej posadzki. Na istniejący oczyszczony strop położyć 

paroizolację z folii PE 0,2mm. Na warstwę izolacji należy położyć płyty z wełny mineralnej w 

warstwach 2x10cm, mijankowo z zachowaniem ścisłego przylegania do siebie płyt w celu 

eliminacji mostków cieplnych.  

Uwaga!  

Po ułożeniu ocieplenia, nie wolno po nim chodzić. Jeżeli jest taka konieczność, to albo trzeba 

zbudować drewniany pomost, albo położyć pas twardych płyt np. HARDROCK MAX lub 

STEPROCK HD w miejscach przyszłych chodników. 

 

 

 
  Fot. 1 Stan istniejący stropu drugiej kondygnacji 
 

https://www.rockwool.com/pl/produkty-i-rozwiazania/produkty/hardrock-max/
https://www.rockwool.com/pl/produkty-i-rozwiazania/produkty/steprock-plus/


 
 

 
  Fot. 2 Stan istniejący stropu drugiej kondygnacji 
 

 
                                  Fot. 3 Stan istniejący stropu drugiej kondygnacji 
 



 
 

6. Wymiana pokrycia dachowego. 

 

Zakres  wykonywanych prac obejmuje: 

- Wykonanie zabezpieczeń poprzez wykonanie rusztowań zewnętrznych (odpowiednio 

osłoniętych) wraz z zadaszeniami nad wejściami do obiektu (z zachowaniem istniejących dróg 

ewakuacyjnych z budynku), 

- Demontaż pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, rynien, obróbek blacharskich, łat. (UWAGA: 

Pokrycie zdejmować odcinkami i jednocześnie na bieżąco zabezpieczać dach i poddasze przed 

wpływami atmosferycznymi. Absolutnie nie można dopuścić do sytuacji w której dach pozostanie 

niezabezpieczony), 

- Naprawa kominów(ewentualne tynkowanie od poziomu połaci tynkiem cementowo-wapiennym, 

malowanie w kolorze elewacji) . Założenie na wlotach kominów siatek przeciwko ptakom. Wyloty z 

kanałów spalinowych wyprowadzić pionowo do góry, osłaniając je nasadkami zapobiegającymi 

przed wnikaniem wody opadowej i stabilizującymi ciąg kominowy. Komin spalinowy obudować 

płytami ognioochronnymi (silikatowo-cementowe, bezazbestowe np. PROMATECT gr 20mm) 

- Wykonanie dokładnych oględzin i badań więźby, 

- Wykonanie koniecznej wymiany skorodowanych elementów więźby, 

- Wykonanie uzupełniającej impregnacji więźby zabezpieczającej ją przed działaniem ognia, 

grzybów oraz owadów, 

- Częściowe wzmocnienie konstrukcji drewnianej więźby dachowej zgodnie z częścią rysunkową 

projektu (elementy wzmacniające z drewna iglastego klasy C27, zabezpieczone poprzez kąpiel w 

wielofunkcyjnym impregnacie do ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem ognia, 

grzybów i owadów np. preparatem FOBOS M4 zgodnie z instrukcją producenta). Zachować 

normowe odległości elementów drewnianych od kominów. Przestrzeń pomiędzy elementami 

drewnianymi a kominem spalinowym wypełnić ognioodporną wełną mineralną. 

- Ułożenie folii paroprzepuszczalnej i wiatroizolacyjnej zgodnie z instrukcją producenta (zwrócić 

szczególną uwagę na prawidłową długość zakładów folii, oraz na poprawne jej ułożenie w 

koszach) Wokół kominów, okien dachowych itp. instalacji należy krawędzie folii wywinąć ku górze 

tak aby uniemożliwić przedostawanie się spływającej wodzie do wnętrza dachu, 

- Nabicie kontrłat oraz łat. Materiał łat: drewno iglaste klasa C-27, drewno zaimpregnować przed 

działaniem ognia, grzybów oraz owadów), 

- Wykonanie obróbek blacharskich (w tym podbitki), rynien, rur spustowych, obróbek 

czapek kominowych, 

- Pokrycie dachu blachą na rąbek  ściśle według zaleceń producenta 

wybranego systemu, 

- Wykonanie wyłazu dachowego i ław kominiarskich, zgodnie z instrukcją producenta 

blachodachówki, 

- Wykonanie instalacji odgromowej. 

 

6.1.lRozbiórka i utylizacja warstwowych płyt azbestowo-cementowych  

Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71 poz. 649).  

1.Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest, obowiązany jest do : 

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 

2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub 

nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w 



 
 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz 

przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania; 

3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 

zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

a) informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

b) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na 

szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

c) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; 

4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 

określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem 

azbestu. 

2.Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z 

terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 

3.Zgłoszenie, o którym mowa w powyżej, powinno zawierać w szczególności : 

1) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów 

określonych w odrębnych przepisach, 

2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 

3) adresu obiektu budowlanego, 

4) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 

5) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem, 

6) obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany 

warunków prowadzenia robót. 

4.Właścieciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace 

polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

5.W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z 

miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do : 

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie 

azbestu do środowiska; 

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla 

osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed 

przenikaniem azbestu do środowiska; 

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści : 

„Uwaga! Zagrożenie azbestem” 

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu 

do środowiska; 

5) zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed 

pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także 

innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

6) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro; 

7) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi 

azbest z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac 

6.Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia 

poprzez : 

1) nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i 

utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 



 
 

2) demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie 

możliwie; 

3) odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy zastosowaniu wyłącznie narzędzi 

ręcznych; 

4) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich 

magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu; 

5) każda paleta z płytami azbestowo-cementowymi powinna być szczelnie opakowana w folie 

polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2mm; 

6) drobne odpady azbestowo-cementowe w postaci odłamanych kawałków płyt starannie zebrane i 

w stanie wilgotnym zapakowane do worków foliowych, szczelnie następnie zamkniętych; 

7) szczelny pakiet płyt zostaje, po zakończeniu prac demontażowych, każdorazowo załadowany 

na środek transportowy, którym odpady odwiezione zostaną do miejsca ich unieszkodliwienia; 

8) po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy 

nieruchomości, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu 

terenu z pyłu azbestowego; 

9) oświadczenie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien 

przechowywać przez co najmniej 5 lat. 

 

6.2 Montaż panelu dachowego z blachy na rąbek  

6.2.1. Sprawdzenie parametrów konstrukcji dachowej 

Należy sprawdzić geometrię dachu poprzez pomiar długości przekątnych. Jeżeli nie są one 

jednakowe oznacza to, że dach jest zwichrowany. W takim przypadku niewielkie różnice (20-

30mm) można zniwelować za pomocą deski szczytowej i owiewek wiatrowych. Większe różnice 

należy skorygować przed przystąpieniem do etapu łacenia. Kolejną istotną czynnością jest 

sprawdzenie kąta nachylenia dachu. Połać powinna mieć nachylenie minimum 8°, przy czym 

poniżej 12° należy zastosować specjalną uszczelkę na łączeniach poprzecznych panelu. 

 

6.2.2 Przygotowanie konstrukcji oraz montaż membrany dachowej  

Folie dachowe mają za zadanie zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, a także odprowadzić 

skroploną parę wodną do rynny. Przy montażu folii niskoparoprzepuszczalnych należy pamiętać o 

zostawieniu szczeliny pomiędzy folią a ociepleniem poddasza (min. 20mm). Przerwa powietrzna 

zmniejsza kondensację pary wodnej na poddaszu przy nagłych skokach temperatury i ogranicza 

nagrzewanie się dachu od rozgrzanej w lecie blachy. Podczas montażu trzeba pamiętać o 

zachowaniu nieznacznego luzu na folii pomiędzy krokwiami co zapewni  właściwy odpływ 

skroplonej wody. Nie można jednak dopuścić do stykania się folii z ociepleniem gdyż grozi to 

przesiąkaniem wody z powrotem z powierzchni folii do ocieplenia. Zaleca się stosowanie folii 

wysokoparoprzepuszczalnych (powierzchnia 1000g/m2/24h). Wprawdzie są one droższe, 

ale nie ma tu potrzeby stosowania szczeliny wentylacyjnej. 

Folie kładzie się poziomymi pasami pamiętając o 100mm zakładzie lub zgodnie z oznaczeniami 

producenta na folii. Rozpoczynamy od dołu połaci. Dla paneli dachowych na rąbek stojący 

zatrzaskowy zaleca się wykonanie pełnego deskowania. Po wykonaniu konstrukcji należy 

zamocować folię bezpośrednio na deskach. Możliwy jest montaż paneli na konstrukcji wykonanej z 

łat i kontrłat. W takim przypadku należy najpierw przeprowadzić montaż membrany dachowej 

mocując ją do krokwi przy użyciu kontrłat. Do kontrłat przytwierdzamy łaty zachowując odległość 

250mm między nimi. Standardowo stosuje się łaty w rozmiarze 32mm x 70mm. W przypadku 

paneli dachowych na rąbek nie wolno wypuszczać folii na pierwszą łatę. 

5. Montaż arkuszy 

6.2.3 Przygotowanie do montażu 

Do cięcia blach nie wolno używać urządzeń ściernych (np. szlifierek kątowych) ponieważ nagły 

wzrost temperatury powoduje uszkodzenie powłoki organicznej i cynkowej w miejscach cięć. 

Dodatkowo rozgrzane opiłki uszkadzają lakier na znacznej powierzchni arkusza. Przy oknach 



 
 

dachowych i kominach należy uwzględnić w długości arkuszy zapas co najmniej 400mm (w 

zależności od długości stosowanego zakładu). Arkusze w takich przypadkach są przecinane po 

szerokości w celu dokładnego spasowania z obróbką komina lub kołnierzem okna dachowego. 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić geometrie dachu. W pierwszej kolejności wykonujemy 

instalację orynnowania oraz obróbek okapu. Pas nadrynnowy mocujemy do deski lub pierwszej 

łaty przy użyciu wkrętów samowiercących z płaskim łbem. Następnie należy tak rozplanować 

arkusze na połaci aby skrajne arkusze po zamontowaniu miały tą samą szerokość. 

 

6.2.4 Mocowanie pierwszego arkusza 

Montaż arkuszy blach możemy zacząć zarówno od prawej jaki i od lewej strony. Bardzo ważne jest 

aby pierwszy arkusz położyć pod odpowiednim kątem do okapu. Skręcenie jest trudne do 

skorygowania. Pierwszy arkusz mocujemy poprzez przykręcenie go do podłoża wkręcając wkręt w 

pierwszy od dołu otwór w haftrze. Następnie należy dokładnie ustawić go względem okapu i 

przymocować pozostałymi wkrętami. 

 

6.2.5 Mocowanie kolejnych arkuszy 

Kolejne arkusze mocujemy do poprzednich przy użyciu zamka zatrzaskowego. Należy nałożyć 

kolejny arkusz na poprzedni i mocno docisnąć. Zatrzask zamykamy od dołu do góry lub odwrotnie. 

Po ustawieniu arkusza należy dokręcić go w miejscach wyznaczonych na zintegrowanej haftrze. 

Zasadą jest aby kolejne arkusze mocować prostopadle do linii okapu. 

 

6.2.6 Łączenie poprzeczne 

Na długich połaciach zachodzi potrzeba wykonania łączenia poprzecznego arkuszy. Należy 

pamiętać iż łączenie arkuszy nie może przebiegać w jednej linii lecz musi być wykonywane 

naprzemiennie. W takim przypadku stosujemy dwie długości arkuszy mocując je w kolejnych 

rzędach naprzemiennie. Blachy zakładamy w taki sposób aby górny arkusz zachodził na dolny od 

200 do 400mm w zależności od kąta nachylenia dachu. Aby wykonać łączenie poprzeczne należy 

w dolnym arkuszu wyciąć po obu stronach zamek zatrzaskowy na wysokości wykonywanego 

zakładu. 

5.26. Rozmieszczenie wkrętów 

6.2.7 Rozmieszczanie wkrętów  

Wkręty wkręcamy zawsze w środek wyznaczonych na haftrze otworów. Należy pamiętać o 

zachowaniu luzu umożliwiającego przemieszczanie się arkuszy względem wkręta. Jest to 

niezmiernie ważne ponieważ metalowe pokrycia dachowe podlegają procesowi rozszerzalności 

termicznej. Zbyt mocne dokręcenie arkuszy może spowodować rozszczelnienie się pokrycia 

dachowego. Właściwe mocowanie możemy uzyskać poprzez wykręcenie  w pełni dokręconego 

wkręta o pół obrotu. Skrajne arkusze przykręcamy do podłoża co 250 mm lub do każdej łaty. 

Arkusze środkowe mocujemy co 500mm lub przykręcając do co drugiej łaty naprzemiennie. 

Dodatkowo wszystkie arkusze należy przykręcić do pierwszych trzech łat od dołu oraz do ostatniej 

łaty na górze. W przypadku pełnego deskowania mocowanie w dolnej i górnej części wykonujemy 

w tych samych odległościach jak w przypadku łat 

Montaż obróbek i akcesoriów dachowych 

6.2.8.Montaż obróbek i akcesoriów dachowych 

Przed zamontowaniem gąsiora należy zainstalować na panelach pomiędzy rąbkami listwę 

przygąsiorową. Listwa przygąsiorowa zapewnia właściwą wentylację dachu oraz umożliwia montaż 

gąsiora. Gąsiory przykręcamy do listwy przy użyciu wkrętów farmerskich 4,8mm x 20mm z 

podkładką EPDM.  

Wykonanie okapu oraz pozostałych obróbek dekarskich wykonujemy według metody montażu 

tradycyjnego rąbka stojącego na felc. Dokładną instrukcję wykonania obróbek znajdą Państwo w 

naszej instrukcji montażu blach panelowych na rąbek stojący. 

8. Uwagi końcowe 



 
 

Uwagi: 

Po zakończeniu prac dekarskich należy wyczyścić dach z wszelkich opiłków i metalowych 

pozostałości. Pozostawienie metalowych elementów może być przyczyną powstawania w takich 

miejscach ognisk korozji. Najlepiej nadaje się do tego miękka szczotka nie pozostawiająca 

zarysowań. Po dachu należy chodzić w dolnych częściach fali w obuwiu o miękkich podeszwach. 

W miejscach cięć i zarysowań blachę należy zabezpieczyć farbą zaprawową, pamiętając o 

uprzednim odtłuszczeniu powierzchni. Nie należy używać farb w sprayu. 

 

 
                                   Fot. 4 Stan istniejący więźby i pokrycia dachu 

 

 
                                   Fot. 5 Stan istniejący pokrycia dachu 

 



 
 

7. Rozbudowa parkingu  

Przewiduje się wykonanie rozbudowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia, wykonanego z kostki 

brukowej wraz z przebudową istniejącego parkingu. Na istniejącym parkingu zostanie  wykonana 

nowa nawierzchnia z kostki brukowej    

Układanie kostki brukowej obejmuje następujące etapy:  

1. Wytyczenie nawierzchni. 
2. Profilowanie terenu. 
3. Podbudowa pod kostkę brukową. 
4. Obrzegowania. 
5. Podsypka pod kostkę brukową. 
6. Układanie kostki. 
7. Spoinowanie. 
8. Zagęszczenie nawierzchni z kostki brukowej. 

Miejsca parkingowe powinny posiadać wymiary 2,5x5,0 m pochylenie poprzeczne 2,0% w kierunku 

jezdni manewrowej  wykonane zostaną z nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej 

o wymiarach 10x20x8cm w kolorze np. szarym. Jako linie rozdzielające miejsca parkingowe 

przyjęto kostkę prostokątną bezfazową o wymiarach 10x20 cm o grubości 8 cm w kolorze np. 

grafitowym. Należy przewidzieć miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o 

wymiarach 3,6x5,0 m wykonana z kostki prostokątnej bezfazowej o wymiarach 10x20cm o 

grubości 8 cm w kolorze szarym z zapewnieniem możliwości korzystania z przylegającego dojścia 

Przedmiotowe miejsca należy oznakować poprzez pomalowanie farbą rozpuszczalnikową, opartą 

na wytrzymałych żywicach akrylowo-kauczukowych, nawierzchni kolorem niebiskim i naniesienie 

kolorem białym znaku poziomego P-20 uzupełnionego o znak P-24. Dodatkowo miejsca 

parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznakować pionowymi znakami 

drogowymi D-18a oraz T-29 umieszczonymi w krawężnikach. Od strony terenów zielonych miejsca 

parkingowe należy oddzielić krawężnikami ulicznymi o wysokości 11,0 cm.  

Nawierzchnia parkingu: 
- 8cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 
- 5cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4 
- 15cm - warstwa podbudowy z chudego betonu C 8/10 (B-10) 
- 20cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego 
- istniejący grunt rodzimy 
 

Szczeliny pomiędzy krawężnikami można wypełniać tylko elastyczną masą do spoin, odporną na 

warunki atmosferyczne (lub słabą zaprawę cementową Rm-1,5. od strony zieleni, chodnika) 

Nie należy stosować mocnych zapraw cementowo – piaskowych. 

 

8. Zagospodarowanie terenu 

W celu usprawnienia funkcjonowania Ośrodka Zdrowia oraz poprawy estetyki wokół budynku 

przewiduje się również wymianę ogrodzenia,  wykonanie nowych nasadzeń terenów zielonych 

powstałych przy parkingu. Przewiduje się również likwidację istniejącego zbiornika na ścieki oraz 

modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej.   



 
 

 
Fot. 6 Stan istniejący utwardzenia terenu  

 

 

 
Fot. 7 Stan istniejący ogrodzenia 



 
 

  
 

Fot. 8 Stan istniejący terenu zieleni 

 

9. Uwagi 

- Wszelkie niezbędne uzgodnienia, zgłoszenia  projektów dokonuje  Wykonawca robót, 

- Wszelkie prace prowadzić należy z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, z 

uwzględnieniem przepisów BHP,  

- Należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik powinien udzielić instruktażu 

stanowiskowego i zapoznać pracowników ze specyfikacją prowadzenia robót budowlanych. 

- Przed i po zakończeniu prac zaleca się wykonanie przeglądu kominiarskiego i stosowanie się do 

jego zaleceń. 

- Materiały pochodzące z rozbiórki powinny zostać przewiezione na odpowiednie legalne miejsce 

składowania (wysypisko). 

- Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty 

należy przerwać. 

- Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.  


