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B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Lokalizacja inwestycji 

Realizacja inwestycji nastąpi na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Dozamel 

w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20. 

 

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia 

 

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji budynku administracyjnego Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Dozamel w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20, zgodnie 

z dokumentacją techniczną „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz dobudowa 

zewnętrznych schodów i przebudowa przegrody zewn. w budynku administracyjnym ORW 

„Dozamel” oraz „Przebudowa budynku „Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kołobrzegu” 

opracowaną przez AUTORSKĄ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ Architekt Olga Wojewoda 

w 2024 r.  

2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zadania oraz całkowity zakres prac konieczny 

do wykonania, znajdują się w niniejszej SIWZ, a w szczególności w umowie w sprawie 

zamówienia wraz z kartą gwarancyjną (Załącznik nr 8 i 8a do SIWZ), niniejszym opracowaniu 

(SIWZ – Rozdział B- ZNI.37671.4.2025.KS) oraz w dokumentacji technicznej „Zmiana sposobu 

użytkowania części pomieszczeń oraz dobudowa zewnętrznych schodów i przebudowa 

przegrody zewn. w budynku administracyjnym ORW „Dozamel” oraz „Przebudowa budynku 

„Administracyjnego” w ORW DOZAMEL w Kołobrzegu” opracowaną przez AUTORSKĄ 

PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ Architekt Olga Wojewoda w 2024 r. (Załącznik nr 10 do SIWZ), 

która stanowić będzie podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość zamówienia w terminie nie dłuższym niż 

13 tygodnie od dnia podpisania umowy. Termin realizacji jest rozumiany jako termin gotowości 

do odbioru końcowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu 

zamówienia.  

2.4 Prace związane z realizacją niniejszego zamówienia wykonywane będą w funkcjonującym 

ośrodku rehabilitacyjno – wypoczynkowym, w związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym prowadzenia prac uciążliwych dla pracowników 

Zamawiającego i gości ośrodka.  

2.5 Wykonawca w trakcie wykonywania robót związanych z wykonaniem modernizacji budynku 

administracyjnego ORW Dozamel w Kołobrzegu oraz w trakcie wszelkich robót towarzyszących, 

jest zobowiązany na swój koszt zapewnić dostęp do posesji, obiektów i pomieszczeń sąsiednich. 

2.6 Niektóre prace będą mogły być wykonywane wyłącznie w dni powszednie po godz. 18:00, w dni 

wolne od pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych. 
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2.7 Podczas wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy nie przewiduje się 

przerwania pracy Ośrodka. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić nieprzerwany dostęp do 

mediów w czasie prowadzonych prac (w szczególności dostęp do prądu i wody). Wykonawca 

zobowiązany będzie również do opracowania harmonogramu prac w porozumieniu 

z Zamawiającym, na podstawie którego z użytkowania wyłączane będą poszczególne obszary 

budynku. W miejscach lub pomieszczeniach, w których wyłączenie z eksploatacji nie będzie 

możliwe, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia. W pilnych uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający będzie miał prawo do zatrzymania prac Wykonawcy lub dokonywania 

zmian w harmonogramie, z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia i podaniem 

alternatywnego terminu wykonania robót.  

2.8 Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody związane z realizacją zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt zawrzeć umowę ubezpieczenia wszystkich 

ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR), obejmującą: wszelkie szkody wynikające ze 

zniszczeń oraz z innych zdarzeń (w tym zdarzeń losowych o charakterze nagłym 

i niespodziewanym) w odniesieniu do wszelkich robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego 

mienia ruchomego, należącego do Zamawiającego lub osób trzecich z włączeniem szkód 

wyrządzonych w środowisku naturalnym, związanych z prowadzeniem robót podczas 

wykonywania Przedmiotu umowy.  

2.9 Zamawiający posiada aktualny certyfikat ISO w zakresie zarządzania BHP, w związku z czym, 

dopuszcza tylko i wyłącznie wykonywanie robót nienaruszających obowiązujących przepisów 

prawa oraz norm objętych zakresem powyższej certyfikacji. 

2.10 Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizacje i zabezpieczenie prac pożarowo-

niebezpiecznych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Prace muszą być prowadzone zgodne z 

przepisami prawa oraz wewnętrzną instrukcją nr NW-0/27009 Instrukcja Wykonywania prac 

pożarowo-niebezpiecznych (Załącznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych od służb 

Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z planowaniem, realizacją i kontrolą prac pożarowo 

niebezpiecznych, Wykonawca uwzględni w ofercie. Instrukcja oraz wzór pozwolenia stanowi 

Załącznik nr 10 do SIWZ.  

2.11 Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody związane z realizacją zadania.  

 

3. Informacje dodatkowe 

Integralną częścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik Nr 10 do SIWZ.  


