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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy elementów małej architektury w postaci elementów małej 
architektury / altanki – tężni solankowej w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej obok terenu rekreacyjnego 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 301/182. Projekt nie wymaga prac rozbiórkowych w 
zakresie zagospodarowania terenu, wymaga jedynie pielęgnacji istniejącej zieleni. Inwestycja 
zlokalizowana jest w odległości większych niż wymagane przepisy od zabudowań, w terenie 
nieutwardzonym porośnięty trawą, częściowo ogrodzonym. Projekt nie przewiduje zmian w zakresie 
infrastruktury technicznej. Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z przeznaczeniem 
działki a jej zakres nie przewiduje większych zmian w ukształtowaniu terenu. 
 
Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji w zakresie: 

 wytyczenie obszaru przewidzianego pod ustawienie altanki w terenie działki nr 301/182 
 zdjęcie warstwy humusu urodzajnego z obszaru przeznaczonego pod montaż altanki wraz z 

zbiornikiem na solankę; 
 niwelację terenu; 
 wykonanie wykopów pod projektowane fundamentowanie urządzeń; 
 wykonanie fundamentowania pod urządzenia zgodnie z technologią producenta; 
W/W ETAPY PRAC ZOSTAŁY ZREALIZOWANE W I ETAPIE INWESTYCJI 
 
 dostawa i montaż altanki wraz z wyposażeniem w postaci słupka tarcicy oraz ławek w ilości i 

asortymencie wynikającym z opracowania; 
 wyrównanie powierzchni terenu działki o obrębie prowadzonych prac – usunięcie śmieci, 

zabudowa humusu z rozbiórek w terenie zielonym, nasadzenie trawy. 
 

Szczegółowe dane dotyczące materiałów zastosowanych w projekcie do wykonania w/w robót 
znajdują się w opisie architektoniczno – budowlanym oraz w części rysunkowej opracowania. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa wykonania dokumentacji 
 Mapa do celów projektowych, pomiary sytuacyjno – wysokościowe 
 Informacja terenowo  - prawna 
 Wizja lokalna w terenie 
 Uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące rozwiązań technicznych i materiałowych terenu 
 Inwentaryzacja terenu 
 Obowiązujące przepisy PB i WT 

1.3. ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 

1.4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 2351, z 
2022r. poz.88 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. 2022, poz. 1225 z późniejszymi zmianami/. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 /Dz. U. z 2022, 
poz. 1679/ 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 
późniejszymi zmianami). 
 



 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy elementów małej architektury w postaci altanki / 
tężni solankowej na terenie działki nr 301/182 zlokalizowanej w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej. 
Zakres opracowania obejmuje: 

 projekt wyposażenia elementów małej architektury – altanki / tężni solankowej, ławek, kosza 
na śmieci i tablicy regulaminowej. 

3.1. GRANICA TERENU OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest część terenu działki nr 301/182 w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej. 
Działka nr 301/182 jednostka ewidencyjna: Rudziniec; obr. Rudziniec. 
Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec 
zatwierdzonego uchwała nr XXV/249/04 z 23 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny sołectw Poniszowice, Niekarania, Słupsko 
(Dz.U. nr 80 poz. 707 z dnia 10 maja 2003r.) 
Celem planowanej inwestycji jest uzupełnienie funkcji rekreacyjnej w obrębie istniejącego terenu 
rekreacyjnego i boiska sportowego poprzez budowę elementów małej architektury - altanki / tężni 
solankowej, ławek, kosza na śmieci i tablicy regulaminowej.   
 
Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec 
zatwierdzonego uchwała nr XIV/134/04 z 2004-02-23 Zmiana Miejscowego Planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec dla obszaru, który obejmuje tereny sołectwa 
Rudziniec i fragment sołectwa Pławniowice (Dz. U Woj. Śląskiego z 2004-04-21, nr 33, poz. 1081) 
Celem planowanej inwestycji jest uzupełnienie funkcji rekreacyjnej w obrębie istniejącego placu zabaw 
i terenu rekreacyjnego poprzez budowę elementów małej architektury - altanki / tężni solankowej, 
ławek, kosza na śmieci i tablicy regulaminowej.   
 
Niniejsza inwestycja nie narusza zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Działka nr 301/182 w MPZP Gminy Rudziniec przeznaczona jest jako teren U  – teren usług sieciowych 
 
II - STREFA „U” usługi z wyłączeniem terenów grupy „0”- komunikacyjne: 
U 1) Przeznaczenie podstawowe: 
a) usługi sieciowe ( w tym: handel, gastronomia, rzemiosło, administracja). 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, 
b) parkingi i garaże, dojazdy nie wydzielone. 
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu, 
d) zieleń towarzysząca usługom. 
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejących usług z dopuszczeniem zmiany funkcji oraz 
realizacji nowych usług, 
b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach działki, 
c) przy przebudowie i rozbudowie, preferowane formy dachów: dwuspadowe symetryczne z 
dopuszczeniem dachów naczółkowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci głównych od 30° 
do 45°, 
d)główne kierunki wjazdów oraz uzbrojenia działki od strony ulicy - drogi 01-Z1/2,02Z1/2, 04D1/2, 
e) minimalna odległość zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak określono w § 17. 
 
W związku iż na przedmiotowej działce istnieje plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz teren 
rekreacyjny projektowane elementy małej architektury - altanka / tężnia solankowa uzupełni 
przedmiotową funkcje. 
 
Obszar opracowania znajduje się poza terem podanym wpływom eksploatacji górniczej. Nawierzchnia i 
elementy altanki / tężni solankowej i małej architektury są obiektami o prostej konstrukcji. 
W związku z powyższym planowana inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP Gminy Rudziniec dla 
sołectwa Rudziniec. 
3.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 



 

 

 
3.2.1 STAN ISTNIEJĄCY 
W stanie istniejącym działka nr 301/182  w zakresie opracowania jest terenem częściowo ogrodzonym, 
porośnięty roślinnością niską, na terenie działki znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz 
teren rekreacyjny w postaci wiat z elementami małej architektury. W zakresie rozbiórek przewidziane 
jest zdjęcie humusu, wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty projektowanej altanki i 
elementów małej architektury.   
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Po wykonaniu prac zawartych w I etapie robót teren istniejący przedstawia się następująco jak 
poniżej: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI 
 
Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nawiązano do kształtu działki, sugestii Inwestora z 
zachowaniem przepisów odległości od ulicy Gliwickiej i bocznej ulicy Gliwickiej działka nr 191. 
Lokalizacja altanki / tężni solankowej i elementów małej architektury spełnia wymogi w zakresie 
stosowania odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 
sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 
690 z poźn. zm.) – lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 10m od wydzielonych stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów 
stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  
Lokalizacja obiektów budowlanych spełnia wymogi odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni w 
świetle art.43.1 ustawy o drogach publicznych – wynosi co najmniej 8m w terenie zabudowanym. 
 
Rozmieszczenie altanki / tężni solankowej z elementami małej architektury zostało przedstawione na  
projekcie zagospodarowania terenu działki – rysunek nr A02 i  A_02.1.  
Altanka została zaprojektowana w kształcę sześciokąta, na słupach drewnianych o wym. 13x13cm, 
słupy posadowione na betonowych słupach o średnicy fi25cm. Po zewnętrznej krawędzi słupów należy 
posadowić / ułożyć obrzeża betonowe o wym. 20x6x100cm, pod stopy ławek należy wykonać również 
utwardzenie podłoża i fundament w postaci bloczków betonowych.  
W centralnej części altanki zostanie zamontowany - osadzony poniżej poziomu terenu zbiornik o 
pojemności 600l na wodę solankową które będzie po włączeniu pompy spływała po tarcicy.  
Wokół rdzenia z tarcicy drzewnej należy utwardzić podłoże w postaci kostki betonowej lub wysypać 
tłuczniem / otoczakami, pozostałe fragmenty terenu uzupełnić trawnikiem poprzez zasianie trawą. 
Inwestycja zostanie podzielona na etapy ze względu na ograniczony sołecki budżet roczny. 
ETAP I wykonanie prac ziemnych do poziomu „0” wraz z wewnętrzną instalacją wody i prądu (które 
zostaną uzgodnione u dysponentów sieci).  
 
W I etapie  inwestycji w 2023r. udało się wykonać posadowienie zbiornika na wodę 
solankową wykonanie fundamentów pod konstrukcje altanki i posadowienia ławek. 
Pozostałe prace do zrealizowania w II etapie inwestycji wraz z wykonaniem przyłącza 
wody i elektrycznego. 
 
ETAP II wykonanie konstrukcji altanki / tężni solankowej wraz z montażem elementów małej 
architektury – ławki, kosz na śmieci, tablica regulaminowa, przyłącze wody oraz przyłącze elektryczne. 
 
Urządzenia i obiekty projektowane spełniają normy odrębne w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, 
certyfikaty potwierdzające zgodność z Polski Normami. Projektowane zagospodarowanie terenu nie 
powoduje negatywnego wpływu na stan środowiska, a w znacznym stopniu podnosi walory estetyczne 
działki. Materiały budowlane użyte do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. (Dz. U nr 213, poz. 1397) §2 i §3 nie 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz nie 
występuje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu 
przewidzianego w projekcie.  
 
 
4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicy opracowania działki nr 301/182 na której został 
opracowany. 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZO – BUDOWLANY 
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi powiększenie parametrów jakościowych przestrzeni publicznej. 
Projekt podniesie estetykę przestrzeni i poprawi jakość życia mieszkańców danego obszaru.  



 

 

 
Obiekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poz. (Dz. U. nr 121 poz. 
113 z dnia 16.06.2003r.) 
Na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych – obiekt zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej. 

5. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY – ALTANKI / 
TĘŻNI SOLANKOWEJ 

Projekt przewiduje wyposażenie elementów małej architektury poprzez budowę altanki / tężni 
solankowej wraz z wyposażeniem - na terenie działki nr 301/182 w Rudzińcu. W zakresie opracowania 
projektowego jest dostawa i montaż konstrukcji altanki / tężni solankowej wraz z niezbędnymi 
elementami wyposażenia oraz uporządkowanie terenu po pracach budowlanych. 

Elementy małej architektury / altanka  / tężnia solankowa (numeracja wg. Rys nr A_02 
Zagospodarowanie terenu działki) 

1. Altanka / tężnia solankowa – 1 kpl. 
2. Ławki z oparciem – 5szt 
3. Kosz na śmieci 
4. Tablica regulaminowa – 1szt 
 

 
 TREŚĆ TABLICY REGULAMINOWEJ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 
 

Urządzenia, wyposażenie altanki / tężni solankowej należy zabezpieczyć przed wandalizmem. 
Ławki należy trwale zespolić z fundamentem. 
Montaż urządzeń – altanki / tężni solankowej, fundamentowanie oraz podbudowa wg technologii 
producenta. 

 
 
ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WG CZĘŚCI GRAFICZNEJ  
 

Obiekt / urządzenie 
zaprojektowane 
WZORCOWE 

opisane w 
dokumentacji 

(producent, nazwa, 
system/ 

Technologia wykonania 
-parametry/cechy/właściwości dla obiektów / urządzeń 

RÓWNOWAŻNYCH 
Należy rozpatrywać łącznie z zawartymi w dokumentacji kartami 

technicznymi urządzeń, 
które stanowią uzupełnienie kryteriów równoważności 
Dopuszcza się tolerancję wymiarów obiektów/urządzeń 

równoważnych w stosunku do projektowanych wzorcowych 
+1-10%, z zastrzeżeniem te wielkości stref bezpieczeństwa oraz 
wysokość swobodnego upadku oferowanych równoważników nie 

spowodują zmiany założeń zagospodarowania terenu 
oraz nachodzenia się stref 

 
 
Altanka / tężnia 
solankowa  – 1kpl. 

 

Dane techniczne: 
Konstrukcja altanki wykonany z elementów drewnianych pomalowanych / 
zaimpregnowanych w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. 
W centralnej części altanki „trzpień” z tarcicy drzewnej po której spływać 
będzie solanka, na konstrukcji drewnianej pod trzpieniem poniżej poziomu 
terenu należy zamontować zbiornik na solankę o pojemności 700l. Zbiornik 
solanki osadzić na podbudowie z piasku, boki również obsypane piaskiem. 
Pod słupy altanki wykonać stopy fundamentowe z których należy wypuścić 
kotwy do montażu słupów altanki. Pod montaż / przymocowanie ławek 
zamontować również fundamenty w postaci bloczków betonowych 4szt na 
1 ławkę. W/W fundamenty osadzić na zagęszczonej podsypce piaskowej.  
Słupy altanki  o wym. 13x13cm, krokwie 12x12cm, pełne deskowanie 
dachu, dach kryty gontem. Altankę wyposażyć w oświetlenie w postaci 
lamp podłużnych montowanych na podkonstrukcji dachu. Lampy zasilane 
elektrycznie, wewnętrzna instalacje elektryczne objęta odrębnym 



 

 

postępowaniem (obejmuje uzgodnienie z dysponentem sieci), tak samo jak 
wewnętrzna instalacja wody umożliwiająca zapełnienie zbiornika solanki - 
objęta również odrębnym postępowaniem (obejmuje uzgodnienie z 
dysponentem sieci).  
Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia altanki w system kamer 
zdalnych (wykonać wg odrębnego opracowania) w celu kontroli zdalnej 
przed wandalizmem. 
Tężnie solankową należy min 1 raz w roku poddać okresowej kontroli w 
celu umożliwienia sprawnego dalszego korzystania z altanki / tężni. 
 
W celu kontroli poziomu wody w zbiorniku oraz odpowiedniego stężenia 
solanki konieczne jest upoważnienie 1 lub 2 osób do systematycznej 
kontroli.  
  
Ilość : 1kpl. 

 
 

Ławki  

 
Dane techniczne: 
Nogi ławek wykonane ze stalowych, ocynkowanych rur Ø 48 mm. Listwy 
drewniane świerkowe, malowane lakierobejcą, o grubości 4,3 cm. 
Zastosowano dodatkowy płaskownik wzmacniający siedzisko oraz 
oparcie ławki. 
 
Ilość: 5szt 
 
Dostarczone Inwestorowi w I etapie prac 

 
 

Kosz na śmieci 

 
Dane techniczne: 
Kosz betonowy wykonany z grysu kamiennego i kamienia płukanego. 
Wyposażony jest we wkład ocynkowany lub obręcz na worek 
 
Ilość: 1szt 

 
 
 

Tablica 
regulaminowa 

 
Dane techniczne: 
Materiał  urządzenie  wykonane  z  wysokiej  jakości  stali  spawalniczej,  
dwukrotnie  malowane proszkowo  farbami  epoksydowymi  i  
poliestrowymi.  Elementy  stalowe  zabezpieczone antykorozyjnie . 
Śruby  osłonięte  zaślepkami.  Kolorystyka  urządzeń  dowolna  z  palety  
RAL,  w standardzie kolor szary (RAL 7004) i biały (RAL 9016).    
Treść tablicy regulaminowej uzgodnić z zamawiajacym 
 
Ilość: 1szt 
 

 
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały należy 
traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych.  
 
Oznacza to  że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania 
z zachowaniem odpowiednich  równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania 
wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.  
Podane w powyższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów urządzeń to 
wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż 
wskazane w ww. dokumentacji lub powyższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one 
parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem 
funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. 
dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.   



 

 

Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji powinna 
odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia 

działania obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych ograniczeń architektoniczna 

konstrukcyjnych obiektu. Wykonawca robót, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
 
Pod pojęciem równoważne projektant rozumie: zastosowanie tożsamej konstrukcji, wielkości 
urządzenia, kształtu, wyposażenia, parametrów wytrzymałościowych, jakościowych. Zastosowanie 
przez Wykonawcę materiałów zamiennych może nastąpić jedynie w przypadku pozytywnej opinii 
projektanta lub zamawiającego po przedstawieniu wszystkich danych niezbędnych do przeprowadzenia 
porównania. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej będących konsekwencją zmiany urządzeń 
wykonawca wykona na własny koszt wraz z ponownym uzgodnieniem w myśl art. 30 ustawy Prawo 
budowlane. Zapis ten traktować należy również w przypadku wprowadzenia elementów zamiennych 
na placu budowy itp.   
Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne w celu wykazania ich równoważności winien 
przedstawić: 

 Szczegółowe karty techniczne każdego urządzenia / elementu z osobna (karta winna zawierać 
informację na temat: technologii wykonania, wielkości, funkcjonalności, wykaz elementów 
składowych, wizualizacje oraz zwymiarowane rzuty). 

 
Równoważność w szczególności zagwarantować ma:  
- realizację robót w zgodzie z założeniami zagospodarowania terenu - bezpieczeństwo użytkowników 
(aktualne certyfikaty) 

- zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. 
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom 
określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać na każdym etapie postępowania : 
a. próbek, opisów lub szczegółowych renderów oferowanych produktów; 
b. zaświadczenia niezależnego podmiotu akredytowanego uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają aktualnie obowiązującej normie 
Kryteria równoważności: 
1.Kryterium posiadania certyfikatów. 

Wszystkie elementy winny posiadać aktualny certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności dopuszczone do 
obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Kryterium wielkości z uwagi na miejsce przeznaczone pod zabudowę urządzeń. 
Dopuszcza się odchyły w wielkości od planowanych rozwiązań mieszczące się w granicach odchylenia +1-
2% względem elementów projektowanych - długość / szerokość/ wysokość - przy czym: - oferowane elementy nie 
mogą powodować istotnych zmian w założeniach koncepcji. 
 
3.  Kryterium funkcjonalności: 
- z uwagi na liczbę użytkowników ilość oferowanych elementów winna odpowiadać ilości zaplanowanych 
elementów; 
- z uwagi na występujące zapotrzebowanie elementów małej architektury oferowane winny zawierać 
minimalną określoną we wniosku ilość i rodzaj elementów funkcjonalnych; 

W przypadku oferowania elementów równoważnych należy wykazać w ofercie oraz załączonej tabeli ich 
równoważność względem powyższych kryteriów oraz przedłożyć administratorowi do akceptacji 
koncepcję zagospodarowania terenu z naniesionymi proponowanymi rozwiązaniami oraz 
wykazując, iż zmiana spowoduje lub nie spowoduje  istotnych zmian w koncepcja 
rozwiązania będą o równych lub lepszych parametrach. 
Kryterium technologii wykonania - wg tabeli SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW I 
URZĄDZEŃ / TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI 



 

 

6. ZAGADNIENIA BHP 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i warunkami 
technicznymi kontroli i odbioru robót budowlano - montażowych, instrukcjami wykonawczymi 
przepisów BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów, a w szczególności 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) . 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zarządcę ulicy, Policji, służb ratowniczych o terminie 
robót oraz wprowadzonych utrudnieniach. Prace należy oznakować zgodnie z wykonanym projektem 
oraz przepisami BHP. 
 
W trakcie przeprowadzenia prac mogą wystąpić następujące zagrożenia lub utrudnienia: 
- utrudnienia w bezpiecznym przejściu pieszych w obrębie prowadzonych prac, 
- zagrożenie osunięcia się ziemi do wykopu, 
- zagrożenie wpadnięcia do wykopu osób postronnych. 
 
Zabezpieczenie przejść dla pieszych i przejazdu. 
Wykonawca winien być świadomy, iż prace realizowane są o obrębie czynnie działającego boiska 
sportowego i placu zabaw.  Terminy i zakres poszczególnych realizacji należy bezwzględnie uzgodnić z 
zamawiającym i ustalić z nim szczegółowy harmonogram prac. 
W razie konieczności i zapewnienia możliwości przejścia lub przejazdu w miejscu wykonywania robót 
ziemnych i montażowych, nad wykopem zakładać przenośne mostki i kładki dla pieszych 
wielokrotnego użytku, a teren robót wygrodzić zgodnie z zasadami BHP. 
Kładki i mostki powinny być zaopatrzone w poręcze o wysokości 1,1 m. 
Uznaje się iż wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich ujęte są w cenie 
ofertowej. 
 
7. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, oraz instrukcjami zarządzającego całością inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

 
Informacja dotycząca nieistotnych odstępstw od dokumentacji technicznej: 
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiałów budowlanych i urządzeń, które proponuje się do 
zastosowania. 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnej 
akceptacji projektanta pod rygorem nieważności, w ramach nadzorów autorskich oraz zgody 
Inwestora, co zostanie uregulowane odrębnymi porozumieniami umownymi. 
 
Elementy małej architektury i materiały zamienne winny być dobrane o parametrach jakościowych 
porównywalnych, w szczególności rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkości urządzeń, wyposażenia,  
zapewnienia bezpieczeństwa jak również parametrów wytrzymałościowych, technicznych, 
jakościowych, barwy, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta 
oraz przeznaczenia. 
 
Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich w 
dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociągające za sobą konieczność dokonania korekt 
rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i będą 
przedmiotem oddzielnych rozliczeń.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją całości inwestycji, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 



 

 

zarządzającego realizacją całości inwestycji nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane w dokumentacji technicznej całości zadania inwestycyjnego. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach prowadzonych prac. 
Wszelkie roboty które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, podlegają odbiorowi. Odbiór robót 
polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. 
 
Wszystkie rysunki oznaczone są literą rewizji oraz datą wydawania rysunków. Rysunek wydany 
z następnym numerem rewizji lub datą anuluje ważność poprzedniego rysunku. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią 
komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji 
przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy 
rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części 
składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź 
ujęcia elementu w cenie ofertowej. 
Rozwiązania detali połączeniowych i technicznych, krycie powierzchni w szczególności izolacją 
wykonywać zgodnie z zobowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producenta, własnościami 
technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej.  
 

Opracował:   
      Projektował:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

NAZWA I ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

BUDOWA ELEMNTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
ALTANKI / TĘZNI SOLANKOWEJ 
RUDZINIEC ULICA GLIWCKA 
Działka nr  301/182 
Jednostka ewidencyjna: Rudziniec 
Obręb ewidencyjny: Rudziniec  

INWESTOR:    
 

 
8.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

W zakresie robót jest budowa siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury. 

8.1.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy: 

- protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy, dokumentacji technicznej oraz dziennika 
budowy,  
- wydzielenie terenu robót, oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym wykonanie 
tablicy informacyjnej 
- urządzenie pomieszczeń socjalno-bytowych (jadalnia, szatnia) 
- organizacja pomieszczeń higieniczno — sanitarnych (WC, umywalnia) 
- rozmieszczenie sprzętu budowlanego 
8.1.2. Roboty rozbiórkowe: 
- korytowanie terenu 
- karczowanie WYKONANE W I ETAPIE PRAC 
8.1.3. Roboty wykończeniowe : 
- zagęszczenie podłoża pod warstwy podbudowy, ułożenie ław 
- roboty związane z montażem zbiornika na deszczówkę, wykonanie ław pod elementy małej 
architektury (fundamentowanie) WYKONANE W I ETAPIE PRAC 
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie 
- wykonanie nawierzchni 
Przejaw technologiczna 
- montaż elementów i konstrukcji altanki / tężni oraz elementów małej architektury 
- uporządkowanie terenu 
- rozplantowanie humusu, nasadzenia traw 
 
Planuje się wykonanie zadania w ramach dwóch etapów 
ETAP I – roboty do poziomu „0” 
ETAP II – roboty powyżej poziomu „0”. 

8.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych; brak 

8.3  Elementy zagospodarowania terenu (działki) mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi; brak 
 
8.4 Informacje dot. przewidywanych zagrożeń podczas robót budowlanych, określające skalę, 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia : 
Niewłaściwe prowadzenie robót może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
a/ porażenie prądem elektrycznym : 
- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień; 
- miejsca występowania zagrożenia: elektronarzędzia, betoniarka, tarczowa, kable przesyłające energię 
elektryczną 
- zagrożenie występuje do 3 godz. Dziennie 



 

 

b/ skaleczenia : 

obsługa sprzętu zmechanizowanego 
ręczny transport materiałów budowlanych 

ekspozycja zagrożenia b. duża - codziennie 
miejsce wystąpienia zagrożenia: ostre krawędzie detali 
zagrożenie występuje 7,5 godz. dziennie 

c/ przygniecenie - roboty ziemne: 

 - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu),  

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

ekspozycja zagrożenia b. duża - codziennie, 
zagrożenie występuje 7,5 godz. dziennie 

Roboty ziemne powinny być prowadzone z uwagą na położenie urządzeń podziemnych, mogących znaleźć 
się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót 
ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania 
wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. 
 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do nawodnienia wykopu. 
d/ poślizgnięcie się , potknięcie się, upadek : 
- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień 
- miejsce wystąpienia zagrożenia: stanowisko pracy, plac budowy 
- zagrożenie występuje 7,5 godz. dziennie 
e/ urazy oczu : 
- prace z wyrobami budowlanymi z zakresu chemii budowlanej „ ekspozycja 
zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień 

- miejsce wystąpienia zagrożenia: betoniarka, stanowiska tynkarskie, miejsce gaszenia wapna, 
zagrożenie występuje 7,5 godz. dziennie 

Prace budowlane będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu. Zagrożenie mogą stanowić 
wykopy, należy je dokładnie zabezpieczyć oraz ułożyć kładki dla pieszych, należy wykonać tymczasowe wejście. 
Nie przewiduje się innych robót, które stanowiłyby szczególne zagrożenie w świetle §6 pkt. 1 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie zagrożenia dla zdrowia przy wykonywaniu robót. 
 

8.5 Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, takich jak: 

Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 
nich robót;  roboty budowlane w wykopach. 

 



 

 

Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne podstawowe i stanowiskowe 
prowadzone przez gł. specjalistę BHP. Pracownik już zatrudniony przesunięty do robót niebezpiecznych 
przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy 

a) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia : 
- ocena zdarzenia, podjęcie działania jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego 
- ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego sprawdzenie tętna, oddechu oraz drożności 
dróg oddechowych 
- ocena stanu przytomności 
- ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.) 
- zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia (np. 
wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników toksycznych) natychmiastowe 
zgłoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub współpracownika o zaistniałym 
zdarzeniu 
- wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd) 
- transport poszkodowanego (jeśli nie ma możliwości szybkiego dotarcia lekarza) 
- zabezpieczenie miejsca w którym wystąpiło zagrożenie  
- kierownictwo budowy informuje dyrekcję i służby BHP o zaistniałym zdarzeniu 
c) wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej takich jak 
- kaski 
- odzież roboczą i ochronną 
- sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszniki, maski) 
d) nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się przez brygadzistę oraz majstra 

 

8.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia i 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

- Zabezpieczyć teren prowadzenia robót — ustawić tablice ostrzegawcze 
- Wydzielić bezpieczne przejścia, drogi ewakuacji 
- Pracowników wyposażyć w sprzęt odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac 
- Zabezpieczyć środki do udzielenia pierwszej pomocy — apteczka 
Przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie występujących prac niebezpiecznych - Prowadzić 
prawidłową dokumentację budowy 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tzw. plan BIOZ zawierający wytyczne wyszczególnione w Dz.U. Nr 47 poz 
401 dotyczące bezpieczeństwa robót budowlanych. 
Wykonywane roboty powinny zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby nie wpływały negatywnie 
zarówno na tereny sąsiadujące, jaki i na teren, na którym prowadzona jest inwestycja. Przed 
przystąpieniem do prac ziemnych należy wyznaczyć drogi dojazdowe dla maszyn i urządzeń, które będą 
wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego powinny być równe, twarde lub 
utwardzone w sposób zapewniający odpowiednią nośność dla stosowanych środków transportu. Drogi 
transportowe muszą być rozplanowane w taki sposób, aby były oddalone od krawędzi wykopu na 
odległość minimum 0,6 m. Należy pamiętać o tym, aby zarówno drogi, jak i teren wokół wykopu 
posiadały urządzenia lub rozwiązania techniczne zapewniające odprowadzenie wód opadowych 
w sposób uniemożliwiający zalanie wykopu. Wszystkie obiekty, urządzenia i roślinność znajdujące się na 
terenie prowadzonych prac, a tym samym utrudniające prowadzenie robót, powinny zostać 
zabezpieczone zgodnie z planem BIOZ i projektem robót ziemnych. Wszelkie prace wykonywane w 
pobliżu instalacji podziemnych, polegające na poszukiwaniu i odkopywaniu, powinny być wykonywane ręcznie 
wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników posiadających aktualne orzeczenie o braku 
przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku oraz aktualne szkolenie w zakresie BHP. Podczas 
prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w 



 

 

sposób uniemożliwiający pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie 
do wykopu. 
Sposób zabezpieczenia wykopu jest określony w projekcie robót ziemnych, ale na każdym etapie 
wykonywania prac może ulec zmianie, jeżeli wynikną nowe uwarunkowania nieujęte w projekcie. 
W czasie wykonywanych prac ziemnych nie wolno dopuszczać do tworzenia nawisów gruntu.  

  
Należy sprawdzać stan skarp i obudowy wykopu przed każdorazowym rozpoczęciem robot w wykopie. 
Najczęściej występujące zagrożenia w wykopie to: 
- wpadnięcie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (np. łyżkę 
koparki), 
- obsunięcie ziemi z krawędzi wykopu, 
- poślizgnięcia się, 
- spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp. 
Zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami. Każda ułożona warstwa powinna być 
zagęszczona, a jej grubość musi być dostosowana do posiadanego sprzętu zagęszczającego. 
 
W/w ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają wymagania i warunki prowadzenia robót 
budowlanych i stanowią podstawę opracowania „Planu Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia dla szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
 
Bezwzględnie należy  

o Zapewnić i stosować właściwy sprzęt ochronny, wymiana wadliwych, zniszczonych 
przeterminowanych, środków ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie, sprawdzanie 
mediów konserwowanie środków ochrony indywidualnej, 

o Bezwzględne egzekwowanie, przez nadzór budowy, używania wymaganych środków ochrony 
zbiorowej indywidualnej 

o Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych, stanowiskowych 
oraz zawodowych specjalistycznych 

o Udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediów obsługi urządzeń i narzędzi 

o Informowanie na bieżąco pracowników o zagrożeniu czynnikami niebezpiecznymi 
występujących na stanowiskach pracy oraz związanym mediów nimi ryzyku zawodowym 

Pozostałe szczegółowe wytyczne należy zawrzeć w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
       
 

Opracował:   
 
      Projektował:  
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