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CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy elementéw matej architektury w postaci elementéw matej
architektury / altanki — tezni solankowej w Rudzincu przy ulicy Gliwickiej obok terenu rekreacyjnego
placu zabaw i sitowni zewnetrznej na dziatce nr 301/182. Projekt nie wymaga prac rozbiorkowych w
zakresie zagospodarowania terenu, wymaga jedynie pielegnacji istniejgcej zieleni. Inwestycja
zlokalizowana jest w odlegtosci wiekszych niz wymagane przepisy od zabudowan, w terenie
nieutwardzonym porosniety trawg, czeSciowo ogrodzonym. Projekt nie przewiduje zmian w zakresie
infrastruktury technicznej. Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z przeznaczeniem
dziatki a jej zakres nie przewiduje wiekszych zmian w uksztattowaniu terenu.

PrzeW|du1e SIQ kompleksowa reallzaCJe przedmiotu mwestyCJl w zakre5|e

— dostawa i montaz altanki wraz z wyposazeniem w postaci stupka tarcicy oraz tawek w ilosci i
asortymencie wynikajgcym z opracowania;

- wyréwnanie powierzchni terenu dziatki o obrebie prowadzonych prac — usuniecie $mieci,
zabudowa humusu z rozbidrek w terenie zielonym, nasadzenie trawy.

SzczegOtowe dane dotyczace materiatdow zastosowanych w projekcie do wykonania w/w robot
znajdujq sie w opisie architektoniczno — budowlanym oraz w czesci rysunkowej opracowania.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa wykonania dokumentacji
Mapa do celéw projektowych, pomiary sytuacyjno — wysokosciowe
Informacja terenowo - prawna
Wizja lokalna w terenie
Uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczace rozwigzan technicznych i materiatowych terenu
Inwentaryzacja terenu
Obowigzujgce przepisy PB i WT

1.3. ZAMAWIAJACY

1.4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 2351, z
2022r. poz.88 z pozniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. 2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami/.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 /Dz. U. z 2022,
poz. 1679/

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z
pozniejszymi zmianami).



2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy elementéw matej architektury w postaci altanki /
tezni solankowej na terenie dziatki nr 301/182 zlokalizowanej w Rudzincu przy ul. Gliwickiej.
Zakres opracowania obejmuje:
— projekt wyposazenia elementow matej architektury — altanki / tezni solankowej, tawek, kosza
na $mieci i tablicy regulaminowej.

3.1. GRANICA TERENU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes$¢ terenu dziatki nr 301/182 w Rudzincu przy ul. Gliwickiej.

Dziatka nr 301/182 jednostka ewidencyjna: Rudziniec; obr. Rudziniec.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec
zatwierdzonego uchwata nr XXV/249/04 z 23 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego tereny sotectw Poniszowice, Niekarania, Stupsko
(Dz.U. nr 80 poz. 707 z dnia 10 maja 2003r.)

Celem planowanej inwestycji jest uzupetnienie funkcji rekreacyjnej w obrebie istniejgcego terenu
rekreacyjnego i boiska sportowego poprzez budowe elementdw matej architektury - altanki / tezni
solankowej, tawek, kosza na $mieci i tablicy regulaminowe;j.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec
zatwierdzonego uchwata nr XIV/134/04 z 2004-02-23 Zmiana Miejscowego Planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec dla obszaru, ktory obejmuje tereny sotectwa
Rudziniec i fragment sotectwa Ptawniowice (Dz. U Woj. Slaskiego z 2004-04-21, nr 33, poz. 1081)
Celem planowanej inwestycji jest uzupetnienie funkcji rekreacyjnej w obrebie istniejgcego placu zabaw
i terenu rekreacyjnego poprzez budowe elementdw matej architektury - altanki / tezni solankowej,
tawek, kosza na $mieci i tablicy regulaminowe;j.

Niniejsza inwestycja nie narusza zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatka nr 301/182 w MPZP Gminy Rudziniec przeznaczona jest jako teren U — teren ustug sieciowych

II - STREFA ,U” ustugi z wytaczeniem terenow grupy ,,0”- komunikacyjne.

U 1) Przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi sieciowe ( w tym: handel, gastronomia, rzemiostfo, administracja).

2) Przeznaczenie uzupefniajgce:

a) obiekty zaplecza administracyjno-socjainego,

b) parkingi i garaze, dojazdy nie wydzielone.

¢) urzgdzenia i sieci uzbrojenia terenu,

d) zieleri towarzyszaca ustugom.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejgcych ustug z dopuszczeniem zmiany funkcji oraz
realizacji nowych ustug,

b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach dziatki,

c) przy przebudowie i rozbudowie, preferowane formy dachow: dwuspadowe symetryczne z
dopuszczeniem dachow naczotkowych i czterospadowych o kacie nachylenia potaci gtownych od 30°
do 45°¢,

d)gfowne kierunki wjazdow oraz uzbrojenia dziatki od strony ulicy - drogi 01-Z1/2,0221/2, 04D1/2,

e) minimalna odlegtosc¢ zabudowy liczona w stosunku do jezdni, jak okreslono w & 17,

W zwigzku iz na przedmiotowej dziatce istnieje plac zabaw, sitownia zewnetrzna oraz teren
rekreacyjny projektowane elementy matej architektury - altanka / teznia solankowa uzupetni
przedmiotowg funkcje.

Obszar opracowania znajduje sie poza terem podanym wptywom eksploatacji gorniczej. Nawierzchnia i
elementy altanki / tezni solankowej i matej architektury sg obiektami o prostej konstrukcji.

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP Gminy Rudziniec dla
sotectwa Rudziniec.

3.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



3.2.1 STAN ISTNIEJACY
W stanie istniejgcym dziatka nr 301/182 w zakresie opracowania jest terenem czesciowo ogrodzonym,

porosniety roslinnoscig niska, na terenie dziatki znajduje sie plac zabaw, sitownia zewnetrzna oraz
teren rekreacyjny w postaci wiat z elementami matej architektury. W zakresie rozbidrek przewidziane
jest zdjecie humusu, wykonanie wykopow jamistych pod fundamenty projektowanej altanki i
elementow matej architektury.







Po wykonaniu prac zawartych w I
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3.2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nawigzano do ksztattu dziatki, sugestii Inwestora z
zachowaniem przepisow odlegtosci od ulicy Gliwickiej i bocznej ulicy Gliwickiej dziatka nr 191.
Lokalizacja altanki / tezni solankowej i elementdow matej architektury spetnia wymogi w zakresie
stosowania odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z pozn. zm.) — lokalizacja w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od wydzielonych stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych, linii rozgraniczajgcych ulice, miejsc gromadzenia odpaddéw
statych oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Lokalizacja obiektow budowlanych spetnia wymogi odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni w
Swietle art.43.1 ustawy o drogach publicznych — wynosi co najmniej 8m w terenie zabudowanym.

Rozmieszczenie altanki / tezni solankowej z elementami matej architektury zostato przedstawione na
projekcie zagospodarowania terenu dziatki — rysunek nr A02 i A_02.1.

Altanka zostata zaprojektowana w ksztatce szeSciokata, na stupach drewnianych o wym. 13x13cm,
stupy posadowione na betonowych stupach o Srednicy fi25cm. Po zewnetrznej krawedzi stupdw nalezy
posadowi¢ / utozyC obrzeza betonowe o wym. 20x6x100cm, pod stopy tawek nalezy wykona¢ réwniez
utwardzenie podtoza i fundament w postaci bloczkow betonowych.

W centralnej czesci altanki zostanie zamontowany - osadzony ponizej poziomu terenu zbiornik o
pojemnosci 600l na wode solankowg ktére bedzie po wigczeniu pompy sptywata po tarcicy.

Wokét rdzenia z tarcicy drzewnej nalezy utwardzi¢ podtoze w postaci kostki betonowej lub wysypac
tluczniem / otoczakami, pozostate fragmenty terenu uzupetni¢ trawnikiem poprzez zasianie trawa.
Inwestycja zostanie podzielona na etapy ze wzgledu na ograniczony sotecki budzet roczny.

ETAP I wykonanie prac ziemnych do poziomu ,0” wraz z wewnetrzng instalacjg wody i pradu (ktdre
zostang uzgodnione u dysponentow sieci).

W I etapie inwestycji w 2023r. udato sie wykona¢ posadowienie zbiornika na wode
solankowg wykonanie fundamentow pod konstrukcje altanki i posadowienia lawek.
Pozostate prace do zrealizowania w II etapie inwestycji wraz z wykonaniem przylacza
wody i elektrycznego.

ETAP II wykonanie konstrukcji altanki / tezni solankowej wraz z montazem elementéw matej
architektury — tawki, kosz na $mieci, tablica regulaminowa, przytacze wody oraz przytacze elektryczne.

Urzadzenia i obiekty projektowane spetniajg normy odrebne w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania,
certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z Polski Normami. Projektowane zagospodarowanie terenu nie
powoduje negatywnego wptywu na stan srodowiska, a w znacznym stopniu podnosi walory estetyczne
dziatki. Materiaty budowlane uzyte do realizacji posiadajg stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko i
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. (Dz. U nr 213, poz. 1397) §2 i §3 nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowym uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia oraz nie
wystepuje koniecznoS¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko dla zakresu
przewidzianego w projekcie.

4. INFORMACJIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy opracowania dziatki nr 301/182 na ktdrej zostat
opracowany.

PROJEKT ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANY
W wyniku realizacji inwestycji nastgpi powiekszenie parametrow jakosciowych przestrzeni publicznej.
Projekt podniesie estetyke przestrzeni i poprawi jakos$¢ zycia mieszkancéw danego obszaru.



Obiekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz. (Dz. U. nr 121 poz.

113 z dnia 16.06.2003r.)

Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — obiekt zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej.

5. DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAZENIA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY — ALTANKI /

TEZNI SOLANKOWE]

Projekt przewiduje wyposazenie elementow matej architektury poprzez budowe altanki / tezni
solankowej wraz z wyposazeniem - na terenie dziatki nr 301/182 w Rudzifncu. W zakresie opracowania
projektowego jest dostawa i montaz konstrukcji altanki / tezni solankowej wraz z niezbednymi
elementami wyposazenia oraz uporzgdkowanie terenu po pracach budowlanych.

Elementy matej architektury / altanka

/ teznia solankowa (numeracja wg. Rys nr A_02

Zagospodarowanie terenu dziatki)

1. Altanka / teznia solankowa — 1 kpl.
2. kawki z oparciem — 5szt

3. Kosz na $mieci

4. Tablica regulaminowa — 1szt

TRESC TABLICY REGULAMINOWEJ NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM

Urzadzenia, wyposazenie altanki / tezni solankowej nalezy zabezpieczy¢ przed wandalizmem.
tawki nalezy trwale zespoli¢ z fundamentem.
Montaz urzadzen — altanki / tezni solankowej, fundamentowanie oraz podbudowa wg technologii

producenta.

ROZMIESZCZENIE URZADZEN I ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY WG CZESCI GRAFICZNE]

Obiekt / urzadzenie

Technologia wykonania

zaprojektowane -parametry/cechy/wiasciwosci dla obiektéw / urzadzen
WZORCOWE ROWNOWAZNYCH
opisane w Nalezy rozpatrywac lacznie z zawartymi w dokumentacji kartami
dokumentagji technicznymi urzadzen,
(producent, nazwa, ktdre stanowig uzupelnienie kryteriow rownowaznosci
system/ Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw obiektéw/urzadzen
réwnowaznych w stosunku do projektowanych wzorcowych
+1-10%, z zastrzezeniem te wielkosci stref bezpieczenstwa oraz
wysokos¢ swobodnego upadku oferowanych rownowaznikdw nie
spowodujg zmiany zatozen zagospodarowania terenu
oraz nachodzenia sie stref
Dane techniczne:
Konstrukcja altanki wykonany z elementéw drewnianych pomalowanych /
Altanka [/ teznia | zaimpregnowanych w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym.

solankowa - 1kpl.

W centralnej czesci altanki ,trzpied” z tarcicy drzewnej po ktérej sptywac
bedzie solanka, na konstrukcji drewnianej pod trzpieniem ponizej poziomu
terenu nalezy zamontowac zbiornik na solanke o pojemnosci 700l. Zbiornik
solanki osadzi¢ na podbudowie z piasku, boki réwniez obsypane piaskiem.
Pod stupy altanki wykona¢ stopy fundamentowe z ktérych nalezy wypuscic
kotwy do montazu stupdw altanki. Pod montaz / przymocowanie tawek
zamontowaé réwniez fundamenty w postaci bloczkéw betonowych 4szt na
1 tawke. W/W fundamenty osadzi¢ na zageszczonej podsypce piaskowe;.

Stupy altanki o wym. 13x13cm, krokwie 12x12cm, petne deskowanie
dachu, dach kryty gontem. Altanke wyposazyé w oswietlenie w postaci
lamp podtuznych montowanych na podkonstrukcji dachu. Lampy zasilane
elektrycznie, wewnetrzna instalacje elekiryczne objeta odrebnym




postepowaniem (obejmuje uzgodnienie z dysponentem sieci), tak samo jak
wewnetrzna instalacja wody umozliwiajgca zapetnienie zbiornika solanki -
objeta réwniez odrebnym postepowaniem (obejmuje uzgodnienie z
dysponentem sieci).

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ wyposazenia altanki w system kamer
zdalnych (wykonaé¢ wg odrebnego opracowania) w celu kontroli zdalnej
przed wandalizmem.

Teznie solankowg nalezy min 1 raz w roku podda¢ okresowej kontroli w
celu umozliwienia sprawnego dalszego korzystania z altanki / tezni.

W celu kontroli poziomu wody w zbiorniku oraz odpowiedniego stezenia
solanki konieczne jest upowaznienie 1 lub 2 oséb do systematycznej
kontroli.

llos¢ : 1kpl.

Dostarczone Inwestorowi w | etapie prac

Dane techniczne:
Kosz na smieci Kosz betonowy wykonany z grysu kamiennego i kamienia ptukanego.
Wyposazony jest we wktad ocynkowany lub obrecz na worek

llosé: 1szt

Dane techniczne:

Materiat urzadzenie wykonane z wysokiej jakosSci stali spawalniczej,
dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie .

Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety
RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i biaty (RAL 9016).

Tres¢ tablicy regulaminowej uzgodni¢ z zamawiajacym

Tablica
regulaminowa

Ilos¢: 1szt

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy nalezy
traktowac jako przyklfadowe, ze wzgledu na zasady Prawo Zamowien Publicznych.

Oznacza to ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegoélnione w dokumentacji rozwigzania
z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania
wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Podane w powyzszej tabeli parametry/cechy/wiasciwosc dotyczace rownowaznosci wyrobdw urzadzen to
wartoéci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentadji lub powyzszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one
parametry/cechy/witasciwosci takie same lub lepsze od produktdw referencyjnych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym, estetycznym - muszg spetnial zatozenia przyjete w ww.
dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.




Zmiana ktoregokolwiek z urzadzen, elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji powinna
odbywac¢ z uwzglednieniem wszystkich parametrow technicznych, ktére sg istotne z punktu widzenia
dziatania obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych ograniczen architektoniczna
konstrukcyjnych obiektu. Wykonawca robdt, ktdry powoluje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Pod pojeciem rownowazne projektant rozumie: zastosowanie tozsamej konstrukcji, wielkosci
urzadzenia, ksztattu, wyposazenia, parametrow wytrzymatosciowych, jakosciowych. Zastosowanie
przez Wykonawce materiatdw zamiennych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pozytywnej opinii
projektanta lub zamawiajgcego po przedstawieniu wszystkich danych niezbednych do przeprowadzenia
poréwnania. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej bedacych konsekwencjg zmiany urzadzen
wykonawca wykona na wiasny koszt wraz z ponownym uzgodnieniem w mys$l art. 30 ustawy Prawo
budowlane. Zapis ten traktowac nalezy rowniez w przypadku wprowadzenia elementéw zamiennych
na placu budowy itp.
Wykonawca oferujgcy rozwigzania rownowazne w celu wykazania ich réwnowaznosci winien
przedstawic:
= Szczegotowe karty techniczne kazdego urzadzenia / elementu z osobna (karta winna zawieraé
informacje na temat: technologii wykonania, wielkosci, funkcjonalnosci, wykaz elementéw
skladowych, wizualizacje oraz zwymiarowane rzuty).

Réwnowazno$¢ w szczegdlnosci zagwarantowac ma:

- realizacje robot w zgodzie z zatozeniami zagospodarowania terenu - bezpieczenistwo uzytkownikéw

(aktualne certyfikaty)

- zapewnic uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych.
W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze zadac na kazdym etapie postepowania :
a. probek, opisdéw lub szczegdtowych renderdw oferowanych produktow;
b. zaswiadczenia niezaleznego podmiotu akredytowanego uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajgcego, ze dostarczane produkty odpowiadajg aktualnie obowigzujgcej normie
Kryteria rownowaznosci:

1.Kryterium posiadania certyfikatow.

Wszystkie elementy winny posiadac aktualny certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodnosci dopuszczone do
obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Kryterium wielkosci z uwagi na miejsce przeznaczone pod zabudowe urzadzen.
Dopuszcza sie odchyly w wielkosci od planowanych rozwigzan mieszczace sie w granicach odchylenia +1-

2% wzgledem eementdw projektowanych - dhugosc / szerokos¢/ wysokosC - przy czym: - oferowane elementy nie
mogg powodowac istotnych zmian w zatozeniach koncepcji.

3. Kryterium funkcjonalnosci:

- z uwagi na liczbe uzytkownikow ilos¢ oferowanych elementéw winna odpowiadac ilosci zaplanowanych
elementdéw;

- Z uwagi na wystepujace zapotrzebowanie elementdw matej architektury oferowane winny zawiera¢
minimalng okreslong we wniosku ilo$¢ i rodzaj elementow funkcjonalnych;

W przypadku oferowania elementéw réwnowaznych nalezy wykaza¢ w ofercie oraz zatgczonej tabeli ich
rownowazno$¢ wzgledem powyzszych kryteriow oraz przedtozy¢é administratorowi do akceptaciji
koncepcje zagospodarowania terenu z naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami oraz
wykazujac, iz zmiana spowoduje lub nie spowoduje istotnych zmian w koncepcja
rozwigzania bedg o rownych lub lepszych parametrach. .
Kryterium technologii wykonania - wg tabeli SZCZEGOLOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW 1
URZADZEN / TABELA ROWNOWAZNOSCI




6. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi kontroli i odbioru robdt budowlano - montazowych, instrukcjami wykonawczymi
przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektéw, a w szczegolnosci
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129 z 1997r.) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych o terminie
robot oraz wprowadzonych utrudnieniach. Prace nalezy oznakowac zgodnie z wykonanym projektem
oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystgpic¢ nastepujace zagrozenia lub utrudnienia:
- utrudnienia w bezpiecznym przejsciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0sdb postronnych.

Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i przejazdu.

Wykonawca winien by¢ Swiadomy, iz prace realizowane sg o obrebie czynnie dziatajacego boiska
sportowego i placu zabaw. Terminy i zakres poszczegdlnych realizacji nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z
zamawiajgcym i ustali¢ z nim szczegétowy harmonogram prac.

W razie koniecznosci i zapewnienia mozliwosci przejscia lub przejazdu w miejscu wykonywania robot
ziemnych i montazowych, nad wykopem zaktadaé przenosne mostki i kladki dla pieszych
wielokrotnego uzytku, a teren robot wygrodzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Ktadki i mostki powinny by¢ zaopatrzone w porecze o wysokosci 1,1 m.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich ujete sg w cenie
ofertowej.

7. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, oraz instrukcjami zarzadzajgcego catoScig inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Informacja dotyczaca nieistotnych odstepstw od dokumentacji technicznej:
W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatdw budowlanych i urzadzen, ktére proponuje sie do
zastosowania.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej
akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzorow autorskich oraz zgody
Inwestora, co zostanie uregulowane odrebnymi porozumieniami umownymi.

Elementy matej architektury i materialy zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakoSciowych
porownywalnych, w szczegdlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia,
zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametrow  wytrzymatosciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta
oraz przeznaczenia.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich w
dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentaciji
powykonawczej.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg konieczno$¢ dokonania korekt
rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i beda
przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robodt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg catosci inwestycji, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez



zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen

znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot

wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sg wihascicielami instalacji i urzadzen, informacje

podane w dokumentacji technicznej catosci zadania inwestycyjnego. Wykonawca spowoduje zeby te

instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie

realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego

dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym w ramach prowadzonych prac.

Wszelkie roboty ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, podlegajg odbiorowi. Odbidr robdt
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét.

Wszystkie rysunki oznaczone s3 literg rewizji oraz datg wydawania rysunkdw. Rysunek wydany
z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos$¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiar robot stanowia
komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci
skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktora ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz
ujecia elementu w cenie ofertowej.

Rozwigzania detali potgczeniowych i technicznych, krycie powierzchni w szczegdlnosci izolacja
wykonywac zgodnie z zobowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producenta, wiasnosciami
technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej.

Opracowat:
Projektowat:



8. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA ELEMNTOW MALEJ ARCHITEKTURY
BUDOWLANEGO: ALTANKI / TEZNI SOLANKOWE]

RUDZINIEC ULICA GLIWCKA

Dziatka nr 301/182

Jednostka ewidencyjna: Rudziniec

INWESTOR:

8.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych
obiektow

W zakresie robdt jest budowa sitowni zewnetrznej oraz elementow matej architektury.
8.1.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

- protokolarne przejecie od inwestora terenu budowy, dokumentacji technicznej oraz dziennika
budowy,

- wydzielenie terenu robdt, oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym wykonanie
tablicy informacyjnej

- urzadzenie pomieszczen socjalno-bytowych (jadalnia, szatnia)

- organizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych (WC, umywalnia)

- rozmieszczenie sprzetu budowlanego

8.1.2. Roboty rozbidrkowe:

—kerytowanicterend

—karezowanie-WYKONANE W I ETAPIE PRAC

8.1.3. Roboty wykonczeniowe :

architektury{fundamentowanie}y WYKONANE W I ETAPIE PRAC
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni

Przejaw technologiczna

- montaz elementdw i konstrukgji altanki / tezni oraz elementdw matej architektury
- uporzadkowanie terenu

- rozplantowanie humusu, nasadzenia traw

Planuje sie wykonanie zadania w ramach dwdch etapow
ETAP I - roboty do poziomu ,,0”
ETAP II — roboty powyzej poziomu ,,0".

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych; brak

8.3 Elementy zagospodarowania terenu (dziatki) mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi; brak

8.4 Informacje dot. przewidywanych zagrozen podczas robot budowlanych, okres$lajace skale,
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :

Niewlasciwe prowadzenie robot moze stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a/ porazenie pragdem elektrycznym :

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien;

- miejsca wystepowania zagrozenia: elektronarzedzia, betoniarka, tarczowa, kable przesylajgce energie
elektryczng

- zagrozenie wystepuje do 3 godz. Dziennie



b/ skaleczenia :
obstuga sprzetu zmechanizowanego
reczny transport materiatow budowlanych
ekspozycja zagrozenia b. duza - codziennie
migjsce wystgpienia zagrozenia: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie
¢/ przygniecenie - roboty ziemne:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykryca
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obdgzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
ekspozycja zagrozenia b. duza - codziennie,
zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone z uwaga na potozenie urzadzen podziemnych, mogacych znalezé
sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie siedi, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robdt
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopoéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do nawodnienia wykopu.
d/ poslizgniecie sie , potkniecie sie, upadek :

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

- miejsce wystapienia zagrozenia: stanowisko pracy, plac budowy

- zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

€/ urazy oczu :

- prace z wyrobami budowlanymi z zakresu chemii budowlanej ,, ekspozycja

zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

- miejsce wystgpienia zagrozenia: betoniarka, stanowiska tynkarskie, migjsce gaszenia wapna,
zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

Prace budowlane bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu. Zagrozenie mogg stanowic
wykopy, nalezy je doktadnie zabezpieczy¢ oraz utozy¢ kladki dla pieszych, nalezy wykonac tymczasowe wejscie.
Nie przewiduje sie innych robdt, ktdre stanowityby szczegdine zagrozenie w $wietle §6 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie zagrozenia dla zdrowia przy wykonywaniu robét.

8.5 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, takich jak:

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robdt; roboty budowlane w wykopach.



Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez gt. specjaliste BHP. Pracownik juz zatrudniony przesuniety do robét niebezpiecznych
przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy
a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia :
- ocena zdarzenia, podjecie dziatania jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego
- ocena zaistniatego zagrozenia dla Zzycia poszkodowanego sprawdzenie tetna, oddechu oraz droznosci
drég oddechowych
- ocena stanu przytomnosci
- ustalenie rodzaju urazu (rany, zlamania itp.)
- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np.
wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikdw toksycznych) natychmiastowe
zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub wspotpracownika o zaistniatym
zdarzeniu
- wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd)
- transport poszkodowanego (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia lekarza)
- zabezpieczenie miejsca w ktorym wystgpito zagrozenie
- kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu
C) wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkow ochrony indywidualnej takich jak
- kaski
- odziez roboczg i ochronng
- sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszniki, maski)
d) nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie przez brygadziste oraz maijstra

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia i
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawng komunikacje, szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- Zabezpieczyc¢ teren prowadzenia rob6t — ustawic tablice ostrzegawcze

- Wydzieli¢ bezpieczne przejscia, drogi ewakuadji

- Pracownikow wyposazy¢ w sprzet odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac

- Zabezpieczy¢ srodki do udzielenia pierwszej pomocy — apteczka

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdbw w zakresie wystepujgcych prac niebezpiecznych - Prowadzi¢
prawidtowg dokumentacje budowy

Przed przystgpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tzw. plan BIOZ zawierajacy wytyczne wyszczegdlnione w Dz.U. Nr 47 poz
401 dotyczace bezpieczenstwa robdt budowlanych.

Wykonywane roboty powinny zosta¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby nie wptywaty negatywnie
zarowno na tereny sasiadujgce, jaki i na teren, na ktorym prowadzona jest inwestycja. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe dla maszyn i urzadzen, ktdre beda
wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego powinny by¢ réwne, twarde lub
utwardzone w sposob zapewniajgcy odpowiednig no$no$¢ dla stosowanych $rodkéw transportu. Drogi
transportowe musza by¢ rozplanowane w taki sposdéb, aby byty oddalone od krawedzi wykopu na
odleglo$¢ minimum 0,6 m. Nalezy pamieta¢ o tym, aby zarowno drogi, jak i teren wokot wykopu
posiadaly urzadzenia lub rozwigzania techniczne zapewniajace odprowadzenie wod opadowych
w sposob uniemozliwiajacy zalanie wykopu. Wszystkie obiekty, urzadzenia i roslinnos¢ znajdujace sie na
terenie prowadzonych prac, a tym samym utrudniajgce prowadzenie robdt, powinny zostaé
zabezpieczone zgodnie z planem BIOZ i projektem robot ziemnych. Wszelkie prace wykonywane w
poblizu instalacji podziemnych, polegajgce na poszukiwaniu i odkopywaniu, powinny by¢ wykonywane recznie
wylacznie przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow posiadajgcych aktualne orzeczenie o braku
przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku oraz aktualne szkolenie w zakresie BHP. Podczas
prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w



sposdb uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie
do wykopu.

Sposdéb zabezpieczenia wykopu jest okreslony w projekcie robot ziemnych, ale na kazdym etapie
wykonywania prac moze ulec zmianie, jezeli wynikng nowe uwarunkowania nieujete w projekde.

W czasie wykonywanych prac ziemnych nie wolno dopuszczaC do tworzenia nawisdw gruntu,

Nalezy sprawdzac stan skarp i obudowy wykopu przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie.
Najczesciej wystepujace zagrozenia w wykopie to:

- wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomg czes¢ maszyny budowlanej (np. tyzke
koparki),

- obsuniecie ziemi z krawedzi wykopu,

- poslizgniecia sie,

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac warstwami. Kazda utozona warstwa powinna by¢
zageszczona, a jej grubos¢ musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu zageszczajgcego.

W/w ustawy, rozporzadzenia i specyfikacje oraz projekty okreslajg wymagania i warunki prowadzenia rob6t
budowlanych i stanowig podstawe opracowania ,,Planu Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia dla szczegétowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Bezwzglednie nalezy

o Zapewni¢ i stosowa¢ wiasciwy sprzet ochronny, wymiana wadliwych, zniszczonych
przeterminowanych, Srodkow ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie, sprawdzanie
medidéw konserwowanie srodkow ochrony indywidualnej,

o Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzor budowy, uzywania wymaganych Srodkow ochrony
zbiorowej indywidualnej

o Prowadzenie szkolen pracownikow w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych
oraz zawodowych specjalistycznych

o Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obstugi urzadzen i narzedzi

o Informowanie na biezagco pracownikbw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi
wystepujgcych na stanowiskach pracy oraz zwigzanym medidow nimi ryzyku zawodowym

Pozostate szczegdtowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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