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1 Stolarka

1 1 KNR 401-03-54-05-00 
analogia

Demontaż stolarki okiennej wraz z wywozem i utylizacją materiału
 m² 131,110

 

1 2 KNR 401-03-54-05-00 
analogia

Demontaż okien dachowych wraz z wywozem i utylizacją materiału
 m² 7,968

 

1 3 KNR 401-03-54-05-00 
analogia

demontaż stolarki drzwiowej wraz z wywozem i utylizacją materiału
 m² 10,055

 

1 4 KNR  202-10-23-08-50 Okna PCV, zgodnie z zestawieniem stolarki  m² 124,279
 

1 5 KNR  202-10-27-01-00 Okna dachowe, zgodnie z zestawieniem stolarki  kmpl 3,000
 

1 6 Kalk. własna Okna drewniane dachowe, typu wole oko, zgodnie z zestawieniem stolarki  m² 6,831
 

1 7 KNR 202-10-24-07-50 
analogia

Drzwi zewnętrzne drewniane, zgodnie z zestawieniem stolarki
 m² 10,055

 

1 8 Kalk. własna Demontaż parapetu wewnętrznego wraz z wywozem i utylizacją materiału  metr 76,410
 

1 9 Kalk. własna Montaż parapetu wewnętrznego z konglomeratu  metr 76,410
 

1 10 Kalk. własna Obróbka wnęk stolarki okiennej i drzwiowej wraz z szpachlowaniem i malowaniem od 
strony wewnętrznej  kmpl 1,000

 

 
2 Obróbki blacharskie

2 11 KNR  404-05-06-06-00 Rozebranie rur spustowych wraz z wywozem i utylizacją materiału  metr 34,520
 

2 12 KNR  404-05-06-05-00 Rozebranie rynien dachowych wraz z wywozem i utylizacją materiału  metr 70,610
 

2 13 KNR 401-05-35-08-00 
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne wraz z wywozem i utylizacją 
materiału  metr 95,790

 

2 14 KNNR N002-05-05-05-05 Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk  metr 70,610
 

2 15 KNNR N002-05-05-07-05 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk  metr 34,520
 

2 16 CEN W202-05-15-01-00 
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk
 metr 126,780

 

 
3 Rusztowania

3 17 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m z montażem siatek ochronnych 
oraz w miejscach przejść komunikacyjnych z montażem daszków ochronnych  m² 864,000

 

3 18 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych  m² 864,000
 

3 19 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 864,000
 

3 20 KNR  202-16-14-04-00 Daszki ochronne ciagle wolno stojace nad przejsciami  m² 12,000
 

3 21 KNR  202-16-14-02-00 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowan rurowych wys do 20 m  m² 8,000
 

 
4 Elewacja

4 22 Kalk. własna Demontaż i ponowny montaż drobnych elementów na elewacji - tablice informacyjne, 
elementy mocujące do flag, itp.  kmpl 1,000
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4 23 KNR C003-01-01-01-00 Zabezpieczenie stolarki folią  m² 141,165
 

4 24 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych wraz z wywozem i utylizacja 
(przyjęto 10% powierzchni)  m² 73,093

 

4 25 KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie  m² 730,926
 

4 26 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie  m² 730,926
 

4 27 KNR  401-07-25-03-00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych (przyjęto 10% 
powierzchni)  m² 73,093

 

4 28 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach  m² 730,926
 

4 29 KNR  202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym  m² 730,926
 

4 30 KNR  202-25-27-05-00 Tynk renowacyjny  m² 730,926
 

4 31 KNR  202-15-01-04-00 Malowanie farbą krzemianową tynków zewnetrznych kolorystyka i rodzaj materiału - 
zakres prac wg opisu projektu  m² 730,926

 

4 32 Kalk. własna Oczyszczenie elementów drewnianych z powłok malarskich, uzupełnienie brakujących 
elementów podbitki dachowej
oraz pomalowanie farbą ochronną do lazury i drewna  m² 78,300

 

4 33 Kalk. własna Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów wraz z 
uzupełnieniem czynnika chłodzącego i uruchomienie  kmpl 3,000

 

4 34 Kalk. własna Demontaż i ponowny montaż innych drobnych urządzeń – pogodynka, kamery, 
wyłącznik główny p.poż, itp.  kmpl 1,000

 

4 35 Kalk. własna Demontaż lamp wraz z wywozem i utylizacja  szt 2,000
 

4 36 Kalk. własna Montaż lamp zewnętrznych nad drzwiami wejściowymi tylu LED  szt 2,000
 

4 37 Kalk. własna Tablica z pleksi glasu montowana do elewacji na dystansach  kmpl 1,000
 

 
5 Dach

5 38 Kalk. własna Mycie dachówki  m² 300,000
 

5 39 Kalk. własna Odnowienie wieży zegarowej, zakres prac wg opisu projektu  m² 49,660
 

5 40 Kalk. własna Renowacja tarcz zegarowych (oczyszczenie, ewentualne odświeżenie powłok malarskich
w kolorze nawiązującym do istniejącego)  kmpl 4,000

 

5 41 Kalk. własna Demontaż i ponowny montaż nagłośnienia  kmpl 1,000
 

5 42 Kalk. własna Demontaż balustrad schodowych wraz z wywozem i utylizacją materiału  metr 5,800
 

5 43 Kalk. własna Montaż balustrady schodowej z elementów nierdzewnych  metr 5,800
 

 
6 Schody

6 44 CEN  401-08-11-07-00 Rozebranie okładziny schodów z płytek ceramicznych wraz z wywozem i utylizacją 
materiału  m² 8,000

 

6 45 Kalk. własna Żywica z posypką antypoślizgową (dwuskładnikowa, grubopowłokowa, 
bezrozpuszczalnikowa
nawierzchnia epoksydowa z piaskiem kwarcowym o śr. gr. 0,1-
0,16mm), przygotowanie podłoża oraz izolacje wykonać wg opisu projektu  m² 5,000

 

6 46 Kalk. własna Nawierzchnia z płyt granitowych, przygotowanie podłoża oraz izolacje wykonać wg 
opisu projektu  m² 3,000

 

6 47 Kalk. własna Montaż nakładek antypoślizgowych  metr 19,200
 

 
7 Izolacje

7 48 KNR  231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową (kostka do ponownego 
wbudowania)  m² 70,000

 

7 49 KNR  201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe ze skarpami na odkład  m³ 140,000
 

7 50 KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie  m² 140,000
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7 51 Kalk. własna Wykonanie izolacji poziomej poprzez iniekcję zgodnie z wytycznymi producenta  metr 70,000
 

7 52 Kalk. własna Wykonanie izolacji pionowej zgodnie z opisem wg wybranego systemu  m² 140,000
 

7 53 Kalk. własna Ułożenie folii kubełkowej (wykończyć listwą zamykającą)  m² 140,000
 

7 54 KNR  201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego  m³ 140,000
 

7 55 KNR  231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grub 10 cm z betonu C8/10  m² 70,000
 

7 56 KNR  231-05-11-02-00 Odtworzenie opaski z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z 
rozbiórki)  m² 70,000

 


