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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
|.Wstep. ‘

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. _
Specyfikacja techniczna st 00.00 - wymagania ogdine, odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, kidre zostang
wykonane podczas ,Roboty remontowe:

* REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONKI
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
dla robdt budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 1. WYMAGANIA OGOLNE
ST - 2. Roboty ogdinobudowlane

1.5. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108. poz.953).

* Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizagji
umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgey do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wopisy w ksiedze
obmiaréw podlegaj g potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. '
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktdry

wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.



Przedmiar robét - kosztorys slepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki - czes¢ Dokumentagji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét,

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 . (Dz. U. nr 120. péz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
Sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru

robot budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem. ' '

18. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig czesé Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w cate;] dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczern w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangiji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcy jako$é elementu budowl,

to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.



1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontrakiu, az do jego zakoriczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktows. '

1.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. )

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw ‘okolicznych
budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robét
budowlanych ponosi Wykonawca.



1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywat '

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dila zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
| Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Dla robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla Iub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. ‘

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.18. RGwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy kiére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje sie¢ do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne JeZeli producent, majgey siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosai i wydat, na swojg wyigczng
odpowiedzialno$é, krajowg deklaracje zgodnosci



z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
skiadowanie bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
o wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac
lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
| uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i

warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do roboét.

4. Transport.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. '

Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnogé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robst bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych..

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6. 1. Program zapewnienia jakos$ci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czg$¢ ogdling opisowg - organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoéb
prowadzenia robot,
- Spos6b zapewnienia bhp.
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementdw robaét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw,
- zapis pomiaréw, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
b) czes¢ szczegdtows opisujgca dla kazdego asortymentu robét
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia pomiarowe posiadajg
legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moZe dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére speiniaja
wymogi Specyfikacii.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy wewnetrzny.

Dziennik budowy wewnetrzny jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu
zakoriczenia budowy. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilogciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robét.
Szczegétowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.
Pozostate dokumenty budowy:.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w migjscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.



7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.
Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Qdbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy. ‘
Odbidr koncowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw
I robocizny robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora.
Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacijg
Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robdét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koricowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupetniajgce lub zamienne),

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,



e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,Odbioru koficowego robét".

9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentagji
projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN. .
Bez wzglgdu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakoriczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawieraé nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykoriczenia i konserwacji catosci robét objetych Umows.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegélnione), odnoszace sie do Umowy jako
catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.

Catos¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.



ST-2 Roboty Budowlane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru ,, REMONT BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY WRONK]I”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1 .3. Zakres robét objetych ST.
W skiad niniejszej czgsci ST wechodzg nastepujgce roboty:

°  czyszczenie pokrycia dachowego — dachowki ceramicznej karpidwki,
°  renowacja wiezyczki zegarowej,

*  wymiana parapetdw,

*  wymiana obrébek blacharskich,

*  wymiana rynien i rur spustowych,

*  renowacja wszystkich elewacji budynku — odbicie luZnych tynkéw, natoZzenie nowych
powtok tynkarskich i malarskich,

*  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej §cian piwniczonych i
fundamentowych jesli odkrywki podczas prac remontowych wykaza zawilgocenie
scian,

*  renowacja Scian,

°  renowacja schodéw zewnetrznych,

*  wymiana balustrady zewnetrznej,

*  wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

*  renowacja drewnianych elementow ( oczyszczenie z powlok malarskich i
pomalowanie dwukrotnie farbg ochronng do lazury i drewna,

*  demontaz uchwytéw do flag na elewacji przy oknach na pigtrze

2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - Wymagania ogdine - pkt. 2.



2.2. Szczegdbiowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poszczegélnych robét sa:

Cokét

Tynk renowacyjny, malowany dwukrotnie farbg zewnetrzng Krzemianowg hydrofobowa,.
Kolor bezowy Sto 16293 lub tozsamy innej firmy.

Sciany kondygnacji parteru, pietra, wykusz dachoWy ( podstawa)

Tynk renowacyjny, malowany dwukrotnie farbg zewnetrzna Krzemianowg hydrofobowa.
Kolor szary jasny Sto 16003 lub tozsamy innej firmy.

Wneki okienne

Tynk renowacyjny, malowany dwukrotnie farbg zewnetrznag Krzemianowg hydrofébowa.
Kolor biaty lub tozsamy innej firmy.

Detal

Tynk renowacyjny, malowany dwukrotnie farbg zewnetrzng Krzemianowa hydrofobows.
Kolor Sto 16003 lub tozsamy innej firmy

Opierzenie, parapety
Blacha tytan-cynk lub powlekana
Odwodnienie z dachéw: rynny / rury spustowe

Blacha tytan-cynk
RAL 7004 (tytan — cynk)lub tozsamy inne;j firmy

Stolarka pkienna

PCV 6-komorowe 3-szybowe, o wspdtczynniku przenikania ciepta U= 0,85W (m2K) lub
wydajniejszy.

Drewniane, 3-szybowe, U= 0,85W (m2K) lub wydajniejszy.
PVC kolorystyka - biata
Drewniane- kolor naturalny

Stolarka drzwiowa

Drewniana ( drewno debowe) o wspétczynniku przenikania Uw= 1,1 W/(m2K) lub
wydajniejszym, antywtamaniowe, mozliwe przeszklenia — szkto bezpieczne termo.
Kolorystyka naturalna

Balustrady

Nowe z stali nierdzewnej.

Wieza zegarowa



Istniejgce metalowe wykoniczenie wiezy zegarowej do odnowienia. Usuniecie istniejacej
powioki i natozenie nowej — farba ochronna do metalu.
Kolor czarno szary RAL 7021 lub tozsamy innej firmy

Schody wejsciowe od zaplecza

Zywica z posypka antyposlizgows ( dwusktadnikowa, grubopowtokowa,
bezrozpuszczalnikowa nawierzchnia epoksydowa z piaskiem kwarcowym o ér. 0,1-
0,16mm).

Schody wejsciowe frontowe

Oczyszczenie istniejacych schodéw granitowych, uzupetnienie ubytkéw ptyta granitowa
( miejsce po skutych ptytkach ceramicznych), naklejenie paskow i naktadek krawedziowych
antyposlizgowych.

Naktadki krawedziowe antyposlizgowe:

- grys z tlenem glinu

- technologia GRP

- odporne na czynniki atmosferyczne - atesty PZH
- spetiajg normy jakosci i BHP

-16 ziarenek na cm2

- profil gr.4mm

- pokryte grysem gr 16 ziaren na cm?

- dt 320 cm x 8,5¢cmx 5,5 cm
- kolor zblizony do schodéw granitowych

Elementy drewniane

Oczyszczenie elementéw drewnianych z powtok malarskich oraz pomalowanie farbg
ochronng do lazury i drewna.

Kolor:
Sto 16003 lub tozsamy
(ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNA

Pozostate nie wymienione w specyfikacji materiaty zgodnie z zatgcznikiem graficznym i
opisem do dokumentacji projektowej oraz kosztorysami.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu. ' :
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST - Wymagania ogdine - pkt. 3.
3.2. SzczegGtowe wymagania dotyczace sprzetu. Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu
sprzetu przystosowanego do poszczegdinych robot budowlanych (drobnego sprzetu
budowlanego) oraz rusztowar. Do mocowania elementéw jak i wykonywania wszelkiego
rodzaju przepustow przez $ciany lub stropy stosowaé wiertarki lub mioty udarowe.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.



Ogdine zasady transportu sg zawarte w ST - Wymagania ogéine - pkt. 4.

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Wszystkie elementy zawory, oprawy o$wietleniowe, wentylatory bezwzglednie transportowaé
w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegaé zalecen producenta odno$nie
zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw o$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji
poziomej w taki sposéb by nie uszkodzié zadnych element. W szczegolnosci nalezy zwrécié

uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowac
uszkodzen powioki lub stluczen.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdine warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST- Wymagania ogélne - pkt. 5.
5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inffastruktury z
dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny.

Sciany:
* odbicie luznych tynkéw na wymagajgcych tego fragmentach $cian budynku,
oczyszczenie powierzchni $cian budynku, uzupetnienie ubytkéw tynkéw na elewacjach,

a nastepnie malowanie elewacji. Nie dopuszcza sig sie usuniecia tynkéw na catej
powierzchni elewaciji;

*  usung¢ parapety zewnetrzne okien i przymocowaé katowniki z bednarki pod oknami do
mocowania nowych parapetéw z blachy powlekane;j;

* demontaz rur spustowych i rynien z blachy ocynkowane;j;

* demontaz instalacji odgromowej;

* demontaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacii: uchwytu dla flag, kratek
wentylacyjnych, numer budynku itp.;

*  przesunigcie skrzynek elektrycznych, zawordw, itp. znajdujgcych sie na elewacii;
* demontaz staty uchwytéw do flag na elewacji na pietrze przy oknach
Prace zasadnicze — tynkowanie $cian:

Warstwa wykonczeniowa $cian zewnetrznych:

Warstwe elewacyjng, stanowi¢ bedzie tynk mineralny renowacyjny . Wazne by zachowaé
istniejgcy uktad elementéw ozdobnych co do wielkosci i proporcji.

Zalecane jest aby catos¢ elewacji pomalowaé w celu uzyskania jednolitej struktury pod
wzgledem kolorystycznym — zalecane farby krzemianowe hydrofobowe. Malowanie
zwigksza tez odpornosé¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych
(zmniejszenie chtonnosci wilgoci podioza z tynku mineralnego).

Wstegpna kolorystyka $cian zewnetrznych budynku zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji



zamieszczonymi w projekcie. Ostateczna kolorystyka po prébach kolorystycznych na
elewacji. Wszelkie prace elewacyjne wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producentow
poszczegdlnych materiatow.,

Prace towarzyszgce:

«  wykonaé¢ nowe obrobki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych okien

z blachy tytan - cynk (parapety mocowa¢ do bednarki mocowanej do $ciany kotkami
rozporowymi)

wykonanie nowych opierzen i obrébek blacharskich z blachy tytan - cynk
«  zamontowac nowe rynny i rury spustowe stali ocynkowanej w kolorze
*  ponowny montaz instalacji odgromowej na dachu i do uziomu w terenie.

*  zamontowac wszystkie drobne elementy, takie jak: kratki wentylacyjne nowe z
tworzywa, tablice informacyjna, uchwyt dla flag po wyczyszczeniu i odmalowaniu, itp.
Element dekoracyjny (herb miasta) w ptycinie nad wejsciem gtéwnym do budynku
wykona¢ zgodnie z herbarzem miasta Wronki.

Izolacja przeciwwilgociowa, hydrofobowa, przeciwwodna

Prace zasadnicze — izolacja $cian piwnicznych i fundamentowych:

Projektuje sig¢ wykonanie wtornych izolacji pionowych oraz izolacje pozioma.

Izolacja pozioma — izolacja poprzez iniekcje zgodnie z wytycznymi producentdw.

Metoda iniekciji; Jezeli wilgotnos¢é masowa w rdzeniu $ciany, mierzona metodg CM nie
przekracza 12%, to po oczyszczeniu powierzchni §ciany, oczyszczeniu spoin i ponownym
ich wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod kgtem 30°—45° do poziomu nalezy w $cianie
wywiercic otwory skierowane ku dotowi, o $rednicy 30 mm w odstepie co okoto 15 cm, w
jednym lub dwu rzedach. O$ otworu powinna przecinaZ przynajmniej dwie warstwy spoiny
poziomej miedzy cegtami. Glgboko$¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubosci
sciany mierzonej wzdtuz osi otworu. W przypadku $cian o grubosci wiekszej niz 100 cm,
iniekcji nalezy wykona¢ dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczyscié
ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy. Po wywierceniu i
oczyszczeniu otworéw, nalezy je wypetni¢ ptynem do iniekcji CO 81. Z uptywem czasu
nalezy uzupetnia¢ ptyn w otworach, az do ustania wchianiania. W przypadku gwattownego
wnikania ptynu w otworze, nalezy przerwaé iniekcje, otwdr wypetnié rozrzedzong zaprawa
tynku renowacyjnego CR 61, odczeka¢ kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie
wywierci¢ otwdr, a nastepnie kontynuowaé proces iniekgiji.

Izolacja pionowa — wokét budynku na czas zaktadania izolacji nalezy rozebrad istniejaca
nawierzchnig i wykonaé wykopy do poziomu faw fundamentowych. Powierzchnie $ciany, na
ktorej ma by¢ wykonywana izolacja pionowa nalezy odstonié. Skué zawilgocone tynki $cian
piwnic, wyku¢ zasolone spoiny do gtebokosci 2cm oraz skorodowane fragmenty cegty,
szkodliwe plesni, grzyby, sole (siarczany i chlorki) zneutralizowaé. Mur nalezy osuszy¢.
Ubytki uzupetnic¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym (mur nalezy wyprowadzié¢ na peing
spoing). Ewentualne naroza wyokragli¢ lub sfazowac¢. Na tak przygotowanej powierzchni
nalezy wykona¢ obrzutke z renowacyjnego podktadu. Nastepnie $ciany piwniczne oraz
sciany cokotu nalezy pokry¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym o grubosci min. 1cm.
Sciany piwniczne ponizej poziomu gruntu nalezy uszczelnié krystalizujaca powtokg
cementowsg oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Wierzch folii wyprowadzié ponad poziom
opaski i ostoni¢ wyprofilowang listwg izolacyjng z blachy tytanowo cynkowej. Tynki



renowacyjne nalezy zatozy¢ réwniez od strony wewnetrznej $cian w piwnicach. Uwaga:

W razie wykazania podczas robét budowlanych wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji systemu izolacji. Wykopy nalezy
prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugo$ci mniejszych niz 2m, w sposéb
uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiang parametréw no$nych gruntow. Sposdb
zabezpieczenia wykopdw zalezy od rodzajéw gruntéw nosnych. Wykopy nalezy zasypac
frakcjami zwiru i piasku. Grunt zasypowy nalezy zageszczaé stosujgc zageszczarki
mechaniczne warstwami co 20cm. Rozebrang istniejgcg nawierzchnie z ptyt chodnikowych
oraz opaske wokét budynku nalezy odtworzyé.

Pokrycie i konstrukcja dachu:
Zakres prac:

*  demontaZ obrébek blacharskich i orynnowania;
UWAGA! Elementy wymagajgce wymiany, takie jak np. obrébki blacharskie dachu,
zostang wykonane na wzor istniejgcych; po zdemontowaniu nalezy je zabezpieczy¢
do czasu wykonania nowych elementow.

°*  oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych; impregnacja wiezby $rodkiem

przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z instrukcjg
fabrycznag;

*  uzupeinienie elementdw drewnianych, elementy ktére nalezy wymienié¢ na nowe

(wymieniane elementy muszg by¢ takie same co do gabarytéw jak istniejgce —
wymiana w stosunku 1:1);

*  wykonanie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych — obrébki wykonac na wzor
istniejgcych z zachowaniem oryginalnych gabarytéw (1:1);

*  montaz rynien tytanowo-cynkowych o srednicy 140mm;

*  Czyszczenie istniejgcego pokrycia z dachowki ceramicznej (jezeli znajda sie elementy
Zniszczone wymieni¢ na nowe),

*  pokrycie popowe naprawi¢ i uzupetnié braki.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
*  Zamoéwiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetniaé wymagania polskiej Normy
odnosnie wiasciwosci izolacji termicznej oraz akustycznej. Nowe okna nalezy

wykonaé w oparciu o inwentaryzacje z otworzeniem charakterystycznych podziatéw,
profili i dekoracyjnych detali
Zakres prac:

*  demontaz istniejgcych stolarki okiennego i drzwiowej,

*  szczelny montaz nowej projektowanej stolarki okiennej i drzwiowe)j.

Renowacja wiezyczki zegarowej:



«  Zakres prac:
Prace przygotowawcze:

- demontaz istniejacych elementéw nagtosmenla i elektrycznych,
- demontaz tarcz zegarowych,
- demontaz instalacji odgromowe;j,

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich przy pomocy srodkéw chemicznych
lub mechanicznie

Prace zasadnicze renowacyjne:

- uzupetnienie ubytkéw w istniejgcej powtoce metalowej wiezyczki, - pomalowanie
dwukrotnie wiezyczki farbg ochronng do metalu
kolor RAL 7021 matowy,

- renowacja tarcz zegarowych — oczyszczenie, ewentualne od$wiezenie powiok
malarskich w kolorze nawigzujgcym do istniejgcego.

Prace wykonczeniowe:
- montaz zdemontowanych urzgdzen nagtosnienia i elektrycznych,
- montaz tarcz zegarowych,

- montaz instalacji odgromowse;j.

Wymiana istniejacych wspéiczesnych balustrad zewnetrznych:

Zakres prac obejmuje wymiane istniejgcych wspéiczesnych balustrad zewnetrznych

z PVC koloru czerwonego na nowg zachowujgcg istniejgce podziaty wykonana ze stali
nierdzewnej.

Balustrady do wymiany znajdujg sie:
- front budynku — poregcz dla oséb niepetnosprawnych — dt okoto 1,8m

- zaplecze budynku — balustrada zejscia do piwnicy — d. okoto 4,0 m

Remont schodéw wejsciowych od frontu i zaplecza:
Prace przygotowawcze:

- demontaz istniejgcych okiadzin z ptytek ceramicznych — front,
- demontaz istniejgcych oktadzin z plytek ceramicznych schodéw - zaplecze,

- demontaz istniejgcych balustrad,

- usunigcie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkdw |
skucie

Prace zasadnicze renowacyjne:

od strony zaplecza:
- uzupetni¢ ubytki w istniejgcej tkance schoddw za pomocg betonu,

- wykona¢ warstwe hydrofobowg oraz izolacje przeciwwodng w plynie lub z masy
bitumicznej,

- wyla¢ nowej oktadziny z zywicy epoksydowej z kruszywem antyposlizgowym o kolorze
dopasowanym do kolorystyki cokotu — kolor bezowy,



- montaz nowej balustrady stalowe;j

od strony frontu:

- uzupetnienie ubytkdw ( w miejscu skutych ptytek ceramicznych) ptytami granitowymi o
wymiarach min. 30x30cm, gr. 2cm ze spadkiem od budynku '

- oczyszczenie istniejgcych schodéw granitowych
- montaz nakfadek krawedziowych antyposlizgowych
- montaz balustrady stalowej malowanej proszkowo

- wykonac warstwe hydrofobowg oraz izolacje przeciwwodng w plynie lub z masy
bitumicznej

murki od strony frontu:

- wykonanie izolacji hydrofobowej oraz izolacje przeciwwodng w ptynie lub z masy
bitumicznej

- wykonanie kapinoséw

- wykonanie nowych ptyt granitowych wieniczgcych murek z kapinosem lub starych
wykonanym kapinosem _

- Warstwe elewacyjng, stanowi¢ bedzie tynk mineralny renowacyjny . Wazne by zachowaé
istniejgcy uktad elementoéw ozdobnych co do wielkosci i proporgji. Zalecane jest aby catosé
cokotu pomalowac w celu uzyskania jednolitej struktury pod wzgledem kolorystycznym —
zalecane farby krzemianowe hydrofobowe. Malowanie zwieksza tez odpornosé przed

wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (zmniejszenie chionnosci wilgoci
podioza z tynku mineralnego).

Renowacja elementéw drewnianych:
Zakres prac:

- 0czyszczenie mechaniczne lub chemiczne elementéw drewnianych

- malowanie dwukrotnie farbg ochronng do lazury lub drewna do zastosowan zewnetrznych.
Zachowa¢ widoczng strukture drewna

Kolor: Sto 16003 lub tozsamy

W przypadku znacznych uszkodzen elementéw drewnianych nalezy wymienié¢ na nowe o

tozsame ( w takim przypadku nalezy zdemontowaé stare istniejgce elementy i zamontowac¢
nowe).

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci.

Ogoline zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST - Wymagania ogadlne - pkt. 6.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy wykonania poszczegolnych robét zgodnie z
dokumentacjg oraz ze sztukg budowlang. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatéw i ich wiasciwosci oraz urzgdzen i sposobu ich wbudowania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST - Wymagania ogdine - pkt. 7.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.



8. Odbior robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdine zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST - Wymagania ogéine - pkt. 8.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie roboty wykonane zostaty poprawnie oraz godnie ze sztukg budowlang, a w
przypadku instalacji elektrycznej pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9, Podstawa ptatnosci.

9. I. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnoséci sg zawarte w ST - Wymagania ogéine - pkt. 9.

9.2. Szczegdtowe zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena obejmuje: roboty objete niniejszg specyfikacjg oraz przedmiarem (roboty rozbidrkowe,
montazowe: wykonanie pokrycia dachu, obrébki blacharskie, prace elewacyjne, malarskie
wewnetrzne, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie stanowisk pracy,
demontaz i montaz stolarki drzwiowej, opraw o$wietleniowych, wentylatoréw, dostarczenie i
wbudowanie materiatow niezbednych do wykonania powyzszych prac, utrzymanie

stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
oraz uporzgadkowanie obiekiu po wykonanych pracach.



