Areszt Sledczy w Hajnéwce
SLUZBA 17-200 Hajndwka, ul. Warszawska 67
WIEZIENNA tel. 85 6832007, fax 85 6832978, email:as_hajnowka@sw.gov.pl

Hajndéwka dn. 20 maja 2025 r.
D/Kw.2232.4.2025

WYKONAWCY

OdpowiedZz na pytanie dotyczgce postepowania prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawy — Dostawe aparatu RTG do Aresztu Sledczego
w Hajndwce nr spr. D/Kw.2232.4.2025

Pytania:

Pytanienr 1

1. Dotyczy formularza cenowego- Zestawienie ilosciowo-wartosciowe:

W zwigzku z faktem, iz przedmiot zamdwienia obejmuje dostawy sprzetu i ustugi, ktdére sg
opodatkowane réznej wysokosci stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iz wykonawca bedzie miat
mozliwos¢ modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziatu pozycji w niej zawartych poprzez
wyszczegdlnienie réznych stawek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pytanie nr 2

2. Dotyczy SWZ - 2025-05-07T130556.952, V. Opis przedmiotu zamowienia, 1. Kolumna z lampa
rtg zintegrowana ze stotem

Czy Zamawiajacy przez ,ruch teleskopowy kolumny z lampg RTG”, w przypadku oferowania aparatu
w klasycznej konfiguracji stét - kolumna z lampg RTG — statyw do zdje¢ ptucnych, rozumie
koniecznos¢ posiadania przez ramie lampy RTG wysuwu w 0si poziomej ramienia lampy?

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania nieposiadajgcy mozliwosci takiego wysuwu? W
przypadku posiadania przez aparat funkcjonalnosci ptywajacego blatu stotu, ruch wysuwu lampy nie
ma duzego zastosowania.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemozliwia nam ztozenie waznej, konkurencyjnej oferty na wysokiej
klasy aparat RTG.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania aparat posiadajgcy generator wysokiej czestotliwosci o
wartosci maksymalnej 70 kHz?

Czestotliwos¢ pracy opisuje jedynie sposéb wytwarzania wysokiego napiecia i nie jakosé
wytworzonego wysokiego napiecia. O jakosSci wytworzonego wysokiego napiecia decyduje wielkos¢
tetnien ktdra przektada sie nailos¢ niepozgdanego promieniowania RTG.

Parametr ten jest Scisle zwigzany ze specyfikacjg techniczng generatora i nie ma wptywu na kliniczne
dziatanie systemu. Obecny wymog uniemozliwia nam ztozenie waznej, konkurencyjnej oferty.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze uzna wymaganie za spetnione w przypadku
zaoferowania aparatu w klasycznej konfiguracji stét - kolumna z lampg RTG — statyw do zdjec
ptucnych wyposazonego w jeden, bezprzewodowy detektor cyfrowy (43cm x 43cm) do
zastosowania naprzemiennie w szufladzie stotu i statywu.
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Zwracamy uwage Zamawiajacego, ze detektor cyfrowy jest kosztotwdrczym elementem aparatu, a
przy podanej planowanej ilosci wykonywanych zdjeé, konfiguracja aparatu z jednym detektorem
jest optymalna. Dodatkowo, umozliwia to Zamawiajgcemu uzyskanie poréwnywalnych cenowo
ofert na aparaty typu ramie ,Z” z jednym detektorem w obracanym stanowisku oraz aparaty w
klasycznej, bardziej funkcjonalnej i wytrzymatej konfiguracji ze statywem ptucnym oraz stotem
kostnym.

Alternatywnie zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie aparatu wyposazonego w dwa detektory 43 x
43 cm, jeden bezprzewodowy w stole RTG oraz drugi zabudowany na state w statywie do zdjec
ptucnych.

Pytania do wzoru umowy:

Pytanie nr5

5. dot. §4 ust. 3 zdanie 2.

Zamawiajgcy przewidziat w przypadku kazdej zwtoki Wykonawcy mozliwos¢ odstgpienia od Umowy.
W ocenie Wykonawcy nie kazda nieterminowa realizacja powinna skutkowa¢ uruchomieniem
najdalej idgcych uprawnien, zwtaszcza w sytuacji, gdy rownolegtym zabezpieczeniem interesu
Zamawiajgcego sg kary umowne. W pierwszej kolejnosci nalezy dazy¢ do usuniecia ewentualnego
naruszenia, zapobiegajac potrzebie definitywnego zerwania umowy. Odstgpienie jest kazdorazowo
najdalej idgcym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiajgcego rozwigzaniem. Skutkuje potrzeba
poszukiwania innego wykonawcy, zawarcia nowej umowy, PO zapewne Wwyziszej cenie, niz
obowigzujgca w biezgcym kontrakcie. Wezwanie do prawidtowej realizacji umowy moze zapobiec
rozwigzaniu umowy, jednak Wykonawca powinien mieé zapewniong mozliwo$é realizacji
okreslonych czynnosci, a wyznaczony termin powinien mu to umozliwia¢. Dodatkowo, czas na
odstgpienie przez Zamawiajgcego powinien by¢ limitowany zgodnie z utrwalonymi praktykami, tak,
aby Wykonawca nie pozostawat w niepewnosci co do loséw umowy. W zwigzku z powyzszym
prosimy o zmiane zdania 2. Oraz dodanie nastepujgcych zapiséw:

Niezaleznie od naliczanych kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jezeli wykonanie przedmiotu umowy nie
zostanie zrealizowane w terminie wskazanym w & 1 ust. 1 a zwtoka Wykonawcy przekroczy 7 dni.
Przed odstgpieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajacy wezwie Wykonawce
na piSmie pod rygorem niewaznosci do nalezytej realizacji umowy wyznaczajgc mu dodatkowy
odpowiedni termin minimum 5 dni roboczych. Odstgpienie bedzie mozliwe w terminie 30 dni od
bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu na prawidtowg realizacje umowy.

Pytanie nr 6

6. dot. §4 — brak limitu kar umownych

Zgodnie z art. 436 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiajgcy jest zobowigzany do okres$lenia we wzorze umowy
tacznej maksymalnej wysokosci kar umownych. Limit kar w umowach w ramach postepowan
dotyczacych dostaw sprzetu medycznego oscyluje na rynku wokdét 15-20% i jest powszechnie
akceptowany przez zamawiajgcych. Wykonawca proponuje zatem dodanie w §4 ust. 8 w brzmieniu:
Wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto przystugujacego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
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Pytanie nr 7

7. dot. §9

Dziatanie sity wyzszej jest ogdlng granicg odpowiedzialnosci stron za zobowigzania (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z dnia 31 maja 2019 r. IV CSK 129/18). Z uwagi na bardzo ogdlne uregulowanie kwestii
sity wyzszej w projektowanych postanowieniach umowy, proponujemy doprecyzowanie §9 w
ponizszy sposdb:

»1. Strony nie ponoszg odpowiedzialnos$ci za szkody powstate w wyniku dziatania sity wyzszej, tj.
przez okolicznosci nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub tez niemozliwe do unikniecia mimo
mozliwosci ich przewidzenia, w szczegdlnosci: okolicznosci nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bgdz
tez niemozliwe do unikniecia mimo mozliwosci ich przewidzenia, w szczegdlnosci: kleski zywiotowe,
katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrozenia epidemicznego lub epidemii,
itp.

2. Terminy wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegajg przedtuzeniu
o czas trwania sity wyzszej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia sity wyzszej, Strona, ktéra na skutek sity wyzszej nie moze
nalezycie wykona¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zawiadomi niezwtocznie drugg Strone o
zaistnieniu sity wyzszej, jednoczesnie okreslajgc jej wptyw na wykonanie zobowigzan. Po
zawiadomieniu, Strony bedg wspétdziataé w dobrej wierze w celu wywigzania sie ze zobowigzan w
stopniu, w jakim jest to praktycznie mozliwe.”

Dot prac adaptacyjnych:

Pytanie nr 8

Czy z Zamawiajacy wyraza zgode na wytgczenie szkolen aplikacyjnych z czasu na realizacje Umowy i
zgadza sie na przeprowadzenie na fantomach jednodniowego szkolenia wstepnego z eksploatacji
oraz bezpiecznego uzytkowania? Z naszego doswiadczenia wynika, ze dostosowanie grafikow
lekarzy i technikéw do wspdlnego terminu szkolenia, jak rowniez (dodatkowo pozgdane) uméwienie
pacjentdéw z konkretnymi schorzeniami na wybrany dzien, jest trudnym wyzwaniem wydtuzajcym
czas realizacji szkolenia. Dodatkowo niezalecane jest wykonywanie badan na pacjentach bez
przejecia wtasnosci systemu.

Pytanie nr 9
W przypadku zgody Zamawiajgcego na powyzisze, prosimy o potwierdzenie, ze przeprowadzenie
szkolen aplikacyjnych nie warunkuje podpisania protokotu odbioru koricowego.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy wydtuzy odpowiednio czas realizacji w sytuacji, gdy nie
bedzie w stanie przekaza¢ Wykonawcy: dokumentacji niezbednej do procesowania projektu po
stronie Zamawiajgcego; montazu urzgdzen w wymaganym terminie lub gdy infrastruktura lub
dokumenty nie bedgca w zakresie Wykonawcy spowodujg ewentualne przestoje w dostawie,
adaptacji badz instalacji i uruchomieniu.
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Pytanie nr 11

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o przejecie zakresu uzyskania wszelkich zgéd

administracyjnych, w szczegdlnosci na uruchomienie pracowni przez lokalng WSSE. Pragniemy

zaznaczy¢, ze Wykonawca nie jest strong dla WSSE, co dodatkowo moze wydtuzy¢ czas oczekiwania

na uzyskanie przedmiotowe] zgody. Wykonawca deklaruje petne wsparcie w przygotowaniu i

dostarczeniu dokumentow

Odpowiedzi na pytania:

1.

AN A T ol

W odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiajgcy nie jest ptatnikiem VAT w zwigzku z czym dokonuje
zakupu w cenach brutto. Zamawiajgcy dokonuje zakupu Srodka trwatego pod nazwg dostawa
aparatu RTG.

W odpowiedzi na pytanie 2. Zamawiajgcy nie zmienia wymagan.

W odpowiedzi na pytanie 3. Zamawiajgcy nie zmienia wymagan.

W odpowiedzi na pytanie 4. Zamawiajgcy nie zmienia wymagan.

W odpowiedzi na pytanie 5. Zamawiajgcy nie zmienia wymagan.

W odpowiedzi na pytanie 6. Zamawiajgcy informuje, iz dokonuje modyfikacji projektu
umowy, tj. dodaje zapis w § 4 ust. 8, ktéry otrzymuje brzmienie , Wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie Umowy nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia brutto
przystugujgcego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy”.

Zamawiajgcy umieszcza zmodyfikowany zatgcznik nr 3 — Projekt umowy na stronie
prowadzonego postepowania.

W odpowiedzi na pytanie 7. Zamawiajgcy informuje, iz dokonuje modyfikacji tj. zmienia zapis
§ 9 ,,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu dziatania sity wyzszej..” na

»,1. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku dziatania sity
wyzszej, tj. przez okolicznosci nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub tez niemozliwe do
unikniecia mimo mozliwosci ich przewidzenia, w szczegdlnosci: okoliczno$ci nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, badz tez niemozliwe do unikniecia mimo mozliwosci ich przewidzenia, w
szczegoblnosci: kleski zywiotowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne,
zagrozenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegaja
przedfuzeniu o czas trwania sity wyzszej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia sity wyzszej, Strona, ktdra na skutek sity wyzszej nie

moze nalezycie wykona¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zawiadomi niezwtocznie druga



Areszt Sledczy w Hajnéwce
StUZBA 17-200 Hajndéwka, ul. Warszawska 67
WIEZIENNA tel. 85 6832007, fax 85 6832978, email:as_hajnowka@sw.gov.pl

Strone o zaistnieniu sity wyzszej, jednoczesnie okreslajagc jej wptyw na wykonanie
zobowigzan. Po zawiadomieniu, Strony bedg wspédtdziata¢é w dobrej wierze w celu
wywigzania sie ze zobowigzan w stopniu, w jakim jest to praktycznie mozliwe.”
Zamawiajgcy umieszcza zmodyfikowany zatgcznik nr 3 — Projekt umowy na stronie
prowadzonego postepowania.

8. W odpowiedzi na pytanie 8. Zamawiajacy nie zmienia wymagan.

9. W odpowiedzi na pytanie 9. Zamawiajacy nie zmienia wymagan.

10. W odpowiedzi na pytanie 10. Zamawiajacy nie zmienia wymagan.

11. W odpowiedzi na pytanie 11. Zamawiajacy nie zmienia wymagan.

Dyrektor
Aresztu Sledczego w Hajnéwce

ptk mgr Roman Paszko

Wykonano w 1 egz.
1. egz. — a/a, wnioskodawca — wiadomos¢ na platformie openNexus

—Zamieszczono na stronie prowadzonego postepowania



