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1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana

dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy Drogi Lesnej ,Bursztynowa” w Lesnictwie Sobieszewo na Terenie
Nadlesnictwa Gdarisk zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

Inz. Arkadiusz Daniluk

nr. upr. bud. POM/0171/PWOD/06
spec. drogowa
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA ©QKREGOWA

iZBA INZYNIEROW EUDOWNiCTWA

80-840 Gdafsk, ul. Swigtojanska 43/44 ) ) .

@)  Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 240/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.l,
§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ DANILUK
inzynier
urodzony dnia 30.08.1975 r w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0171/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Oh@gzewq

Leszek Niedostatkiewicz
C
Okregowej

ONEK
Comisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Arkadiusz Daniluk

80-180 Gdansk, ul. Swigtokrzyska 130/28
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Arkadiusz Daniluk upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 3 ust. 1i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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® POLSKDA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C7A-6)7-KYT *

Pan Arkadiusz Daniluk o numerze ewidencyjnym POM/BD/0098/07

adres zamieszkania ul. Cebertowicza 5/29, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Stan istniejqcy na dn. Marzec 2019

Dok.foto.nr.1 Droga lesna w obrebie KM 0+000 (poczatek trasy) — Etap |
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Dok.foto.nr.3 Droga lesna w obrebie KM 1+500 (zakres M-3) — Etap |
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Dok.foto.nr.5 Droga lesna w obrebie KM 1+759 (poczatek Etapu Il) — Etap Il
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Dok.foto.nr.7 Droga lesna w obrebie KM 2+320 (zakres przy M-5, Z-6,Z-7) — Etap Il
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Dok.foto.nr.9 Droga lesna w obrebie KM 2+887(poczatek Etap Ill) — Etap Il
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Dok.foto.nr.11 Droga lesna w obrebie KM 4+000 — Etap llI
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Dok.foto.nr.13 Droga leSna w obrebie KM 5+645 (zakres poczatkowy Etapu IV) — Etap IV
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Dok.foto.nr.15 Droga lesna w obrebie KM 7+000 (zakres za zjazdami Z-19/20) — Etap IV
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Dok.foto.nr.17 Droga lesSna w obrebie KM 8+110 (zakres poczatkowy Etapu V) — Etap V
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Dok.foto.nr.19 Droga lesna w obrebie KM 9+330 (zakres m-21, PL-2) — Etap V
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadle$nictwo Gdansk

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

e Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobow geodezyjnych UM Gdansk i z zasobdw BDL, PGL-LP.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa Drogi Lesnej ,Bursztynowa” w Lesnictwie
Sobieszewo na Terenie Nadlesnictwa Gdansk w celu poprawienia jej parametréw uzytkowo-
technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora.

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja o dtugosci 9962,80 mb potozona jest na dz.nr.:172/1,173,174,
174/1, 175,176/10,177 obreb : Swibno / Wyspa Sobieszewska / Gdansk ;dz.nr.:162/4,163,
164/2,165/2,166/9,167/4,167/6,168/2,169/4,170,178/9,180/2,181,182,183,185/9,187/6,
188/2 ,189,206/4,206/5 obreb : Gorki Wschodnie / Wyspa Sobieszewska / Gdansk, na terenie
Nadle$nictwaGdansk,oddz.lesny:172,173,174,175,176,177,178,162,163,164,165,166,167,168
169,170,180,181, 182,183,185,187,188,189 — Lesnictwo Sobieszewo. Zakres opracowania
obejmuje przebudowe istniejgcej Drogi Lesnej poprzez podniesienie jej parametrow uzytkowo-
technicznych. Opracowanie sporzadzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne
Zamawiajgcego oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

W nawigzaniu do ustalen z Zamawiajgcym oraz jego wymogow i zatozern w odniesieniu
do charakterystyki terenowej jak i potrzeb danego Lesnictwa, Projekt Drogowy zaktada podziat
przedmiotowej Inwestycji na pie¢ etapow Inwestycyjnych wskazanych w czesci graficznej
niniejszego opracowania projektowego (etapy mogg by¢ tgczone w dowolny sposéb scalajac
catos¢ inwestycji w jedno opracowanie drogowe).

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje droge lesng o df. 9962,80 mb przebiegajacg przez
Srodkowa czesc lasu wzdtuz wiekszej czesci Wyspy Sobieszewskiej znajdujgcej sie w granicach
administracyjnych miasta Gdansk. Przedmiotowa droga lesna znajduje sie w catosci na terenie
bedacym w Zarzadzie Laséw Panstwowych w zakresie Lesnictwa Sobieszewo.
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Droga wraz z przylegtymi poboczami o usrednionej szerokosci w zakresie 3,00-6,00m,
przebiegajgca catkowicie w zakresie terenu lesnego charakteryzuje sie zmiennym przebiegiem
w planie z niezbyt znaczgcym zréznicowaniem wysokosciowym szczegdlnie uwidocznionym
w zakresie etapu lll-V. Droga ze wzgledu na podobny charakter oraz stan irodzaj nawierzchni
istniejgcej w przewazajgcym jej zakresie nie wymaga dodatkowych rozwigzan wzmacniajgcych
dla poszczegdlnych odcinkdw — projekt moze zatozy¢ jednolite rozwigzanie dla catosci zadania
z punktowym wyszczegdlnieniem odcinkowym oznaczonym w dalszej czesci opracowania.
Droga w zaleznosci od poszczegdlnego etapu, przebiega gtownie w linii nieregularnej wzgledem
planu z znaczgcymi odchyleniami jak i czestymi zatomami. Ponad to, droga z uwagi na swdj
charakter przebiegu w planie wymaga fragmentami prostowania jak i poszerzen na tukach
i w wawozach w zakresie robdt ziemnych w wyznaczonych miejscach co usprawni
jej uzytkowanie ( poprawa widocznosci, skrajni oraz odprowadzenia wod opadowych) oraz
przyczyni sie do podniesienia bezpieczenstwa uczestnikdw ruch. Dodatkowo, wzdtuz
przedmiotowego odcinka drogi wystepujg istniejgce Place, Mijanki i Zjazdy dla ktérych zatozono
wzmocnienie jak dla trasy zasadniczej. Istniejgce sieci/uzbrojenie podziemne w zakresie
przedmiotowej drogi stwierdzono w zakresie Etapu Il w obrebie km 2+300-2+800 oraz
w zakresie Etapu V w obrebie km 9+880-9+962 (uzg.dok.proj. z gestorem sieci — GIWK Gdansk)
dla ktorych nie wystepuje bezposrednia ingerencja zatozen projektowych.

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi stanowig gtdwnie piaski drobne
i Srednie / piaski wydmowe a wdd gruntowych nie stwierdzono na poziomie stwarzajgcego
bezposredniego wptywu na projektowang nawierzchnie drogowa.

4.6. Rozwigzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robdt drogowych. W celu realizacji w/w robét nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robdt drogowych.

Do zakresu robdét przygotowawczych nalezy réwniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujgcych sie kolizyjnie w koronie projektowane] drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawecy), oraz zakres robét zwigzany z rozbiérka i usunieciem
zniszczonych/czesciowo zniszczonych elementow prefabrykowanych (jomby, kraweniki, gruz).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzonej przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i zapewnieniem bezpieczenstwa przejazdu stosownym stuzbom lesnym i ratowniczym,
wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych polegajgcych
na przebudowie danej drogi lesnej w celu przystosowania jej do normatywnego uzytkowania
jak i podniesieniu jej parametréw uzytkowo-technicznych uwzgledniajgcych drobne korekty
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w uktadzie sytuacyjnym ( droga wymaga likwidacji niepotrzebnych zataman w planie, ktére
powstaty na przestrzenilat z uwagi na przesuniecia omijajace powstate zadolenia, nieréwnosci).

Dtugos¢ catkowita przedmiotowej drogi lesnej wynosi 9962,80 mb a jej zakres zostat
podzielony na V etapéw wykonawczych, ktére mozina realizowa¢ oddzielnie lub razem
w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci Inwestora w danym momencie. Poszczegdlne etapy
w uzgodnieniu z Inwestorem zostaty podzielone w sposdb umozliwiajgcy ich bezproblemowe
funkcjonowanie i niezaleznos¢ wzgledem kolejnych etapdw w kwestii potgczenia ich z drogami
dojazdowymi, ktore wystepujg jako drogi poprzeczne, przecinajgce cato$¢ inwestycji
o charakterze drogi utwardzonej bedgcej w stanie dobrym. Poczatki oraz korice danych etapow
sq Scisle zwigzane z wystepowaniem w/w drog poprzecznych jak i rozgraniczeniem
ewidencyjnym dziatek bedgcych w Zarzadzie Lasow Panstwowych a dziatek takimi nie bedgcymi
co zostato uwidocznione na palach sytuacyjnych niniejszej dokumentacji projektowe;j.

Szeroko$¢ zasadniczg jezdni dla przedmiotowego opracowania zatozono w zakresie
3,0-3,5m (z miejscowym poszerzeniem do 5,00m jak w przypadku koricowego zakresu
opracowania), z obustronnymi poboczami umocnionymi szerokosci 0,5m z lokalnymi
poszerzeniami do 1.50m w miejscach wystepujgcych przejs¢ bocznych przy istniejgcych
szlabanach/zaporach lesnych oraz gruntowymi poboczami o szerokosci zmiennej w zakresie
0,50-1,50m w zaleznosci od przebiegu danego odcinka w planie.

Przebudowa drogi ze wzgledu na zréznicowany stan istniejgcy wymaga niewielkiej
korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego, polegajgcego gtdwnie na niwelacji istniejgcych
zanizen i zataman z odtworzeniem sytuacyjnym krawedzi drogi.

Projekt zaktada w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wzmocnienie istniejgcych Placow
Postojowo-Manewrowych (Plac 1.1/1.2 w km 2+903.63 oraz Plac2 w km 9+330) oraz
istniejgcych Mijanek (M1-M22) i Zjazddéw na drogi przyboczne (Z1-Z27) w zakresie dtugosci
10-25m w zaleznosci od zatozenia ich funkcjonalnosci.

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdt ziemnych wchodzg gtéwnie roboty zwigzane z niwelacjg terenu
wraz z korytowaniem i profilowaniem na poszerzeniach wraz ze skarpowaniem. Projekt zaktada
poszerzenie w zakresie korony drogowej w szczegdlnosci w miejscach wystepowania wykopdéw/
przej$¢ uktadu drogowego przez wyniesienia wydmowe.

Zakres/Bilans robdt ziemnych wchodzgcych w sktad przedmiotowej inwestycji jest
dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do wykorzystania na miejscu w zakresie
wykonywanych robét ziemnych w celu zniwelowania przylegtych zanizen i zadolen — do
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

Dodatkowo zakres robodt ziemnych a zarazem wykonczeniowych obejmuje czeSciowe
pozyskanie w-wy urodzajnej z terenu inwestycyjnego (odhumusowanie w zakresie placow,
skarp na poszerzeniach) oraz pdzniejsze wbudowanie tego materiatu na obhumusowanie skarp
i przeciwskarp powstatych w obrebie poszerzen drogowych ( wykopy w zakresie wyniesien
wydmowych ) wraz z obsiewem mieszankg trawy drogowej.
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4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozehn wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora.

Zatozenia projektowanej drogi:

e Zatozenia materiafowe:

Nawierzchnia w zakresie ogdlnego odcinka zasadniczego dla wszystkich etapdw wykonawczych
z wytgczeniem odcinkdw wskazanych ponizej o innej konstrukcji:
- Nawierzchnia: Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie Skalne C90/3
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 7cm [KESM 0/31,5mm Skalne]
- Podbudowa Zasadnicza: Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie Skalne
C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 15cm [KESM 0/63mm Skalne]
- Wzmocnienie na poziomie podtoza: Geosyntetyk - Geotkanina sep.-wzmacniajaca
dwukierunk. Polipropylenowa 70R
- Pobocza: Kruszywo tamane Stab. Mech. Skalne [KtSM-skalne] 0/31,5mm, gr. 7cm

Nawierzchnia w zakresie odcinka zasadniczego w km. 2+710.60-2+764.60 - ETAP II:

- Nawierzchnia: Zelbetonowa Prefabrykowana Ptyta Drogowa 300*150*15cm
uktadana sladowo wzdtuznie z wypetnieniem srodkowym szer. 0,5m
wypetnienie $rodkowe gr.15cm [KESM 0/31,5mm Skalne]
dodatkowo : warstwa podsypki piaskowej 0/4 gr 5cm

- Podbudowa Zasadnicza: Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm [K£SM 0/31,5mm]

- Georuszt dwukierunkowy BX 30x30

- Podbudowa Pomocnicza : Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm [KESM 0/31,5mm]

- Wzmocnienie na poziomie konstrukgji : Geosyntetyk - Geotkanina sep.-wzmacniajgca

dwukierunk. Polipropylenowa 70R

- Nasyp - w-wa docelowa/odsgczajgca z piaskow kopanych o uziarnieniu > 0-4mm

- Wzmocnienie na poziomie podtoza: Geosyntetyk - Geotkanina dwukierunk.120/120 kN/m

- Nasyp — w-wa wyréwnawcza z piasku kopanego

- Pobocza: Kruszywo tamane Stab. Mech. [KtSM-skalne] 0/31,5mm, gr. 15 cm

Nawierzchnia w zakresie odcinka zasadniczego w km. 9+883.70-94962.80 — ETAP V:
- Nawierzchnia: Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie Skalne C90/3

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 7cm [KESM 0/31,5mm Skalne]
- Pobocza: Kruszywo tamane Stab. Mech. [KtSM-skalne] 0/31,5mm, gr. 7cm

Nawierzchnia Placéw Postojowo-Manewrowych, Mijanek i Zjazdow :
- Nawierzchnia: Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie Skalne C90/3
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 7cm [KESM 0/31,5mm Skalne]
- Podbudowa Zasadnicza: Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie Skalne
C90/3 o uziarnieniu 0/63mm gr. 15cm [KtSM 0/63mm Skalne]
- Wzmocnienie na poziomie podtoza: Geosyntetyk - Geotkanina sep.-wzmacniajaca
dwukierunk. Polipropylenowa 70R
- Pobocza: Kruszywo tamane Stab. Mech. Skalne [KtSM-skalne] 0/31,5mm, gr. 7cm
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e Parametry proj. nawierzchni drogowe;j:
- kategoria : DL (Droga Lesna )
- szeroko$¢ korony drogi zasadniczej : 5,00 i 5,50m (z lokalnymi poszerzeniami)
- szeroko$¢ nawierzchni drogowej : gtéwnie 3,01 3,5m (z lokalnymi poszerzeniami)
- szerokos$¢ poboczy z KESM : 2 x 0,50m (z poszerzeniami w obrebie przejs¢ przy szlabanach)
- szeroko$¢ poboczy gruntowych : 2 x 0,50 (z poszerzeniami do 1,50m - wykopy)
- zwymiarowanie Placu P.1.1/1.2 : 20¥10m i 20*5m
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowe;j : daszkowy/obustronny , jednostronny 3%,3-4%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6%, 10-15%
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych
- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego

e Zafozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2>120MPa)
- w-wa podbudowy zasadniczej pod ptytami drogowymi (po zag. E2>180MPa)
- w-wa nawierzchniowa z KtSM 0/31,5mm (po zag. E2>140MPa)
- pobocza z KtkSM 0-31,5mm (po zag. E22140MPa)

(w przypadku lokalnych zanizert parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)
Gotkanina szpilkowana u-pretami fi8 zebro w rozmieszczeniu 4,5-5m/4,5-5m

Dodatkowo projekt zaktada czesciowe umocnienie podstawy skarpy w korncowym kilometrazu
trasy zasadniczej w etapie V poprzez utozenie ptyt azurowych wys. 0,6m typu Meba gr.8cm
na podsypce piaskowej gr 10cm ( w km. 9+885-9+955 str L - ETAP V)

4.6.5. Odwodhnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo
za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na teren przylegty — jak obecnie.

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Nalezy jednakze zwrdci¢ szczegdlng uwage przy realizacji Inwestycji na istniejgce sieci
niezinwentaryzowane i zinwentaryzowane w zakresie Etapu Il w obrebie km 2+300-2+800 oraz
w zakresie Etapu V w obrebie km 9+880-9+962 oraz inne sieci napowietrzne.

4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych:

ETAP | dla km 0+000-1+744.48
e Powierzchnia nawierzchni drogowej z KtSM : 6505,96 m2
e Powierzchnia poboczy utwardzonych z KtSM . 1847,75 m2

ETAP Il dla km 1+758.80-2+855.18

e Powierzchnia nawierzchni drogowej z KtSM : 4038,08 m2
e Powierzchnia nawierzchni z Ptyt Drogowych : 162,00 m2
e Powierzchnia poboczy utwardzonych z KtSM : 1050,30 m2
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ETAP IIl dla km 2+886.68-5+549.30
Powierzchnia nawierzchni drogowej z KtSM : 11820,98 m2
Powierzchnia poboczy utwardzonych z KtSM . 2808,25 m2

ETAP IV dla km 5+644.89-8+110
Powierzchnia nawierzchni drogowej z KtSM : 10017,12 m2
Powierzchnia poboczy utwardzonych z KtSM : 2571,30 m2

ETAP V dla km 8+110-9+962.80
Powierzchnia nawierzchni drogowej z KtSM : 7642,18 m2
Powierzchnia poboczy utwardzonych z KtSM : 1947,25 m2

4.7. Ochrona srodowiska

Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podfuzne i poprzeczne.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania roboét
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréow technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona waod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Odwodnienie powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocy zaprojektowanych
spadkow poprzecznych i podtuznych oraz za pomocg istn. rowdw i zbiornikdw
odsgczajgco-odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany
zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie
projektuje sie urzgdzen zabezpieczajgcych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych
stezen substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

4.8. Bezpieczenistwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zatomy i zatamania sytuacyjne.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych - lepsze odprowadzenie wéd opadowych poza
korone drogi. Zmniejszenie ilosci pylenia i kurzenia w okresie suchym.

4.9. Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich

Projekt nie narusza interesow uzasadnionych oséb i podmiotdw trzecich
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5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtéwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robét.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robét przed
dostepem oséb trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Lasow Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robdét przygotowawczych zalicza sie rowniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew i karpin znajdujgcych sie przy przebudowywane]j drodze ( kolizja ) wraz
z odfozeniem w wyznaczone miejsce sktadowe oraz roboty zwigzane z rozbidrkg zniszczonych/
czesciowo zniszczonych prefabrykatow betonowych (jomby, krawezniki ,gruz) wraz z odwozem
w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub do utylizacji — decyzja podjeta na
etapie robdt po przeprowadzeniu komisyjnej wizji terenowej z udziatem przedst.
Zamawiajgcego.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robdt ziemnych wchodza roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu drogi
z uwzgl. stosownych poszerzen w wykopach w miejscach przewyzszen wydmowych
wraz z ujeciem wymaganego poszerzenia pod pobocza gruntowe poszerzone

e Profilowanie i/lub korytowanie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach i na nasypach
w stosunku co najmniej 1:1,5 ze wskazaniem 1:2 w przypadku mozliwosci terenowe;j
a zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne do wartosci 1s=1.00.

e Odhumusowanie w zakresie poszerzen z podzniejszym czesciowym wbudowaniem
na skarpy i przeciwskarpy — obhumusowaniem z obsiewem mieszankg trawy drogowej.

Minimalne wymagania sprzetowe dla roboét ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki

e Koparki kotowe lub ggsienicowe z tyzkg skarpowa

e Spycharki ggsienicowe, rowniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw
e Walce drogowe , Zageszczarki typ 400-600 , walce reczne

e Beczkowdz do transportu materiatéw ptynnych ( woda)
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5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnosza sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac zgode na rozpoczecie dalszych
robét przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktora bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robdt zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zakfadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz
na przekrojach normalnych zatgczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zostac¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania robdt konstrukcyjnych:

e Przeprofilowanie wraz z dogeszczeniem istniejgcej nawierzchni/podtoza

¢ Wykonanie wzmocnienia podtoza poprzez prawidtowe utozenie geotkaniny sep-wzm.
dwukierunkowej szpikowanej u-pretami z zaktadami 10-15cm

e Wykonanie podbudowy zasadniczej, doczotowo w sposdb nie powodujgcy deformacji
i uszkodzen utozonej wczesniej geotkaniny

e Wykonanie Warstwy Nawierzchniowe] na drodze, mijankach, placach, zjazdach
o docelowych parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty
konstrukcyjne

e Wykonanie poboczy utwardzonych i nawigzanie gruntowych

e Wykonanie czesciowe umocnienia podstawy skarpy w koncowym km etapu V (Meba)

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét konstrukcyjnych:

e Rdéwniarka samojezdna ( wyréwnanie podtoza, podbudowy)

e Rozscietacz samojezdny ( wykonanie / utozenie nawierzchni )

e Walec drogowy stalowy i ogumiony , zageszczarki do robét zasypkowych i poboczy

e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki, dzwigi lekkie

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
e Beczkowdz do transportu materiatéw ptynnych ( woda)

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robot porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujacy sie w obszarze dziatar budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngd
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebrac przy
udziale wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inwestora.
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5.5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wynie$¢ geodezyjnie projekt w teren.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbierac¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru Iub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnosc i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do zastosowania.

Odbioru elementow robodt nalezy dokonad zgodnie z opracowang specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepisow BHP.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy Drogi Lesnej ,,Bursztynowa” w Lesnictwie Sobieszewo
na Terenie Nadlesnictwa Gdansk przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych i rozbidrkowych
e Wykonanie robdt ziemnych

e Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

e zabezpieczenia terenu pod przebudowe

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe
e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego

e roboty przygotowawcze

e roboty drogowe ziemne

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe.

6.2. Wykaz istniejqcych obiektow

e Drogi, Budynki, wiaty, stupy, ogrodzenia
e Sieci podziemne i linie napowietrzne
e Przylegta roslinnosc / drzewa,

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki, tereny podmokte
e Cieki wodne,

e Nieréwnosci terenowe,

e Ogrodzenia, stupy, sieci

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie sieci napowietrznej EN-EL

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowacé pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczerstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
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szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikdw odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robdt nalezy zapewnic tgcznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla 0séb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest sporzqdzi¢ plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy — zgodnie z wymogami kontraktowymi

Opracowat
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7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny

7.2. Plan Sytuacyjny Etap |
7.3. Plan Sytuacyjny Etap Il
7.4. Plan Sytuacyjny Etap Ill
7.5. Plan Sytuacyjny Etap IV
7.6. Plan Sytuacyjny Etap V
7.7. Przekroje Normalne 1
7.8. Przekroje Normalne 2
7.9. Przekroje Normalne 3
7.10. Przekroje Normalne 4
7.11. Rysunek Szczegdtow 1
7.12. Rysunek Szczegdtdw 2
7.13. Oznakowanie Etap II

7.14. Profil Podtuzny Etap Il

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9
rys.10
rys.11
rys.12
rys.13

rys.14

POD-1
PLS-1
PLS-2
PLS-3
PLS-4
PLS-5
PNK-1
PNK-2
PNK-3
PNK-4
RSD-1
RSD-2
PSU-1

PPD-1
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