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|. ROZDZIAL I. CZ ESC OPISOWA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program Funkcjonalnoytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:

Modernizacja parkingu wraz z droga wjazdowa przed targowiskiem miejskim w
Wagrowcu”

Adres obiektu budowlanego:
wojewddztwo wielkopolskie, powiatagrowiecki, gmina Vigrowiec — Miasto, \igrowiec
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych zlokalizowaa jest inwestycja:

Dziatki nr — 3437, 3416/4, 3416/5, 3427/1, 342B828/2, 3428/4, 3428/6, 3428/8 - ¢br
Wagrowiec;

1.1. Plan orientacyjny

Lokalizacja inwestycji




1.2.  Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie:
- dokumentacji projektowej w oparciu o Program fojokalno-uytkowy,
- uzyskanie wszelkich niezbnych uzgodnig, opinii, decyzji i zgdd oraz uzyskanie zezwole
na realizagj robot budowlanych od organu administracji archideiczno-budowlanej tj:

1). ,,Modernizacja parkingu wraz z drogy wjazdowa przed targowiskiem miejskim w
Wagrowcu” - uzyskanie pozwolenia na budgw

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracmjveokumentaciji projektowej;
Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z keidaymi decyzjami
administracyjnymi zezwalggymi na prowadzenie robot budowlanych;

Etap Il — wykonanie robét budowlanych w oparciu o pekyj przez Zamawiagego
dokumentacje technican wraz ze zgtoszeniem zalkazenia rob6t budowlanych do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegétio

Opracowanie dokumentacji projektowej] w ramach Raogr Funkcjonalno-kytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prapaii, uzgodnié i decyzji
administracyjnych, niezidnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego araygskanie
zezwolé na realizag robot budowlanych od organu administracji archadeiczno-
budowlanej,

1. Dokumentacja projektowa winna obejmawa

- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Projekt Statej Organizacji Ruchu,

- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,

- Przedmiar robot,

- Kosztorys inwestorski,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru mpbé

- Uzyskanie wszelkich niegtinych uzgodnig, opinii i zgdéd wymaganych przepisami.

2. Wykonanie robot budowlanych wraz z niedbg infrastruktug towarzyszca w oparciu o
dokumentagj projektowg wykonary przez Projektanta wraz g&iadczeniami nie gdacymi
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowg bedzie konieczne Wykonawca
zapewni rownie nadzor autorski nad opracowatokumentagj projektows.

Szczegotowy zakres robot jest przedstawiordailszej czsci PFU.



1.2.1. Stan istnigcy

Przedmiotowy parking wraz z drggwjazdows przewidziany do modernizacji
zlokalizowany jest w \Wgrowcu, na terenie Gminy Mgrowiec Miasto, w powiecie
wagrowieckim, wojewddztwie wielkopolskim. Parking pralezy do targowiska miejskiego i
umazliwia pozostawienie pojazdéw miesa@w w dni targowe.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robobudowlanych

W ramach modernizacji parkingu wraz z droga wjazgprzed targowiskiem miejskim
nalezy zaprojektowé oraz wykona:

- budowe parkingu przynatecego do targowiska, w ktérego sktad wchadz
a) miejsca postojowe dla samochodow osobowych,
b) miejsca postojowe dla samochoddwtkkowanych przez osoby niepetnosprawne,
C) miejsce przeznaczone na przystanesbasowy,

- budowe/przebudow dwéch zjazddw z drogi wojewddzkiej 190 (ul. Gimignskiej) na teren
parkingu i targowiska,

- budowe drogi wjazdowej na teren targowiska miejskiego,

- budowe ciggobw komunikacyjnych dla pieszych i przebudowgiagu pieszo rowerowego
wzdtuz ul. Gnienienskiej,

- budowe peronu autobusowego przy ul. Gmeenskiej wraz z wiaf autobusow,

- budowa kanalizacji deszczowej u#wiajacej odprowadzenie wody opadowej z terenu
parkingu i cagdébw komunikacyjnych dla pieszych,

- budowe oswietlenia parkingu typu Led oraz deietlenie przejcia dla pieszych w ggu ul.
Gnieznienskiej,

Ponadto naley zaprojektowa i wykonat:
- Przebudow istniepcej infrastruktury min:

a) Skablowanie napowietrznej linii elektroenergetygzne
b) Skablowanie napowietrznej linii teletechnicznej,
c) Inne —jdli zajdzie taka potrzeba.

Elementy malej architektury: kosze, tawki,
- Wycinke drzew oraz ew. nasadzenia,
- Organizag} ruchu,

- Uzgodnienia z zagdcami drég publicznych oraz wétzcielami nieruchomgi w zakresie
przywrdcenia drog oraz nieruchokeouzytkowanych przez Wykonawown czasie budowy
do stanu nie gorszegozprzed rozpocxiem budowy oraz zrealizowavw. zobowgzania;



Podczas projektowania najeuwzgkdniaé optymalizact rozwigzan technicznych i kosztow
pézniejszego utrzymania w przewidywanym okresie elksgigi. Wykonawca jest
zobowhpzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenmpZamawiacego rozwazan
technicznych minimalizapych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowan@wigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budmeho, naley przedstawd instrukcg
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danelgmentu.

1.3. Wymagania Zamawiajcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i planowa
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla pblyzsporzdzenia oferty naley
kierowa sie:

* wynikami szczegOtowych wizji terenowych i inwentaagji wlkasnych a w
szczegolngci:
- inwentaryzacji istnigjcej infrastruktury technicznej itp.

* wynikami bada i pomiaréw wtasnych a w szczegéhco
- bada podtaza gruntowego w celu okskania warunkéw gruntowo — wodnych,

* wynikami opracowa wtasnych,

e zapisami niniejszego PFU,

* 0go6lnodostpnymi materiatami, dokumentami, danymigarkoéw geodezyjnych.

Wykonawca musi licz§ si¢ z sytuacj, ze rodzaje robot okéone w PFU i przedmiocie
zamoOwienia g orientacyjne i mogulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projeldiow

Dane szacunkowe, ktére na etapie sgazania projektéw budowlanego i wykonawczego
mog ulec zmianie nie dmlg stanowé dodatkowych kosztow oraz niecds skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizaciji.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogélnym PrzedmiZamodwienia, jakie
mog wyshpi¢c w trakcie opracowywania przez Wykonaw®rojektu Budowlanego z
uwzgkdnieniem postanowifezawartych w specyfikacji istotnych warunkdw zamémia oraz

umowy, nie ledag powodowaty zmiany wartgi Umowy oraz przeditenia terminu realizacji
robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostakilometraze wskazujce lokalizac} lub zakres prac, nalg je
traktowa orientacyjnie, a ewentualne rozihwesci podanych kilometray, odngnie lokalizaciji
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisitanie mog by¢ podstavg dochodzenia roszcae
ze strony Wykonawcy, w szczegokaow zakresie zmiany wartoi Umowy oraz przeditenia
terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje s¢, iz pojecia, ktérymi postaono s¢ w PFU, takie jak ,naley” badz ,powinny” sa

tozsame i mog by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostahyte, uznaje si za
stanowjce zobowizanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobgrany stosowazrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.

Realizacja inwestycji generowamoze midzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
cieklych, hatas zwizany z prag maszyn i urzdzer budowlanych oraz ruch samochodéw
obstugugcych budow. Uciazliwosci zwigzane z fagz realizacji lgdg mialty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania bugow
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Na ograniczenie powgzych uczliwosci duwzy wptyw bedzie miata widciwa organizacja
robGt oraz zastosowanie nowoczesnegoesiprz

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédo za ochron punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzhue zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.4. Opis stanu istnieggcego obszaru oljtego zadaniem

Przedmiotowy parking wraz z drggwjazdows przewidziany do modernizacji
zlokalizowany jest w \Wgrowcu, na terenie Gminy Mgrowiec Miasto, w powiecie
wagrowieckim, wojewodztwie wielkopolskim.

Parking zlokalizowany jest przy drodze wojewddzkiej190 ul. Gnienienskiej bedacej w
zarzdzie miasta \Wgrowiec. Na teren parkingu prowaddwa zjazdy z drogi wojewddzkiej.
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa parkingu oraz drég praa@gth na targowisko jest mocno
zdegradowana. Brak wydzielonych miejsc postojowgtdn samochodéw osobowych oraz
autobusu komunikacji miejskiej. Na terenie parkiztpkalizowana jest wiata autobusowa do
adaptacji. Brak chodnikéw i ggow dla pieszych. Na terenie parkingu znajdii} pojedyncze
wpusty deszczowe, ktore nie zapews@jawidtowego odwodnienia.

Przy drodze wojewddzkiej znajduje¢sprzystanek autobusowy z miejscem zatrzymania
bedacym w strefie przdgia dla pieszych. Przgjie dla pieszych niedwietlone. Brak peronu
autobusowego dla pasaow. W rejonie przystanku przy drodze rpsinzewa.

Na obszarze parkingu oraz w pasie drogowych dragewodzkiej wys¢puja hastpujace
urzadzenia infrastruktury techniczney:

- sie¢ energetyczna,

- sigt teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa,

- oswietlenie,

- sie¢ gazowa,

W ramach inwestycji ma wysgpi¢c konieczné¢ przebudowy w/w sieci lub ich
zabezpieczenia, regulacji studni kanalizacyjnyphNalezy przewidzi€ rozbidrk istniegcych
elementow drogi, istniggej nawierzchni wycinkdrzew.

Uwaga: Wszelkie odpady powstate w trakcie modernizacjikipgu (urobek powstaty w
wyniku prowadzonych robét ziemnych, elementy z iémk) oraz ich utylizacja & po

stronie Wykonawcy. Utylizacji naky dokon& zgodnie z obovdzujacymi przepisami.
Powyzsze naley uzgodné z Zamawiagcym.



2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKO SC OBIEKTU
| SKAL E ROBOT

Modernizacja parkingu przed targowiskiem miejskira ma zadanie upag@dkowania
ruchu, postoju samochodéw osobowych, autobusu mieszych. Nagpi znaczna poprawa
bezpieczastwa uczestnikbw ruchu poprzez wyznaczenie migjestojowych, cigow
komunikacyjnych dla pieszych, organizacji ruchu,ddk peronu autobusowego dla
pasaeréw przy drodze wojewoOdzkiej, flwietlenie przejcia dla pieszych, wyposania
przegcia dla pieszych w ptytki z wypustkami dla osobdueidzcych oraz wyniesione strefy
oczekiwania dla pieszych.

Podstawowe parametry techniczne:
- Powierzchnia parkingu — 2170 m2,

- Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — 4iksz tym 3 dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach — 2,5 x 5,0 m or&2x%,0 m,

- Drogi wewretrzne wjazdowe/wyjazdowe — diuggook. 100 mb, szeroké 5,0 m,
- Ciag pieszo rowerowy wzdiudrogi wojewodzkiej (przebudowa) — 125 mb, sz€b.r8,
- Chodniki szer. 1,5 - 3,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca jest zobowtany do wykonania bada geotechnicznych podia
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamaya@n i na tej podstawie zaprojektosva
konstrukcg nawierzchni.

3.1 Konstrukcja nawierzchni parkingu oraz drog.

- Kostka brukowa (EKO) —qgr. 8 cm,

- Podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3 cm,

- Warstwa podbudowy z mieszanki niezeanej z kruszywa C90/3 - 0/31.5 — gr. — 32 cm,

- Warstwa geowtdkniny separacyjnej,

-Warstwa mrozoochronna z mieszanki gz@nej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnegn.— 10 cm dla podi@a G2, 20 cm dla
podtaza G3, 30 cm dla podia G4.

3.2 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i cagu pieszo rowerowego.

W ramach modernizacji parkingu przewiduje $iudowe ciggdw komunikacyjnych dla
pieszych: chodniki szeroka od 1,5 — 3,0 m, gg pieszo-rowerowy szeroka 3,0 m.

- Kostka brukowa —gr. 8 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3 cm,

- Warstwa podbudowy z mieszanki niegaanej z kruszywa C90/3 - 0/31.5 — gr. — 15 cm,
-Warstwa mrozoochronna z mieszanki gz@nej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnegr.— 15 cm
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3.3. Zjazdy

Przewiduje si budowe/przebudow zjazdow z drogi wojewddzkiej na teren parkingazor
parkingu na tereny ustugowe. Szer@kd parametry zjazdéw z drogi wojewddzkiej nale
uzgodné z Zaradcg drogi wojewodzkiej. Zjazdy do terendéw ustugowydiery dostosowé
do istniegcego zagospodarowania (bram, furtek).

Przewidywana konstrukcja zjazdéw jak dla parkingu.

3.4. Odwodnienie

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia pordbni parkingu, drog jako warsgw
scieralrg konstrukcji nawierzchni przewidgigie kostlke brukowg chtonrg (EKO). Dodatkowo
w celu zagospodarowania wody opadowej projektyjevpiusty kanalizacji deszczowej, ktore
naleey wiaczy¢ do istniegcej kanalizacji deszczowej zgodnie z gzabnymi do PFU
warunkami technicznymi.

3.5. Elementy drég

Przewiduje si zastosowanie nagtujacych elementéw drogowych:

- kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem,

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 na tawie betonoweparem,

- opornik betonowy 12x30 — stanowi op6r dla nawgard z kostki,

- obrzeze betonowe 8x30 — stanowi opdr dla nawierzchni nhauly,

- $ciek korytkowy pomgdzy drog wojewodzka i cigiem pieszo — rowerowym,
- ptytki dotykowe 30x30 w rejonie przgja dla pieszych,

3.6. Gwietlenie
W celu zapewnieniaswietlenia rejonu parkingu oraz drog przewidujesiidowe oswietlenia
typu Led oraz déwietlenie istniegcego przejcia dla pieszych.

3.7. Oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawca jest zobowtany wykoné:

- projekt docelowej organizaciji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czasvyadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu musby¢ uzgodnione z Zamawiggym i zatwierdzone przez organ
zarzdzapcy ruchem tzn. StarasPowiatu Wigrowieckiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot aljejimonta oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykamambét oraz jego demoritgpo
zakaiczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmgdiorke istniegcych znakow i
tablic drogowych oraz montanowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonegekio
organizaciji ruchu.

3.8. Elementy matej architektury

W ramach modernizacji natg przewidzi€ elementy matej architektury tj.:
- kosze n&mieci,

- tawki,

- nowa wiata autobusowa przy drodze wojewodzki€). 19
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4. INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PA SIE
DROGOWYM ZWI AZANA | NIEZWI AZANA Z DROG A

Wykonawca rozpozna i wska na konieczni przebudowy lub zabezpieczenia obiektow
I urzadzen kolidujacych z projektowasp inwestycg, zlokalizowanych na obszarze etym
budows.

4.1. Gwietlenie drogowe

W rejonie modernizowanego parkingu oraz w pasigaiwym drogi wojewodzkiej wyspuje
oswietlenie drogowe. Ewentuarprzebudow lub zabezpieczenie nalewykona w oparciu
0 uzyskane przez Wykonawcwarunki techniczne od Administratora sieci. Napeta
opracowania PFU stwierdzono kotizatarni z budowanym zjazdem z drogi wojewddzkiej.

4.2. Sié elektroenergetyczna

W rejonie modernizowanego parkingu wymije si€ elektroenergetyczna. Ewentualn
przebudow lub zabezpieczenie sieci elektroenergetycznejzpalgykona w oparciu o
uzyskane przez Wykonawevarunki techniczne od Administratora sieci. Nglerzewidzi€
skablowanie napowietrznej linii elektroenergetygzne

4.3. Sié¢ teletechniczna

W rejonie modernizowanego parkingu wysije si€ teletechniczna. Ewentualprzebudow
lub zabezpieczenie sieci teletechnicznej halevykona& w oparciu o uzyskane przez
Wykonawe warunki techniczne od Administratora sieci. Nglerzewidzi€é skablowanie
napowietrznej linii teletechnicznej.

4.4. Si€ gazowa

W rejonie modernizowanego parkingu wymsije si€¢ gazowa. Ewentuainprzebudow lub
zabezpieczenie sieci gazowej mglewykona w oparciu o uzyskane przez Wykonawc
warunki techniczne od Administratora sieci. Na etappracowania PFU nie stwierdzono
kolizji.

4.5. Kanalizacja deszczowa

W rejonie modernizowanego parkingu wymije kanalizacja deszczowa. Ewentgaln
przebudow lub zabezpieczenie kanalizacji deszczowejyabeykona w oparciu o0 uzyskane
przez Wykonaweg warunki techniczne od Administratora sieci. Ngpeapracowania PFU nie
stwierdzono kolizji. Nalgy podbczy¢ projektowane wpusty kanalizacji deszczowej do
istniegcej kanalizaciji.

4.6. Wycinka drzew i krzewow

W rejonie budowanego peronu autobusowego zlokabrewnjest drzewo przeznaczone do
wycinki.
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5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMO  WIENIA

Podstaw dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przetlsiigcia stanowd
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU ordmowiagzujgce przepisy prawne
regulupce uzyskanie niezbinych opinii, decyzji, zezwole pozwold, zgdd i uzgodni@ oraz
realizacg robo6t budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgatgodnienia oraz realizgcyobot
budowlanych Wykonawca uwzgini przygotowuwc ofert i ujmie w cenie ofertowe,;.

6. DOKUMENATCJA TECHNICZNA DLA MODERNIZACJI PARKING U | DROG
W zakresie dokumentacji projektowej obamija nastpujace warunki ogélne:

O Wykonawca powinien prowadzprace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kakitr oraz zgodnie z wieglz
technicza.

0 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przegkonawe w zakresie
umazliwiajgcym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjngolwalagcych na
realizacje rob6t budowlanych.

0 Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczik&re g w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi tdbe w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanavpiedczas wykonywania opracofiva
projektowych.

0 Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéprztu, materiatdw lub urdzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracoivarojektowych. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawmokryje Wykonawca.

0 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupansportu, wykorzystania
materiatdw i inne jakie oka si¢c potrzebne w zwazku z wykonywaniem badd innych
prac projektowych.

0 Wykonawca ma obowkek zapewrd udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadagych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz pramgich
do izby irzynierow budownictwa.

O Opracowania projektowe powinny by wykonane z odpowiedqi
szczegotowecia (doktadndciag). Odpowiednia szczegotowd dotyczy istniejcych i
projektowanych parametrow terenu i parametréw dbigkwchodzacych w skiad
opracowa projektowych. Stopie szczegdtowsci zalezy gtownie od celéw jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz rodzaju i zl@ondsci
projektowanego zadania. stislenie pogcia ,odpowiednia szczegOlowd w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowggst zadaniem Wykonawcy.
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Rozwizania projektowe zamieszczane w materiatach projgkth stizacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodhiepozwole powinny przedstawianiezlzdny
na danym etapie zakres szczegoétuiprojektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnigymagania Rozpogezenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzaia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fqoroyektu
budowlanego z pdniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i Teoloyii z dnia
25 czerwca 2021 r.) oraz Rozpgazenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresumy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rold@fitdowlanych oraz programu
funkcjonalno — aytkowego w szczegolsoi:

= zapewnt czytelnd¢, przejrzysté¢ i jednoznaczna@ tresci,
= Cze$¢ opisowa kdzie pisana na komputerze, podpisana przezeagaacowugca
» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepis@snn wytycznych,

= jlos¢ arkuszy rysunkowycheolzie ograniczona do niegttnego minimum,
= rysunki kedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

= kazdy rysunek powinien kiyopatrzony metryk podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdllnych egi skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracoweg],

Obok wersji papierowej caté dokumentacji projektowej natg przedstawd w wers;ji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formataclyedvalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie z wymaganiami ollenymi przez Zamawiggego w trakcie realizacij,

W zaleznosci od zrodia finansowania przedsvziccia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zaku z procesem projektowania powinny spetnia
wymagania w zakresie promociji projektéw gipgh danym programem pomocowym.
W szczegblnéci wymaga si, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany prze
dany program,

Wykonawca — zgodnie z UstawPrawo budowlane — jest zobawany sprawowa
nadzoér autorski w czasie realizacji robot budowtdmya podstawie dokumentacii
projektowej sporgdzonej w oparciu o niniejsza Umew

Dokumenty i opracowania projektowe spgitzane przez Wykonaw@odlegé beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawjaggo w zakresie ich zgodiw z
obowigzujacym prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywabedzie Zamawiajcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego lgdzie otrzymywat uwagi i zastrzenia do dokumentdéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowegdyle zakaczony jego odbiorem,

Wykonawca nie &dzie mogt przysipic do odpowiednich robo6t bez akceptacii przez
Zamawiagcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokuswegmrojektowej,
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0 Wraz z odbiorem opracowgrojektowych Zamawiagy nabywa prawo dozywania
opracowa projektowych wykonanych przez WykonawcNa Zamawiajcego
przechodz autorskie prawa makowe do opracowa projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia,

0 Zamawiagcy uzyskuje prawo odpowiednio daywania opracowa projektowych /
rozporzdzania opracowaniami projektowymi bez gatrej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz orazzhdmych ograniczeczasowych i
ilosciowych w zakresie gjym w umowie wykonawczej.

Wykonawca bdzie wspétpracowat, w zakresie niedbym do wykonania dokumentacji, z
innymi Wykonawcami dziatgcymi na zlecenie Zamawigjego lub podmiotéw wskazanych
przez Zamawiacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bda wspotpracowaw sprawach merytorycznych i formalnych, ktore \ypst
w trakcie realizacji zaméwienia. W tym celu Stromyznaca swoich statych przedstawicieli.

7. ROBOTY BUDOWLANE

Podstaw dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przetlsiigcia stanowg
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU ordmowigzujgce przepisy prawne
regulupce uzyskanie niezbinych decyzji, zezwole pozwoldé, zgdd i uzgodnié oraz
realizacg robo6t budowlanych zgodnie z prawem.

Szczego6towe obowkki Wykonawcy ugte w umowie wykonawczej.
8. OGOLNE WELA SCIWO SCI FUNKCJONALNO-U ZYTKOWE

Wykonawca winien zapewfilub wskaza alternatywne madiwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zgrianego z obstugterendw przylegtych, a tak zapewri dostp
do drogi publicznej nieruchomsa potazonych w rejonie parkingu. Projektowane adzenia
zabezpieczafre przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniempueinny nadmiernie
ograniczé dostpnadsci do drogi.

8.1. Cechy obiektu dotycace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda dgtkowania w stanie wolnym od wad |
usterek modernizowany parking na podstawie dokuaogrdrojektowej opracowywanej przez
siebie i zatwierdzonej przez Zamavwyizg@go w zakresie zgodfm z PFU i obowdzujacym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygot@awea podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktorych PFUesodwotuje. Podobnie modernizowany parking odpowtada
bedzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentaahktbrych PFU si odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nale projektowd i realizow& tak aby spetnione byly
wymagania okrdone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane.

Organizacja zaplecza budowy, drog technologiczmgoiazdowych do budowy winna na&g

do Wykonawcy robot. Zamawigy udosgpni Wykonawcy teren w obbie pasa drogowego.

W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyskadggwa czasowe wsjie w teren

niezkedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposs#acowania kosztow czasowego

wejscia w teren niefdacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykoreawieren

budowy powinien b§ odpowiednio zabezpieczony przed @psim 0s6b nieuprawnionych
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oraz oznakowany. Obowduje tu zasada minimalizacji utrudniezagraen dla uwytkownikow
terendw bezpgednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczéroenakowanie robot
zgodnie z zaakceptowarechnologi i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoziateren w zakresie uzbrojenia, obegriourzzdzen obcych na
wiasny koszt i ponig€ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakeykonywania
robét ich elementéw. Przed wejem z robotami spogezi¢ inwentaryzagj stanu istniegjcego
na wiasny koszt.

8.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiagcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacgchhiczne
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanedrge z obowjzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i iodb rob6t budowlanych (STWIORB)
Wykonawe obowhzuja nastpujace wymagania:

0 Wymaga s} ich przygotowania dla kalego asortymentu robot,

O W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejw uwzgkdni obligatoryjne
warunki i wymagania dotygeze materiatow, robot, baflaitd. zawarte w niniejszym
PFU,

O W drugiej kolejndci podstaw do sporzdzenia STWIORB stanowi Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawcapmecesie opracowania
STWIORB nie lgdzie uprawniony do obmania zatlaonych w OST standardow
(obnzania wymaga dla materialtdw i robdt, obmania czstotliwosci bada,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, migznia zakresow realizacii
odcinkoéw probnych, usuwania lub ograniczaniadireastrzeen, itp.),

O W zakresie wymagadla kruszyw oraz nawierzchni najekierowa si¢ wytycznymi
dotyczicymi drég, ktére zostaty wydane przez Ministerstmfoastruktury i obowizuja
od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63);

O Opracowujc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje gezakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawartelWwERB wymagania,

ktore maj speiné materiaty, spra i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane

roboty, powinny by podane na podstawie najnowszego wydania lub wgdani
poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw iyeghych,

0 W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykarsawpracuje STWIORB
opierapc sk na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku rekuna istniejcych
wytycznych i instrukcjach dotygzych tego typu robét i zezanych z nimi bada
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9. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKON  ANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowizkéw Wykonawcy realizacego inwestyg w systemie ,zaprojektuj i

wybuduj” bedzie naleato (niezalenie od danych zatzonych w cesci informacyjnej PFU):

ad

O O O 0O

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niedbych do projektowania, w tym
wynikajacych z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesiegp, zasobow
zarzdcow i administratorow obiektow i wdzen, archiwdw i innych jednostek
mogcych posiadainformacje odnénie terenu przedsivziecia,

Pozyskanie niezioinych map dla potrzeb PB,

Sporadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, oqgomiarow i bada terenu i
istniejacych obiektow i urzdzen,

Uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zaleezenia wszystkich
kolidujacych sieci zewetrznych,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodniei opinii niezlzdnych do uzyskania
wymaganych decyzji administracyjnych pozwatgch na realizacje robot
budowlanych min:

Uzyskania éwiadczé o prawie do dysponowania nieruchaimiami przeznaczonymi
na cele budowlane,

Sporzdzenie wniosku o pozwolenie na budow tym skompletowanie wszystkich
zalkcznikow,

Sporzdzenie dokumentacji projektowe] wykonawczej uhiwiajagcej realizacg
obiektow budowlanych,

Sporzdzenie wszelkich opracoWwawynikajgcych z dostosowania dokumentaci
projektowej do uktadu wspokdnych sytuacyjnych oraz ukladu wysékmwego
aktualnie obowgzujacych na terenie inwestycji,

Sporadzenie wszelkich projektow technologicznych i maotaych,
Sporzdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inteedw przedsiwzie¢ zwigzanych,

Inwentaryzacja dziatek przed wejem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowiazkbw wykonawcy natey sporadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i1 sporgdzenie protokotu podpisanego rowhnig@rzez wiaciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniazriarmat. Pdf).
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10. SZCZEGOLOWE WYMAGANE WtLA SCIWOSCI FUNKCJONALNO-
UZYTKOWE

10.1. Konstrukcja nawierzchni

W programie funkcjonalno zytkowym zaproponowano konstrukcje nawierzchni.

Dopuszcza si modyfikacg wstkpnego rozwjzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;
- parametrow gytkowych;
- bezpieczéastwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwazan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamgeym.

1) Wykonawca, przed przygiieniem do projektowania winien uwzgdhi¢ warunki gruntowo-
wodne umaliwiajgce dobor konstrukcji nawierzchni,

2) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Teetzne nalgy wykon& z
uwzgkdnieniem wytycznych dotygezymi drog, ktore zostaty wydane przez Ministerstwo
Infrastruktury i obowdzujg od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63).

3) Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spéiniymagania odrnimie minimalnej
grubcci konstrukcji ze wzgldu na mrozoodpordé (odpornd¢é nawierzchni na

wysadziny).
Wymagania funkcjonalne

1) Po wykonaniu konstrukcji nawierzchni parkingu odaag, nawierzchnia musi zapewéia
przydatnd¢ strukturalm dla przenoszenia oléien od pojazdéw, a warstwscieralna
funkcje bezpieczestwa i komfortu uczestnikdw ruchu oraz odcinkoworamiczenia
hatasu od ruchu pojazdéw.

2) Wymagania dotycgce dopuszczalnych wasm odchylér parametrow geometrycznych
nawierzchni — zgodnie z oboyziujgcymi wytycznymi okrélania cech powierzchniowych
nawierzchni jezdni i innych e%ci drog WR-D-64, normami, specyfikacjami.
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11. ROBOTY ZIEMNE

11.1. Materialy w wykopie

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit
poditaze nawierzchni. W przypadku gdy w pogiozalegaj grunty inne ni G1 przewidziano
stabilizacg gruntu podiaga rodzimego lub gruntu nasypowego spoiwem hydraoyin lub
wapnem wedtug recepty opracowanej przez Wykogalecuzyskania na podta gruntowym
wtornego modutu odksztatcenia E2>=80MPa.

11.2. Materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnigé wymagania
okreslone w PN-S02205 :1998.

12. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPER TYZY
12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowzany jest do wykonania wszelkich niednych inwentaryzacji,
ocen, pomiaréw, badaterenu i istnigjcych obiektow, urgdzen, jakie wymagane gsdo
prawidtowego zaprojektowania przegisziecia.

Wykonawca sporgzi w/w materiaty w iléci zaleznej od ilgci egzemplarzy elementu
projektu, w ktorym g one zamieszczane.

Wykonawca bdzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i hiagezy inwentaryzacjach
oraz metody oblicze przy ocenach stanu technicznego i pracach projgktio, zgodne z
wymaganiami obowgizujagcych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedziriezne.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obegtijace przepisy dotyere ochronyrodowiska,
ochrony przeciwpzarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaprzestrzeganiem zasad
ochronysrodowiska, ochrony przeciwparowej oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badayatz (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich wiadzedycych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykanca lgdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtata powierzchni ziemi i uggdzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizaciji.

Wykonawca bdzie realizowé prace pomiarowe i badawcze w sposob powgmyupninimalne
niedogodnéci dla mieszkacow przylegtych posesiji.

Jezeli odkryte zostamna terenie bada pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wastiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym tp ene witasnécia Skarbu Pastwa. Wykonawca
zobowhzany jest je zabezpieazprzed zniszczeniem lub kradzie powiadomé
odpowiednie wiadze i ltyniera i postpowa zgodnie z ich poleceniami.
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Podczas wykonywania opracofivarojektowych Wykonawcaddlzie przestrzegaprzepisow
dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy.

13. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

13.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracoweaprojektowych

Zamawiajcy w PFU oraz materiatach do niego gzalbnych wskazuje ogoélne
rozwigzania projektowe, ktére powinny bpodstaw prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawe. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokiegb sprawdzenia
materiatdw wy§ciowych w celu zaznajomieniacsze stanem rzeczywistym.

Zamawiajcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakist RFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonakerekt rozwiazan przedstawionych w
PFU.

Zamawiajcy oczekuje przedstawienia koncepcji projektowepirk Wykonawca przediy
Zamawiagcemu do akceptacji, wraz z komentarzem defggm zmian i uszczegotowigakie
Wykonawca wprowadzit do rozezan zahczonych do PFU.

Po przedtaeniu materialu Zamawiggy podejmie decygzj odngnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium — projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartoformy i ilosci powinna
odpowiadé warunkom okrdonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach
wykonawczych do niej. Wykonawca zobazany jest do olgria dokumentagj projektowg
budowlara wszystkich rodzajow robot budowlanych, ktérych wgknie jest niezjuine dla
realizacji przedswziecia. W tym celu Wykonawca spadzi projekt zagospodarowania terenu
oraz bramowe projekty architektoniczno — budowlane.

Wykonawca przekae Zmawiagcemu dokumentagj projektows budowlam wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwolenianddkumentami wymaganymi przepisami
szczegO6towymi oraz Zwiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 12 ust.7 ustally [

13.3. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze natg opracowa oddzielnie dla kadej brarty. Dokumentacja
projektowa wykonawcza powinna dppracowana zgodnie z warunkami rozpdeznia oraz
przepisami zwjzanymi z dag brarzg projektu. Podstaw dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowfarszczegolnych branWykonawca
w zaleznosci od potrzeb sposzlzi dodatkowe projekty, ktore umdiwiag prawidtowe
wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekkomgwczy powinien zawieéa
rozszerzenia w/w opracowania 0 zagadnienia istatpenktu widzenia potrzeb przysztego
procesu wykonawstwa rob6t budowlanych
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14. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

14.1. Dziezawa i koszty zwiazane z rekultywacp gruntow

W przypadku wysipienia konieczn&i czasowego zegia gruntow przylegtych, ze
wzgledéw technologicznych, transportu technologicznedgonego zwazanego z budoava
odbywapcego s¢ po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowamwhzane z
korzystaniem z istniegej infrastruktury technicznej jak rowiievszelkie koszty zwizane z
pozyskaniem, dzieawg czy rekultywacj gruntow ponosi Wykonawca.

14.2. Roboty budowlane

14.2.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniegmbadow oraz zatwierdzom
dokumentagj projektows budowlanm, a take zatwierdzom przez Zamawiagego
dokumentagj projektows wykonawca, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanyrnezprWykonawe projekcie
budowlanym, a niezfuine do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykanaparciu o
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotame PFU), a take
doswiadczenie i wiedg technicz. W razie ujawnienia sipotrzeby wykonania takich robot
Wykonawca zobowgizany jest réwniz do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodni@, pozwolé i opinii z nim zwihzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentaciji nieziinej do ich uzyskania a tak niezlgdnej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowgzany jest rowniz do wykonania robot dodatkowych, ktérych niezma
byto przewidzi€é na etapie spogeizania dokumentacji projektowej, a m&totne znaczenie
dla bezpieczgstwa ruchu czy tetrwatosci przedsgwziccia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikag z niewtaciwego wykonania dokumentacji projektowej
i ktérych nie mana bylo przewidzié na etapie przetargu i etapie spgizania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

14.2.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty el zgodne z dokumentacjprojektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakb

Celem kontroli roboét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignaé¢
zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakdci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tiadin wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do pobierania prébek i
bada& materiatdw oraz rob6t. Przed zaakceptowaniem systeontroli, Inspektor Nadzoru
moze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonywania jest zadowaigy.

Parametry okrdone w dokumentacji projektowej i w STWIORRdy uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalng edchylenia w ramach okilenego w STWIORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty tigda w petni zgodne z dokumentgcj
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projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli &da rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiterenie i wyznaczenie wysacko
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiaramieidreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsungte przez
niego na wihasny koszt. Sprawdzenie przez Inspekidadzoru wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokgi nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafgoza ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia elementow rokohlmparte
na wymaganiach okémnych w STWIORB, a tate w innych dokumentach giacych dla
Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniuydgdnzynier uwzgédni wyniki
bada materiatow i robot.

14.2.3. Odbior robot

Poszczegolne etapy odbioru robot w sposob szcaegolostam okreslone w
momencie podpisania umowy z przysztym Wykonavi@otyczy¢ one Ilgda:

1) odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
2) odbiorow czsciowych

3) odbioru kacowego.
14.2.4. Rozliczenie zadania ptatr$ai i termin wykonania

Rozliczenie zadania, ptatém i terminy wykonania zadania zostaokreslone na etapie
podpisania umowy z przysztym Wykonayc
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CZESC INFORMACYJNA PFU
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1. DOKUMENTY POTWIERDZJ ACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma ola@wgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z Ustaw dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nrd&0 pl7 ze zmianami) par. 4 ust. 2 W
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowazestrzennego okdienie sposobéw
zagospodarowania i warunkow zabudowy terenucpagt w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

- Lokalizacg inwestycji celu publicznego ustalagsiv drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

- Sposo6b zagospodarowania terenu i warunki zabuditevinnych inwestycji ustalacsi
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W miejscach, gdzie brak jest ob@aujacych planow, a zamierzenie budowlane
stanowj nowe obiekty Projektant zoboyziany jest wysipi¢ 0 wydanie decyzji lokalizaciji
inwestycji celu publicznego w okilenym zakresie. W przypadku elementow drogi
realizowanych w ramach przebudowy/remontu Wykonaweana obowjzku uzyskiwa ww.
decyzji.

Inwestycja zlokalizowana jest poza sireichrony konserwatorskiej. Brak danych na
temat stanowisk archeologicznych.

2. DYSPONOWANIE NIERUCHOMO SCIA NA CELE BUDOWLANE

Do obowgzkdéw przysztego Wykonawcyelzie naleéato pozyskanie we wspotpracy z
Zamawiagcym agwiadcze o prawie do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkachldrych we wiadaniu Miasta ¥growiec.
3. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zafacznikiem do Programu Funkcjonalnozytkowego g§ rozwigzania projektowe
przedstawione na kopi mapy zasadniczej, ktgrmasnieszczone w ¢gci graniczne;.

4. WYNIKI BADA N GRUNTOWO-WODNYCH

Zamawiajcy nie dysponuje badaniami pogdéogruntowego. Wykonawca jest zobgrany
do wykonania bada geotechnicznych podia gruntowego w zakresie uzgodnionym z
Zamawiagcym i na tej podstawie zaprojektogvikonstrukcg nawierzchni.

5. WARUNKI TECHNICZNE

Na etapie opracowania PFU wystosowano gpishie o warunki techniczne dla budowy
kanalizacji deszczowej, ktore stangwahcznik do PFU.
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6. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI AZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyexch drog publicznych.

. Wytyczne rekomendowane dotyce drog, opracowane przez Ministerstwo Infrastrktu
(WR-D).

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne.

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wiénga 2020 r. w w sprawie szczegoOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego zzpi@jszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.)

. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatlrskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warandsadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)

. Rozporadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progreémmkcjonalno-uytkowego.

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekbtqlity.

. Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmnia 2021 r. w sprawie okilenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoyeh kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robddwianych okréonych w programie
funkcjonalno-aytkowym

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadiotyczcej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

10.Ustawa z dnia 11 wrzeia 2019 r. Prawo zamowigublicznych.

11.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrérmdowiska.

12.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnetiogeaficzne.

14.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 27 lipca 2021r. w

sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

15.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceicihemdciami.

16.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

17.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zageswaniu przestrzennym.

Zamawiajcy wymaga aby przedmiot zaméwienia byt realizowagydnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie oky@wjacymi przepisami Unii Europejskiej i
prawa polskiego.
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lIl. ROZDZIAL Il —CZ ESC RYSUNKOWA

,,Modernizacja parkingu wraz z droga wjazdowg przed targowiskiem miejskim w
Wagrowcu”

- Przekroje normalne; arkusz 0102;
- Przekroje normalne; arkusz 0202;
- Plan Zagospodarowania Terenu — arkusz 0101;
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Konstrukcja nawierzhcni jezdni manewrowych

oraz miejsc postojowych - KR 2 zgdnie z WR-D-63-01 tab. 9.4.1
kostka brukowa (eko) gr. 8,00 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 32 cm

geowtdknina separacyjna

podfoze G1 lub stabilizacja w celu doprowadzenia do G1
PRZEKROJ A-A

Konstrukcja nawierzchni - KR2

Konstrukcja nawierzhcni ciggu pieszo - jezdnego
KR 1 zgdnie z WR-D-63-01 tab. 9.4.1

kostka brukowa gr. 8,00 cm
Miejsce postojowe dla podsypka cementowo - ;.)laskow.a ?:4 -.gr. 3 cm
ul. Gnieznienska Ciagg pieszo - rowerowy Miejsca postojowe Jezdnia manewrowa Miejsca postojowe Jezdnia manewrowa autobusu Chodnik/peron ‘;"i‘;zts"gxgdé’;g/%"‘g uzzi';‘:iissr’:‘izk(')/’;fzg"_'zzragglCm
droga wojewddzka 190 1.00 3.00 1.40 5,0 x 2,5 pod katem 45° 3.50 5,0 x 2,5 pod katem 45° 1.00 3.00 3.00 3.00 —— e
podfoze G1 lub stabilizacja w celu doprowadzenia do G1
Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego oraz chodnikow
kostka brukowa betonowa gr. 8,00 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stab. mech - gr.15 cm
podfoze G1 lub stabilizacja w celu doprowadzenia do G1 - gr. 15 cm
_ 2%
6% % 6% . 0.00 2% 2% e — —
——— — R — e
| =
Gmina Miejska Wagrowiec
kraweznik drogow obrzeze betonowe Zamawiajacy 62 - 100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15 a
obrzeze betonowe obrzeze betonowe kraweznik drogowy kraweznik drogowy kraweznik drogowy 15 x 30 Y 8 x 30
8x30 8x30 15 x 30 15 x 30 15x 30

USLUGI PROJEKTOWE
inz.Marcin Rozycki
Wykonawca \ : 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83Y/2
: NIP 5361592562, REGON 521880390
g TEL. 502-251-463

Modernizacja parkingu wraz z drogg wjazdowg przed

Inwestycja targowiskiem miejskim w Wagrowcu

Tytut

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
opracowania

Czes¢ rysunkowa

Tytut
rysunku PRZEKROJE NORMALNE
Projektant inz. Marcin Rézycki Podpis:
Nr uprawnien MAZ/0392/POOD/06
Branza: Skala: Data: Nr rysunku:
Drogowa 1:50 04.2024 PN - 0102




Konstrukcja nawierzhcni jezdni manewrowych
oraz miejsc postojowych - KR 2 zgdnie z WR-D-63-01 tab. 9.4.1

kostka brukowa (eko) gr. 8,00 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 32 cm

PRZEKROJ B-B

podtoze G1 lub stabilizacja w celu doprowadzenia do G1

PRZEKROJ C_C | D_D Konstrukcja nawierzhcni ciggu pieszo - jezdnego

KR 1 zgdnie z WR-D-63-01 tab. 9.4.1

Konstrukcja nawierzchni - KR2

o . Droga wewnetrzna - cigg pieszo jezdny -KR1 kostka brukowa gr. 8,00 cm
Miejsca postojowe podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
ul. Gnieznieriska Cigg pieszo - rowerowy Miejsca postojowe Jezdnia manewrowa Miejsca postojowe Jezdnia manewrowa 5,0 x 2,5 pod katem 45° Chodnik warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
droga wojewddzka 190 100 300 140 5,0 x 2,5 pod katem 45° 150 5,0 x 2,5 pod katem 45° 100 350 5,0 x 3,6 pod katem 45 180 z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 32 cm
podtoze G1 lub stabilizacja w celu doprowadzenia do G1
Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego oraz chodnikow
, kostka brukowa betonowa gr. 8,00 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
! podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stab. mech - gr.15 cm
O‘ OO podtoze G1 lub stabilizacja w celu doprowadzenia do G1 - gr. 15 cm
|
_ 2%
6% 4’2;%/ 6% OOO 2% 2% . T 1T T T 1T 1T T T T T 17
—= e R = —— = =
] —
brzeze bet | Gmina Miejska Wagrowiec
$ciek korytkow: ] — — kraweznik drogowy obrzeze betonowe Zamawiajgcy ) . - .
obrzegexb:?éonowe Obrzegexb"féonowe krawefgii g(r)og owy kraweign)((%té)gowy krawe1zgl)lt ggogowy 15 x 30 8x30 X Kraweznk najazdowy 62 - 100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15 a
USLUGI PROJEKTOWE
inz.Marcin Rozycki

Wk 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83Y/2
ykonawcea NIP 5361592562, REGON 521880390
TEL. 502-251-463

Modernizacja parkingu wraz z drogg wjazdowa przed

Inwestycja targowiskiem miejskim w Wagrowcu

Tytut

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
opracowania

Czes¢ rysunkowa

Tytut
rysunku PRZEKROJE NORMALNE
Projektant inz. Marcin Rézycki Podpis:
Nr uprawnien MAZ/0392/POOD/06
Branza: Skala: Data: Nr rysunku:
Drogowa 1:50 04.2024 PN - 0202
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\*)
P Legenda
Granice i ewidencja
Granice dziatek
\ 39 Numer dziatki
\ e Os drogi
Kraweznik betonowy
Obrzeze betonowe
% i Nawierzchnia parkingu z kostki EKO
\
Ug Chodnik/ciag pieszo - rowerowy
p> 9 £
P ,bn{?«%\ 8
\ 9@ / Oznakowanie poziome
N
m/) Projektowana kanalizacja deszczowa
2% O Kosze na $mieci
> G
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o HLS
1
":P(ﬂ
\ \
| ( o L wiata przystankowa
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e} Wyk inz.Marcin Rézycki
E drzewo to wyeinki SRS 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83Y/2
\ NIP 5361592562, REGON 521880390
> I TEL. 502-251-463
S wiata przystankowa
ng \ Lﬂ,l V{QQ Inwestycja ,,Modernizacja parkingu wraz z drogg wjazdowg przed
/ targowiskiem miejskim w Wagrowcu"
Tytut
5

opracowania

Program funkcjonalno uzytkowy

Cze$¢ rysunkowa
Tytut )
rysunku Plan zagospodarowania terenu
Projektant inz. Marcin Rézycki Podpis:
Nr uprawnien MAZ/0392/POOD/06
Branza: Skala: Data: Nr rysunku:
Drogowa 1:500 04.2024 PZT - 0101




Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
0 M PW ' I( ul. Janowiecka 100, 62 - 100 Wagrowiec

www.mpwik-wagrowiec.pl , e-mail: sekretarial@mpwik-wagrowiec.pl

Wagrowiec, dnia 19.04.2024 r.
L.Dz.DE/ 245 12024

Gmina Miejska Wagrowiec

Wasek Rk MG ul. KoSciuszki 15a
i 2024 -04- 24 _
ﬁ 62-100 Wagrowiec

00k, ..

N
|

Dotyczy: projektu ,.Modernizacja parkingu wraz z droga dojazdowsg przed targowiskiem
miejskim w Wagrowcu — warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszczowej

(pismo znak IMK.272.18.2024 z dnia 12.04.2024 r.)

W  odpowiedzi na Panstwa korespondencje z dnia 12.04.2024 r. Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wagroweu informuje, ze zgodnie
zpismem przestanym do Biura Projektowego MIA architekei Sp. z o0.0. z Kiele
(pismo przesylamy w zalgczeniu) mozliwe jest odprowadzenie wod deszeczowych,
z planowanej inwestycji do istnicjace) kanalizacji  deszczowej, pod warunkiem
nieprzekroczenia dopuszezalnej ilosci wod opadowych - na poziomie 62 I/s.

Zgodnie z zalaczonym przez Panstwa Planem zagospodarowania przestrzennego
(Nr rysunku PZT-0101) Projektant przyjal nawierzchnie parkingu z kostki EKO, ktora dzigki
wypustom dystansowym pozwala przepusci¢ wode opadowa do gruntu i jednocze$nie ulatwia
jej odparowanie.

Przed wydaniem warunkow technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej
oczekujemy przestania potwierdzenia Projektanta, ze zaprojektowane rozwigzanie techniczne
podloza parkingu i warunki jego ulozenia ograniczg ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych
do istniejace) instalacji w ilogci do 62 1/s.

Zalgczniki:
Pismo MPWIK Sp. z 0.0. znak 1348/2024 z dnia 04.03.2024 r.

Otrzymuje:
I.  Adresat;
2. Dzial Obstugi Klienta
3. aa
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o MPWI I( Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z o.0.
ul. Janowiecka 100 62 - 100 Wagrowiec

tel.: 067/26-22-661; 067/26-85-086; fax. 067/26-20-126
www.mpwik-wagrowiec.pl , e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

Wagrowiec, dnia 04.03.2024 r.
L.dz/ 1348 12024

MIA architekei Sp. z o.0.

ul. Solna 4A/79

25-006 Kielce

Dotyczy sprawy: zapewnienie dostawy wody, odbioru $ciekow i odbioru wod deszezowych
dla dziatek nr ewid. 3416/4, 3417, 3418, 3428/5 w Wagrowcu.

W' imieniu Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Wagrowcu informujg, ze Spotka posiada zasoby wodne i mozliwodé przyjecia $ciekdw
bytowych w ilosci 8 m*/d z terenu planowanego (modernizowanego) targowiska miejskiego
polozonego na terenie dziatek ewidencyjnych 3416/4, 3417, 3418, 3428/5 przy ulicy
Gnieznienskiej w Wagroweu.

Jednoczesnie informuje, Ze w obrebie dzialek nr ewid, 3416/4, 3417, 3418, 3428/5
istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej administrowana przez tutejszg Spotke. Wg aktualnego
pozwolenia wodnoprawnego ilo§¢ odprowadzanych dodatkowych woéd opadowych nie
powinna przekroczy¢ 62 1/s.

Warunkiem podlgczenia terenu targowiska do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
jest zaproponowanie na etapie zloZenia wniosku o wydanie warunkéw przylgczenia do sieci
rozwigzania majgcego na celu zmniejszenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych
bezposrednio do sieci (wg ztozonego wniosku, tj. 220 1/s.), np. poprzez:

- rozpatrzenie rozszczelnienia powierzchni utwardzonych (tam gdzie to jest funkcjonalnie
mozliwe) poprzez zastosowanie powierzchni potprzepuszezalnych lub  zwigkszenie
powierzchni biologicznie czynnych poprzez odprowadzenie powierzchniowe wod opadowych
do niecek (niewielkie zaglgbienia terenu) i ewentualnie nadmiaru tych wéd do kanalizacji
deszczowe;j. 3
- zastosowanie retencji w np. dodatkowych zbiornikach podziemnych lub jej magazynowania
1 pdzniejsze jej wykorzystanie np. do podlewania.

Odprowadzanie wéd deszczowych w ilosci wigkszej niz okreslona w aktualnym pozwoleniu
wodnoprawnym bedzie skutkowa¢ zmiang parametréw tej decyzji i potrzebg zmiany
separatora (koszty po stronie Inwestora).

Otrzymuje:
1.  Adresat;
2. Duziat Obslugi Klienta

3. .
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