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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szcze-
gółowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) sto-
sowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiek-
tach budowlanych. Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zleca-
niu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie obję-
tych ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST)  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

  a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
  b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urzą-

dzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowla-
nych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie sa-
modzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lo-
kali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o po-
wierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budyn-
kiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno sto-
jące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące insta-
lacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowi-
ska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-
ziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów skła-
dających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskowni-
ce, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budow-
lany 



 5 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w okre-
ślonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowla-
nego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace po-
legające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlane-
go. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie bu-
dowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiek-
tu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaple-
cza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczyste-
go, za- 
rządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót bu-
dowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiek-
tów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację bu-
dowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji za-
kładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę technicz-
ną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicz-
no- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosow-
nie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepi-
sów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, za-
instalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
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stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użyt-
kową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określo-
ne w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z 
późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzają-
cych związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobo-
wiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjal-
nie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich za-
kończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważ-
niona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspekto-
ra nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwa-
rzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały okre-
ślone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej doty-
czące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizycz-
ną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowa-
nie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obli-
czeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
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1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicz-
nych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
- Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wyko-

nawcy teren 
- budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-

cyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punk-
tów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obli-
czenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowią-
zuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wiel-
kości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z doku-
mentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za war-
tości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jedno-
rodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy bu-
dowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wy-
gody społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszel-
kie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojaz-
dowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoża-
rowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wyko-
nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywa-
niu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziem-
nych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wa-
gowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiada-
miał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrę-
bie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykony-
wał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób za-
trudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostateczne-
go. 

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób zwią-
zane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 
47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowie-
dzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować In-
spektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe okre-
ślone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó-
łowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nad-
zoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do za-
twierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-
ściowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że posta-
nowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekulty-
wacji terenu po ukończeniu robót. 
wskazań Inspektora nadzoru. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lubEksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wyko-

nawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez In-
spektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane ma-
teriały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie tere-
nu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania róż-
nych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wy-
konawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uży-
wany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnie-
nia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgod-
nie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In-
spektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzę-
tu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nad-
zoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz pole-
ceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykony-
waniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, popra-
wione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-
mentów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umo-
wy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji po-
nosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakcepto-
wania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadro-
we i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wła-

snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie ba-
dań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia-
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rów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektoro-
wi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametra-
mi technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
łów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to per-
sonel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do po-
bierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laborato-
ryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzo-
ru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod po-
bierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać do-
datkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwier-

dzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru. 
 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
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SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie za-
pewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarza-
nia. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależ-
nie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wy-
konawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leżnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgod-

ność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z roz-
porządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pol-

skiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r.(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każ-
da ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zama-
wiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bez-
pośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-
nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nad-
zoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmono-

gramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunko-
wania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postę-
pu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się suk-
cesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wyko-
nawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastę-
pują- 
ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z do-
kumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nad-
zoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w koszto-

rysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicz-
nych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie po-
siadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób cią-
gły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbio-
rom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ule-
gną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoż-
liwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
stępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie prze-
prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzed-
nimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbio-
ru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w    
 Odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, li-

cząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i po-
miarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projekto-
wą i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przy-
jętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót popraw-
kowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzu-
pełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją pro-
jektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

 ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.     
    uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i programem zapewnienia jakości (PZj), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfi     
    katy na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości    
    (PZJ), 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie   
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linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko 
    nawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj 
nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko  
nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą   
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja   
 i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię 
     ciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z   
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jed-
nostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiają-
cego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofer-
cie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wyko-
nanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

nych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podat-

ku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi insty-
tucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznako-
wań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, 
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego da-
ne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 
953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D-04.04.00 - 04.04.03 

CPV 45233142-6 

 
PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA   

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

Specyfikację wykonano na podstawie Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D – 
01.00.00 
opracowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych przez: 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 
o.o. 
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax (0-22) 677-21-40 

Konsultacje: 
Wydział Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja technicz-

na 
IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

 

 

 

SPIS SPECYFIKACJI 

D-04.04.00 - 04.04.03 
PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

D-04.04.00    PODBUDOWA Z KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE 
D-04.04.02    PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

 
 

D-04.04.00 
 
PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. 
WYMAGANIA OGÓLNE 
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SPIS TREŚCI 

D-04.04.00 
PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wy-
magania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg 
PN-S-06102 [21]  i obejmują SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i 
podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.3 oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kru-
szyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 1.4. 



 21 

2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekrusze-
nia betonu żwirowego.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domie-
szek gliny oraz elementów zbrojenia. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna 
leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wyko-
nywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od 
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na są-
siednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa natu-
ralne 

Kruszywa ła-
mane 

Żużel 
 

Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniej-
szych niż 0,075 mm, % 
(m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 
PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn niefo-
remnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczysz-
czeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym zagęsz-
czeniu metodą I lub II 
wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie obro-
tów, nie więcej niż 
b) ścieralność częścio-
wa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

 
 
35 
 
30 

 
 
45 
 
40 

 
 
35 
 
30 

 
 
50 
 
35 

 
 
40 
 
30 

 
 
50 
 
35 

 
 
PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, uby-
tek masy po 25 cyklach 
zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i 
żela- 
zawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 
PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 

 
 
80 

 
 
60 

 
 
80 

 
 
60 

 
 
80 

 
 
60 

 
 
PN-S-06102 
[21] 
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 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 

 1,03 

120 - 120 - 120 - 

 
 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 
 piasek wg PN-B-11113 [16], 
 miał wg PN-B-11112 [15], 
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
 wapno wg PN-B-30020 [19], 
 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równo-
rzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-
06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wyma-

gania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowa-
nych mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wo-

dę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubi-
jaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach za-
bezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
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 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaga-
niami norm przedmiotowych. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drob-
nych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzo-
rem: 

d

D

85

15

    5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudo-

wy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłók-
niny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

O

d

90

50

    1,2  (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 
powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

uszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwa-
rzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kr 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej gru-
bości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości pro-
jektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wy-
profilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wyso-
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kościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po od-
biorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mie-
szanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od opty-
malnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpo-
wiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 
celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kru-

szywa   jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wy-

maganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz 
sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wyko-
nywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu od-
cinka próbnego przez Inżyniera.  
5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wy-
nikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 
celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 
liczba ba-
dań na 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 



 26 

dziennej 
działce 
roboczej 

przy-
padająca na 
jedno bada-
nie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 
1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszy-
wa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 
2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej za-
gęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -
20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziar-
niste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płyto-
wych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za pra-
widłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

     2,2 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości okre-
ślonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych pod-
budowy  podano w  tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
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Lp. Wyszczególnienie badań i po-
miarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 
20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce robo-
czej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 
m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 
na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 
 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o wię-
cej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa 
od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub plano-
grafem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projek-
towanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
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 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projek-

towanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej 
niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w 
tablicy 4, 

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tabli-
cy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 

 

 

 

 

 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźni-
ku wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS   nie 
mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł od-
kształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierw-
szego ob-
ciążenia E1 

od drugie-
go obcią-
żenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie no-
wego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o wię-
cej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca po-
winien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 
grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęsz-
czenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
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 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonaw-
ca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrów-
nane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót na-
stąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na 
koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone 
przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, 
gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa sta-
bilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-

12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-
15 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziar-
nowego 

  4. PN-B-06714-
16 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 
ziarn 

  5. PN-B-06714-
17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  6. PN-B-06714-
18 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwo-
ści 

  7. PN-B-06714-
19 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozood-
porności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
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26 zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-

28 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-
37 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

11. PN-B-06714-
39 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu że-
lazawego 

12. PN-B-06714-
42 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności 
w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 
drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch-
ni drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch-
ni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wyma-
gania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizo-

wanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-

08 
Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-
02 

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-
01 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowe-
go 

27. BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pla-
nografem i łatą 

29. BN-70/8931-
06 

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięcio-
mierzem belkowym 

30. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 

Warszawa 1997. 
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WARSTWA  GÓRNA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
CPV 452331142-6 
 

 
SPIS TREŚCI 

D-04.04.02 
WARSTWA GÓRNA  Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wy-
magania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
warstwy górnej  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania warstwy górnej nawierzchni z kruszyw ła 
mnych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo w ilości: 
- kliniec kam. Łamany, sort. uziarn. 4-31,5 mm  - 9.74% 
- miał kamienny  - 9.42% 
- tłuczeń kam. łamany sort. uziarn. 31,5-63,0 mm  - 77,21% 
- woda  - 3,64% 

 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domie-
szek gliny  

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST  
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3. sprzęt 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. transport 
 Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w 
SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, 
wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe wa-
runki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, 
zgodnie z zasadami określonymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 
SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kru-
szyw, zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.2. 
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6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót po-
dano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano 
w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej pod-
budowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. przepisy związane 
 Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 10. 
 
 
D.06.02.01. 

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 

CPV 45111200-0 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-

zanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami gospodarczymi i na drogi boczne 

wykonane z rur z tworzyw sztucznych oraz ściankach czołowych wykonanych z be-
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tonu. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

służący do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.  

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 

betonowych lub żelbetowych.  

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i pod-

trzymująca nasyp zjazdu.  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące mate-

riałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wyma-

gania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Rury przepustów średnicy wewnętrznej do 400mm Do wykonania przepustów 

pod zjazdami należy zastosować rury z tworzyw sztucznych o wysokim wskaźniku 

sztywności obwodowej – tj. SN8. Rodzaje i średnice rur możliwych do zastosowania 

dla wykonania przepustów określono w specyfikacji nr D.03.02.01 –„ KANALIZACJA 

DESZCZOWA”. 

Rury przepustów średnicy wewnętrznej powyżej 400 do 1000 mm 

Rury żelbetowe przepustów powinny mieć klasę wytrzymałości min 40 MPa, spełnia-

jące wymagania normy PN- EN 1916:2005, a więc powinny być wykonane z betonu 

niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknami stalowymi lub żelbetowe. Klasa co naj-

mniej C35/C45 (B45), wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości ≤5% Elementy powinny 

być wykonane na gotowo w zakładzie prefabrykacji 

Połączenia kolejnych rur betonowych powinny być wyposażone w uszczelkę gumo-

wą. Rury zgodne z normą jw. nie wymagają stosowania hydroizolacji. 

Dokładną lokalizacje, średnicę przepustów określono w Projekcie. Składowanie rur 

powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu zgod-

nie z zaleceniami producenta. 

 

2.4. Mieszanka kruszywa naturalnego 

Mieszanka kruszywa naturalnego do wykonania podłoża powinna spełniać wymaga-

nia PN-B-11111. 

Kruszywo należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu 

w sposób chroniący ją od zmieszania z innymi kruszywami i zanieczyszczeniami. 

2.5. Darnina 

Darnina stosowana jest do umocnienia wlotu i wylotu przepustu w początkowym 

okresie konsolidacji zasypki przepustu, dlatego nie określa się wymagań dla darniny. 

Płaty darniny o wymiarach 25x25cm należy pozyskać w miejscu budowy przepustu w 

rejonie pasa drogowego. 

2.6. Materiały do wzniesienia ścianek czołowych - Ława fundamentowa, Ławę pod 

ścianki czołowe należy wykonać z betonu klasy co najmniej C16/20 o klasie ekspo-

zycji XC2 oraz wodoszczelność ≥W6. - Bloczki betonowe fundamentowe, prefabry-
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kowane Do wzniesienia ścianek przepustów należy użyć bloczków betonowych pre-

fabrykowanych o wymiarach 24x38x14cm z betonu niezbrojonego klasy C25/30, 

układanych na zakład na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy wy-

trzymałościowej M-12 (R28 ≥ 12MPa). 2.7. Izolacja przeciwwilgociowa Należy zasto-

sować typowe preparaty do gruntowania i do wykonania powłoki przeciwwilgociowej 

na bazie bitumów spełniający wymogi normy [8] PN-B-24622; Oba pochodzić będą 

od jednego producenta (ważne z uwagi na powiązanie ww. powłok). Stosowany w 

izolacji poziomej lepik asfaltowy powinien spełniać wymagania normy PN-C-96177 

[10] . Materiały jw. podlegają akceptacji Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów Wykonawca przystępujący do wykonania 

przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możliwością korzystania z następu-

jącego sprzętu: 

koparek lub sprzętu do ręcznego prowadzenia robót ziemnych, sprzętu do zagęsz-

czania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące trans-

portu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 4.2. Transport 

materiałów Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w 

STWIORB D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w 

STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Roboty przygotowawcze Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu 

budowy w zakresie: odwodnienia, wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, in-

nych robót podanych w dokumentacji projektowej. 

5.3. Wykop 

Sposób wykonywania robót ziemnych pod przepusty pod zjazdami powinien być do-

stosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i ro-

dzaju gruntu. Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu 

można było niezwłocznie przystąpić do wykonywania przepustu. Wykop pod funda-

menty ścianek – dopuszcza się możliwość wykonania fundamentu jako schodkowa-

nego lub prostego. Niezależnie od powyższego, należy zachować właściwą głębo-

kość wykopu i tym samym posadowienia fundamentu, tzn. poniżej strefy przemarza-

nia gruntu licząc prostopadle od powierzchni gruntu w głąb wykopu do najbliższej 

krawędzi uformowanego dna wykopu (szczególnie dotyczy to skarp rowów gdzie 

pomiaru głębokości wykonuje się w rzeczywistości pod skosem względem Pionu). 

Zalecane wymiary ewentualnych stopni dla ławy podano w p. 5.6.1. 

5.4. Podłoże pod przepust 

Podłoże pod przepust powinno być wykonane z kruszywa naturalnego (pospółki) o 

uziarnieniu 0÷20mm. Minimalna grubość warstwy powinna wynosić 25 cm, szerokość 

warstwy powinna być dostosowana do średnicy przepustu. Dopuszczalne odchyłki 

dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
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dla wymiarów w planie 5 cm, dla rzędnych wierzchu podłoża 2 cm. 

Podłoże powinno być zagęszczone do Is=0,98 z tym, że górna warstwa podłoża o 

grubości odpowiadającej wysokości karbu powinna być ułożona w stanie luźnym tak 

aby karby rury mogły się w niej swobodnie zagłębić. Górna warstwa podłoża powinna 

być wyrównana i wyprofilowana ze spadkiem zgodnym z dokumentacją projektową a 

nierówności podłużne nie powinny przekraczać 2 cm. 

5.5. Układanie rur 

Układanie rur powinno się odbywać na uprzednio przygotowanym podłożu. W przy-

padku gdy rura ma łączenia to należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło 

do rozluźnienia połączeń. 5.6. Wykonanie ścianek 5.6.1. Ława fundamentowa. W 

przygotowanym wykopie należy osadzić deskowanie pod ławę fundamentową, lub 

gdy grunt podłoża jest wystarczająco zwarty, wystarczy odpowiednio ręcznie ufor-

mować wykop do kształtów docelowych. 

W przypadku wykonywania fundamentu jako schodkowanego ławę należy wykonać 

jako monolityczną (nieprzerwaną) wzdłuż spodu ścianki. Konieczne jest wtedy także 

zazbrojenie takiego fundamentu „górą” i „dołem” za pomocą co najmniej 6-ciu (cią-

głych, giętych zgodnie z kształtem ławy) prętów ze stali żebrowanej # 12mm lub 

#16mm, klasy AIII (3 szt. dla zbrojenia górnego i 3 dla zbrój. dolnego), połączonych 

strzemionami 

z prętów ze stali gładkiej ø6mm. Konieczne jest wtedy także wykonanie co najmniej 

częściowego deskowania (stopnie wewn.ławy), niezależnie od stanu gruntu. 

- Szerokość ławy fundamentowej to szerokość ścianki + 2 x 10 cm =~60cm -

Wysokość ławy – minimum 25 cm dotyczy to również krępości ławy w pionie w przy-

padku wykonywania stopni. - Zalecane wymiary ewentualnych stopni h=45cm, 

l=70cm proporcje h/l powinny odpowiadać w przybliżeniu nachyleniu skarpy, a wyso-

kość stopni powinna być wielokrotnością wysokości bloczków użytych do wzniesienia 

murka. 

Przygotowanie wykopu, deskowań i zbrojenia należy przedstawić Inżynierowi do ak-

ceptacji. Zastosowanie zbrojenia ławy w przypadku wykonywania ławy prostej zależy 

od układu warstw w podłożu pod fundamentem ścianki, będzie więc ono konieczne 

gdy w wykopie zaobserwowany zostanie uskok lub wyraźne, skośne ułożenie warstw 

geologicznych. 

5.6.2. Ściankę z bloczków betonowych należy wznosić metodą tradycyjną, na zakład, 

na zaprawie murarskiej. Bloczki wokół otworu dla rur należy ściąć w taki sposób aby 

otwór pozostawiony na rurę przepustową był wielokątem opisanym na okręgu o 

średnicy 3-5 cm większym od średnicy zewnętrznej rury przepustu. Ponad otworem, 

z uwagi na rozmiary bloczków, dla rur >od 200mm, konieczne jest zastosowanie pre-

fabrykowanego nadproża lub zastosowanie innego rozwiązania dla podtrzymania 

układanych ponad nim bloczków. Nie dopuszcza się aby spoina pionowa kolejnych 

bloczków znalazła się bezpośrednio ponad otworem bez zabezpieczenia od spodu 

lub w inny zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera spo-

sób. Jeżeli do wzmocnienia jw. przewiduje się zastosowanie stali, to powinna być 

ona całkowicie zatopiona w betonie/zaprawie w celu zapobieżenia jej nieuniknionej 

korozji. 

Kształt ścianki w planie - W uzasadnionych przypadkach możliwe jest załamanie jed-

no- lub dwukrotne ścianki względem osi pionowej. 

5.6.3. Wykonaną ściankę należy zaspoinować zaprawą na mokro, z wygładzeniem 

spoin, prześwity pomiędzy rurą a ścianką w otworze należy wypełnić zaprawą, z za-



 37 

gęszczeniem, a następnie licować ze ścianką i wygładzić, Zwieńczenie ścianki nale-

ży wykonać jako 6-7cm warstwę z betonu wylanego na mokro w deskowaniu gład-

kim, z nadaniem jednostronnego spadku około 2% na zewnątrz ( wraz z wykonaniem 

kapinos) i być od góry zatarte na gładko. 

5.6.4. Izolacja przeciwwilgociowa Na powierzchni ławy będącej w późniejszym kon-

takcie ze ścianką zarówno więc na płaszczyznach poziomych jak i pionowych należy 

ułożyć warstwę izolacyjną wykonaną z dwukrotnie ułożonej papy na lepiku. (Uwaga, 

po ułożeniu I przed ułożeniem II warstwy papy, całą płaszczyznę izolacji należy po-

nownie dokładnie posmarować warstwą lepiku). Tą część ścianki, która pozostanie 

zasypana ziemią na należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo w sposób również stan-

dardowy/tradycyjny, tj. poprzez zagruntowanie preparatem bitumicznym, a następnie 

pomalowanie powierzchni preparatem bitumicznym powłokotwórczym. Preparaty jw. 

powinny spełniać wymagania normy [8] PN-B-24622. 

5.6. Zasypka przepustów 

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu 

stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. 

Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności opty-

malnej wg normalnej próby Prochora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, 

+10%. Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z zale-

ceniami producenta. 

5.7. Umocnienie wlotów i wylotów 

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać z darniny ułożonej „na rąb”. Dla prze-

pustów z rur betonowych należy stosować betonowe zakończenia przepustu wg 

KPED karta 03.93. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli 

jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymaga-

nia ogólne” pkt. 6. 

 

5.8.Umocnienie dna i skarp rowu  

5.8.1.Po zakończeniu robót związanych z wybudowaniem zbiorników retencyjnych 

Malesy wykonać umocnienie z płyt Surowych typu „Meba” do wysokości maksymal-

nego poziomu piętrzenia wód w zbiorniku. Podłoże gruntowe będzie zagęszczone do 

wartości Wz = 0,95 wg Proctora próby normalnej. Zagęszczanie wykonywać przy 

zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego kruszywa, aż do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia Is kruszywa co najmniej 1,0. Płyty układać na dnie i skar-

pach zbiornika przy Uszyciu dźwigu z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych. 

Szczeliny nie będą większe sin 10 mm i będą zamulane piaskiem na pełną grubość 

płyt. Powyżej umocnienia płytami skarpy zbiornika Malesy umocnić darniną w kratę i 

obsiać nasionami traw. Powierzchnię skarp przykryć warstwą humusu grubości od 5 

do 10 cm, o wymaganiach podanych w punkcie 2.3. Warstwa humusu powinna być 

lekko zagęszczona i przedłużona poza krawędź wykopu na szerokość 15-20 cm. 

Przed obsianiem trawą nawierzchni skarpy Mosna rozłożyć na niej nawozy sztuczne 

w ilości 7 do 8 g/m2 skarpy. Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno być prze-

prowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nasiona trawy Malesy 

rozsypać równomiernie na powierzchni skarpy w ilości co najmniej 4 g/m2. Po rozsy-

paniu nasion, powinny być one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie po-

wierzchni skarpy. Malesy zapewnić wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój 

trawy po wysianiu. 
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6 Kontrola jakości wykonywanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną 

przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: -- sprawdzenie 

rzędnych poszczególnych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

-- przegląd zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

-- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podło-

ża, -- badanie odchylenia osi kanału, -- sprawdzenie zgodności z dokumentacją pro-

jektową układanych kanałów, -- sprawdzenie prawidłowości ułożenia kanałów, 

-- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania połączeń rurowych,  

-- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

-- sprawdzenie rzędnych posadowienia ścianek czołowych,  

-- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

-- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosić więcej niż 5 cm,  

-- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

-- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,  

-- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,  

-- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego ko-

lektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 

5 mm,  

-- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powin-

no przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  

-- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długo-

ści 100 m powinien być zgodny z pkt. 5.8,  

-- rzędne kratek ściekowych powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w 

STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. Jednostką obmiarową 

jest szt. (sztuka) wykonanej ścianki czołowej przepustu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-

ne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-

niem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podsta-

wy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 9.2. 

Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, do-

starczenie materiałów, wykonanie podłoża i ułożenie rur, wykonanie zasypki i za-

gęszczenie, umocnienie darnią wlotów i wylotów, uporządkowanie terenu, 
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Cena wykonania 1 szt. ścianki czołowej obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowaw-

cze, wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, dostarczenie materiałów, 

wykonanie deskowań, wykonanie ewentualnego zbrojenia ławy wykonanie lawy z 

betonu, wzniesienie ścianki wraz z wykonaniem robot wykończeniowych ścianki, wy-

konanie izolacji przeciwwilgociowych przeprowadzenie badań i pomiarów wymaga-

nych w specyfikacji technicznej. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy z betonu 

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elemen-

tów budowlanych 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu PN-B-06251 Roboty beto-

nowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Wa-

runki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód 

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwy-

kłe PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania PN-B-32250 Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw 

gruntowych [5] [6] [7] [8] [9] 

[10] PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco [11] PN-D-

95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste [12] PN-D-96000 Tarcica iglasta 

ogólnego przeznaczenia [13] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulep-

szone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. [14] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie [15] BN-

79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa na taśmie 

aluminiowej [16] BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych [17] 

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych 

 [18] BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 

żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

[19] PN-EN 201-1 Beton [-] Najnowsze wydania PN-EN. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wyma  gania 
dotyczące wykonaniai odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z tłucz-
nia betonowego przy przebudowie dróg leśnych Łętówkowej i Za Gołębiem II. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument  przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-
zanych  
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z tłucznia betonowego (kruszbetu. 
Zakres prac obejmuje: 

 nawierzchnię z tłucznia betonowego (kruszbetu) frakcji 0/63  grubości min.12cm po 
zagęszczeniu,  na podbudowie z pospółki na drodze głównej oraz na zjazdach i 
skrzyżowaniach (zgodnie z dokumentacją projektową); 

W dokumentacji projektowej wyszczególniono konstrukcję nawierzchni z podziałem 
na elementy rozliczeniowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Tłuczeń betonowy - odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wy-
robów, pochodzących  
z rozbiórki budynków lub budowli wykonanych z betonu lub powstający przy produk-
cji betonu. 

1.4.2. Nawierzchnia z tłucznia betonowego - część konstrukcji nawierzchni, składająca 
się z jednej lub większej liczby warstw z tłucznia betonowego.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami  
i z definicjami podanymi w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2.  Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania nawierzchni z tłucznia betonowego powinny być 
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

2.2.2. Tłuczeń betonowy 

Tłuczeń betonowy może pochodzić z rozbiórki, wykonanych z betonu: 
 budynków mieszkalnych, przemysłowych, gospodarczych i innych, 
 budowli inżynierskich i przemysłowych jak ściany oporowe, parkany, obmurza ko-

tłów, pieców, kominy, silosy, obiekty mostowe itp., oraz z odpadów pochodzących 
przy produkcji betonu. 

Tłuczeń na nawierzchnię drogową powinien być: 
 możliwie najtrwalszy, nie kruszący się, bez ziaren słabych o wytrzymałości znacz-

nie różniącej się od kruszywa zasadniczego, 
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 czysty i w miarę możliwości bez domieszek zaprawy ze starej konstrukcji 
 nie dopuszcza się tłucznia zanieczyszczonego jakimkolwiek materiałem ob-

cym (cegły, zbrojenie, kawałki drewna itp.), ponadto musi być przesiany o 
frakcjach podanych w tab.4, 
Tłuczeń betonowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. Uziarnienie 

gruzu powinno spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
Tablica 3. Wymaganie wobec gruzu betonowego. 

Cecha Wartość 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg. PN-79/B-067-06714-42: 
- po całkowite liczbie obrotów, % 
- po 1/5 liczbie obrotów w stosunku do pełnej liczby obrotów, % 

 
< 50 
< 35 

Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06714-16, % <40 
Nasiąkliwość wg PN-77/B-06714-40, % <8 
Wytrzymałość na miażdżenie wg PN-78/B-06714-40, % <30 
Zanieczyszczenia organiczne, wg PN-88/B-04481, % <0,5 
Zanieczyszczenia obce (szkło, metal, asfalt, żużel, itp.), % 0 

 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki. 

Sito o oczkach kwadratowych [mm] Uziarnienie mieszanki 

63 100 

31,5 75-100 

16 55-95 
8 40-75 
4 25-60 
2 15-40 
0,5 10-25 
0,075 3-12 

 
W celu uzyskania prawidłowego uziarnienia mieszankę można doziarnić piaskiem 

bądź pospółką.  
Składowanie tłucznia betonowego powinno odbywać się w warunkach zabezpiecza-
jących go przed zanieczyszczeniem i nawodnieniem. 
Przed wbudowaniem tłucznia musi on zostać składowany na hałdach w miej-
scach wskazanych przez inwestora i odebrany przez nadzór budowy. Ponadto 
zabrania się wymieszania materiału o frakcji 0/63. W przypadku wbudowania 
materiału przed jego odbiorem przez nadzór wykonawca poniesie wszystkie 
koszty związane z jego rozbiórką i wywózką. 

2.2.3. Inne materiały 

Do materiałów innych, stosowanych przy budowie nawierzchni z tłucznia betonowe-
go, mogą należeć: 
 gruby piasek lub żwirek zastępujący miał z gruzu betonowego, 
 woda stosowana przy wałowaniu podbudowy (każda czysta woda z rzek, jezior, 

stawów i innych zbiorników otwartych oraz woda studzienna i wodociągowa; nie 
należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinno-
ścią wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp.).3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 



 43 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z tłucznia betonowego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 środków transportu, np. samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, cią-

gników  
z przyczepami skrzyniowymi, 

 walca lekkiego, np. o masie do 6 t, 
 ew. równiarek, spycharek, 
 rozkładarka do mas bitumicznych pozwalająca układać podbudowę w szerokości 

nie mniejszej niż 4m,  
 przewoźnych zbiorników do wody, zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody, 
 szablonu ciągnionego do rozścielania tłucznia. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00                                                 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Tłuczeń betonowy można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i  
zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
       Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania   
       ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót  powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 1. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie nawierzchni z tłucznia betonowego, 
3. roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projekto-
wej, SST lub wskazań Inżyniera: 
 ustalić lokalizację terenu robót, 
 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wy-

tyczenia robót  
oraz ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wy-
konania robót przygotowawczych. 
5.4. Zasady wykonania nawierzchni 
Konstrukcja i sposób wykonania nawierzchni z tłucznia betonowego powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń, można przyjmować: 

 sposób wykonania nawierzchni - według ustaleń punktów 5.5  5.6 niniejszej SST, 
pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

5.5. Przygotowanie podłoża 
Nawierzchnia z tłucznia betonowego będzie ułożona na podbudowie z pospółki, wy-
konanej zgodnie z SST D-M-04.02.01 „Podbudowa z pospółki” 
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5.6. Wykonanie nawierzchni z tłucznia betonowego 
Przed wbudowaniem w warstwy nawierzchni, tłuczeń betonowy należy posegrego-
wać na frakcje, zależnie od przeznaczenia. Największe ziarna nie mogą być większe 
od 2/3 grubości zagęszczonej warstwy. 
Na podbudowie z pospółki układa się nawierzchnię, składającą się z dwóch warstw. 
Na warstwę dolną używa się kawałków betonu o wymiarze 13 do 16 cm lub grubego 
tłczunia betonowego o wymiarach 6 do 14 cm, układanych możliwie szczelnie. War-
stwę dolną profiluje się łatą profilową i ubija ręcznie lub zagęszcza walcem o masie 6 
T. W czasie ubijania lub zagęszczania gruz polewa się wodą w ilości około 0,8 l/m2 
na każdy centymetr grubości warstwy. 
 Na uwałowanej warstwie dolnej rozsypuje się pod szablon tłuczeń gruzowy o 
wymiarach 4 do 8 cm, warstwą grubości 10 do 14 cm, tworząc warstwę górną na-
wierzchni. W razie rozsypania tłczunia o większej średnicy należy przed wałowaniem 
przetłuc go młotkami. Następnie lekko polewając wodą wałuje się podbudowę wal-
cem o masie do 6 t. 
 Podczas wałowania mogą tworzyć się wgłębienia, które należy zasypać tłucz-
niem gruzowym średnicy 3 do 5 cm i uwałować. Nie należy przewałowywać na-
wierzchni tłuczniowej, gdyż może nastąpić rozproszkowanie gruzu, co zmniejsza wy-
trzymałość jezdni przeznaczonej do uderzeń kół pojazdów. 
 W ostatnim stadium wałowania dodaje się warstwę miału gruzowego (klińca 

betonowego lub odsiewek betonowych 025 mm) o grubości warstwy 12 cm. 
 Należy zwrócić uwagę, aby nadmiar wody, użytej przy zagęszczaniu warstwy 
tłucznia, nie spowodował rozmiękczenia podłoża. 
 W celu przeciwdziałania siłom rozpychającym w czasie wałowania tłucznia 
zaleca się na krawędziach podbudowy ułożyć oporniki z kamienia łamanego lub pol-
nego. 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do 
robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót 
do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzch-

ni, chodników, krawężników itp., 
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, 

krzewów, ew. drzew,  
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi raport 
o właściwościach materiałów przeznaczonych do budowy z ewentualnymi wynikami 
badań, jeśli były przewidziane przez dokumentację projektową lub SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie 
robót  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość ba-
dań 

Wartości do-
puszczalne 

1 Wytyczenie robót 1 raz Wg pktu 5  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5 
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3 Wykonanie nawierzchni z 
tłucznia betonowego 

Ocena ciągła Wg pktu 5 

4 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5 

6.4. Badania wykonanych robót 
 Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie i na podstawie pomiarów: 
 wygląd zewnętrzny wykonanej nawierzchni z tłucznia betonowego, 
 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, z tolerancją ± 0,5% lub z prześwi-

tem pomiędzy wykonaną nawierzchnią a trzymetrową łatą w kierunku poprzecz-
nym ≤ 10 mm i w kierunku podłużnym ≤ 12 mm, gdy na podbudowie ma leżeć jed-
na warstwa nawierzchni, względnie ≤ 15 mm, gdy na podbudowie mają leżeć dwie 
lub więcej warstw nawierzchni, 

 szerokość nawierzchni, z dokładnością -5 cm i +10 cm, 
 grubość warstw nawierzchni, z dokładnością ± 1 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i 
wymaganiami Inżyniera,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z tłucznia betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża i koryta, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie nawierzchni z tłucznia betonowego, według wymagań dokumentacji 

projektowej i SST, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z tłucznia betonowego nie obejmuje robót 
towarzyszących, które są ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podsta-
wowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie-
zaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – REMONTY NAWIERZCHNI 
DRÓG 

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI PRZY UŻYCIU MIESZANKI MINERAL. - 
BITUM. CPV 45233142-6 

 
1. Wymagania dotyczące robót  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie 
remontu, za prawidłowe oznakowanie robót, oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas ich wykonywania.  Wykonawca ma 
obowiązek zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, spowodowane ubytkami w 
nawierzchni jezdni i chodnika i usunąć je w czasie niezbędnym do przygotowania 
remontu. 2. Materiały 

. a)  Tłuczeń, kliniec w przypadku remontu podbudowy  

. b)  Mieszanka mineral.-bitum.-destrukt  

. c)  Kruszywo kl.I lub II gat.1 w/g BN-84/6774-02 na doziarnienie  

. d)  Asfalt drogowy D70 - PN-65/C-96170  

. e)  Lepiszcze do powlekania ścianek krawędzi i skropienie dna ubytku.  

. f)  Zgromadzony destrukt naleŜy zbadać laboratoryjnie pod względem przydatności 
i ustalenia składu   mieszanki oraz ewentualnej poprawy składu poprzez doziarnienie 
grysami lub wzbogacenia   asfaltem.  

. g)  Skład mieszanki z recyklera winien mieścić się w granicach:   Asfalt - 6,0-7,5 % 

.   Kruszywo- ziarna poniżej 0,075 mm - 6-12 % Kruszywo- ziarna powyżej 2 mm - 
35-55 %  

. h)  Naprawiane uszkodzenie o grub. ponad 5 cm należy uzupełnić materiałami 
kamiennymi.  
3. Sprzęt  piła mechaniczna, sprężarka powietrzna, skrapiarka, palnik gazowy do 
osuszania i podgrzewania 
ścianek ubytku, recykler, płyta wibracyjna, lub walec stalowy. Sprzęt powinien być 
sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowany przez zamawiającego. 
4. Wykonanie robót  a) Nawierzchnie z mieszanek miner.-bitum. o grub. 3-4 cm 
(wyjątkowo 5 cm. I powyżej) powinny być 
naprawiane mieszanką miner.-bitum. otaczaną na gorąco. 
b) Przygotowanie nawierzchni do remontu obejmuje: pionowe docięcie krawędzi 
uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna do kształtu prosto-
kąta, dokładne oczyszczenie dna i krawędzi z luźnych ziaren piasku i pyłu i ewentu-
alne osuszenie miejsca naprawy, posmarowanie lub skropienie (bez nadmiaru) kra-
wędzi i dna lepiszczem bitumicznym. 
c) Remont należy wykonywać w temp. min 10 C w sprzyjających warunkach at-
mosferycznych. 
Wypełnione miejsce naprawy gorącą mieszanką min. - bitum. należy go posypać 
grysem i zagęścić płytą wibracyjną lub walcem. Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w 
miejscu remontu należy go posypać grysem i zagęścić. Zabiegi pielęgnacyjne wyni-
kające z technologii robót w okresie gwarancyjnym obciążają wykonawcę. 
5. Kontrola jakości  a) Wykonawca zobowiązany jest na polecenie inspektora nad-
zoru do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Oceny jakościowej robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie ba-
dań laboratoryjnych w obecności wykonawcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
wyników badań w laboratorium wykonawcy powtórne badania należy zlecić laborato-
rium niezależnemu. 
b) Badania kontrolne obejmują : ocenę wizualną (czy miejsca remontowane nie są 
przebitumowane, niedobitumowane, czy masa bitumiczna nie jest przepalona lub źle 
zagęszczona - prześwit nie powinien przekraczać - 6 mm. Powierzchnia remontowa-
na nie może zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego, styki ze starą na-
wierzchnią powinny zapewniać szczelność konstrukcji. 
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c) Próbki z wbudowanej masy pobierane wyrywkowo z udziałem zamawiającego 
winny być dostarczone do badań wraz z protokołem (do laboratorium wykonawcy), a 
badania przeprowadzone w obecności przedstawiciela zamawiającego. 
Skład mieszanki nie może różnić się od składu recepturalnego o : (+-) 0,5% - 
asfalt  (+-) 2,0% - dla ziaren poniżej 0,075 mm  (+-) 6,0% - dla ziaren powyżej 2,0 
mm 
6. Organizacja robót - należy do wykonawcy.  
7. Przepisy związane -Normy 
BN - 74/8934-06 BN - 61/S-96504 BN - 66/6774-01 BN - 84/6774-02 BN - 84/6774-
04 PN - 78/B-06714 PN - 65/C-96170 
- Drogi samoch. z bitumicznych mas otaczanych na gorąco.  - Drogi samoch. 
Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  - Kruszywa naturalne do naw. 
drogowych. żwir i pospółka.  - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do naw. 
drogowych  - Kruszywo mineralne. Kruszywa kamienne łamane do naw. drog. - " 
Badania.  - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE WBUDOWYWANE „NA ZIMNO” 

1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane)  Do 
krótkotrwałego (awaryjnego) wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumi-
cznych mogą być stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i 
wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę.  Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie 
moŜna uŜyć mieszanek mineralno- bitumicznych „na gorąco”.  

2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiążące 
- Szybkowiążąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na 
zimno” wytwarzana jest z dwóch składników:  
-  drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziar-
nieniu ciągłym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (che-
micznymi) dodatkami uszlachetniającymi,  
-  kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego poli-
merami albo z dodatkiem naturalnego kauczuku. 

 -  Mieszankę mineralno-emulsyjną naleŜy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych, 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytwor-
zona mieszanka o konsystencji ciekłej zaprawy musi być wbudowana w nawierzchnię 
w ciągu kilku minut od momentu wytworzenia.   Grubość jednorazowo ułoŜonej 
warstwy nie może być większa od czterokrotnego wymiaru największego ziarna w 
mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm można ułożyć warstwą do 2 cm). Do 
napraw można stosować tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uz-
yskały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniają zawarte 
w niej wymagania.  
Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu „slurry seal”)  Przy większych powierzchnio-
wych uszkodzeniach nawierzchni można stosować mieszanki mineralno-emulsyjne 
wytwarzane i wbudowywane wg OST D-05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu 
„slurry seal”).  

3. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne  Do powierzchniowego 
uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych mogą być stosowane 
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentów w 
szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Można stosować tylko konfekcjonowane 
mieszanki mineralno-emulsyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę i spełniające zawarte w niej wymagania.  
Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów 
Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów składają się z drobnoziarniste-
go piasku o uziarnieniu ciągłym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze 
środkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca się stosować do napraw powierzchnio-
wego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w warstwach 
ścieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypełnianiu porów 
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oddziałowuje regenerująco na zestarzały asfalt, w związku z czym zastosowanie jej 
jest szczególnie korzystne dla starych warstw ścieralnych. Można stosować tylko 
mieszanki, które posiadają aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę 
i spełniają zawarte w niej wymagania.  

5. Kruszywo   
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowia-
dające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].  

6. Lepiszcze   
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe 
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, 
K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie 
cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy sto-
sować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 
MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3]. 
Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę.  

7. Zalewa bitumiczna   
Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę 
asfaltową o właściwościach odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.15 
„Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bi-
tumicznych”.  

8. Taśmy kauczukowo-asfaltowe  
Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami 
mineralno- asfaltowymi na gorąco należy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy 
samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, 
o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, 
długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie sili-
konowanym. 
Taśmy powinny charakteryzować się: 

. a)  dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,  

. b)  wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2,  

. c)  dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku 10 mm,  

. d)  wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 80%,  

. e)  odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%,  

. f)  odpornością na starzenie się.     
Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-
asfaltowej na gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumi-
cznej istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości 
wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy 
stosować przy szerokościach naprawianych ubytków (wybojów) do 1,5 metra, zaś 
grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach większych od 4 metrów. 
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI 
1. Wymagania dotyczące robót:  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót - remontu, za prawidłowe oznakowanie robót, oraz bezpieczeństwo 
ruchu na drodze. 
2. Materiały: 

. a)  Kruszywa - grysy bazaltowe 2/5, 5/8, 8/11mm, które powinny odpowiadać 
wymaganiom dla   kat.1 w/g BN-84/6774-02  

. b)  Lepiszcze-emulsja kationowa, szybkorozpadowa, zawartość asfaltu 65%;  

. c)  Recepta laboratoryjna - Na w/w materiały należy przed przystąpieniem do 
robót przedstawić zamawiającemu oprócz atestów, badania laboratoryjne (z własne-
go ewentualnie podzleconego laboratorium) potwierdzenia ich przydatności. Za 
wykonanie recept odpowiada wykonawca, który przedstawia wyniki badań nadzorowi 
do zaopiniowania co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.  
3. Sprzęt 
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�  Szczotki mechaniczne: samozbierające i mocowane na pojazdach samochodo-
wych,  
�  Remonter ciśnieniowy,  
�  Kombajn drogowy (z elektronicznym sterowaniem, z dozownikiem emulsji w za-
kresie od   0,3 do 4,0 kg/m2., ogrzewanym zbiornikiem, belką spryskująca 
umoŜliwiającą wykonanie   jednokrotnego sprysku emulsji od 0,25 i wielokrotność do 
3,0 m szerokości.),  
�  Zestaw do zalewania szczelin,  
�  Walec stalowy gładki (8-10 lub 11-14 Mg), Walec wibracyjny lub zagęszczarka 

płytowa,  W 

�  Frezarki drogowe sterowane elektronicznie o głębokości frezowania regulowanej 
w   zakresie 0-10cm i o szerokości frezowania: 1,8 m - 2,00 m oraz 0,5 m,  
�  Recykler,  
�  Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej z automatycznym sterowaniem i pod-
grzewaną deską,  
�  Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej o wydajności min. 50 Mg/h wyposa-
żona w wagowe dozowanie lepiszcza,  
�  piła mechaniczna, sprężarka powietrzna, skrapiarka, palnik gazowy do osuszania 
i podgrzewania ścianek ubytku,   Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego 
ilość i rodzaj zaakceptowany przez zamawiającego.  

 4. Warunki wykonania robót   Remont należy wykonać przy temperaturze 
otoczenia min +10o C w sprzyjających warunkach atmosferycznych (bez opadów 
deszczu, mżawki, itp.)  

. a)  Naprawa powierzchniowych rakowin i drobnych nierówności - miejsce 
naprawiane 2   należy oczyścić (bardzo starannie) rozprowadzić asfalt w ilości 0,8-
1,0 kg/m lub emulsję w 2   ilości 1,3-1,7 kg/m . Rozprowadzone lepiszcze należy po-
sypać suchym - czystym grysem w 2   ilości8-10kg/m zależnieo dgłębokości i 
zagęścić.  

. b)  Naprawa płytkich uszkodzeń nawierzchni do 2 cm. - Miejsca uszkodzone 
docina się dla   uzyskania pionowych ścianek nadając im regularne kształty prosto-
kąta czy kwadratu i   starannie je oczyszczając z luźnych ziaren, kurzu i wilgoci. Po 
oczyszczeniu dno i ścianki 22   należy skropić asfaltem w ilości 0,5-0,8 kg/m lub 
emulsją w il. 1,2-1,4 kg/m oraz otoczonym   w remonterze emulsją asfaltową grysem 
bazaltowym, a następnie zagęścić. Zagęszczoną 2   warstwę należy skropić 
ponownie asfaltem w ilości 1,3-1,8 kg/m lub emulsją w il. 2,5-3,5 2   kg/m 
przysypaćczystymisuchymgrysemwilości8-12kg/m2izagęścić.  
c) Naprawa uszkodzeń 2cm i powyżej j.w. (do 2 cm) lecz po pierwszym skropieniu 
rozścielić 2 warstwę suchego i czystego grysu 12,8/16 w ilości ok.25 kg/m i dokładnie 
zagęścić. 2 
Zagęszczone kruszywo należy skropić asfaltem w il. 1,8-2,5 kg/m lub emulsję w 
il.3,5-5 22 
kg/m i zasypać grysem suchym i czystym w il. ok. 15 kg/m i zagęścić.  
5. Kontrola jakości robót. 

. a)  Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz ich zgodność z 
SST i poleceniami zamawiającego odpowiedzialny jest wykonawca robót.  

. b)  Wykonawca zobowiązany jest na polecenie inspektora nadzoru do wykonywan-
ia pełnego zakresu badań na budowie.  

. c)  Oceny jakościowej robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie 
badań laboratoryjnych w obecności wykonawcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
wyników badań w laboratorium wykonawcy powtórne badania należy zlecić laborato-
rium niezależnemu.  

. d)  Badania laboratoryjne obejmują w trakcie odbioru :  
  -  ocenę wizualną  
  -  pomiar równości  
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  -  badania utrzymania się ziaren kruszywa w nawierzchni.   Ocena wizualna - 
przy ocenie wizualnej ocenia się czy miejsca naprawiane nie są przebitumowane co 
charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na powierzchni; nie są 
niedobitumowane co powoduje ruch ziaren kruszywa pod naciskiem stopy i wyry-
waniem ich z miejsca naprawionego przez koła pojazdów; bitum przy remoncie nie 
został przegrzany co charakteryzuje się łatwością wyjęcia ręcznie poszczególnych 
ziaren grysowych z miejsca naprawianego.   Pomiar równości - prześwit nie powini-
en przekraczać na głównych ulicach 6 mm i remontowane powierzchnie nie mają 
zniekształceń w profilu podłużnym i poprzecznym.   Badania utrzymania się ziaren 
grysowych - można sprawdzić ręcznie lub przez zamiatanie miejsc remontowanych 
za pomocą szczotki. Ziarna powinny tkwić nieruchomo i być dobrze związane z 
podłożem.   Badania kontrolne przeprowadza zamawiający w obecności wykonawcy 
w trakcie wykonywania robót jak i przy odbiorze.    

 6. Organizacja robót - należy do wykonawcy z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących przepisów prawa i norm. Wykonawca odpowiada za wszystkie 
szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia oraz oznakowania prowadzonych 
robót w pasie drogowym    

 6. Przepisy związane -Normy  
BN - 84/6774-02 PN - 78/B-06714 PN - 65/C-96170 BN - 71/6771-02 BN - 70/8931-
08 PN - 65/S-96033 PN - 71/s-96034 
- Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do naw. drogowych - " Badania  - Przet-
wory naftowe. Asfalty drogowe.  - Asfaltowa emulsja kationowa 
- Oznacz. aktyw. przyczepności lepiszcz bitum. do kruszyw.  - Dr. samochod. Powi-
erzchniowe utrwalanie naw. drog.  - " " " przy uŜyciu emulsji asf. 
REMONT CHODNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO 
1. Remont obramowania nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni jezdni użyć można krawężniki z rozbiórki. Krawężniki 
zniszczone i uszkodzone należy wymienić na nowe. Wzdłuż wytyczonej linii prze-
biegu obramowania trzeba wykonać na głębokości około 0,5 m poniżej wyznaczone-
go poziomu górnej krawędzi ławę fundamentalną z oporem z betonu B-15, grubości 
15 cm i szerokości 40 cm, na której na podsypce cementowo- piaskowej w proporcji 
1:3 osadzić należy krawężniki. Spoiny wypełnić zaprawą cementowo - piaskową. W 
przypadku przyległego chodnika krawężnik powinien być posadowiony tak, aby gór-
na krawędź znajdowała się od 1 do 2 cm poniżej powierzchni chodnika. 
2. Odbudowa warstw podbudowy 
Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna być wykonana z kruszywa stabi-
lizowanego mechanicznie przy wykorzystaniu miejscowych materiałów kamiennych 
lub odpadowych. 
  Do wykonania podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej może być wykorzystany 
materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zaniec-
zyszczony gruntem podłoża. 
Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z PN-S--06102:1997. Podbudowy z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do występującego ob-
ciąŜenia.  Po rozłoŜeniu warstwy podsypki grub. 5 cm ułożyć nawierzchnię chodnika 
z elementów prefabrykowanych. 
3. Odbudowa nawierzchni z płyt i kształtek betonowych. 
Płyty lub kształtki układać należy na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie lub w przypadku gruntów niewysadzinowych - na od-
powiednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu. 
  Elementy betonowe należy układać na podsypce z piasku średnio lub gruboziarnis-
tego, a przy przewidywanym zwiększonym obciążeniu z mieszanki cementowo-
piaskowej. 
Podsypka powinna być wyrównana i odpowiednio zagęszczona. 
  Płyty trzeba układać zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego 
położenia spoin. 
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 Dobór kształtek i sposób ułożenia powinien odpowiadać ich profilowi. 
  Przy odbudowie urządzeń, w częściach brzeżnych i na łukach elementy należy od-
powiednio docinać. Spoiny i szczeliny należy zamulić piaskiem lub uszczelnić 
zaprawą cementowo-piaskową. 
  Nawierzchnie z płyt lub kształtek trzeba układać starannie przy możliwie ścisłym 
dopasowaniu elementów i uszczelnieniu spoin z zachowaniem równej powierzchni i 
wymaganych spadków. 
  Chodnik ułożyć należy z płyt lub kształtek z rozbiórki nawierzchni. 
Uszkodzone elementy należy wymienić. 
  W razie złego stanu większości płyt chodnik ułożyć z nowych płyt. 
Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodników z elementów 
betonowych zawarte są w normach i specyfikacjach: BN-64/8845-01. Chodniki z płyt 
betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Specyfikacje D. 05.03.01. 
Nawierzchnie kostkowe. 
DOKUMENTY BUDOWY (REMONTU) 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy 
(remontu). 
OBMIAR ROBÓT. 
1. Ogólne za obmiaru robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót.  Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST nie 
uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-
ną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub ocze-
kiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy, 
  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania .  Obmiar 
robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
ODBIÓR ROBÓT 
1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich, SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru;  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy  c) odbiór ostateczny 
d) odbiór po okresie rękojmi za wady 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  Polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
  Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umoŜliwiającym usuniecie wad i 
usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru 
daną cześć robót Inspektorowi Nadzoru. Badania i pomiary do odbioru robót zani-
kających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora 
Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
3. Odbiór częściowy robót.  Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 
robót wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. 
4. Odbiór ostateczny robót. 
4.1. Warunki odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 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a) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie . 
b)   b) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, 

przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.   
c) Odbierający w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  d) w czasie od-
bioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się równieŜ z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

d) Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót jeżeli ich jakość i ilość w poszcze-
gólnych asortymentach jest zgodna SST i zaleceniami Zamawiającego. 
4.2. Dokumenty do odbioru, ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru końcowego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty; 

1. księgę obmiarów  
2.  (poświadczone za zgodność   z oryginałem kopie, lub oryginały),  
3. kosztorys powykonawczy,  
4. zbiorcze zestawienie kosztów.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 
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SST 04.02 
CPV 45233141-6 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej, przy remoncie 
dróg leśnych na terenie  Nadleśnictwa Choczewo 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwią-
zanych z 
wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie i obejmują: 
- dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość, 
- wymieszanie materiałów, 
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Żużel paleniskowy (szlak, lesz) - materiał pozSSTający po spaleniu węgla lub koksu 
w paleniskach 
rusztowych bądź komorowych. 
Nawierzchnia z żużla paleniskowego - nieulepszona nawierzchnia drogowa, której 
warstwa ścieralna jest 
wykonana z żużla paleniskowego. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i 
definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 2.2. Materiały do wykonania nawierzchni 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego powinny być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 
2.2.2. Żużel paleniskowy 
Żużel paleniskowy może pochodzić z: zakładów przemysłowych (np. elektrowni, 
elektrociepłowni), kotłowni lokalnych, parowozowni itp. Najkorzystniejsze są żużle 
pochodzące z wielkich 
zakładów przemysłowych, gdzie używa się zwykle jednego gatunku węgla, spalane-
go możliwie dokładnie. 
Mniejszą wartość mają żużle z parowozów kolejowych, zaopatrywanych w czasie 
jazdy w różne gatunki 
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węgla, który nie spala się dokładnie. 
Żużel paleniskowy ma postać ciemnych, niekiedy czarnych, porowatych lub zeszklo-
nych brył 
i skrzepów. Żużel paleniskowy świeży zawiera: a) żużel właściwy (spieczone i zlepio-
ne substancje mineralne 
węgla), b) popiół (cząstki pylaste przepalone, lecz nie spieczone o wymiarze ziaren 
poniżej 0,5 mm, c) ziarna 
nieprzepalone (resztki skały płonnej, pęczniejące pod wpływem wody), d) cząstki 
niecałkowicie spalonego 
węgla. 
Żużel paleniskowy może być wykorzystany do budowy nawierzchni dopiero po spa-
leniu 
resztek węgla, powstaniu popiołu, unieszkodliwieniu wapna i siarki, co dokonuje się 
na hałdzie, gdzie na 
skutek nawilgocenia, zamrożenia, odmrożenia i wyschnięcia część żużla ulegnie 
rozpadowi („zlasuje się”). 
Najkorzystniejszym okresem składowania żużla na hałdzie jest okres jesieni, zimy i 
wiosny. Do budowy 
nawierzchni należy pobierać żużel bez zanieczyszczeń innymi odpadami, np. grun-
tem, śmieciami, gruzem, 
odpadami chemicznymi, drewnem, żelazem itp., co może spotykać się na hałdach. 
Zaleca się, aby żużel paleniskowy był: 
- składowany na hałdzie, co najmniej przez 1 rok, 
- przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawartość części drobnych (popiołu) nie była 
większa od 
15%, 
- przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mm i większe od 15 mm, 
- rozdrobniony (np. rozbity młotem) w zakresie dużych stopionych brył żużla, tak aby 
otrzymać z 
nich ziarna o wielkości 6 8 cm. 
2.2.3. Inne materiały 
Do materiałów innych stosowanych przy budowie nawierzchni z żużla paleniskowego 
mogą 
należeć: 
a) materiały na podbudowę lub warstwę odsączającą, wymienione w pkcie 5.5.1 ni-
niejszej 
specyfikacji, 
b) piasek gruboziarnisty lub żwirek mający lepiszcze gliniaste lub żelaziste, wymie-
niony w pkcie 
5.5.2 niniejszej specyfikacji, 
   c) ew. środki do zaimpregnowania nawierzchni, wymienione w zał. 2 niniejszej spe-
cyfikacji, 
d) woda stosowana przy wałowaniu nawierzchni (każda czysta woda z rzek, jezior, 
stawów i 
innych zbiorników otwartych oraz woda studzienna i wodociągowa; nie należy stoso-
wać wody z widocznymi 
zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, 
kanalizacyjnymi itp.). 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni 
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Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego powi-
nien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, ciągników z przyczepami 
skrzyniowymi, 
- równiarek, spycharek, 
- cystern do wody, 
- szablonu ciągnionego, 
- walca ogumionego, walca gładkiego, walca wibracyjnego lub wibratora płytowego. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Żużel paleniskowy i pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, 
w warunkach zabezpieczających je przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiernym 
wysuszeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania nawierzchni 
Konstrukcja i sposób wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego powinny być 
zgodne z 
dokumentacją techniczną i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
można przyjmować: 
- grubość i konstrukcję nawierzchni - według załącznika 1, 
- sposób wykonania - według ustaleń pktów 5.3 5.5 niniejszej SST, pod warun-
kiem uzyskania 
akceptacji Inżyniera. 
5.3. Sposoby wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego 
Żużel paleniskowy można stosować do dróg przeznaczonych dla ruchu lekkiego ja-
ko: 
 - dodatek szkieletowy, rozsypywany na drogach gruntowych o podłożu gliniastym i 
wciskany pod 
wpływem działania kół pojazdów w grunt, 
- samodzielną nawierzchnię, ułożoną na uprzednio wyprofilowanym podłożu. 
5.4. Wzmacnianie żużlowym dodatkiem szkieletowym podłoża gliniastego 
Na wyprofilowaną nawierzchnię drogi gruntowej rozsypuje się warstwę materiału 
żużlowego grubości 3-5 cm, który pod działaniem kół pojazdów jest wciskany w 
grunt. Żużel nie powinien 
zawierać ziarn o frakcji > niż 50 mm. Jeśli jednak występują one w dużej ilości, a ma-
teriału jest pod 
dostatkiem, to należy rozważyć możliwość pogrubienia warstwy nawierzchni, co po-
zwoli na zużycie tych 
ziarn bez konieczności ich oddzielania i ewentualnego kruszenia. 
Rozsypywanie powtarza się kilkakrotnie aż do uzyskania dostatecznie zwartej i wy-
trzymałej 
nawierzchni. Zwykle ilość wprowadzonego materiału żużlowego wynosi 25 30% ob-
jętości nawierzchni. Jak 
wykazują doświadczenia, po dwóch lub trzech opisanych cyklach, na powierzchni 
drogi formuje się 
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dostatecznie zwarta i wytrzymała warstwa żużla. 
W zależności od sprzętu jakim się dysponuje i ilości wykonywanych robót proces 
stopniowego żużlowania drogi gruntowej może przebiegać następująco: 
- profilowanie korony lub koryta drogi równiarką w celu nadania odpowiednich pochy-
leń 
podłużnych i poprzecznych; 
- dowóz żużla i układanie go w pryzmy na poboczach lub bezpośrednio warstwami 
na wzmacnianej drodze; 
- rozścielenie żużla - układanego w pryzmach za pomocą równiarek, lekkich spycha-
rek lub 
ręcznie przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności (po deszczu lub polewając wodą); 
- zagęszczenie rozsypanej warstwy żużla, z początku lekkimi i średnimi walcami 
przyczepnymi lub 
samobieżnymi, następnie przez ruch pojazdów eksploatujących drogę; 
- powtórne rozłożenie warstwy żużla i zagęszczenie, gdy poprzednia warstwa zosta-
nie wciśnięta 
w grunt rodzimy tworzący koronę drogi. 
Grubość warstwy ulepszanej należy ustalać doświadczalnie, pamiętając, że po uwa-
łowaniu 
zmniejsza się ona o 25 30% i nie powinna być mniejsza od wartości podanych w 
załączniku 1. 
5.5. Wykonanie samodzielnej nawierzchni z żużla paleniskowego 
5.5.1. Zalecenia wstępne 
Nawierzchnia z żużla paleniskowego przy grubości nie przekraczającej 15 cm może 
być wykonywana jednowarstwowo, nawierzchnię grubszą, np. 25 cm, należy wyko-
nywać w dwóch warstwach, a 
grubości 40 cm w większej liczbie warstw. 
Wymiary największego ziarna kruszywa żużlowego nie powinny przekraczać 0,5 gru-
bości 
układanej warstwy kruszywa, chociaż należy uwzględniać, że żużel paleniskowy 
dość łatwo ulega 
rozdrobnieniu pod wpływem wałowania. Zbyt duże stopione bryły żużla, nie rozpada-
jące się przy wałowaniu, należy rozbijać młotem lub odrzucać. 
  
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
odsączającej lub podbudowy pod nawierzchnię z żużla paleniskowego, powinna ona 
odpowiadać 
wymaganiom: 
-SST D-05.02 , dla podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
- innych SST, zgodnie z ustaleniami indywidualnymi. 
Nawierzchnie z żużla paleniskowego mogą być wykonywane sposobem powierzch-
niowym i 
sposobem korytowym. 
5.5.2. Sposób powierzchniowy wykonania nawierzchni 
Na wyprofilowanym podłożu w kierunku podłużnym i uformowanym poprzecznie ze 
spadkiem określonym w dokumentacji projektowej (np. 4%), po jego zagęszczeniu, 
rozsypuje się jedną lub 
dwie warstwy żużla i wałuje kolejno każdą z nich przy jednoczesnym polewaniu wo-
dą. 
Przy nawierzchniach dwuwarstwowych, na warstwę dolną używa się żużla o grub-
szym 
uziarnieniu, o frakcjach od 15-80 a nawet 100 mm. Na warstwę górną używa się żuż-
la drobniejszego o 
uziarnieniu 2-30 mm. Pyły żużlowe są niepożądane ze względu na duże pylenie za-
wierającej je nawierzchni. 
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Wałowanie prowadzi się gładkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 3 6 Mg. 
Grubość SSTateczna nawierzchni nie powinna być mniejsza niż podana w dokumen-
tacji projektowej (lub ew. 
w zał. 1), przy czym rozsypując warstwę żużla należy pamiętać, że przy zagęszcza-
niu osiadają one 
przynajmniej o 30%. 
Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Za-
gęszczenie nawierzchni o 
jednSSTronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia wyma-
ganego w 
dokumentacji projektowej, lub SST. 
W celu uniknięcia kurzu, wytwarzanego wskutek nadmiernej ścieralności żużla, bez-
pośrednio po 
uwałowaniu nawierzchni jest wskazane jej zaszlamowanie, tj. pokrycie cienką war-
stwą (1 2 cm) 
gruboziarnistego piasku o lepiszczu gliniastym lub żelazistym. Warstwę tę należy 
obficie polać wodą, a po 
jej wsiąknięciu ponownie uwałować. 
Można też zastosować inny sposób zabezpieczenia przed kurzem, przez zaimpre-
gnowanie 
nawierzchni asfaltem lub higroskopijnymi środkami chemicznymi, metodami poda-
nymi w zał. 2, pod 
warunkiem zaakceptowania ich przez Inżyniera. 
5.5.3. Sposób korytowy wykonania nawierzchni 
Nawierzchnia o przekroju korytowym wytrzymuje ruch większy niż nawierzchnia o 
przekroju 
powierzchniowym. 
 Koryto pod nawierzchnię należy wykonać o głębokości i spadku poprzecznym we-
dług ustaleń dokumentacji projektowej. Sposób wykonania koryta, jego profilowania i 
zagęszczania podłoża 
powinien odpowiadać wymaganiom SST 05.00 [2]. 
Pozostałe czynności związane z ułożeniem warstwy lub warstw nawierzchni z żużla 
paleniskowego wykonuje się w sposób analogiczny jak przy powierzchniowym spo-
sobie wykonania (pkt5.5.2). 
5.5.4. Pielęgnacja nawierzchni 
W ciągu roku po wybudowaniu nawierzchnia z żużla paleniskowego powinna być pod 
stałym 
dozorem technicznym, gdyż w tym okresie następuje jej stabilizacja. Pielęgnacja po-
lega na wyrównywaniu i 
łataniu małych kolein oraz wybojów. W miejscu uszkodzenia nawierzchnię czyści się, 
lekko wzrusza dno 
wyboju, zwilża wodą, a następnie rozsypuje się grubszy żużel i ubija go zraszając 
miejsce naprawy wodą. 
Wierzchnią warstwę tworzy żużel drobny o frakcji 2 - 30 mm oraz żwirek gliniasty.  
   
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki 
badań 
lub raport o właściwościach materiałów, zgodnych z wymaganiami pktu 2 SST lub 
niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót i po ich wykonaniu 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podaje tablica 
1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i 
Pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie 
 

co 100 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe Co 100 m 

3  Równość podłużna Co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punk-
tach głównych łuków poziomych 

6 Szerokość 10 pomiarów na 1 km 

7 Grubość 10 pomiarów na 1 km 

8 Zagęszczenie badanie na 600 m2 nawierzchni 
 

 
     
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej  niż + - 5 cm. 
6.3.3. Rzędne wysokościowe 
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 
powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 
6.3.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni i nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-
metrową 
łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z doku-
mentacją 
projektową z tolerancją + - 0,5%. 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
-5 cm i+10 cm. 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie po-
winny przekraczać -1 cm. 
6.3.8. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz 
pomiarów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności 
wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową. 
Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie 
kontroli 



 59 

odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż  
0,1%, przy zachowaniu 
zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
6.3.9. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wy-
nosić 600 m2. Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST, a 
w 
przypadku, gdy nie jest tam określony - zaleca się aby nie był mniejszy od 0,98 za-
gęszczenia maksymalnego, 
określonego według normalnej próby Proctora, 
  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inży-
niera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki po-
zytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- ew. wykonanie koryta nawierzchni, 
- ew. wykonanie podbudowy lub warstwy odsączającej. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST 00.00 „Wyma-
gania 
ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania 
ogólne” 
[1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
wykonanie nawierzchni, wg wymagań dokumentacji projektowej, SST lub SST, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicz-
nej, odwiezienie 
sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1OST .00.00 Wymagania ogólne 
2 SST 05.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
3 SST 05.02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
  
11. ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK 1 
GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI Z ŻUŻLA PALENISKOWEGO 
(wg J. Jaworski: Drogi gruntowe, Cz. II - Budowa nawierzchni dróg i placów, IBDiM, 
Warszawa 
1978) 
Grubość nawierzchni z żużla paleniskowego po zagęszczeniu: 
- na podłożu przepuszczalnym o dobrej nośności, dla dróg obciążonych ruchem 
samochodów ciężarowych i autobusów o łącznej masie do 200 t na dobę, na pas 
ruchu 
15 cm 
- na podłożu wątpliwym, dla dróg obciążonych jw., do 100 t            15 cm 
- na podłożu wątpliwym, dla dróg obciążonych jw., do 200 t            25 cm 
- na podłożu przełomowym, dla dróg obciążonych jw., do 100 t      25 cm 
- na podłożu przełomowym, dla dróg obciążonych jw., do 200 t      40 cm 
 
Orientacyjne zestawienie materiałów na 100 m2 nawierzchni grubości 10 cm 

Lp Rodzaj materiału Jednostka Ilość 

1. Żużel paleniskowy 
 

t 12 -14 
 

2.    Woda m3 0,3 -0,8 
 

 
 ZAŁĄCZNIK 2 
IMPREGNOWANIE NAWIERZCHNI CHEMICZNYMI ŚRODKAMI HIGROSKOPIJ-
NYMI 
(wg C. Zarski: Drogi gruntowe i ich wzmacnianie, WKiŁ, 1986) 
 
Nawierzchnie żużlowe, które mają dość dobrą nośność w stanie lekko wilgotnym, 
często 
tracą ją w okresie suszy. Zużywają się wtedy bardzo prędko, a przez wydzielanie 
dużych ilości pyłów stają 
się uciążliwe dla użytkowników. 
Do ich impregnacji można stosować chemiczne środki higroskopijne, pochłaniające 
wilgoć z 
powietrza, zabezpieczające warstwę żużla przed zbytnim wysychaniem i w pewnym 
stopniu wiążącym 
materiał nawierzchniowy: chlorek wapnia, chlorek magnezowo-potasowy (karnalit), 
wodorotlenek sodu, 
chlorek sodu (sól kuchenna), ług posiarczanowy (posulfitowy). 
Najskuteczniejsze jest działanie ługu posiarczanowego, gdyż nawierzchnie nim skra-
piane 
nabierają lepszych cech wytrzymałościowych. Miarą ich wytrzymałości jest to, że po-
jazdy o nacisku do 10 
kN na koło, nie pozSSTawiają śladu na nawierzchni. Nawierzchnie wzmacniane łu-
giem są w nocy widoczne, 
równością nie ustępują betonowym oraz praktycznie są również bezpylne. 
Dla udogodnienia transportu ługu, częściowo lub całkowicie odparowuje się zawartą 
w nim 
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wodę. Ługiem posiarczanowym nie należy polewać nawierzchni przed deszczem, 
gdyż może zSSTać wymyty. 
Ogólnie można stwierdzić, że środki chemiczne są bardzo wygodne do stosowania. 
Wystarczy bowiem tylko je rozlać lub rozsypać, aby nawierzchnia nasiąkła nimi rów-
nomiernie na całej 
grubości. 
Jeśli środki chemiczne rozsypuje się na wykonanej nawierzchni, to przy pierwszym 
posypaniu należy użyć:  
- ługu posulfitowego suchego 0,5 -1,0 kg/m2, 
- innych środków 0,4 -0,8 kg/m2. 
W następnych latach należy ich używać wczesną wiosną, około 0,2 - 0,5 kg/m2 
rocznie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

REMONT DROGI LEŚNEJ NAWIERZCHNIA Z ŻELBETOWYCH PŁYT DROGO-
WYCH   

 
D - 10.03.01 

CPV 45233142-6 
   NAWIERZCHNIE 

Z  ELEMENTÓW  PREFABRYKOWANYCH 
 
 

Specyfikację wykonano na podstawie Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D – 
10.03.01 

opracowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych przez: 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 
o.o. 

03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax (0-22) 677-21-40 

Konsultacje: 
Wydział Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie 

 
 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja tech-
niczna 

SST - szczegółowa specyfikacja 
techniczna 

 
 

 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 
 

 
            
       
 



 63 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wyma-
gania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem tymczaso-
wych nawierzchni z elementów prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowa-
nych, stosowanych w budownictwie drogowym, pełniących rolę: 
 dojazdów tymczasowych na czas budowy i modernizacji dróg oraz przebudowy 

istniejących i budowy nowych obiektów mostowych, 
 prowizorycznych nawierzchni ulic, placów i parkingów, 
 dróg dojazdowych, łączących plac budowy z drogami publicznymi, dróg we-

wnętrznych placu budowy i dróg montażowych. 
 Niniejsza SST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z płyt dro-
gowych betonowych sześciokątnych, żelbetowych wielootworowych, żelbetowych 
pełnych i żelbetowych sześciokątnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z 
płyt drogowych betonowych i żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju po-
jazdów na czas określony. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania po-
dano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z 
elementów prefabrykowanych objętych niniejszą SST, są: 
 płyty drogowe, betonowe lub żelbetowe, 
 piasek na podsypkę i do zamulania spoin, 
 woda. 

2.3. Płyty betonowe i żelbetowe 
 Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3]. 

2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany płyt 
 W zależności od konstrukcji i przeznaczenia rozróżnia się następujące typy płyt 
drogowych: 
 betonowe sześciokątne - T, 
 żelbetowe wielootworowe - IOMB, 
 żelbetowe pełne - PDP, 
 żelbetowe sześciokątne - TAR. 
 W zależności od kształtu płyt rozróżnia się następujące rodzaje: 
 płyty drogowe betonowe sześciokątne (zwykłe, infuły i połówki), 
 płyty drogowe żelbetowe wielootworowe (duże i małe), 
 płyty drogowe żelbetowe pełne (wąskie i szerokie). 
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Płyty drogowe żelbetowe pełne mogą mieć umieszczone haki montażowe na dłuż-
szym boku lub w narożach. 
2.3.2. Kształt i wymiary płyt betonowyc  
 
2.3.3. Kształt i wymiary płyt żelbetowych 

 Najczęściej stosowane wymiary płyt żelbetowych: 
 3,00 x 1,25 x 0,12 m, 
 3,00 x 1,00 x 0,12 m, 
 3,00 x 1,00 x 0,18 m. 

2.3.4. Wygląd zewnętrzny 

 Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i pro-
ste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych 
i żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach 2 i 3. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betono-
wych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni gór-
nej, 
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 

2 3 

 
Szczerby i uszko-
dzenia  

ograniczających po-
wierzchnie górne (ście-
ralne), mm 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających pozo-
stałe 
powierzchnie: 

  

           liczba, max 2 2 
           długość, mm, 

max 
20 40 

           głębokość, mm, 
max 

6 10 

 
Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbe-
towych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wiel-
kość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni gór-
nej, 
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 

3 4 

Szczerby i uszko-
dzenia 

     liczba, max 3 4 

krawędzi i naroży      długość, mm, max 20 30 

      głębokość, mm, 
max 

5 7 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych nie powinny prze-
kraczać wartości podanych w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych 

 
Rodzaj wymiaru 

Dopuszczalna odchył-
ka 
mm 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Płyty betonowe a,  e,  h  
(grub.) 

 2  3 

wg rysunku 1 b,  c,  d  3  4 

Płyty żelbetowe długość  10  16 

 szerokość  6  10 

 grubość  3  5 

 
 
2.3.5. Składowanie 

 Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, uło-
żonych w pionie jedna nad drugą. 

2.4. Piasek na podsypkę i do zamulania spoin 
 Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania 
PN-B-11113 [1]. 
 Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania po-
winno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 2.5. Woda 
Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania na-
wierzchni może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowa-
nych 
       Wykonawca przystępujący do wykonania tymczasowych nawierzchni z elemen-
tów prefabrykowanych po     
       winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 żurawi samochodowych lub samojezdnych, 
 walców ogumionych, 
 równiarek, 
 wibratorów płytowych, 
 ubijaków, 
 zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport płyt betonowych i żelbetowych 
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Płyty drogowe betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszko-
dzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.2.2. Transport piasku 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpiecza-
jących go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi ro-
dzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wy-
sypaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podłożu z 
gruntu niewysadzinowego można bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betono-
wych lub żelbetowych. Jeżeli w podłożu występują grunty wątpliwe bądź wysadzino-
we, nawierzchnię z płyt należy układać na podsypce piaskowej. 
5.3. Wykonanie podsypki 
Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wy-
maganiom punktu 2.4 niniejszej SST. 
 Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie 
powinna być mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza niż 
20 cm na podłożu z gruntów wysadzinowych. 
 Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednako-
wej grubości przy użyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 
 Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. 
Zagęszczenie należy wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęsz-

czanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is  1,00. 
5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 

 Tymczasowe nawierzchnie z płyt betonowych wykonuje się według ustaleń 
zawartych w SST D-05.03.03 „Nawierzchnie z płyt betonowych”. 
 Przy układaniu tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych, należy stosować 
wypełnienie spoin przez zamulanie piaskiem na pełną grubość płyty. 

5.5. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 
5.5.1. Układanie płyt 
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 Tymczasowa nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie 
pasowym lub płatowym. 
 Przykładowe sposoby ułożenia płyt w układzie pasowym i płatowym dla dróg o 
jednym i dwóch pasach ruchu podano na schemacie poniżej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola przygotowania podłoża 
 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i za-

gęszczeniem podłoża”. 
6.3. Kontrola wykonania podsypki 
 Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do 

wymaganego profilu - na podstawie oględzin i pomiarów, 
wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST 
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt betonowych 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz do-

puszczalnych odchyłek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oględzin i pomia-
rów, 

b) wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 „Nawierzchnie z płyt betonowych”. 
6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz do-

puszczalnych odchyłek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oględzin i pomia-
rów, 

b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej SST. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego dla płyt żelbetowych nie powinna przekraczać: 
 1,5 mm dla gatunku 1, 
 2,5 mm dla gatunku 2. 
 Pozostałe wymagania dla płyt żelbetowych powinny być zgodne z BN-80/6775-

03.01 [2] i BN-80/6775-03.02 [3]. 
6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa i SST nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary 
nie powinny wykazać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych tymcza-
sowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych niż te, które podano w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych 
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 Dopuszczalne odchylenia 

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z 
płyt 
betonowych 

Nawierzchnia z płyt 
żelbetowych 

Szerokość, cm  5 + 10  i  - 5 

Spadek poprzeczny, %  0,5  0,5 

Rzędne nawierzchni, cm + 1  i  - 2 + 1  i  - 2 

Odchylenie osi na-
wierzchni 
w planie, cm 

 5  10 

Grubość podsypki, cm  1,5  3 

6.7. Ocena wyników badań 
 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny 
zostać rozebrane i ponow  nie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”              
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elemen-
tów prefabrykowanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-
niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punk-
tu 6, dały wyniki pozytywne. 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów, 
 przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki), 
 ułożenie płyt z wypełnieniem spoin, 
 wykonanie robót wykończeniowych, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
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1. PN-B-11113  Kruszywo mineralne.  Kruszywo naturalne do  nawierzchni drogo-
wych; 
Piasek, 

 2.BN-80/6775- 3/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy awierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania, 

 
 

 

33. BN-80/6775-3/02 Prefabr       prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
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