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1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa trzech podajnikéw $limakowych transportujacych

0sa

d ze stacji wiréwek ob. 209/3 do zbiornika buforowego na ob. 210/1, wraz z niezbednymi

pomostami roboczymi, fundamentami, szafg zasilajgco-sterowniczg, oraz konstrukcja
Wsporcza.

2. Zakres przedmiotu zamdéwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

zweryfikowanie na miejscu montazu, wyprzedzajgco w stosunku do dostawy,
wszystkich niezbednych danych potrzebnych do odpowiedniego montazu urzadzef
przez Wykonawce.

wykonanie dokumentacji projektowej przez uprawnione osoby wraz z niezbednymi
uzgodnieniami w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie prac budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisaml.

kompletng dostawe trzech przenosnikéw osadu $ciekowego wraz z niezbednym
mocowanlem, podporami oraz pomostaml| roboczymi

utozenie i podigczenie kabli: zasilajacego i sterowniczego/pomiarowego,

kompletng dostawe | montai szafy zasilajgco sterowniczej obstugujace] istniejgce
i nowe urzadzenie,

wykonanie prac towarzyszacych, a w szczegdlnodci:

v demontai istniejacych podajnikéw osadu wraz z elementami towarzyszgcymi

v demonta: istniejacej konstrukcji wsporczej podajnikéw

v budowa nowych fundamentéw pod konstrukcje wsporcza po nowej trasie nowych

podajnikéw.

v wykonanie pomostéw obstugowych w miejscach wymagajacych obstugi,

v’ przebudowe przejscia podajnika przez Sciane stacji wiréwek OB. 209/3
przeprowadzenie rozruchu wraz z uruchomieniem systemu komunikacji pomigdzy
sterownikiem zainstalowanych urzadzeri z sterownikiem obiektowym przy udziale stuzb
Inwestora,
opracowanie i uzgodnienie z uzytkownikiem instrukcji eksploatacji zainstalowanych
urzadzen,
przygotowanie i przekazanie uzytkownikowi dokumentacji powykonawczej,

10) przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.,
11) odtworzenie terenu i obiektu do stanu przed realizacjg zadania,
12) usuniecie z terenu gbiektu wszystkich materiatéw z demontaiu,

3. Instalacja transportu osadu Sclekowego.

W skiad instalacji wchodzic beda:
¢ Przenoénik é§limakowy nr 1 spod wiréwek SC-MT 300 / 12 wraz z wlotem osadu
spod wiréwek
¢ Przenoénik élimakowy nr 2 odbiér osadu z przenoénika nr 1 SC-MT 300/ 12

Strona3:z9



-

A GIhA

TT PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

o Przenosnik $limakowy nr 3 odbiér osadu z przeno$nika nr 2 SC-MT 300 / 12 -
wylot osadu do boksu magazynowego

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przenoéniki osadu

Przenoénik élimakowy nr 1 spod wir6wek SC-MT 300 / 12 wraz z pokrywami
szczelnymi z dwoma wiotami z wiréwek

materiat konstrukcy|ny stal nierdzewna AISI 304L

wyktadzina wstegi PEHD 1000, grubo$¢ 15 mm

wstega $limakowa o érednicy 300 mm , skok ~ 300 mm, odporna na $cieranie
Z g6rnym ptaskownikiem wzmacniajacym.

Naped stanowi motoreduktor walcowy ze wzmocnionymi tozyskami o mocy
4kW typu NORD/SEW/MOTOVARIO. Kaidy ukiad napedowy wyposaiony w
uktad miekkiego startu (SOFT-START}

Piasta przektadni wyposazona w system diawicowy z uktadem smarowania
bez dodatkowych tozysk

Kréciec do odbloru popluczyn z wiréwek DN150

pokrywy tatwo demontowalne wyposazone w rewizje. Na koricach wylotéw
przenoénlka $limakowego zamontowana pokrywa zabezpieczajgca z
czujnikiem przed spietrzeniem osadu w przypadku braku odbioru osadu przez
kolejny przenosnik.

czujnik wykrywajacy ruch wstegi Slimaka

lzolacja termiczna z kablem grzewczym wraz z uktadem termostatycznym w
czesci zewnetrznej budynku

podpory przeno$nika regulowane — montowane do posadzki za pomocg kotwy
wklejanej M16

Przenoénik élimakowy nr 2 odbiér osadu z przeno$nika nr 1 SC-MT 300 / 12

materiat konstrukcyjny stal nlerdzewna AlSI 304L

wyktadzina wstegi PEHD 1000, grubo$¢ 15 mm

wstega $limakowa o $rednicy 300 mm , skok ~ 300 mm, odporna na cieranie
z gérnym ptaskownikiem wzmacniajacym.

Naped stanowi motoreduktor walcowy ze wzmocnionymi tozyskami o mocy
4kW — typu NORD/SEW/MOTOVARIO. Kaizdy uktad napedowy wyposazony w
uktad miekkiego startu {(SOFT-START)

Piasta przektadni wyposazona w system dtawicowy z uktadem smarowania -
bez dodatkowych tozysk

kréciec serwisowy do mycia wnetrza koryta — DN80

pokrywy tatwo demontowalne wyposaione w rewizje. Na koricach wylotéw
przenoénika $limakowego zamontowana pokrywa zabezpieczajgca 2
czujnikiem przed spietrzeniem osadu w przypadku braku odbioru osadu przez
kolejny przenoénik.

czujnik wykrywajacy ruch wstegi élimaka
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izolacja termiczna z kablem grzewczym z uktadem termostatycznym. Catosé
izolowana

podpory przenosnika regulowane — montowane do podtoia za pomocg kotwy
wklejanej M16

Przenoénik slimakowy nr 3 odbidr osadu z przeno$nika nr 2 SC-MT 300 / 12 - wylot
osadu do boksu magazynowego

Uwaga:

materiat konstrukcyjny stal nierdzewna AISI 304L

wyktadzina wstegi PEHD 1000, grubo$¢ 15 mm

wstega Slimakowa o $rednicy 300 mm , skok ~ 300 mm, odporna na écleranie
z gornym ptaskawnikiem wzmacniajgcym.

Naped stanowi motoreduktor walcowy ze wzmocnionymi tozyskami o mocy
4kW typu NORD/SEW/MOTOVARIO. Kazdy uktad napedowy wyposaiony w
uktad miekkiego startu (SOFT-START)

Piasta przektadni wyposaiona w system diawicowy z uktadem smarowania
bez dodatkowych tozysk

Kréciec serwisowy do mycia wnetrza koryta — DN80

pokrywy fatwo demontowalne wyposaione w rewizje. Na koricach wylotéw
przenosnika slimakowego zamontowana pokrywa zabezpieczajgca z
czujniklem przed spietrzeniem osadu w przypadku braku odbioru osadu przez
kolejny przenoénik.

czujnik wykrywajacy ruch wstegi limaka

izolacja termiczna z kablem grzewczym + uklad termostatyczny - cafosé
izolowana

podpory przenosnika regulowane — montowane do podioza za pomocg kotwy
wklejanej M16

podest obstugowy w gornej czesci przenosnika w celach serwisowych uktadu
napedowego wykonanie stal AIS! 304L.

Minimalna wysokodcl wysypu osadu do boksu magazynowego (bez

uwzglednlania obrotowe] rynny wysypowej) powinna znajdowaé sle wyisze] o ok. 50
cm niZ obecnle, czyll na wysoko$ci 2,8 m npt

4. Opis techniczny instalac/l podajnikéw osadu

Przed przystapieniem do instalacji nowych podajnikéw osadu nalezy zdemontowaé
istniejace podajniki odbierajgce osad spod wiréwek do boksu magazynowego oraz
pozostate, obecnie nieczynne, transportujace osad do zhiornika buforowego. Podparcia
pod nowe podajniki nalezy wykona¢ na fundamentach Zelbetowych zgodnie w
wytycznymi  producenta podajnikéw. PrzejScie przez $ciane budynku wiréwek
pierwszego podajnika nalezy dostosowac do wymiarow oraz kata wyjécia podajnika z
budynku. Ewentualne ubytki w Scianie budynku nalezy uzupetnié i zaizolowaé,
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przywracajgc pierwotny kolor $ciany. Ostatni podajnik po stronie boksu magazynowego
osady naleiy wyposaiy¢é w rynne zrzutowa. Rezim pracy podajnikéw uzaleiniony jest od
cyklu pracy wiréwek oraz powinien uwzglednia¢ zatrzymanie w przypadku stwierdzenia
przez system braku mozliwoéci odbloru osadu przez kolejny podajnik. W celu utatwlenia
wykonywania czynnosci serwisowych, nalezy zaprojektowac pomost obstugowy
wyposaony w odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacyml przeplsami BHP.

5. Wytyczne elektryczne | AKPIA

5.1 Brania elektryczna

Nalezy zasili¢ projektowana szafe zasilajgco — sterujacq podajnikami z istniejacej
rozdzielnicy 209/3-R3 zlokalizowanej w budynku 209/3, zasilanej z stacji oddziatowej SO-
6 pole 2.5, Szafa zostanie zamontowana w mlejscu istniejace], ktéra przewidziana jest do
demontaiu. Do zasilania nowe] szafy zasilajyco - sterujace]j wykorzystac naleiy istniejacy
kabel YAKY 4x70 mm?2. Naleiy dostosowa¢ istnlejace wktadki WT 00 100A odpowiednio
do zapotrzebowania na moc catej instalacjl do transportu osadu.

5.2 Brania akpia

e Nalety zdemontowaé Istniejaca szafe zasilajaco sterownicza dotychczasowych
przeno$nikéw osadu, przeznaczonych do demontaiu.

e Nowg szafe zasilajaco — sterowniczg zasili¢ z istnie]acych obwodéw, zdemontowanej
szafy sterowania.

o Nalezy zaprojektowat sterowanie i sygnallzacje stanu urzadzeri z szafy zasilajgco —
sterownlicze] w oparciu o kontroler PACSystems Rx3i. Kontroler podfaczy¢ poprzez
siec Ethernet TCP/IP z istniejagcym sterownikiem zlokalizowanym w budynku 209 .

s Miejscowg wizualizacje sterowania przenosnikéw naleiy zrealizowal na panelu
ASTRAADA.

e W sterowaniu w tryble ,auto” nalezy zapewni¢ automatyczny start/stop zespotu
podajnikéw po zataczeniu/wylaczeniu wiréwek, z uwzglednieniem czaséw
niezbednych na opréinienie podajnikéw przed zatrzymaniem. Nalezy zaprogramowa¢
odpowiednie blokady uniemotliwiajagce prace przeno$nika w przypadku braku
odbioru przez nastepny przeno$nik oraz zatrzymania wiréwek w przypadku awarii
przeno$nikow.

e W trybie recznym, dla celéw remontowych, nalezy umozliwi¢ sterowanie
przenoénikéw z pominieciem blokad.

6. Stan Istniejqcy
Istniejaca Instalacja transportu osadu z budynku wiréwek Ob. 209/3 do zbiornika

buforowego zakfadata prace 5 podajnikéw $limakowych o wydajnosci 7,5 m3/h i
dlugoéciach od 85 m do 18,0 m. Ze wzgledu na znaczne zulycie wstgg
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transportujgcych osad wewnatrz podajnikéw, co przektada sie na przedwczesne
wycieranie wykladzin teflonowych, instalacja transportu osadu nie jest
eksploatowana w catoéci. Obecnie wykorzystuje sie tylke dwa kolejne podajniki od
strony stacji wirowek, ktére transportujg osadu do tymczasowego boksu, skad jest
zabierany koparko-tadowarkg do zbiornika buforowego.

Zdjecie 1. Lokalizacja instalacji transportu osadu

Flottwe

Separation Technologvg
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Zdjecie 2. Pierwszy podajnik odbierajgcy osad spod wirdwek

Zdjecie 3. Zuzycie wstggi transportyjgce osad jednego z podajnikiw
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Zdjecie 4. Lokalizacja boksu magazynowego osadu
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