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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Steklin (300 RLM)
Zamowienie bedzie realizowane w formie ,zaprojektuj i wybuduj"
Program funkcjonalno - uzytkowy sporzadzony zostat w oparciu o:
1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych.
- oczyszczalnia $ciekdw powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami

okresSlonymi w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach

Kody CPV:

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania Sciekdéw

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekdw
45232423-3 Przepompownie $ciekow

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Ukfadanie kabli

45233200-1 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania Sciekdéw
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni Sciekdw
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania Sciekdéw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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I. CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na zaprojektowaniu,
dostawie, montazu i uruchomieniu oczyszczalni Sciekdw wraz z siecig kanalizacji.
Zakres robot obejmuje zaprojektowanie oraz budowe biologicznej oczyszczalni Sciekdw
z kanalizacjg sanitarng, oraz odprowadzeniem S$ciekdow oczyszczonych do Jeziora
Steklin, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym,
ogrodzeniem i utwardzeniem terenu oczyszczalni oraz wykonaniem dokumentacii
powykonawczej.

ZamoOwienie obejmuje:
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe,
- budowe oczyszczalni Sciekdw wraz z zasilaniem w energie elektryczng, przebudowe
odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej oraz renowacje zt6z gruntowo-roslinnych wraz z
niezbednym uzbrojeniem terenu, zagospodarowaniem oraz uruchomieniem i
przekazaniem do eksploatacji,
- przywrocenie do nalezytego (nie gorszego niz pierwotnego) stanu terenu po robotach
w zakresie drog i dziatek przylegtych do terenu inwestycji (facznie z odbudowg
nawierzchni, nasadzeniem zieleni itp.),
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i
decyzji,
Roboty objete Zamowieniem nalezy zaprojektowacd i wykona¢ w szczegdlnosci

W oparciu o:
- warunki Zamdwienia,
- umowe o dofinansowanie projektu ze srodkéw zewnetrznych
- Wymogi Prawa Polskiego,
- wymogi ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen
kanalizacyjnych” stawianych przez eksploatatora,
- wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
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- inne dokumenty wymienione w PFU (w tym warunki zawarte w uzgodnieniach innych
instytuciji).

Wymagania zawarte w PFU, w tym miedzy innymi w Warunkach Wykonania i
Odbioru Robét bedg mialy pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w
~Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen
kanalizacyjnych eksploatatora".

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamoOwienia zostat przedstawiony w kolejnych
punktach niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa
wraz wszystkimi wymaganymi przepisami prawa decyzjami i uzgodnieniami tgcznie z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowe
(Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne petnomocnictwo) oraz zrealizowac
roboty niezbedne do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).

Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:
1) zaprojektowanie w petni funkcjonalnej oczyszczalni $ciekdw w tym:
- demontaz istniejgcej infrastruktury oczyszczalni na dziatce nr 1/11
- pofgczenia z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej,
- przepompowni $ciekdw surowych (w razie potrzeby),
- mechanicznego oczyszczania $ciekow — kraty, osadnik wstepny,
- biologicznego oczyszczania Sciekdw — technologia obrotowych ztéz biologicznych,
- renowacji ztdz gruntowo-roslinnych
- punktu pomiaru ilosci Sciekdw oczyszczonych,
- punktu poboru probek do badan,
- wylotu $ciekdw oczyszczonych do odbiornika,
- przewoddw miedzyobiektowych,
- przyfaczy energetycznych, wodociggowych, innych niezbednych do funkcjonowania
oczyszczalni,
- szafek sterowniczych (z automatykg), instalacji sygnatowej wraz z rozdzielnica,
instalacji wraz z panelem sterujgcym pracg oczyszczalni,

- zagospodarowania i ogrodzenia terenu
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- utwardzenia terenu
- nasadzenie zieleni (w tym izolacyjnej od terendw mieszkaniowych),
- wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestyciji,
miedzy innymi dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki
hydrogeologiczne, projektéw wszelkich branz, operatéw wodno-prawnych,
- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien, zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno prawnego, pozwolenia na budowe oraz pozwolenia
na uzytkowanie.
2) wybudowanie wyzej wskazanych obiektéw budowlanych wraz z przywrdceniem
terenu do stanu (nie gorszego) jak przed rozpoczeciem Zamoéwienia, w zakresie

terendw przylegajacych (np. drogi dojazdowe wykorzystywane przy budowie).

SzczegOtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji
zamowienia okreslony zostat w PFU.

Zamawiajagcy nie posiada dokumentédw wyjsciowych do realizacji przedmiotu
zamowienia (decyzje administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.) w
tym takze uzgodnien z zarzgdcami paséw drogowych oraz terendw osob fizycznych w
miejscach gdzie przewiduje sie budowe sieci kanalizacyjnej.

Ostateczne rozwigzania techniczne, lokalizacje poszczegdlnych obiektow, sposob
zagospodarowania terenu ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.
Rozwigzania zawarte w Dokumentacji Projektowej nalezy uzgadnia¢ na biezaco z
Zamawiajgcym. Ostateczny projekt oczyszczalni Sciekdw podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Odpowiedzialno$¢ za przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne
i funkcjonalne spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje uwzgledniajgc aspekty prawne,
ekonomiczne, Srodowiskowe i spoteczne.

Dobdr technologii robdt dla poszczegdinych obiektdw oczyszczalni stanowi element
prac projektowych i tym samym jest to obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych robot okreslonych w niniejszym
PFU - w szczegdlnosci:

- trwatosci robdt,
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- niezawodnej pracy zastosowanych urzadzen,
- braku negatywnego wptywu na $rodowisko,
- zapewnienia niezawodnej pracy obiektéw,
- osiggniecia wymaganego efektu oczyszczenia Sciekow,

- zastosowania odpowiednich rozwigzan w sytuacji awaryjnej.

Do ww. oczyszczalni Sciekdéw kierowane beda Scieki bytowo-gospodarcze z budynkow
mieszkalnych.
Srednie wartoéci Sciekéw surowych doptywajacych do oczyszczalni powinny

miescic sie w przedziatach:

a) BZTs-o0d 150 do 500 mg O/I

b) ChZT - od 300 do 1000 mg O/l

c) Zawiesiny ogodine od 200 do 700 mg/|
d) Azot ogdiny - od 25 do 100 mg/I

e) Fosfor ogoiny - od 5 do 20 mg/|

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia Sciekdw z obiektéw
potaczonych z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Steklin na
terenie gminy Czernikowo w stopniu wymaganym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Oczyszczalnia zlokalizowana bedzie na dziatce o nr geodezyjnym 1/11 w Steklinie.
Odbiornikiem Sciekdw oczyszczonych bedzie jezioro Steklin zlokalizowane dziatce
ewidencyjnej nr 227, obreb 0014 Steklinek.
Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca musi uzyska¢ pisemng wstepna
akceptacje proponowanego rozwigzania technicznego i technologicznego oraz
proponowanych urzadzen. Przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne i
techniczne podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach

administracyjnych:
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- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z
pOzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
- Projekt wykonawczy dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowic
beda uszczegdtowienie projektu budowlanego. Dokumentacja powinna byc¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegbtowych wytycznych Zamawiajgcego.
Projekt wykonawczy sporzadzony bedzie w 5 egz.,
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — 3 egz.;
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:
- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw i przewoddw miedzy obiektowych — 3 kpl.;
- instrukcji eksploatacji oczyszczalni Sciekdw — 3 kpl.;
- protokoty sprawdzen i badan — 3 kpl.;
- sprawozdanie z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych
-2 kpl.;
- dokumenty ze szkolenia personelu — 2 kpl.,
- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie taka
koniecznos¢).
Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz
powykonawczg, w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (*doc, *xls, *dwg, *ath)
i nieedytowalnej (*pdf). Wykonawca sktada o$wiadczenie o zgodnosci przekazanej
dokumentacji w wers;ji elektronicznej z wersjg papierowg.
W ramach prac projektowych Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych.
Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze posiada:

- prawo do dysponowania terenem przeznaczonym pod Inwestycje,
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Steklin (300 RLM)
Projektowana oczyszczalnia Sciekdw przyjmowacd bedzie Scieki z terenu Spétdzielni
Mieszkaniowej ,ROLNIK” w Steklinie Zakres terenu, z ktérego odprowadzane beda

Scieki do projektowanej oczyszczalni przedstawiono na rys.1 - PZT.

Szacunkowe ilosci sciekow jakie beda doptywac do oczyszczalni
Jednostkowe zuzycie wody do celéw bytowych przyjeto na poziomie
gj=150 dm3/Mxd, co uwzglednia dane wskaznikowe spotykane w literaturze
przedmiotu, w szczegdlnosci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8 poz.
70).
Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora, aktualna taczna ilos¢ mieszkancow
uczestniczacych w planowanej inwestycji wynosi ok 230 RLM. Planuje sie rozbudowe

kanalizacji oraz zwiekszenie ilosci RLM o okoto 30%

Bilans ilosciowy $ciekow:
Qdsr = 230 x 0,15 = 34,5 m3/d

Przewidywane zwiekszenie ilosci $ciekéw o 30%
Qdér+30%= 34,5 x 1,3 = 44,85 m3/d

Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej
Nd = 1,2
Qdmax = 1,2 x 44,84 = 53,82 m3/d

Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej
Nh = 2,4
Qhmax = 2,4 x 53,82/24 = 5,382 m3/h

Na podstawie powyzszych zatozen dobrano oczyszczalnie biologiczng w

technologii obrotowych zi6z biologicznych o parametrach:

Maksymalna przepustowosc¢ - 60 m3/d (do obstugi 300 RLM)
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Budowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Steklin (300 RLM)
Projektujac oczyszczalnie Sciekdw nalezy uwzglednic jej rozbudowe celem przyjecia
Sciekow wedtug przewidywanego wzrostu liczby mieszkancow w zwigzku z rozbudowa
sieci kanalizacyjnej.
Przyjeto, iz w wyniku realizacji inwestycji — nastgpi stopniowy wzrost wskaznikéw
zuzycia wody do wartosci normowych, a uporzadkowanie gospodarki Sciekowej
dodatkowo bedzie stanowito impuls rozwojowy dla ww. miejscowosci.
W przypadku gdy Wykonawca na etapie projektu ustali inng ilos¢ RLM, nalezy taka
wielko$¢ przyjac do obliczenia wielkosci oczyszczalni, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca w ramach prac projektowych dokona obliczen bilansu $ciekdw, stezen,
tadunkdw zanieczyszczen oraz bilansu osadow.
Parametry charakterystyczne dla okreSlenia skali i zakresu robdt oprze¢ o wartosci
przeptywow charakterystycznych oraz RLM zgodne z obliczeniami Wykonawcy
podlegajacymi akceptacji Zamawiajgcego.
Projekt i budowe obiektéw zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy rozbudowe

oczyszczalni w terminie pozniejszym.

3. Zakres zamowienia
Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na
wykonanie robot poprzez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami
(w tym operatami wodnoprawnymi jesli bedg wymagane przez stosowne
organy) stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami do Starosty Powiatu Toruniskiego.

b) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej

c) Dostawe, montaz i uruchomienie oczyszczalni Sciekdw pracujgcej w technologii
tarczowych zt6z obrotowych oraz pompowni Sciekdw o ile bedzie to niezbedne
dla prawidtowej pracy.

d) Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
oraz dokumentacjg zgtoszeniowa.

e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

f) Petnienie nadzorow autorskich w ramach opracowanej dokumentagiji

projektowe;j.
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Steklin (300 RLM)

g) Przeprowadzenie bezposredniego szkolenia o0s6b wyznaczonych przez
Zamawiajgcego z obstugi urzadzen oczyszczalni.

h) Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego, préb
szczelnosci, itp.).

i) Wykonanie badan $ciekdw oczyszczonych. Badania muszg by¢ zlecone dla
laboratorium posiadajacego odpowiednig akredytacje.

j) Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi.

k) Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 36
miesiecy liczac od dnia przyjecia protokotu odbioru robdt. Na urzadzenia
oczyszczalni $ciekow Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 60 miesiecy.

Gwarancja na oczyszczalnie Sciekdw musi obejmowac kompletne urzadzenie.

4. Odbiornik sciekow

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw jest jezioro, potozone na dziatce 227, gmina
Czernikowo, obreb Steklinek, w zlewni jeziora Steklin.

Obiekt nalezy zaprojektowac tak, aby spetniat wymagania dla obecnie obowigzujgcych
przepisOw w zakresie odprowadzania Sciekdw oczyszczonych, zgodnie z ustawg Prawo
Wodne. Nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

Na dzien opracowania przedmiotowego programu szczegétowe warunki wprowadzania
oczyszczonych $Sciekdw komunalnych pochodzenia bytowego ziemi okreSla §4
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311), tzn., ze mogg by¢ one wprowadzane do ziemi, jezeli:
- nie zostaly przekroczone najwyzsze dopuszczalne wartosci  wskaznikow
zanieczyszczen okreslone — w zatgczniku nr 2 do w/w rozporzadzenia — jak dla

oczyszczalni o RLM do 2 000.
5. Wymagany stopien oczyszczenia sciekow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia

12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Budowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Steklin (300 RLM)
oraz warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311), skfad sciekdw oczyszczonych dla oczyszczalni
ponizej 2 000 RLM (z terenu poza aglomeracjg), odprowadzanych do ziemi nie

powinien przekroczy¢ nastepujgcych wartosci stezen:

NajwyzZsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajacych dla
sciekow =z oczyszczalni sciekow bytowych i sciekow komunalnych
wprowadzanych do wod lub do ziemi

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT 5 ) — 40 mg O/l

(oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji)

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT Cr ) - 150 mg O2/I

(oznaczane metodg dwuchromianowg)

Zawiesiny ogolne - 50 mg mg/|

6. Ilosc¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow

W wyniku funkcjonowania urzadzen do oczyszczania Sciekéw bytowych powstawac
beda nastepujace rodzaje odpaddw: ustabilizowane komunalne osady $ciekowe kod
19 08 05 - wywozone bedg okresowo poza teren oczyszczalni — do dalszej obrdébki na
oczyszczalni Sciekdw komunalnej.

Na terenie oczyszczalni przewiduje sie powstawanie pewnej ilosci skratek (kod odpadu
19 08 01) pochodzacych z sita.

Postepowanie z w/w odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012r. (Dz.U. z 08.01.2013 r. poz. 21).

7. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa oczyszczalni Sciekdw wraz z budowg sieci kanalizacyjnej i urzadzen
kanalizacyjnych umozliwi rozwigzanie kluczowych probleméw zwigzanych z
efektywniejszym zarzadzaniem Sciekami na obszarze realizowanej inwestycji.
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na
terenie objetym przedsiewzieciem poprzez zastgpienie istniejgcej wyeksploatowanej

oczyszczalni a takze eliminacje zbiornikow bezodptywowych, (bedacych czesto w ztym

14



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Steklin (300 RLM)
stanie technicznym i posiadajacych nieszczelnosci) w wyniku podtgczenia
nieruchomosci do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do
oczyszczalni. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz
ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych. Gospodarka wodno -
Sciekowa zostanie uporzadkowana i dostosowana do standardow ekologicznych
wymaganych przez prawodawstwo Polskie i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania
Sciekow. Poprawie ulegnie stan sanitarny na terenie miejscowosci objetej zakresem

opracowania.

8. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, w tym takze w zakresie osiggniecia spodziewanych
efektow rzeczowych i ekologicznych.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz

zawarcia Ubezpieczen wg zapiséw Zamowienia ponosi Wykonawca.

9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przy projektowaniu i realizacji robdt nalezy uwzgledni¢ nizej podane ogdlne
uwarunkowania:

Scieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni $ciekéw powinny spetniaé wymagania
okreélone w: Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych.

- oddziatywanie na Srodowisko oczyszczalni powinno miesci¢ sie w granicach dziatki,
na ktdrej znajduja sie obiekty i do ktorej Zamawiajgcy posiada tytut prawny.

- emisja hatasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytutu eksploatacji
oczyszczalni powinna miesci¢ sie w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi
do zakresu aktami prawnymi obowigzujgcymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami
Unijnymi.

- emisja odoréw nie powinna stanowi¢ ucigzliwosci dla otoczenia,
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Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Steklin (300 RLM)
- projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wydane przez odpowiednie
wiadze postanowienia i decyzje okresSlajgce warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia.
Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
- wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,
- w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,
- nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowaC projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
- harmonogram i przeprowadzenia Robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do
terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja,
- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegolnosci decyzje pozwolenie
wodnoprawne, pozwolenie na budowe itp.,
- nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.
- wymagda sie, aby oczyszczalnia Sciekdw posiadata oznakowanie CE, a co za tym idzie

by¢ zgodna z normg EN:12255

10. Projektowanie

a) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania oczyszczalni oraz sieci kanalizacji do rozruchu i nastepnie
eksploataciji.

b) Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym do realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

c) Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac, zweryfikowac
dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia (dane wyjsSciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego

zaprojektowania:
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Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Steklin (300 RLM)
« wykonac badania geotechniczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidtowej pdzniejszej realizacji robdt i pracy oczyszczalni Sciekdw;
« uzyskaé niezbedne dane dla prawidtowej pdzniejszej realizacji Robdt: materiaty,
ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.
« oczyszczalnie Sciekdw nalezy dobra¢ na podstawie obliczen bilansu $ciekdw,
stezen, tadunkow zanieczyszczen oraz bilansu osadow
« uzyskac niezbedne warunki i pozwolenia na zrzut Scieku oczyszczonego do jeziora
Steklin
» wszelkie przejécia kanalizacji sanitarnej pod ciggami komunikacyjnymi
(przejazdami) nalezy wykonac w rurach ostonowych.
d) Wykonawca po wykonaniu badan geologicznych jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje projektowa.
e) Wykonawca uzyska pisemng zgode na zaprojektowanie i wybudowanie
oczyszczalni wraz z siecig kanalizacyjng od wtascicieli dziatek.
f) Zgoda wiasciciela musi by¢ potwierdzona wiasnorecznym podpisem na
oSwiadczeniu oraz na kopii planu zagospodarowania terenu.
g) Uzgodnienie ZUD (jesli jest wymagane) lezy po stronie Wykonawcy.
h) Projektowana oczyszczalnia musi posiada¢ oznakowanie CE, a co za tym idzie by¢
zgodna z normg EN:12255.
i) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujace:
» dokumentacje powykonawcza, na ktdérej bedg naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektow i sieci;
j)  Wykonawca zatgczy na nosnikach elektronicznych dokumentacje fotograficzng z
realizacji robdt na kazdej dziatce. Dokumentacja musi zawierac zdjecia: placu budowy
przed rozpoczeciem robdt, montazu bioreaktora i odbiornika $cieku oczyszczonego oraz
placu budowy po zakonczeniu robdt.
k) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen oczyszczalni;
[)  Raport po realizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce
wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw
oczyszczenia Sciekdbw na podstawie badan wykonanych przez akredytowane

laboratorium.
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10.1. Projektowana oczyszczalnia $ciekow i sie¢ kanalizacji sanitarnej
Ponizej wypunktowane zostaty zadania do realizacji.
a) Budowa oczyszczalni Sciekdw wraz z wyposazeniem oraz siecig kanalizacji sanitarnej
« dostawa i montaz studni ujmujacej Scieki surowe z planowanej kanalizacji Sciekow
surowych,
» dostawa i montaz pompowni wraz z niezbedng armaturg i wyposazeniem o ile
bedzie to niezbedne dla funkcjonowania oczyszczalni,
» wykonanie uszczelnionego i skanalizowanego stanowiska odbioru skratek,
» dostawa i montaz studni rozpreznej z niezbedng armaturg i wyposazeniem o ile
bedzie to niezbedne dla funkcjonowania oczyszczalni,
« dostawa i montaz oczyszczalni w technologii obrotowych zt6z biologicznych
» dostawa i montaz studzienki kontrolno-pomiarowej z niezbedng armaturg i
wyposazeniem,
» dostawa i montaz studzienek przytgczeniowych i kierunkowych,
« wykonanie instalacji miedzy obiektowych i instalacji uzupetniajgcych,
 przebudowa gtdwnego kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 o
dtugosci ok. 200 mb doprowadzajgcego scieki z rejonu bytego PGR w Steklinie do
oczyszczalni,
« wbudowanie studni kanalizacyjnych @ 1000/1200 w ilosci 15 szt.
 renowacja ztéz gruntowo roslinnych ok. 190 m?2
 wykonanie wylotu Sciekdw oczyszczonych oraz umocnienia linii brzegowej jeziora
« wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, uktadu pomiarowego
oraz budowa nowej instalacji wewnetrznej oczyszczalni (zasilanie obiektéw
istniejacych, podzespotdw projektowanej oczyszczalni - rozdzielnice zasilajgce i
sterownicze);
« utwardzenie terenu wokot oczyszczalni ok. 170 m?
« oSwietlenie terenu oczyszczalni,
¢ monitoring wizyjny CCTV,
 przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego,

« dostawa i montaz agregatu pragdotwdrczego 10 kW,
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b) Teren oczyszczalni
 utwardzenie terenu
» budowa ogrodzenia oczyszczalni ok. 120 mb (w tym dwie bramy wjazdowe:
gtéwna oraz boczna),
« nasadzenia traw i rekultywacja terendw zielonych na podanych w niniejszym PFU
dziatkach. W przypadku bezwzglednej kolizji drzew i krzewow zlokalizowanych w
zakresie opracowania z projektowang infrastrukturg nalezy przewidzie¢ je do

wyciecia po uzyskaniu stosownych decyzji.

10.2. Projektowane zagospodarowanie
Realizacja plandw inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji oraz oczyszczalni
Sciekow. Doprowadzenie $ciekdw surowych do przysztej linii technologicznej oraz
odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych do rowu melioracyjnego.
Wykonanie gtéwnego kolektora sanitarnego z rur PVC SN8 lite. Proponowana trasa
nowego kolektora wraz z lokalizacjg studzienek — rys 1 - PZT.
W ramach budowy oczyszczalni wykonane zostang nastepujgce obiekty i urzgdzenia:
a) kolektory grawitacyjne (sanitarne i/lub technologiczne) - kanalizacja
grawitacyjna @ 200 mm z rur PVC — ok. 200 mb;
b) studzienki potgczeniowe i technologiczne;
c) zbiornik oczyszczalni w technologii obrotowych zt6z biologicznych;
d) ztoza gruntowo-roslinne
e) komora pomiarowa;
f) przewody technologiczne Sciekowe w obrebie urzagdzen oczyszczalni — pomiedzy
poszczegolnymi elementami oczyszczalni;
g) wylot $ciekdw oczyszczonych wyposazony w klape zwrotng;
h) rozdzielnica gtowna;
i) instalacje elektryczne na terenie oczyszczalni, w tym rozdzielnice zasilajgce oraz
sterownicze oczyszczalni, system monitoringu;
j) utwardzenie terenu
k) monitoring CCTV;
) oSwietlenie terenu oczyszczalni;

m) linia zasilajgca obiekt w energie elektryczng;
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Opracowanie obejmuje dziatki nr 1/4, 1/10, 1/11, 1/12, 1/17, 1/23, 1/31, 2, 3,
4/1, 4/2, 429, 430, 433, 434 obreb Steklin, dziatka nr 227 obreb Steklinek, gmina
Czernikowo.
Podczas realizacji nalezy bezwzglednie stosowac sie do tresci decyzji, uzgodnien i
opinii, dofgczonych do opracowania, a takze uzyskanych w trakcie opracowywania

dokumentacji projektowe;j.

10.3. Oczyszczalnia sciekdw z obrotowym/tarczowym ziozem

biologicznym

Zapewniajagc najwyzszg skuteczno$¢ oczyszczania, takze przy nierdwnomiernym
doptywie Scieku projektuje sie oczyszczalnie z obrotowym ztozem biologicznym
obstugujacg do 300 RLM, oraz o przeptywie do 60 m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery
unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik
wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtdrny. Rozwigzanie
moze przyja¢ maksymalnie 18,0 kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany
jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik 0 mocy 2 x 370W. Oczyszczalnia
zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP - zywicy poliestrowej
wzmacnianej widknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne Srodowisko
Sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie. W urzadzeniu znajduje sie zintegrowany
system regulacji przeptywu i dawkowania S$cieku, ktory kumuluje Sciek przy
zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Rozwigzanie gwarantuje wysokie
parametry oczyszczania przez catg dobe.

Dobrane rozwigzanie gwarantuje elastyczng prace i osiggniecie petnej skutecznosci
dziatania juz przy doptywach 10% co gwarantuje mozliwos¢ sukcesywnej rozbudowy
sieci oraz elastyczno$¢ pracy przy zmiennych doptywach.

Dobrane rozwigzanie nie wptywa na otoczenie pod wzgledem ucigzliwosci odorowej

oraz akustycznej.
Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez te nie

biodegradowalne, ktorych nie da sie oczyscic mechanicznie, osadzajg sie i tacza,
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tworzac osad, ktdry powinien by¢ okresowo usuwany przez wéz asenizacyjny. Ciecz

zawierajgca jeszcze faze statg dostaje sie do komory dawkowania $cieku.

System buforowania oraz regulacji hydrauliczne

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania $ciekow czyli system
czerpakowy, a wstepnie ustalona iloS¢ czeSciowo oczyszczonych Sciekow jest
przekazywana do strefy ze ztozem obrotowym. Doprowadzane Scieki, przekraczajgce
pojemnos¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w
oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna. Tworzy sie w oczyszczalni

bufor.

Ztoze obrotowe

Tarcze znajdujgce sie w tej strefie wykonane sg z polipropylenu i sg czeSciowo
zanurzone w Scieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadnig o mocy 550W.
Predko$¢ mozna regulowa¢ w zaleznosci od lokalnych warunkéw oraz stopnia
skoncentrowania $cieku. Obrét zioza obrotowego umozliwia absorpcje tlenu do
tworzacej sie biomasy, skiadajacej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii
przywierajgcych do ztoza. Dzieki zastosowaniu ztoza o duzej powierzchni, powstata
wysokowydajna strefa oczyszczania.
Aby zagwarantowac najwyzszg skutecznosc¢ przy réznych doptywach strefa tarcz sktada
sie z trzech elementdéw. Wat wykonany jest ze stali nierdzewnej. Sktada sie z trzech
czeSci, miedzy ktorymi wystepujg nowoczesne tozyska z automatycznymi

smarownicami i uktadem sprzegta, ktére tgczy segmenty ze soba.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego. Przy petnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszczac co
ok. 90 dni. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja
oczyszczalnie przez rure odptywowg. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji
osadu nadmiernego - miedzy osadnikiem wtornym i wstepnym. Rozwigzanie zwieksza

skutecznos$¢ oczyszczania w okresach niedocigzenia ztoza.
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Sygnalizacja
Urzadzenia muszg posiadac¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika - ciggtly, tryb
pracy pompy recyrkulacji - sterowany czasowo. O awarii urzadzenie bedzie

informowato eksploatatora poprzez sygnalizacje GSM oraz alarm wizualny i dzwiekowy.

11. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Ogdlna koncepcja budowy oczyszczalni Sciekdw obejmuje montaz obiektow
technologicznych majacy na celu:

- oczyszczanie mechaniczne Sciekdw,

- oczyszczanie biologiczne Sciekow,

- gospodarke osadami i odpadami.

Projektant(ci) dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe,
jak rowniez udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urzadzenia oraz wyposazenie winny byc
dostosowane do zasilania z linii/sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi przez
Wykonawce warunkami technicznymi

Zasilanie w wode wodociggowg odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej,
do ktdrej nalezy wykonac przytacza obiektowe do wszystkich obiektdw, ktére beda
tego wymagaty.

Nowo wykowywane powierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z kostki betonowej, o
nos$nosci wiasciwej dla ruchu pojazddw obstugujgcych oczyszczalnie — pojazdy ciezkie
0 masie do 40 t.

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowane nalezy traktowa¢ jako
informacyjne, stuzace okresleniu skali inwestycji. Bilanse Sciekdw oraz wszystkie
parametry urzadzen nalezy wyliczy¢ i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co

bedzie zadaniem i odpowiedzialnoscig Wykonawcy.

12. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
12.1. Oczyszczanie mechaniczne
Technologia mechanicznego oczyszczania $ciekdw powinna uwzgledniaé standardowe

rozwigzania w tym zakresie - dostepne na rynku.
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Scieki kierowane beda siecig kanalizacji sanitarnej na teren projektowanej oczyszczalni
Sciekow do stanowiska wstepnego mechanicznego oczyszczania Sciekdw, a nastepnie
zostang skierowane kanalizacjg sanitarng do osadnikow oczyszczalni

Skratki zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami.

12.2. Oczyszczanie biologiczne

Scieki po oczyszczaniu w wezle mechanicznym zostang grawitacyjnie odprowadzone
do bioreaktora opartego na technologii obrotowych zéz biologicznych. W
monolitycznych zbiornikach znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktorych zachodza
procesy oczyszczania Sciekdw bytowo-gospodarczych. W pierwszej strefie — tlenowej,
na obracajgcym sie wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajace sie czynna
biologicznie btong. Dzieki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza
sie w Sciekach oraz wynurza majac kontakt z powietrzem. Dzieki takiej konstrukcji
utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggty dostep do zwigzkéw organicznych
zwartych w Sciekach oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi petna
nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej Scieki podawane sg przez system
nabierakowy dawkujgcy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw Sciekdw do drugiej
strefy biologicznej jest staty, co uodparnia bioreaktor na nieréwnomierne doptywy

dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do osadnika wtdérnego.

12.3. Ztoza gruntowo-roslinne

Scieki wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnie przez rure
wylotowg do systemu hydrofitowego sktadajgcego sie ze ztdz gruntowo-roslinnych a
nastepnie do odbiornika, ktérym jest jezioro Steklin.

W skfad systemu bedg wchodzity ztoza ustawione szeregowo, jedno za drugim (uktad
hybrydowy). Pierwsze ztoze z pionowym przeptywem Sciekdéw (vertical flow — VF),
drugie z przeptywem poziomym (horizontal flow — HF). tgczna powierzchnia zt6z
powinna mie¢ powierzchnie ok 190 m2.

W hybrydowych systemach hydrofitowych ztoza typu VF tworzg korzystne warunki do
przebiegu procesu nitryfikacji. Jest to mozliwe dzieki okresowemu/pulsacyjnemu
dozowaniu Sciekdw, ktére zwieksza natlenienie Sciekow. Dobre natlenienie Sciekdw

doptywajacych do z46z typu VF stwarza réwniez dogodne warunki do bardzo skutecznej
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eliminacji materii organicznej wyrazonej za pomocg wskaznikdw BZT5 i ChZT. Ztoza
typu HF, dzieki istnieniu warunkoéw niedotlenionych zapewniajg wysoka skutecznosc¢
usuwania materii organicznej, zawiesiny ogodlnej oraz mogg tworzy¢ bardzo dobre
warunki do przebiegu procesu denitryfikacji.
Taki ukfad stref stwarza warunki do bytowania rdéznorodnych mikroorganizméw
odpowiedzialnych za usuwanie zanieczyszczen w zmiennych warunkach utleniania i
redukcji. W wyniku dziatania rdéznorodnych, wzajemnie powigzanych procesow
biochemicznych substancje obecne w Sciekach zostajg roztozone na zwigzki tatwe do
przyswojenia przez drobnoustroje i roSliny wyzsze. Znaczng cze$¢ sktadnikow
powstatych w ten sposdb wykorzystujg mikroorganizmy w procesach zyciowych, a tylko
niewielka pozostata ilos¢ (okoto 10%) wykorzystywana jest przez rosliny zielone.
System ten bedzie stanowit dodatkowy etap oczyszczania biologicznego oraz petnit role
buforu bezpieczenstwa zapewniajgc min. 24 h przetrzymanie oczyszczonego Scieku. Co
zapewni statg i bezpieczng prace catego uktadu oczyszczania Sciekdw przy zmiennosci
skfadu i iloSci doptywajagcych Sciekdw oraz wydtuzy czas doptywu oczyszczonego Scieku
do jeziora.
Przyjete rozwigzanie zapewni duzg elastyczno$¢ uktadu oczyszczania Sciekow, jak i
odwadniania i stabilizacji wstepnych osadéw Sciekowych, zaréwno pod wzgledem

zmiennej ilosci, jak i jakosci doprowadzanych oczyszczonych Sciekdéw do jeziora

12.4. Wylot sciekéw oczyszczonych

Wylot $ciekdw oczyszczonych nalezy wykonac jako typowy prefabrykowany wylot do
jeziora zabezpieczony przed cofaniem sie wod z jeziora na teren oczyszczalni. Na
wprowadzanie $ciekdw oczyszczonych do wod nalezy uzyska¢ pozwolenie

wodnoprawne.

12.5. Aparatura kontrolno—pomiarowa i sterujaca

Zaproponowane rozwigzanie technologiczne nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia
pomiarowe i sterownicze gwarantujgce utrzymanie i sterowalno$¢ parametrow
oczyszczania $ciekOw. Stan procesu oraz pracy urzadzen musi by¢ monitorowany.
Zastosowany system sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowac

minimalny udziat pracownikdw obstugi.
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Kazde z urzadzen na terenie oczyszczalni Sciekdw bedzie posiadato wiasng szafe
sterowniczg (automatyke) posiadajgcg odpowiednie zabezpieczenia oraz umozliwiajgca
prace w trybie recznym i automatycznym. Ponadto bedg posiadaty wyjscia
sygnalizujgce awarie, ktérymi zostang potaczone z modutem GSM. Szafy sterownicze
nalezy zlokalizowa¢ w poblizu urzadzen ktérymi sterujg, w sposodb umozliwiajgcy
dostep do nich oraz widoczno$¢ panelu sterujgcego.

Oczyszczalnia $ciekdw powinna zostaé wyposazona w automatyczny system
powiadomien-modut GSM.

Modut GSM bedzie potgczony instalacja sygnatowg z kazdg szafg sterowniczg
poszczegolnych urzadzen.

W sytuacji pojawienia sie btedu lub awarii modut wysle wiadomos¢ tekstowg SMS na
wskazane numery telefonéw do osdb odpowiedzialnych za obstuge. Inwestor zapewni

potrzebng karte SIM do zainstalowania w module.

12.6. Rozruch oczyszczalni

W celu przejecia robot przez Zamawiajgcego Wykonawca, na swdj koszt, przeprowadzi
Préby odbiorowe wszystkich wykonanych rob6t obejmujgce: proby przedrozruchowe
maszyn i urzadzen, préby rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi
liste wyposazenia obiektéw w urzadzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty,
elementy i czeSci szybko zuzywajgce sie potrzebne do zapewnienia wiasciwej
eksploatacji oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z
zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni réwniez
oznakowanie obiektdw, urzadzen, stref zagrozenia i innych realizowanych instalacji
wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajace sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty
medidw i materiatdw biezacych takich jak woda, energia elektryczna i inne media
pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje i przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu projekt rozruchu,
zawierajgcy szczegdtowy program dla Préb odbiorowych realizowanych w ramach
Przedmiotu zamowienia. Wykonawca uruchomi i wykona wszystkie niezbedne préby,

jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedna do przekazania obiektow i instalacji do
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normalnej eksploatacji i przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Zamawiajacy) planem rozruchu,
uwzgledniajgcym skoordynowanie rozruchu z oddaniem do eksploatacji projektowanej
kanalizacji sanitarnej doprowadzajgcej Scieki do oczyszczalni. Sprawozdanie z rozruchu
winno zawiera¢ opis przeprowadzonych dziatan i podawad ich wyniki i zawiera¢

zatgczone wyniki badan potwierdzajgcych osiggniecie zgdanych parametrow.

12.7. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni

Ogrodzenie

Ogrodzenia wykonac jako siatkowe systemowe:

W sktad ogrodzenia wchodza:

- panele system siatka pleciona,

- stupki ogrodzeniowe

- profesjonalne akcesoria montazowe.

- wysoko$¢ od powierzchni terenu h=180 cm.

W projektowanym ogrodzeniu wykona¢ brame przesuwng lub brame rozwierng
dwuskrzydtowg szer. 5,00 m.

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia ok. 120 mb.

Ogrodzenie wykonac z wszystkich stron terenu dziatki.

Ogrodzenie wykona¢ na podmurdwce betonowej z elementdéw prefabrykowanych:
Ogrodzenie terenu oczyszczalni, powinno by¢ wykonane w celu:

- uniemozliwienia dostepu osdb niepowotanych na teren oczyszczalni,

Brama wjazdowo-wyjazdowa obstugiwana automatycznie. Brama przesuwna lub
dwuskrzydtowa, na pilota badz otwierana po wprowadzeniu kodu (wyposazy¢ w piloty
do bramy)

Szeroko$¢ bramy 5,0m., wysoko$¢ od powierzchni terenu 1,80 m

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowana

na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng

W celu zapewnienia zasilania w energie elektryczng urzadzen oczyszczalni nalezy
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wykonac nowe przytacze energii elektrycznej badz ztozy¢ wniosek do operatora energii

elektrycznej o rozdziat i zwiekszenie mocy istniejgcego przytacza.

LP. | Dane Jednostka llos¢

1. Zasilanie - - tréjfazowe
2. Moc silnika napedzajgcego ztoze W 1 370

3. Moc pompy zawracania osadu w 1 480

(praca cykliczna)

4. Oswietlenie i monitoring W 5 szt. X 50W 250

5. Suma w - 1100

Zapotrzebowanie na energie elektryczng okres$la sie na poziomie 1100 W, przy
okreslaniu mocy przytaczeniowej nalezy przyjg¢ minimum 50% zapas mocy zwigzany
ze zwiekszonym poborem energii elektrycznej w czasie rozruchu urzadzen

elektrycznych.

Oswietlenie

Przewiduje sie oSwietlenie z zastosowaniem opraw LED montowanych na stupach
stalowych. Przy projektowaniu o$wietlenia nalezy zwrdci¢ uwage na zastosowanie
energooszczednych i trwatych Zzrddet Swiatta zapewniajgcych prawidtowe oswietlenie

catego obiektu.

Monitoring

Teren oczyszczalni bedzie wyposazony w system monitoringu na podczerwien, ktory
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Kamery
ustawione w sposob obejmujacy zaréwno wjazd/wyjazd z terenu, jak i obejmujace caty

plac z urzadzeniami oczyszczalni.
Utwardzenie terenu

Nalezy wykona¢ utwardzenie terenu wokdt urzadzen oczyszczalni umozliwiajgce

swobodny do nich dostep oraz mozliwos¢ podjazdu samochodami obstugujgcymi

27



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Steklin (300 RLM)
(wywoz osadu itp.) Plac powinien by¢ utwardzony kostkg brukowg oraz dodatkowo
powinien by¢ wydzielony kraweznikiem od terendw czynnych biologicznie. Catkowita

powierzchnia terenu utwardzonego ok. 170 m2.

12.8. Parametry rownowaznosci dla projektowanej oczyszczalni sciekow

- technologia pracy oczyszczalni — obrotowe zioze biologiczne (nie dopuszcza sie
zmiany technologii),

- dopuszczone do zastosowania materiaty zbiornikdbw oczyszczalni: GRP, PE, stal
kwasoodporna,

- nie dopuszcza sie rozwigzan wyposazonych w dmuchawy napowietrzajgce.

- wymogiem bezwzglednym jest, aby zaproponowane oczyszczalnie Sciekdw byty
sprawdzone w warunkach polskich i pracujgce na innych zrealizowanych obiektach w
warunkach poréwnywalnych z warunkami przewidzianymi dla przedmiotu niniejszego
zamowienia tj. mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia $ciekdw pracujgca w
technologii ztoza obrotowego o poréwnywalnej przepustowosci przez okres nie krétszy,
niz okres gwarancji producenta (co najmniej 2 lata). Wymaga sie co najmniej trzech
lokalizacji w Polsce, w ktdrych dane urzadzenia pracuja.

- w przypadku watpliwosci co do réwnowaznosci zaproponowanych w ofercie urzadzen
lub materiatow réwnowaznych, Zamawiajgcy na etapie badania oferty lub akceptacji
karty materiatowej moze wymagac wykazania (udokumentowania) réwnowaznosci. W
tym celu moze zadaé przedstawienia przez Wykonawce takich dokumentéw jak:
katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z wielkoscig i
rokiem uruchomienia danego urzadzenia lub materiatu réwnowaznego. W
szczegolnosci urzadzenia lub materialy réwnowazne oceniane bedg pod wzgledem
zastosowanej technologii, materiatdw, wielkosci, kosztow eksploatacji i zrealizowanych
obiektdw. W przypadku niewykazania réwnowaznosci Zamawiajacy zgodnie z art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci oferte jako niezgodng z wymaganiami specyfikacji.
Uwaga:

Wybor oczyszczalni s$ciekbw musi zostaC zaakceptowany przez

Zamawiajacego i by¢ zgodny z zasadami dofinansowania, natomiast
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Wykonawca musi sie na niego zgodzi¢ bez zadania zmiany wynagrodzenia

za zadanie.

13. Wymagania Zamawiajacego

13.1. Teren przedsiewziecia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp. bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem
wymagan ogolnych i szczegdtowych okreSlonych w PFU i pozostatych dokumentdéw
dotyczacych Zamowienia oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z
Warunkami Zamodwienia. Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca
uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz
zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie projektowania
Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzieciem w celu

wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, analiz itp.

13.2. Przekazanie terenu budowy
Teren budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym lecz nie pdzniej niz 14 dni od uprawomocnienia sie decyzji Pozwolenia

na budowe i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego.

13.3. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu
Umowy pomiedzy stronami. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane
opracowania i informacje mogace by¢ pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i
projektowych z zastrzezeniem, ze majg one charakter informacyjny i sg zgodne z
stanem wiedzy Zamawiajgcego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, ktére
to informacje beda podlegaly sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane,
opracowania oraz informacje udostepnione przez Zamawiajgcego mogg zostal
wykorzystane réwniez jako materiat wyjsciowy na etapie projektowania, ale nie moga
przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosS¢, rzetelnos¢ i

zgodnoS¢ z obowigzujgcymi przepisami wykonanych przez niego dokumentdéw oraz
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osiggniecie gwarantowanych efektéw technicznych i ekologicznych. Warunkiem
rozpoczecia robdt budowlanych w ramach Zamoéwienia jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen i
decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczeciem robdt budowlanych oraz
wypetnienie innych wymagan okreslonych dla niniejszego Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydawane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb
Zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

13.4. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania Zamoéwienia
Wykonawca sktadajagc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,

- 0g0lng sytuacjg np. fizyczng, prawng, Srodowiskowg dotyczacg niniejszego
przedsiewziecia,

- warunkami na terenie budowy.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin terenu budowy, jego otoczenia
oraz innych dostepnych informacji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje
wszystkie istotne sprawy i czynniki wptywajgce na Cene Oferty wigczajgc w to, lecz nie
ograniczajgc sie wytgcznie do nastepujgcych zagadnien:

- ksztatt i charakter terenu budowy, wigcznie z warunkami gruntowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Roboét oraz
usuniecia wszelkich wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu,
zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych $wiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegdétami wymagan
wediug niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytan do
Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej.

Wykonawca, sktadajgc Oferte, deklaruje, ze:

- zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Warunkdow Zamowienia
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obejmujacg Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wzér Umowy, Instrukcje Dla
Wykonawcdw i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposdb mogag wptyngc na wartos¢ czy charakter
Oferty lub wykonanie Robdt,
- zaakceptowal bez zastrzezen, ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia,
- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu
oszacowania na wilasng odpowiedzialnos¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych,
jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania i wykonania Robdt,
- ma Swiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg hie obejmowaé wszystkich
szczegotdw Robdt, Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy Urzadzen,
- nie bedzie wykorzystywaC btedow lub opuszczen w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

13.5. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje zaplecze budowy w sposdéb i miejscu nie
kolidujgcym z eksploatacjg oczyszczalni Sciekdw. Wykonawca wiasnym staraniem i na
wiasny koszt doprowadzi media niezbedne do prowadzenia budowy oraz bedzie za
zuzyte media regulowat optaty. Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed dostepem
0s0b postronnych nie zwigzanych z budowa.

Koszt likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu, naprawy ewentualnych
zniszczen jest w gestii wykonawcy i na koszt wykonawcy.

Po wykonaniu robot budowlanych wykonawca ma obowigzek teren robot
uporzagdkowad. Przed wbudowaniem materiatu budowlanego Ilub urzadzenia
wykonawca ma obowigzek wyprzedzajgco przedstawi¢ wniosek materiatowy do

zatwierdzenia przez zamawiajgcego.
13.6. Prace przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest pozyskac i

zweryfikowaC wszelkie dane i materialy niezbedne do realizacji robdt objetych
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zamoOwieniem (dane wejSciowe do projektowania). Wykonawca na wiasny koszt
wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbedne do prawidtowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy, w tym Projektu Budowlanego. W szczegdlnosci Wykonawca
pozyska:
- mape do celdw projektowych,
- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierska
podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektow
budowlanych,
- inne niezbedne dane dla prawidlowego wykonania Dokumentdw Wykonawcy i
pozniejszej realizacji Robdt: wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakoSciowych Sciekdw oraz wody) i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania technologiczne i techniczne tak, aby
zagwarantowac osiggniecie wymaganych efektdw okreslonych w PFU. Wykonawca na
wilasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla

prawidtowego wykonania Przedmiotu zamdwienia.

13.7. Prace projektowe

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego dokumenty obejmujgce minimum:
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach zabudowy,

- Projekt Budowlany (projekty budowlane) obejmujacy(e) wykonanie wszystkich robdt
objetych niniejszym zamowieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz zgodnie z warunkami okresSlonymi decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,

- operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwolert wodno prawnych,

- pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe,

- projekty wykonawczo-montazowe, techniczne w poszczegdinych branzach bedace
uszczegdtowieniem dla potrzeb wykonania inwestycji,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Dokumentacje Powykonawczg, na ktorej bedg naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i sieci,

- instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe,
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- dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegolnosci ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do eksploatacji.

- akceptacja wszystkich Dokumentoéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

13.8. Roboty budowlane

Wykonawca wykona Roboty objete zamdwieniem zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg obejmujacy: Koncepcije, Projekt Budowlany
i Projekty wykonawcze w zgodnosci z przepisami prawa i normami, w szczegdlnosci

Prawa Budowalnego, przepisami BHP, p.poz.

13.9. Szkolenie, rozruch

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamowienia przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swdj koszt rozruch wszystkich objetych zamoéwieniem urzadzen i
instalacji obejmujacych préby przedrozruchowe, proby rozruchowe.

Szkolenie personelu winno zapewni¢ niezbedng wiedze na temat zastosowanych
rozwigzan technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urzadzen i
instalacji, w celu zapewnienia prawidtowej i niezaktdconej eksploatacji oraz utrzymania
gwarantowanych efektdw inwestycji. Szkolenie winno obejmowac co najmniej
nastepujgca tematyke:

- zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegolnymi elementami wyposazenia,
- poprawng eksploatacje, jego wyposazenia i systeméw sterowania,

- obstuge systemow, instalacji i urzadzen,

- kontrole jakosci,

- konserwacje urzadzen i wyposazenia,

- zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).

33



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Steklin (300 RLM)
Szkolenie winno by¢ prowadzone w jezyku polskim w wykonanym obiekcie lub innym
miejscu ustalonym z Zamawiajgcym i generalnie obejmowac zaznajomienie z zasadami
systemOw jako catosci, a nastepnie zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz
poszczegolnymi elementami wyposazenia.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne, wiaczajgc w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbedne
personelowi do samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie (instrukcje obstugi,
konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikdw.
W celu przejecia robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi rozruch
wszystkich wykonanych robot obejmujgcych proby przedrozruchowe urzadzen i
wyposazenia, proby rozruchowe i wyposazenia po realizacji przedsiewziecia.
Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektdbw w urzadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia wymaganych prawem warunkow bhp i
p.poz. wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materialowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektow, urzadzen, stref
zagrozenia i innych realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.
Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne czesci zamienne oraz
materialy zuzywajgce sie jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i
badan. Koszty medidw biezacych takich jak woda, energia elektryczna i inne media

pozostajg po stronie Wykonawcy do czasu odbioru robdt.

13.10. Gwarancja jakosci

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w ztozonej ofercie i Umowie zapewni
gwarancje usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem
czeSci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie na potrzeby realizacji prac
konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawien i regulacji urzadzen i instalacji sg
po stronie Wykonawcy. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla Karta Gwarancyjna

bedaca zatgcznikiem do Umowy.
13.11. Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda

zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
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Wykonawce oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi zapewnic
zgodnos¢ zaprojektowanych i wykonywanych robdt z wymaganiami opisanymi w PFU i
pozostatych dokumentach Zamdwienia z uwzglednieniem uzupetnien i zmian, o ile

zostang one dotgczone

13.12. Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest
zweryfikowaC i potwierdzi¢ przyjete dane bilansowe zawarte w dokumentach
udostepnianych przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach dostosuje
zatozenia w taki sposdb, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w
Programie  Funkcjonalno-Uzytkowym oraz witasciwych przepisach prawnych.
Wykonawca winien zweryfikowaé wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego
informacje zawarte w dokumentach Zamawiajgcego. Wszystkie dane przedstawione
przez Zamawiajgcego majg charakter informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny
za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych danych
wyjsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajgce, a niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

Poszczegdlne elementy dokumentacji bedg przedmiotem zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zasady przedktadania dokumentacji do akceptacji obowigzujg wedtug
postanowien Umowy. Dodatkowo, Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego
wszelkie dokumenty niewymienione powyzej, a konieczne do zgodnego z prawem i
sztukg budowlang, a w szczegdlnosci wytycznymi branzowymi wykonania przedmiotu
Zamodwienia.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/rozbidrke lub zgtoszenia robét
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu
uzgodniong ilos¢ egzemplarzy Projektu budowlanego w jezyku polskim, zawierajgcego
wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.. Wykonawca zobowigzany jest
takze, do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien,
pozwolen itp. dokumentdw obrazujgcych przebieg toczacego sie procesu
projektowania w terminie 3 dni od ich otrzymania/ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkie
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elementy projektdéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze
szczegotami dotyczacymi budowy i ukonczenia obiektdw objetych Umowa, niezaleznie
od stanu prac projektowych i rysunkdw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby pod kazdym wzgledem odpowiadaty
najnowszym i aktualnym praktykom inzynieryjnym oraz odno$nym przepisom prawa.
Zastosowane w projekcie rozwigzania winny zapewnial niezawodnoSC tak, aby
urzadzenia, sieci oraz instalacje zapewniaty diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje
we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obstugi.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci na zapewnienie tatwego dostepu do maszyn i
urzadzen w celu ich inspekcji, biezacej konserwacji, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego czy nie, chyba ze wystepowaty one na rysunkach
i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantéw, posiadajgcych
odpowiednie, wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pefnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz nalezgcych do odpowiednich

organizacji samorzadu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

13.13. Nadzory Autorskie
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantéw bedacych autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami

Prawa Budowlanego.
13.14. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji w okresie gwarancji

i okresie rekojmi zgodnie z zapisami Umowy.
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13.15. Instrukcje

W ramach Przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie
instrukcje obstugi i konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzen oraz opracowac i
dostarczy¢ instrukcje stanowiskowe. Instrukcja obstugi i konserwacji maszyn, urzadzen
i instalacji dostarczanych w ramach realizacji Przedmiotu zamoéwienia musi by¢ na tyle
szczegotowa, aby Zamawiajgcy mogt samodzielnie eksploatowac, konserwowac i
regulowac ich prace. Instrukcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
nie pozniej niz na 3 miesigce przed planowanym przejeciem robot przez

Zamawiajgcego.

13.16. Dokumentacja Techniczno - Rozruchowa (DTR) Urzadzen

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
zawierajgce co najmniej:

CzeS¢ rysunkowg, zawierajgca:

- schematy procesu i instalacji,

- kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

- rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczenn z innymi
elementami oraz z ciezarem Urzadzenia,

- opis wszystkich komponentdw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci,

- zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systemow,

- certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, prob itp.,

- obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.,

- schematy pofaczen elektrycznych,

- specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych wraz z wyposazeniem.

Czes¢ instalacyjng, zawierajaca:

- opis wymagan dotyczacych instalacji,

- opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej
elementow,

- zalecenia dotyczagce magazynowania i montazu.

CzesS¢ obstugowg obejmujaca opisy:

- obstugi,

- konserwacji,
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- naprawy.

13.17. Przejecie robot przez Zamawiajqcego

Przejecie robot przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, po
przeprowadzeniu Prob odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu:

- spetnienia wymagan opisanych w umowie, PFU i projekcie, przez wszystkie instalacje,
obiekty i urzadzenia,

- osiggniecia zaktadanych efektéw pracy poszczegdinych urzadzen.

Zamawiajgcy dokona przejecia robdt potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy
zostang one ukonczone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakonczeniu z wynikiem
pozytywnym rozruchu technologicznego. Rozruch prébny uwaza sie za
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jezeli w tym okresie nie bedg wystepowaty
awarie skutkujgce m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych

parametrow.

14. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
14.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) s3g rozszerzeniem zapisow punktu ,0golne wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe", stanowig jego uzupenienie i uszczegdtowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetnic¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie
wymogi podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy
element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamoéwienia. Podane wymogi s3
obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska pisemng
akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej
rownorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania

zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowej.

14.2. Podstawa wykonania Robot objetych przedmiotem Zamodwienia
Zgodnie z pkt. I PFU.
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14.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Armatura - zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oproznianiem i
odpowietrzaniem.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;
Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robot w rozumieniu warunkdéw
Kontraktu
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki.
Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z
zatozeniami projektowymi.
Harmonogram realizacji robot - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym
~Program".
Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie Kontraktem.
Kanalizacja sanitarna - system rurociggdow wraz z uzbrojeniem stuzacy do
odprowadzania S$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni

Sciekow lub odbiornika.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
zgodnie z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robdt,
do prowadzenia ktdrego zostata wyznaczona
Kolektor - rurociagg zbierajacy Scieki z catej zlewni,
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
Krajowa deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialnoS¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo
aprobatg techniczng;
Krajowa ocena techniczna - dokument odniesienia do sporzadzenia krajowej
deklaracji wtasciwosci uzytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.
Ksztattki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz
Robot.
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je
otrzymac¢ w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Moze
stuzy¢ jedynie do celdw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie
zawieraC wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w terenie.
Mapa do celow projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa
zasadnicza. Mapa do celdw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na
budowe i musi by¢ dotaczona do projektu budowlanego.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Wymaganiami  Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg  Projektowa,
zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
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Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju robdt ziemnych, obiektdw budowlanych, sieci itp. z linig taczaca
charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robodt i obiektow.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Oczyszczalnia sciekow - zespo6t urzadzen i obiektdw technologicznych oraz obiektdw
towarzyszacych (niezbednych dla dostarczenia energii, stworzenia odpowiednich
warunkOw pracy obstugi, przebiegu, kierowania i kontroli proceséw technologicznych)
stuzgcych do usuwania zanieczyszczen zawartych w Sciekach.
Odpowiednia (bliska) zgodnosc- zgodnoS¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.
Organ samorzadu zawodowego - organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektdow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw,
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze roéwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
"Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany,
wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz
wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego" nalezy
zastgpic je okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do
,Wymagan Zamawiajgcego" beda oznacza¢ odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego".
Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne Ilub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym
zakresie;
Pofaczenie doczofowe - potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej piyty
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty
grzejnej i docisniecie fgczonych koncow.
Pof3aczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowa
zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka.
Pofaczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.
Pof3aczenie siodfowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodfa i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni/ lub
wykonywane za pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem
obejm.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszgcymi

rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe,
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utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny
wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do
wykonywania robét budowlanych.
Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robdt) to dokument opracowany przez
Wykonawce i podlegajacy akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie robdt
budowlanych na poszczegdlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny (wraz ze wszystkimi sktadowymi
Projektu Budowlanego w tym Projekt Techniczny), konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb
realizacji Robdt budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub
dolnego zrédta pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace
do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania
cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z uktadu o nizszym ci$nieniu do uktadu o
Wwyzszym ci$nieniu.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgce do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, réw, itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag, itp.

43



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Budowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Steklin (300 RLM)
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu sporzadzone
przez Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robot
zmierzajgce do ich wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang
dokumentacjg projektowa.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,
Rodzaje Robot - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy,
np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne,
konstrukcyjne.
Rurociag cisnieniowy i tfoczny - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie
dzieki nadcisnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub
podnosnikow.
Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czeSciowego napetnienia.
Siec¢ kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami,
ktorymi odprowadzane sg Scieki,
SWZ - Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo Zamowien Publicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.
Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, rozprezna) -
element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw
podtrzymujacych wtazu, uzbrojenia.
WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Stanowi zbior
wytycznych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych, w zgodnosci z

oczekiwaniami Zamawiajgcego.
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Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i
gromadzenia Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod Smietniki.
Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzgcych do wprowadzania Sciekdw do odbiornikdéw oraz urzadzenia podczyszczajgce
i oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie Sciekdw.
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do
ochrony przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, Ilub
nieuprawnionym dostepem.
Wtasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wasciwosci;
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i
robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;
Zlgczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do potgczenia pomiedzy
sgsiadujgcymi ze sobg koncami dwdch elementdw wraz z ich uszczelnieniem.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innym dokumentem
normatywnym.
WTWIiORB - \Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydawane
przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611
Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i poradnikéw zawierajgcych zasady
projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektow
budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcow i uzytkownikow, a takze

organdow sadowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych
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zastosowanie beda miaty instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajgce zasady i metody
w zakresie wykonawstwa robdt budowlanych.
Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg
oraz wigczany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robdt przewidzianych do wykonania w
ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.
Wykaz Elementow Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na
ceny poszczegolnych elementéw sktadowych robot
Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowq

Zamawiajgcy — Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87- 640 Czernikowo

14.4. Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty:

- AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa,

- BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer,

- DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa,

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

- KB - Katalog Budownictwa,

- PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

- PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer,

- PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

- WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
- PGWWP — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

- MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
14.5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzgca

do wykonania Robét budowlanych, dla ktdrych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia
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na Budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje
niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem
Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia, niezbedne do
ukonczenia Robdt tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania. Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratordw i zarzadcédw infrastruktury
kolidujgcej z projektowanymi sieciami oraz dokumentacji monitoringu sterowania i

zarzadzania oczyszczalnig Sciekdw.

14.6. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie
niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktore bedg niezbedne
do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe oraz zmian tych Decyzji i

dokona wszelkich potrzebnych korekt.

14.7. Wymagania szczegotowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska:

a) mapy do celdow projektowych na tereny objete zakresem przewidzianym w
Kontrakcie,

b) mapy ewidencyjne do celdw uzyskania Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz w wypisami z rejestru gruntdw wszystkich dziatek objetych
zakresem opracowania oraz oddziatywania,

c) karte informacyjng przedsiewziecia w zakresie wymaganym do uzyskania Decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

d) raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko jesli bedzie wymagany,

e) projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami
zarzadcow drdg jesli bedzie wymagany,

f) projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreSlonymi w PFU wraz z wszystkimi

dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,
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g) projekty wykonawcze (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU
wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi, a wymaganymi przepisami,
h) dokumentacje badan podifoza gruntowego (opinie geotechniczng, projekt
geotechniczny itp. w zaleznosci od potrzeb i wymagan okreslonych przepisami),
i) informacje BIOZ,
j) pozwolenie(a) na budowe,
k) dokumentacje powykonawcze z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow
[) uzbrojenia podziemnego i haziemnego,
m) inspekcje TV zrealizowanych obiektow (zgodnie z wymaganiami gestora sieci i
Zamawiajgcego),
n) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji,
0) operaty i pozwolenia wodnoprawne na wprowadzenie wdéd z odwodnienia
wykopdw, Sciekdw oczyszczonych do wdd, odprowadzania wod opadowych z terenu
oczyszczalni itp. (jesli wymagane),
p) projekty organizacji robdt i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach
zarzadcow drdg,
q) szczegdtowg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w
zwigzku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i
pokryje koszty zwigzane z wycinkg, przesadzeniem i nasadzeniem wraz z kosztami
wynajecia Inspektora ds. zieleni,
r) komplet dokumentdéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen
zwigzanych z uzytkowaniem i zakoficzeniem inwestycji,
s) projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym - wg warunkéw wydanych przez poszczegdinych administratoréw
infrastruktury technicznej,
t) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
u) przedmiary robdt, ktore stanowi¢ beda jedynie materiat pomocniczy do
ewentualnych dodatkowych analiz i opracowan,
v) kosztorys ofertowy sporzadzony wg przedmiaréw robdt, ktory stanowic¢ bedzie
jedynie materiat pomocniczy do ewentualnych dodatkowych analiz i opracowan,
w) warunki techniczne na dostawe energii elektrycznej do projektowanej oczyszczalni

Sciekow dystrybutora energii elektrycznej,
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X) inne nie wymienione warunki i uzgodnienia konieczne do prawidtowej i zgodnej z
przepisami realizacji Kontraktu.
Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym opfaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

14.8. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze badz udostepni:

- ogodlne informacje o terenie objetym opracowaniem,

- ogodlne informacje w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy
Czernikowo,

- informacje o pozyskanych uzgodnieniach z witascicielami nieruchomosci i drdg
prywatnych.

Koncepcje Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU koncepcje i rysunki sg tylko materiatem wyjSciowym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadania wchodzacego w
sktad Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z
zainteresowanymi stronami. Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez
Wykonawce koncepcji bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem
przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w nich
przewidziane. Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych
przez Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji
systemu. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
koncepcyjnych poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych dla obiektow
wchodzgcych w sktad Kontraktu. W przypadku powstania rozbieznosci w rozwigzaniach
i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku zmniejszenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone stosujgc ceny z kosztorysu ofertowego. Opracowana przez

Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres objety
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dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢

odbior koncowy oczyszczalni.

14.9. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera lub
Zamawiajgcego o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach. Akceptacja Inzyniera lub Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie
zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan
projektowych i w konsekwencji - Robot.

Dobor Urzadzen i Materiatow nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym PFU.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat
kryteriami, wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

- przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne,
mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,

- zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym
sposrod dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwo$¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od

Inzyniera lub Zamawiajgcego.

14.10. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego
terenu i obiektow, ktore w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja
bedzie obejmowata okreSlenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementdéw jak

wymiary, rzedne wysokosciowe, wspdtrzedne, itd.

14.11. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegdtowg inwentaryzacjg wykonywanych

obiektow.
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14.12. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykonal szczegdtowq
dokumentacje geotechniczng Ilub geologiczng (zgodnie w  wymaganiami
obowigzujgcych przepisbw) niezbedng do prawidiowej realizacji kontraktu,

uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne.

14.13. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu, obiektdw i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robdt
budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt. Zdjecia winny by¢ wykonane
w sposob jednoznacznie okre$lajacy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektéw,
instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktdw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na nosniku
CD. Po zakonczeniu Robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze

je wraz z protokotami odbioru wykonanych robot.

14.14. Badania i analizy uzupeilniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu

zamowienia.

14.15. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU
przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantow materiatowych) z
przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktorych to

znajomos$¢ mozna posig$¢ przy pomocy analizy informacji, ktére mogg by¢ dostepne
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Wykonawcy. Za informacje, ktore mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie
informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrddfa kierujgc sie zasadg nalezytej
starannosci. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicdw koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez
Zamawiajgcego najlepszych efektow zwigzanych z eksploatacjg Robdt (minimalizacja
kosztébw eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej z eksploatacjag
zaprojektowanych Robot).
Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajgcemu warianty rozwigzan
projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:
- efektywnosci ekonomicznej,
- techniczny,
- technologiczny,
- trwatosci i jakosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw
lub cen Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia
danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno
zawierac rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich
wiodacych parametréw. Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania
analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢é wystarczajgca dla

celdw, jakim te opracowania stuza.

14.16. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa
skfadajaca sie z nastepujacych opracowan:

a) projekt(y) budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z ostateczng
decyzjg pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze/techniczne (wszystkich branz) - zgodnie z zadaniami
okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi, a wymaganymi

przepisami,
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c) projekty budowlane i powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym wg warunkéw wydanych przez poszczegdinych administratoréw
infrastruktury technicznej,
d) projekty odbudowy nawierzchni paséw drogowych — zgodnie z warunkami
zarzadcdw drog,
e) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,
f) operaty i pozwolenia wodnoprawne,
g) projekty organizacji robdt i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach
zarzadcdéw drog,
h) szczegdtowq inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w
zwigzku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i
pokryje koszty zwigzane z wycinkg, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami
wynajecia Inspektora ds. zieleni,
i) komplet dokumentdéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen
zwigzanych z uzytkowaniem i zakoficzeniem inwestycji,
j) dokumentacji monitoringu sterowania i centralnego zarzgdzania oczyszczalnig
Sciekow,
k) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub Zamawiajgcym wszystkie
parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegolnych elementdéw. Wykonawca wykona i wniesie
do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang
dochowane.
Wszystkie elementy dokumentacji projektowej muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz by¢ kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzy¢. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.
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14.17. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania obiektéw
budowlanych objetych kontraktem, przez Zamawiajgcego. Optaty zwigzane z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkoéw wiascicieli, administratoréw i zarzgdcdw infrastruktury i obiektow.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie
ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.
Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania
ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne do uzyskania

kolejnych decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

14.18. Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub
Zamawiajgcemu Plan Préb Koncowych. Wykonawca nie bedzie mdgt rozpoczg¢ Prob
Koncowych przed akceptacja Planu Préb Koncowych przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego.

Plan zawieraC bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Préb Koncowych. Plan
zawierat bedzie wszystkie szczegdétowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do
wykonania, aby po zakonczeniu Préb Kofncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana
za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci,
stosownie do zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany
harmonogram Prob. W kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania
Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli
wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zamawiajgcy odrzuci Plan
Préb Koncowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia

tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera lub Zamawiajgcego.
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14.19. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Protokotu Przejecia (protokotu odbioru
koncowego), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera,
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, zaopiniowanymi przez Projektanta. Po
zakoniczonych Prébach cisnieniowych, Prébach szczelnosci i inspekcjach TV,
Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce
wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma
i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna byc¢
zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami
wihasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajgcemu do
przegladu przed rozpoczeciem Prob Koncowych.
Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng
instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robdt oraz do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ stawianym przepisami
wymaganiom i zawiera¢ m.in. :
a) projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (np. kolorem czerwonym)

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacjg (opinig)
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Projektanta, korekty niezbednych obliczed statyczno — wytrzymatosciowych,
hydraulicznych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektéw i
urzadzen,
b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety,
czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym (do inwentaryzacji doftaczy¢ potwierdzenie, ze osrodek dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej przyjat jg do rozpoczecia procedury rejestracyjnej),
c) oSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego,
d) pozwolenie na budowe,
e) protokoty odbioréw czesSciowych,
f) protokoty z préb szczelnosci,
g) protokdt z pozytywnymi wynikami monitoringu,
h) protokoty z uruchomienia obiektéw,
i) protokoty z badan i pomiardw instalacji elektrycznej i sterowniczej,
j) protokoty z badan pobranych prébek Sciekow,
k) protokoty z zageszczenia gruntu,
[) protokoty odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeSli Zarzadca drogi taki
wymog postawit,
m) protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi
odcinkami, dtugosciag, materiatem, Srednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,
n) dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych istotnych
robdt zanikowych),

0) deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

14.20. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyja¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do
sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace
projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany przez caty okres trwania
budowy. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢c wykonywane przez osoby

posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
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W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:
- wyijasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
stwierdzania w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera
badz Zamawiajacego,
- petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytow na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub Inzyniera,
- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty

badZ opdznienia z tym zwigzane.

14.21. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera 5 kompletow
dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig w wersji
papierowej wraz z ostateczng Decyzjg pozwolenia na budowe (w tym 2 kpl.
opieczetowane i zatwierdzone przez organ wydajacy administracji architektoniczno -
budowlanej wydajgcy pozwolenie na budowe) i w wersji elektronicznej (formaty plikow
(PDF, DOC, DWG, XLS, ATH) umozliwiajgce edycje przez programy bedgce w dyspozycji
Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢é oprawione w
segregatory jednakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora
zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja projektowa"

- numer Kontraktu,

- nazwa Kontraktu,

- numer egzemplarza,
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Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis
zawarto$ci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej branzy.
Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety
dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczna.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny byC oprawione w
segregatory jednakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora
zawierajgcym:
- napis ,,Dokumentacja powykonawcza"
- numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu
- numer egzemplarza
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:
- opracowania projektowe,
- powykonawcza dokumentacja geodezyjna,
- dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy,
protokoty prob, odbioréw, opinie, badania, itp.,
- protokét przegladu stanu przewoddw kamerg TV,
- dokumentacja fotograficzna,
- deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne, certyfikaty, atesty, itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawierac wszystkie
dokumenty oryginalne.
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach, itp. zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej (umieszczone poza
projektami trwale oprawionymi) powinny by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem
projektanta ,za zgodno$c¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem

Kierownika Budowy.
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Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formatach
PDF, DOC, DWG, XLS, ATH lub w innych formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wersji elektroniczne;j:
- dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nos$niku CD lub DVD.
- opis techniczny - plik w formacie *doc i *pdf,
- zestawienia - z rozszerzeniem *xls i *pdf,
- pliki tekstowe - z rozszerzeniem *doc *pdf,
- arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *xls *pdf,
- rysunki:
- rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *dwg i *pdf
- pliki map geodezyjnych (z zachowaniem wiasciwych wspotrzednych
geodezyjnych) - w formacie *dwg lub *dxf i *pdf
- uktad, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
dodatkowe egzemplarze w iloSci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach

i opiniach.

14.22. Zalozenia do projektowania

PB musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody budowy i doborem materiatéw lub urzadzen oraz sposobu
prowadzenia Robét. Dobrane Materiaty i Urzadzenia muszg spetniaé wymagania

zawarte w niniejszym PFU oraz warunkach eksploatatora sieci.
14.23. Wymagania dla rozwigzan technicznych
14.23.1 Wymagania w zakresie technologii.

Wymagania w zakresie technologii wg dziatu I PFU.

14.23.2 Wymagania materialowe dla sieci i urzadzen kanalizacyjnych

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:
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- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
- zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego,

- nowe i nieuzywane, klasy ,I"
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II. CZESC INFORMACYJINA
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Zamawiajgcy nie posiada.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz
z zawartymi w niej warunkami oraz warunkow wynikajacych z decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenie nie objetym planem zagospodarowania.
W przypadku obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zamawiajgcy wyda wypis i wyrys.
2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy w dniu rozpoczecia kontraktu bedzie w posiadaniu prawa wiasnosci do
dziatki, na ktorej zlokalizowana bedzie oczyszczalnia $ciekow.
W ramach Kontraktu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane innych dziatek jest zadaniem Wykonawcy.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepisow i
wytycznych, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i
przepisy prawa. Jezeli tego nie okreSlono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania
dokumentoéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia
ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji Robét.
Zgodnie z ustawg o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm.
W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowad jako materiat
informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala
sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej PFU

beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu, réwnorzednie z PFU, poleceniami
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Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac miedzy innymi n/w przepisy:
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
» Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
« Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach
» Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych
innych ustaw
» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji
» Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
« Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej
» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow
« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko
» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze
« Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym
« Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
» Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
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Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkdéw
uznania odpaddéw za posiadajgce wtasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania
tych wiasciwosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektdw budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
W sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreSlenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkdw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 .
uchylajace rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
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« Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

* Normy przywotane w dokumentacji.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robat
budowlanych opisane w §19 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zamawiajgcy nie posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

5. Rysunki koncepcyjne

rys. 1 — PZT

rys. 1la — PZT (infrastruktura do wyburzenia)
rys. 2 — Schemat studni kanalizacyjnej

rys. 3 — Schemat zbiornika oczyszczalni

6. Zalaczniki
1. Opinia geologiczna
2. Warunki techniczne na wprowadzenie oczyszczonych Sciekédw do Jeziora

Steklinskiego wydane przez PGW WP ZZ w Toruniu
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