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1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Podstawa i cel opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 
Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork, a SYSTEM PROJECT ul. Cygana 4 45-131 Opole. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Makowskiego i łączniku między ul. Makowskiego a ul. Podkowińskiego 
w Kluczborku”, polegającego na wykonaniu sieci wodociągowej rozdzielczej oraz grawitacyjnej 
i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej 
na terenie wschodnich obrzeży miasta Kluczbork.  

Projekt budowlany został opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
oraz normami branżowymi. 

 
1.2. Zakres opracowania 

Realizację przedmiotowej inwestycji przewiduje się na gruntach miasta Kluczbork w gminie 
Kluczbork, obszarze jednostki ewidencyjnej 160402_4 Kluczbork – miasto, obręb 0027 
Kluczbork, na działkach ewidencyjnych nr: 93, 182, 183, 184, 185, 195, 196, 198, 199, 200, 202, 
203, 215, 216, 235. 

Całkowity zakres rzeczowy projektu branży sanitarnej obejmuje wykonanie: 
  w zakresie budowy sieci wodociągowej: 

- rurociągu rozdzielczego z rur Ø160x9,5mm PE100 SDR17 PN10  - 90,5 m 
- rurociągu rozdzielczego z rur Ø110x6,6mm PE100 SDR17 PN10  - 178,5 m 
- podłączeń hydrantów z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10  - 9,5 m 
- zasuwy klinowej kołnierzowej DN150 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną  - 1 kpl. 
- hydrantu nadziemnego DN80 z zasuwą odcinającą  - 2 kpl. 

 

  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: 
- kanału grawitacyjnego z rur Ø200mm PVC-U   - 93,5 m 
- kanału grawitacyjnego z rur Ø160mm PVC-U   - 50,0 m 
- studni kanalizacyjnej rewizyjnej DN1000 z betonu   - 4 szt. 
- studni kanalizacyjnej rozprężnej DN1000 z tworzywa sztucznego  - 1 szt. 
- studni kanalizacyjnej inspekcyjnej DN/ID425 z tworzywa sztucznego  - 9 szt. 
- rurociągu ciśnieniowego z rur Ø63x3,8mm PE100 SDR17 PN10  - 191,0 m 
- rurociągu ciśnieniowego z rur Ø40x2,4mm PE100 SDR17 PN10  - 40,5 m 
- przydomowej przepompowni ścieków sanitarnych DN800 z tworzywa sztucznego - 4 kpl. 
 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 
2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

nr TTT.4221.1.32.2022 z dnia 04.05.2022r. wydane przez Wodociągi i Kanalizację 
HYDROKOM Sp z o.o.; 

3. Pismo Urzędu Miejskiego w Kluczborku znak GM.7021.2.51.2022.TB z dnia 26.05.2022r. 
uzgadniające lokalizację projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
na działkach gminnych nr: 96, 196, 235 w miejscowości Kluczbork; 

4. Geotechniczne warunki posadowienia do projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w Kluczborku, w rejonie ulicy Makowskiego dz. nr 195, 196 - Pracownia 
Geologiczna Tomasz Rokicki, Kuniów - wrzesień 2022r.; 

5. Protokół z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku; 
6. Mapa syt.-wys. w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem; 
7. Obowiązujące normy i przepisy oraz aktualna literatura, katalogi i informacje producentów; 
8. Wizje terenowe i pomiary uzupełniające. 
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3. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Administracyjnie obszar objęty inwestycją położony jest na gruntach miejscowości Kluczbork, 
w powiecie kluczborskim, w północnej części województwa opolskiego. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na wykonaniu sieci wodociągowej 
rozdzielczej oraz grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej mającej na celu 
zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej 
w rejonie ul. Makowskiego miejscowości Kluczbork. 

Inwestycja planowana jest w pasie drogowym dróg gminnych (dz. nr: 96, 196, 235), drodze 
prywatnej (dz. nr 195) oraz w obszarze przyległych działek budowlanych (działki nr: 182, 183, 
184, 185, 198, 199, 200, 202, 203, 215, 216). 

Inwestor - Gmina Kluczbork jest właścicielem części w/w działek, a dla działek niebędących 
jej własnością posiada wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsięwzięcia. 

 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU INWESTYCJI 

Projektowane przedsięwzięcie polega na uzbrojeniu terenu położonego w rejonie 
ul Makowskiego miejscowości Kluczbork przewidzianego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka 
i Ligota Górna pod zabudowę mieszkaniową. Wzdłuż ulicy Makowskiego i łącznika między 
ul. Makowskiego a ul. Podkowińskiego znajduje się kilka zamieszkałych budynków 
jednorodzinnych, planowana inwestycja to rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w kierunku planowanej oraz miejscami realizowanej zabudowy. Teren, poza 
pasem drogowym w większości jest jeszcze użytkowany rolniczo. 

Drogi w obrębie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej posiadają 
nawierzchnię gruntową.  

W rejonie włączeń do istniejącej infrastruktury występuje jednorodzinne budownictwo 
mieszkaniowe. Uzbrojenie terenu stanowią napowietrzne i podziemne linie energetyczne, 
teletechniczne przewody kablowe, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej oraz gazociąg. 
Trasy istniejącego uzbrojenia zlokalizowane są na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 
1:500, na której opracowany został projekt. 

 
5. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJŚCIOWYCH 

5.1. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono, iż w rejonie projektowanej kanalizacji 
i sieci wodociągowej występują do głębokości 15m ppt. jako piaski gliniaste, piaski różnoziarniste 
oraz żwiry czwartorzędowe osady plejstoceńskie. Poniżej zalegają górnotriasowe – iły i iłowce 
z wkładkami piaskowców. Powierzchnię terenu w miejscach wykonanych wierceń geologicznych 
do głębokości ok. 0,4m ppt. pokrywa warstwa nasypu niebudowlanego z humusu, gruzów, piasku 
gliniastego i piasku średniego. 

W rejonie projektowanej inwestycji wody gruntowe występują na głębokości 1,0 – 1,2 m ppt. 
Nie wyklucza się występowania wód zawieszonych na stropie utworów gliniastych zwłaszcza po 
intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopów, a prowadzenie robót ziemnych 
w takim okresie będzie wymagało chwilowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. 

Ze względu na charakterystyczną zmienność gruntów należy kontrolować rodzaj gruntów 
oraz stan podłoża podczas prac ziemnych i korygować głębokość ewentualnej wymiany gruntów.  

W przypadku odsłonięcia podczas prac ziemnych gruntów gliniastych należy nie dopuścić do 
gromadzenia się wód gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyż może to spowodować 
uplastycznienie się gruntów. 
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Warstwy wodonośne poziomu czwartorzędowego charakteryzują się dobrą 
przepuszczalnością, której miarą są następujące wartości współczynników filtracji obliczone 
z krzywych uziarnienia metodą USBSC:  

 dla piasków drobnych k =  2 - 5 m/d 
 dla piasków średnich i grubych k =  4 - 25 m/d  
 dla żwirów k = 40 m/d 

Generalny przepływ wód gruntowych poziomu czwartorzędowego następuje w kierunku 
południowo-zachodnim do osi koryta rzeki Stobrawy. 

W podłożu gruntowym wzdłuż trasy projektowanych sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej 
budują generalnie grunty nośne o korzystnych parametrach fizyko-mechanicznych dla 
bezpośredniego posadowienia obiektów. Według normy PN-B-06050:1999 występujące 
w podłożu grunty należą do 1, 3 i 4 kategorii urabialności. 

Ze względu na zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi nawet znacznymi 
wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającą głównie z intensywności opadów 
atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić będzie 
konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. Koszt 
prowadzenia prac odwodnieniowych należy uwzględnić w kosztach prac ziemnych. 

Powyższe założenia należy traktować jako materiał wyjściowy i po stronie Wykonawcy jest 
dokonanie dodatkowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych przed złożeniem oferty 
celem właściwej wyceny robót ziemnych, metody zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

 

5.2. Kategoria obiektu budowlanego 

W oparciu o zastosowane rozwiązania projektowe i opracowania geologiczne projektowany 
obiekt budowlany zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu 4 ust. 3 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012 poz. 463). 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) sieci kanalizacyjne i sieci wodociągowe zaliczane są 
do kategorii obiektu budowlanego XXVI o współczynniku kategorii K=8 oraz o współczynniku 
wielkości w=1,0. 

 

5.3. Wymagania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1839), gdyż m.in. długość projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przekracza 1 km, zatem nie 
jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

 

6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

6.1. Budowa sieci wodociągowej 

6.1.1. Zapotrzebowanie na wodę 

Przedmiotowa inwestycja bezpośrednio nie będzie wiązała się z natychmiastowym wzrostem 
ilości pobieranej wody na terenie miejscowości Kluczbork, ponieważ przewiduje jedynie 
rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z hydrantami w celu uzbrojenia 
niezabudowanych działek w dostęp do sieci wodociągowej. Pobór wody z sieci na cele bytowe 
i przemysłowe z nowych podłączeń prowadzony będzie na podstawie doprowadzonych 
do budynków indywidualnych przyłączy (wraz z lokalizacją zestawu wodomierzowego), które 
nie stanowią zakresu niniejszego opracowania i zostaną wykonane na podstawie odrębnie 
wydanych przez eksploatatora sieci warunków technicznych dla indywidualnych odbiorców.  
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6.1.2. Przyjęty układ technologiczny 

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się budowę sieci wodociągowej 
rozdzielczej z rur PE100 SDR17 PN10. 

Kolektor W-1 o średnicy Ø160x9,5mm (DN150) oraz Ø110x6,6mm (DN100) zlokalizowano 
w obszarze działek nr 96, 195, 196, 235. Na łącznej długości 227,0m rurociągu zaprojektowano 
cztery węzły wodociągowe (WZ1 ÷ WZ4) oraz dwa hydranty naziemne DN80 (Hn1 ÷ Hn2). 

Poprzez węzeł WZ3 rurociąg W-1 zostanie połączony z projektowanym wodociągiem W-2 
o średnicy Ø1610x9,5mm (DN100). Odcinek 42,0m przewidziano do zabudowy w obrębie działki 
nr 196. 

Projektowane rurociągi łącząc się w węźle WZ3 spinają system wodociągowy rejonu 
ulic Makowskiego, Podkowińskiego i Cybisa tworząc połączenie pierścieniowe. 

 

6.1.3. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących elementów systemu wodociągowego: 
- rurociągu rozdzielczego z rur Ø160x9,5mm PE100 SDR17 PN10  - 90,5 m 
- rurociągu rozdzielczego z rur Ø110x6,6mm PE100 SDR17 PN10  - 178,5 m 
- podłączeń hydrantów z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10  - 9,5 m 
- zasuwy klinowej kołnierzowej DN150 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną  - 1 kpl. 
- hydrantu nadziemnego DN80 z zasuwą odcinającą  - 2 kpl. 

 

6.1.4. Rurociągi sieci wodociągowej 

Projektowana sieć wodociągowa obejmuje rurociąg z rur PE 100 SDR17 PN10 o średnicy 
Ø160x9,5mm, Ø110x6,6mm (sieć rozdzielcza) i Ø90x5,4mm (odcinki odgałęzień z sieci Ø160mm 
i Ø110mm do podłączenia hydrantów).  

Trasę rurociągu dostosowano do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu 
oraz infrastruktury. Rury sieciowe łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe, 
a z armaturą żeliwną poprzez kształtki przejściowe np. należy stosować tuleje kołnierzowe 
lub żeliwne kołnierze specjalne do rur PE zabezpieczone przed przesunięciem. 

Rurociągi układać zgodnie z profilami podłużnymi – rys. nr 3.1. Głębokość układania sieci 
przyjęto zgodnie z PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 

 

6.1.5. Uzbrojenie i armatura 

W ramach wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej przewidziano następującą armaturę: 
- zasuwa klinowa kołnierzowa DN150 typu E wraz z obudową i skrzynką uliczną; 
- hydranty nadziemne DN80 z zasuwą odcinającą. 

 

Projektowany węzeł WZ2 to połączenia poprzez zabudowę trójnika redukcyjnego DN100/80 
projektowanej sieci wodociągowej W-1 DN100 z hydrantem naziemnym Hn1 DN80.  

W miejscu oznaczonym jako węzeł wodociągowy WZ3 planowany jest montaż trójnika 
DN150 z zabudową zasuwy odcinającej na rurociągu DN150 w kierunku WZ4. W węźle tym 
zaprojektowano przy wykorzystaniu zwężki redukcyjnej DN150/100 zmianę średnicy rurociągu 
W-1 oraz włączenie kolektora W-2 DN150.  

Węzeł WZ4 to zaślepiony na głównym przelocie trójnik redukcyjny z wpięciem DN80 
hydrantu naziemnego Hn2. 

Połączenie zasuw i kształtek żeliwnych kołnierzowych z rurociągami PE wykonać za pomocą 
tulei kołnierzowych z PE lub z wykorzystaniem kołnierzy specjalnych dla rur PE zabezpieczonych 
przed przesunięciem. 

Na końcu oraz w okolicach połowy projektowanego odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej 
W-1 zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 (Hn1 ÷ Hn2). Hydranty nadziemne należy 
lokalizować przy granicy działek pasa drogowego w celu umożliwienia jego swobodnej 
eksploatacji oraz bezproblemowego korzystania z układu komunikacyjnego. Przy hydrancie 
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należy zamontować zasuwę odcinającą DN80 z obudową i skrzynką żeliwną. Połączenie 
hydrantu z siecią wykonać stosując kształtki żeliwne kołnierzowe (trójniki redukcyjne DN150/80, 
DN100/80, kolana itp.). Podłączenia hydrantów pomiędzy trójnikiem a zasuwą należy wykonać 
z wykorzystaniem odcinków rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10. 

Wszystkie zasuwy należy wyposażyć w:  
- teleskopowe obudowy do zasuw, 
- skrzynki uliczne do zasuw, które należy ustawić na podmurówce z cegieł na płask 

i obrukować wokół na przestrzeni 0,5m kostką bazaltową na podsypce piaskowej. 

 
6.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
6.2.1. Bilans ścieków 

Przedmiotowa inwestycja bezpośrednio nie będzie wiązała się z natychmiastowym wzrostem 
ilości ścieków odprowadzanych z terenu miejscowości Kluczbork, ponieważ przewiduje 
uzbrojenie obszaru nie zamieszkałego w sieć kanalizacyjną sanitarną. Odprowadzanie ścieków 
z terenu wydzielonych działek budowlanych (obecnie w większości niezabudowane) realizowane 
będzie na podstawie indywidualnych umów na odprowadzenie ścieków bytowych zawartych 
Wodociągi i Kanalizację HYDROKOM Sp z o.o. 

 

6.2.2. Przyjęty układ technologiczny 

Ze względu na istniejący układ wysokościowy oraz istniejącą sanitarną infrastrukturę 
techniczną na terenie objętym przedsięwzięciem wydzielono dwie zlewnie ścieków komunalnych.  

Zlewnię nr 1 włączono do istniejącego grawitacyjnego kolektora sanitarnego ks200 
w ul. Podkowińskiego. W związku z niewielkim zagłębieniem istniejącej ks200 zaprojektowano 
maksymalnie możliwej długości kolektor grawitacyjny z wpiętym poprzez studzienkę rozprężną 
kolektorem tłocznym.  
Zakres planowanych robót obejmuje zabudowę kanału grawitacyjnego KS-1 z rur Ø200mm PVC-
U i długości 90,0m oraz rurociągu ciśnieniowego RT-1 z rur Ø63x3,8mm i długości 135,0m.  

Zlewnia nr 2 to rozwinięcie istniejącego ciśnieniowego systemu kanalizacyjnego 
w ul. Makowskiego. Zakres planowanych prac będzie polegał na zabudowie projektowanego 
rurociągu RT-2 z rur Ø63x3,8mm i długości 56,0m z wpięciem do istniejącego kanału ks63 

 

Podłączenia poszczególnych nowych budynków i planowanych działek budowlanych 
możliwe będą poprzez projektowane odcinki grawitacyjnych i ciśnieniowych kanałów bocznych 
zakończonych indywidualnymi studniami przyłączeniowymi DN/ID425 lub pompowniami 
przydomowymi DN800. 

 

6.2.3. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących elementów sieci kanalizacyjnej: 
- kanału grawitacyjnego z rur Ø200mm PVC-U   - 93,5 m 
- kanału grawitacyjnego z rur Ø160mm PVC-U   - 50,0 m 
- studni kanalizacyjnej rewizyjnej DN1000 z betonu   - 4 szt. 
- studni kanalizacyjnej rozprężnej DN1000 z tworzywa sztucznego  - 1 szt. 
- studni kanalizacyjnej inspekcyjnej DN/ID425 z tworzywa sztucznego  - 9 szt. 
- rurociągu ciśnieniowego z rur Ø63x3,8mm PE100 SDR17 PN10  - 191,0 m 
- rurociągu ciśnieniowego z rur Ø40x2,4mm PE100 SDR17 PN10  - 40,5 m 
- przydomowej przepompowni ścieków sanitarnych DN800 z tworzywa sztucznego - 4 kpl. 

 

6.2.4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

6.2.4.1. Kanały grawitacyjne 

Przewiduje się wykonanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych sieciowych głównych z rur 
kielichowych 200 mm PVC-U lite oraz bocznych z rur kielichowych 160 mm PVC-U 
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i 200 mm PVC-U lite, klasy S (zastosowano rury typu ciężkiego SN=8kN/m2, SDR34), łączo-
nych na uszczelki gumowe. Kanały należy układać zgodnie z profilami podłużnymi – rys. nr 3.2. 

W przypadku zastosowania rur z innego materiału należy dostosować ich parametry 
do przewidywanych przepływów oraz obciążeń związanych z ruchem komunikacyjnym w miejscu 
ich lokalizacji. 

 

6.2.4.1. Studnie kanalizacyjne 

Dla zapewnienia właściwej eksploatacji przewodów kanalizacyjnych na załamaniach trasy 
oraz w miejscach wskazanych na planach zagospodarowania terenu (rys. nr 2) projektuje się 
wykonanie: 

- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych np. typu BS o średnicy wewnętrznej 
DN1000, z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o nasiąkliwości minimum W-6, z dnem 
prefabrykowanym pełnym, zwieńczonych zwężką redukcyjną (konusem) Ø1000/625mm, 
lub w uzasadnionych przypadkach przykryte płytą pokrywową, z osadzonym na niej 
włazem żeliwnym okrągłym 600mm klasy D do 400kN z wypełnieniem betonowym - 
studnie ozn. Sk3 ÷ Sk6 (szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na rysunku nr 4.3); 

- studni rozprężnej o średnicy DN1000 z tworzywa sztucznego z kinetą rozprężną 
(z wydzieloną i stale zalana komorą wlotową, króćcem dopływowym PE oraz króćcem do 
podłączenie rurociągu grawitacyjnego PVC-U), żelbetowym pierścieniem odciążającym, 
biofiltrem i włazem klasy D – oznaczona jako Sr1 (szczegółowe rozwiązanie 
przedstawiono na rysunku nr 4.4); 

- studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych o średnicy DN/ID425 z tworzywa sztucznego, 
z podstawą z wyprofilowaną kinetą oraz włazami kl. D – studnie oznaczone Sp3.1, Sp3.2, 
Sp4.1, Sp4.2, Sp4.3, Sp5.1, Sp5.2, Sp5.3, Sp6.1 (szczegółowe rozwiązanie 
przedstawiono na rysunku nr 4.5). 

 
6.2.5. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 

6.2.5.1. Rurociągi ciśnieniowe 

Projektowana kolektory ciśnieniowe to rurociągi z rur PE 100 SDR17 PN10 o średnicy 
Ø63x3,8mm. Odcinki łączące pompownie przydomowe z siecią ks63 realizowane będą z rur 
Ø40x2,4mm.  

Trasę rurociągów dostosowano do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu 
oraz infrastruktury. Rury należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe, 
a z armaturą żeliwną poprzez kształtki przejściowe np. należy stosować tuleje kołnierzowe 
lub żeliwne kołnierze specjalne do rur PE zabezpieczone przed przesunięciem. 

Rurociągi układać zgodnie z profilami podłużnymi – rys. nr 3.3.  
 

6.2.5.1. Przydomowe przepompownie ścieków 

Ze względu na uwarunkowania terenowe dla posesji położonych niekorzystnie 
wysokościowo względem projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano indywidualne 
przepompownie przydomowe zgodnie z rysunkiem szczegółowym nr 4.6.  

Przyjęto zastosowanie jednopompowej pompowni zbiornikowej z tworzywa sztucznego, 
wyposażonej w zatapialną pompę do ścieków z automatyczną pracą sterowaną poziomami 
ścieków. Należy stosować pompy wyposażone w wirnik z nożem tnącym oraz z podwójnym 
uszczelnieniem mechanicznym wału lub pompy wyporowe śrubowo-ślimakowe. 

Przepompownię przydomową zaprojektowano jako całkowicie podziemną, wykonaną 
w formie prefabrykowanej, studni z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej Dw=800mm 
i wysokości całkowitej h≈2m z włazem żeliwnym Ø610m kl. B do 125kN , wyposażoną w: 

- pompę zatapialną do ścieków, z wbudowanym silnikiem elektrycznym, wyposażoną 
w wirnik z nożem tnącym, zainstalowaną na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopą 
sprzęgającą do automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym, o następujących 
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minimalnych hydraulicznych parametrach pracy oraz zakresie dopuszczalnej 
(maksymalnej) mocy nominalnej silnika pompy: 

 wydajność pompy Q  - 18,5 m3/h 
 wysokość podnoszenia H  - 24,0m 
 moc silnika 1 pompy   - 2,4 kW 

- wewnętrzną instalację tłoczną DN32 - system sprzęgowy z prowadnicą, zawór odcinający 
ze stali nierdzewnej wyposażony w blokadę bezpieczeństwa; 

- króćce - wyjście tłoczne stal nierdzewna DN32 z gwintem zewnętrznym 1¼’’, mufa DN150 
dla rury dolotowej oraz trzy przyłącza DN100 dla przepustu kablowego i wentylacji; 

- szafkę sterowniczą posiadająca Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem 
bezpieczeństwa „B” (obudowa do rozdzielnic niskiego napięcia wykonana z materiału 
izolacyjnego, termoutwardzalnego) z panelem zasilająco-sterowniczym do zabudowy 
zewnętrznej, automatycznie sterującym pracą pompy poprzez dwa pływaki (suchobieg 
i poziom alarmowy). 

 

6.3. Skrzyżowania przewodów z przeszkodami 

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociągów krzyżuje się 
z uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi i teletechnicznymi, gazociągiem, siecią 
wodociągową, siecią kanalizacyjną sanitarną. Wszystkie skrzyżowania przewidziano wykonać 
jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odległości pionowych.  

Wszelkie prace w rejonie istniejącego uzbrojenia oraz jego ewentualne zabezpieczenia 
podlegają kontroli i odbiorowi przez właściwego administratora, m.in. należy zachować wszystkie 
warunki wynikające z zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr GG-
PODGiK.6630.74.2022 stanowiącym załącznik do niniejszego projektu. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscu skrzyżowań z projektowanymi 
przewodami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy DN100 lub 
większymi na długości równej szerokości wykopu powiększonej o 1m. 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem wykopów należy wykonać pomiar geodezyjny 
mający na celu wyznaczenie trasy istniejącego i projektowanego uzbrojenia, następnie wykonać 
ręcznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w razie kolizji zmienić 
ich lokalizację. 

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wymagającej 
konieczności wykonania jego przebudowy Wykonawca winien wykonać własnym kosztem 
i staraniem wszelkie niezbędne prace dokumentacyjne związane z uzgodnieniem 
i opracowaniem projektu technicznego przebudowy kolidującego istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 

Następnie na podstawie opracowanej dokumentacji i przeprowadzonych uzgodnień 
z właściwym zarządcą uzbrojenia i odpowiednimi organami administracji państwowej Wykonawca 
wykona przebudowę istniejącego uzbrojenia po uprzednim powiadomieniu właściwego zarządcy 
uzbrojenia celem sprawowania nadzoru. 

Wszelkie koszty związane z uzgodnieniem i opracowaniem niezbędnych dokumentacji 
oraz późniejszym wykonaniem przebudowy kolidującego uzbrojenia nie podlegają odrębnej 
zapłacie i należy je uwzględnić w kosztach wykonania robót budowlanych na etapie oferty. 

 

7. Wytyczne realizacji 
7.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze w ramach branży sanitarnej obejmują:  
1. wyniesienie lokalizacji urządzeń, trasy rurociągów oraz kolidującego uzbrojenia 

w teren; 
2. uprzątnięcie lub rozebranie kolidujących elementów zagospodarowania powierzchni 

w obszarze planowanych prac; 
3. rozbiórkę nawierzchni. 
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Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót przygotowawczych i tymczasowych tj. m.in. 
koszty wykonania nasypów i wykopów, ewentualnego ułożenia rur i późniejszego ich demontażu, 
koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dźwigów i środków 
transportu oraz odtworzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu należy uwzględnić 
w ramach kosztów wykonania robót ziemnych. 

 
7.2. Roboty ziemne 

Pierwszym etapem robót winno być zdjęcie humusu z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. Zdjęty 
humus należy składować w regularnych pryzmach których wysokość nie może przekraczać 3m. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 

Wykopy pod rurociągi i zbiorniki należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną 
dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań 
i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie przekopy 
kontrolne w celu jego zlokalizowania. 

Wykopy pod zbiorniki studni oraz rurociągi należy wykonać o ścianach pionowych 
umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) 
i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzględnieniem szerokości i głębokości 
wykopu oraz gabarytów zbiorników. 

Projektuje się wykonanie wspólnego wykopu dla wykonania części odcinków sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscu gdzie przebiegają obok siebie zgodnie 
z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 2).  

Szerokość wykopu pionowego u podstawy powinna być dostosowana do gabarytów 
montowanych elementów, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia możliwości 
technicznych poprawnego montażu kanałów i zbiorników oraz przeprowadzania wymaganych 
prób.  

 

Tabela nr 1.  Minimalne szerokości wykopów  

L.p 

Średnice wewnętrzne 
rurociągów lub średnice 

wewnętrzne studni 
kanalizacyjnych 

Rurociągi i studnie 
żeliwne, stalowe, PVC i PE kamionkowe i betonowe 

Ściany wykopów 
nieumocnione umocnione nieumocnione umocnione 

Szerokości wykopów w m 
a b c d e f 
1 50 – 150 0,80 0,90 0,80 0,90 
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00 
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05 
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10 
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25 
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30 
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45 
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60 
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75 

10 800 1,75 1,85 1,80 1,90 
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05 
12 1000 2,05 2,15 2,10 2,20 
13 1200 2,35 2,45 2,40 2,50 

 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania: 

 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 
10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów 

 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
 powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu 
 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia wykopu 
i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie 
do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
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Zaprojektowano posadowienie zbiorników: 
 przydomowych przepompowni ścieków DN800 na na płycie betonowej grubości 0,15m 

z betonu C12/15 wylanej na podsypce piaskowej grubości 15cm; 
 studni DN1000 na uprzednio wykonanej, zagęszczonej podsypce tłuczniowej gr. 15cm 

wykonanej na gruncie rodzimym piaszczystym lub na podsypce piaskowej grubości 
15cm; 

 studni inspekcyjnych DN/ID425 na podsypce piaskowej grubości 15cm. 
 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej (materiał nowy) wyrobionej na kąt 90o 
o grubości 15cm. Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać 
materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), ubijanym warstwami co 10-20cm 
na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim sprzętem 
mechanicznym. 

Wykopy zlokalizowane w obszarze dróg należy zagęścić w dalszej części materiałem nowym 
(np. wilgotnym piaskiem lub pospółką), w nawiązaniu do warunków odtworzenia nawierzchni 
określonych przez administratorów dróg. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 
min. IS=1,00. Natomiast dalszą zasypkę wykopów zlokalizowanych w terenach zielonych 
prowadzić gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni z odtworzeniem warstwy humusu. 

Nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, który należy wymienić 
na materiały niespoiste, dlatego też w ramach robót ziemnych należy uwzględnić konieczność 
dowozu gruntów niespoistych pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntów do wykonania 
robót ziemnych położone poza Placem Budowy). 

W miejscach występowania gruntów słabonośnych przed wykonaniem podsypki pod kanały 
i studnie należy dokonać pełnej wymiany gruntu i stabilizacji podłoża w obszarze wykopu, aż do 
osiągnięcia stopnia zagęszczenia nie mniejszego niż Is=1,00 w pasie drogowym i Is=0,98 dla 
pozostałego obszaru. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podłoża pod wykonanie 
podsypki lub płyty należy uwzględnić w kosztach wykonania robót ziemnych. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 
zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób 
zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu 
z Placu budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty 
utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, 
wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania 
gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych 
robót ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas 
ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu 
Budowy i poddać zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca 
powinien także ustalić lokalizację składowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odległości 
tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach 
jednostkowych za wykonanie robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. 

 
7.3. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych 

Ponieważ stwierdzono możliwość występowania wód gruntowych na poziomie powyżej 
rzędnych posadowienia części rurociągów i urządzeń, zatem przewiduje się odwodnienie 
wykopów (tj. odprowadzanie wód z wykopów) na potrzeby ich posadowienia.  
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Ze względu na charakter terenu oraz zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi 
nawet znacznymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającymi głównie z intensywności 
opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić 
będzie konieczność odprowadzania wód z wykopu na całej długości prowadzonych robót. 

Ze względu na charakter wykopu (ściany pionowe umocnione) oraz rodzaj gruntów 
przewiduje się wykonanie wstępnego powierzchniowego odprowadzania wód z umocnionych 
wykopów. 

Zakłada się odwodnienie instalacją złożoną z: 
 pompy zasilanej z agregatu prądotwórczego lub pompy spalinowej samozasysającej 

o wydajności do 20m3/h, pracujących w układzie: 1 prac + 1 rez. 
 rurociągu tłocznego długości do 100m odprowadzającego wody z wykopu do rowów 

przydrożnych lub melioracyjnych poza obrębem spływu wód gruntowych. 
W przypadku dalszego napływu wód gruntowych po ustabilizowaniu się zwierciadła wody 

odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów Ø50 wpłukiwanych do głębokości 1,0m poniżej 
rzędnej dna wykopu w rozstawie 1,0m.  

W okresie początkowego odwodnienia (tj. od rozpoczęcia pompowania do ustalenia się 
krzywej depresji) prędkość obniżania poziomu wody gruntowej nie może przekroczyć 0,5m/dobę. 
Pompowanie w tym okresie należy rozpocząć od minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe 
zwiększanie wydajności. Należy regulować wydatek pompowania tak, aby nie przekroczyć 
prędkości obniżania poziomu wód gruntowych. 

Powyższe informacje należy traktować jako założenia wstępne. 
Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i w razie potrzeby sporządzi projekt 

odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane 
parametry wykopów oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego 
obiektu. 

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi kosztami uzyskania 
uzgodnień i pozwoleń administracyjnych należy uwzględnić w kosztach robót ziemnych. 

 
7.4. Montaż urządzeń, studzienek i rurociągów 

Projektowane studnie i kanały grawitacyjne oraz rurociągi wodociągowe należy zamontować 
w zabezpieczonym i suchym wykopie. 

Montaż studni wykonać należy zgodnie z zaleceniami producenta. Posadowienie zbiorników 
wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 7.2. Studzienki betonowe z zewnątrz 
zabezpieczyć warstwą hydroizolacyjną (masa asfaltowo-kauczukowa). 

Rurociągi wodociągowe, ciśnieniowa oraz kanały grawitacyjne, należy układać na uprzednio 
przygotowanym i wyprofilowanym podłożu zgodnie z pkt 7.2. W miejscach przejść rurociągów 
przez ściany studzienek należy stosować przejścia szczelne. Do budowy kanałów mogą być 
używane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń np. pęknięcia i odpryski na ich 
powierzchni. Rurociągi wykonać zgodnie z normami PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735. 

Odcinki rurociągów z rur PE projektuje się łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub mufy 
elektrooporowe, natomiast kanały grawitacyjne z rur PVC-U poprzez połączenia kielichowe na 
uszczelki gumowe. Połączenia rurociągów z armaturą żeliwną wykonać poprzez kształtki 
przejściowe. 

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie rurociągu PE stosować należy bloki oporowe, 
którymi należy zabezpieczyć wszystkie kolana, łuki, trójniki, zasuwy oraz korki na końcówkach 
przewodu. Tylna ściana bloku powinna być oparta o poduszkę betonową wykonaną w gruncie 
rodzimym. Szczegóły techniczne wykonania bloków oporowych zgodnie z rysunkiem nr 4.2. 

W przypadku zastosowania rur lub studni z innego materiału należy dostosować ich 
parametry do przewidywanych przepływów oraz obciążeń związanych z ruchem komunikacyjnym 
w miejscu ich lokalizacji. 

 

Uwaga: wszystkie włączenia kaskadowe do studni wykonać jako zewnętrzne. 
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Ze względu na planowaną w dalszym etapie rozbudowę dróg w obszarze inwestycji 
wszystkie studnie i zasuwy należy wykonać z zachowaniem możliwości regulacji poziomu 
posadowienia włazów i skrzynek ulicznych w zakresie minimum 20 cm w celu 
dostosowania od docelowej rzędnej określonej w projekcie. 

 
7.5. Próba szczelności rurociągów 

Próbę szczelności rurociągów z PE wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 
instrukcją producenta rur. Przy badaniu szczelności odcinka przewodu ależy stosować metodę 
próby hydraulicznej. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby 
przewód nie był nasłoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu 
wynosiła nie mniej niż 1°C przy próbie hydraulicznej i nie przekraczała 20°C. 

Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej odcinka sieci należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania bloków oporowych. Ciśnienie próbne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie 
na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie 
na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Wynik pozytywny próby ciśnienia – brak 
spadku ciśnienia poniżej próbnego przez okres 30 minut. 

 

Próby szczelności kanałów grawitacyjnych należy dokonywać dla sprawdzenia 
wytrzymałości rur i szczelności połączeń w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu 
oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę należy przeprowadzać odcinkami pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Próbę należy przeprowadzać po ułożeniu przewodu, przysypaniem z 
podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunięcie się przewodu. Wszystkie złącza 
powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru dopuszcza się uproszczone 
procedury przeprowadzania i odbioru prób szczelności kanałów grawitacyjnych wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta rur i urządzeń polegające na napełnieniu badanego odcinka 
wodą i w przypadku stwierdzenia braku ubytku wody wynik próby zostaje uznany za pozytywny. 
Natomiast w przypadku stwierdzenia ubytku wody, należy powtórzyć próbę na zasadach 
określonych w normie PN-92/B-10735. 

W celu sprawdzenia poprawności wykonania kolektorów grawitacyjnych sieciowych należy 
przeprowadzić za pomocą specjalistycznej kamery wewnętrzną inspekcję rurociągów w celu 
wykluczenia wad wykonawczych. Inspekcję należy wykonać dwukrotnie (pierwszy raz po próbie 
szczelności, drugi raz po zakończeniu wszystkich prac ziemnych i odtworzeniowych) 
i bezwzględnie powinna obejmować ona również pomiar spadków kanału. Nagranie z wykonanej 
inspekcji powykonawczej wraz z opisem podlega odbiorowi przez Zamawiającego. 

 
7.6. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Rurociągi sieci wodociągowej przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu 
przepłukaniu wodą, przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. Do płukania używać wody wodociągowej wypuszczając brudną 
przez hydrant, aż do chwili kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. 

Po przepłukaniu rurociągów sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji za pomocą 
wodnego roztworu podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociągu 
3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie 
zachlorowana woda winna być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody 
i przepłukaniu przewodu. 

Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka wody do analizy 
pod względem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  
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7.7. Roboty wykończeniowe 

Po zasypaniu wykopów należy doprowadzić obszar inwestycji do stanu pierwotnego, 
tj. odtworzyć rozebrane nawierzchnie, pobocza i rozścielić uprzednio zdjęty humus, a ewentualny 
nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. 

Rzędne posadowienia projektowanych włazów studni oraz skrzynek ulicznych zasuw 
wodociągowych należy dostosować do istniejącej rzędnej nawierzchni terenu z zachowaniem 
możliwości regulacji poziomu posadowienia włazów i skrzynek ulicznych w zakresie minimum 
20 cm w celu dostosowania od docelowej rzędnej planowanych nawierzchni w obszarze pasa 
drogowego. 

 

7.8. Podsumowanie 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze względu na charakter przedsięwzięcia przed 
rozpoczęciem głębokich wykopów konieczne jest wydzielenie terenu robót i miejsca składowania 
elementów kanałów i zbiorników ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczającym przed dostępem 
osób trzecich. 

Roboty należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia, sprzęt 
oraz doświadczenie. Montaż elementów prefabrykowanych urządzeń prowadzić siłami 
wykwalifikowanych służ producentów lub zgodnie z ich zaleceniami, jeżeli aprobata techniczna 
dopuszcza taką możliwość. Armaturę, studnie i rury posadawiać w umocnionym i suchym 
wykopie na uprzednio wykonanej płycie lub podsypce.  

Ostateczną decyzję o sposobie zabezpieczenia dna i ścian wykopu, sposobu 
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatności części gruntu rodzimego jako 
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa. 

Projektowane urządzenia, kanały oraz ewentualne zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego podlegają odbiorowi technicznemu właściwych służb oraz wymagają wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

Gwarancja po zakończeniu robót udzielona przez Wykonawcę na wykonane prace 
budowlane obejmować powinna wszystkie prace wykonane w ramach kontraktu, również m.in. 
roboty odtworzeniowe drogowe. Okres gwarancji zgodnie wymaganiami Zamawiającego. 

 

8. WARUNKI BHP 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401). 

Praca sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałej 
obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny, a osoby ją prowadzące winny być przeszkolone 
pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej 
pomocy w razie wypadku. 

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 
 

9. DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW  

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków 
i zlokalizowanymi na podstawie danych UM w Kluczborku. Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte 
stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Opole celem sprawowania nadzoru. 
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10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wodę, czy też 

ilości odprowadzanych ścieków bytowych czy też przemysłowych. 
 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Przewidywane do realizacji obiekty nie będą źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych, 

mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych (odorów), zatem nie będą wpływać 
w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak 
i też globalnie na terenie miejscowości. 

 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
Podczas wykonawstwa robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci (w nawiasie 

podano kody odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. 
w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. z 2020r. poz. 10): 

 odpady betonu oraz gruz z przebudowy dróg [17 01 81] ok. 30 Mg 
 fragmenty rur [17 02 03]   ok. 0,5 Mg 
 masy ziemne [17 05 04]   ok. 1400 Mg 
 inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]   ok. 20 Mg 

Powyższe rodzaje i ilości odpadów stanowią jedynie dane szacunkowe.  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (w ramach inwestycji 
nie będą generowane) są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych, zatem należy je przekazać 
do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport 
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 
797 z późn. zm.). 

Powstałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu 
przygotowanych miejscach i zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na 
ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. Ziemia 
urodzajna winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposób zagospodarowania 
odpadów przez Wykonawcę winien być zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 
Projekt nie przewiduje do realizacji obiektów będących na etapie eksploatacji znaczącym 

źródłem emisji hałasu do środowiska, czy też obiektów emitujących promieniowanie jonizujące 
czy też pole elektromagnetyczne. 

 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie jest planowana wycinka drzew. W przypadku 

wystąpienia konieczności wycinki drzewa lub krzewu należy uzyskać stosowne decyzje 
administracyjne na ich usunięcie. 

Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów 
nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku 
lokalnym, a tym samym i na większym obszarze. Teren, na którym prowadzone będą prace 
budowlane zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 
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Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie 
wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też 
powierzchniowe.  

Proponowane rozwiązania projektowe zakładają, że ścieki przepływać będą przez szczelne 
rurociągi. Wody gruntowe mogą być narażone na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku 
świadomego działania (np. remonty rurociągów) lub nieszczelności przewodów. Stany te należy 
traktować jako awaryjne, ponieważ przewody i obiekty, o których mowa muszą zostać poddane 
w trakcie realizacji próbom szczelności z ich protokólarnym odbiorem. 

 

f) podsumowanie 
Sporządzona prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko 

dla programowanego zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać negatywnego oddziaływania 
na żaden z komponentów środowiska zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, 
zatem z pewnością możliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich 
funkcjonowanie z gwarancją dotrzymania wymagań i norm określonych w przepisach ochrony 
środowiska. 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na etapie 
wykonawstwa będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać sobie 
sprawę z możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć 
charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robót.  

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 
na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia obszaru 
oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 
 

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji związaną z realizacją infrastruktury 
podziemnej liniowej oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa będzie 
niewielkie i ograniczać się będzie jedynie do działek objętych zakresem przedsięwzięcia i nie 
będzie oddziaływać na tereny sąsiednie.  

Brak jest przepisów regulujących minimalną odległość sieci wodociągowej od granic działki. 
Obszar oddziaływania obejmował będzie jedynie najbliższy teren wzdłuż projektowanej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej i maksymalnie obejmował będzie pas terenu o szerokości ok. 3,0m 
(tj. szerokość zajętego pasa terenu pod wykop wraz z naruszoną nawierzchnią, po 0,75m 
z każdej strony sieci) w całości znajdujący się w obszarze działek objętych inwestycją, które 
w części są własnością Inwestora a dla pozostałych posiada on tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie 
przedsięwzięcia wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.). 

 
12.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 W trakcie realizacji robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów oraz norm, a w szcze-
gólności poniższych: 
1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 
3 PN-EN13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 



Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa 
„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowskiego i łączniku między  
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polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: 
Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych 
w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 

4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
5 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
6 PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
8 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
9 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
10 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
11 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
12 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 
13 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 
14 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych, zeszyt 9 
15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
16 DIN4034 - cz. 1 i 2 Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
 
 
 

Opracował: 


