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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieslniczej
INWESTOR :  Gmina Miasto Olesnica
ADRES INWESTORA ¢ Rynek-Ratusz,
56-400 Olesnica
BRANZA ¢ Czesé¢ drogowa z odwodnieniem

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Maria Stowik
DATA OPRACOWANIA : Maj 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty wraz z infrastruktura obejmuja:

- wymiang warstwy $cieralnej konstrukeji nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+014,82 do 0+028,83 na nawierzchnig¢ bitu-
miczng o szerokoéci 2 x 3,0 m wokot istniejacej wyspy srodkowej dostosowang do ruchu pojazdéw Pmax = 115 kN/o$§ (KR
4).

- wymiang konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+028,83 do 0+438,53 na nawierzchnig¢ bitumiczna o szerokos-
ci 2 x 3,0 m dostosowana do ruchu pojazdow

Pmax = 115 kN/o$§ (KR 4).

- wymiang istniejacej nawierzchni chodnika z koski typu fala na kostke typu Behaton, kolor szary po lewej stronie jezdni na
odcinku km 0+043,11 - 0+097,64

- wymiang konstrukcje nawierzchni zjazdu na PKS w km 0+111,61

- budowe dojscia do przejscia dla pieszych z kostki typu Behaton, kolor szary w okolicy wjazdu na PKS

- wymiang¢ nawierzchni zatoki postoju takséwek na nawierzchnig¢ z kostki betonowej typu Behaton, kolor czerwony oraz do-
stosowanie wymiarow zatoki do obowiazujacych przepiséw.

System odwodnienia inwestycji oparty jest m.in. na wpustach kraweznikowych z wlotem z géry zbierajacych wody z odwod-
nienia powierzchniowego i odprowadzajacych je

do projektowanych kanatéw deszczowych. Przykanaliki zaprojektowano z tworzywa PVC DN 200 mm o nominalnej sztyw-
nosci obwodowej SN12 (kPa), studnie DN 1000 PEHD oraz dwie komory Zelbetowe 1,9x2,4 m.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 RZEMIESLNICZA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwnin-
nym-roboty drogowe.
1) KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w |km
d.1.1./0111-01 terenie réwninnym
1
(438,53-14,82)/1000<wg niwelety> km 0,42
RAZEM 0,42
1.1.2 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu). Humus do wykorzystania
na terenie budowy przy pracach wykonczeniowych.
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za  |m?
d.1.1./0126-01 pomoca spycharek
2
5,50 m? 5,50
RAZEM 5,50
1.2/45110000-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 D - 05.03.011 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno na $rednia grubo$¢ 6 cm wraz z
transportem na miejsce wskazane przez Inwestora.
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na $rednia|m
d.1.2./0101-02 gl. 6 cm
1
16,0<wg rys. sytuacja> m 16,00
RAZEM 16,00
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm |m?
d.1.2.]0102-02/03 |z wywozem materiatu z rozbi6rki na odl. do 1 km
1
4030,10<wg obwiedni rys. sytuacja> m? 4 030,10
RAZEM 4 030,10
5/KNR 4-04  |Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.2./1103-04 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na miejsce
1/1103-05 wskazane przez Inwestora.
poz.4<4030,1 m2>*0,06 m3 241,81
RAZEM 241,81
1.2.2 D - 05.03.011 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno na grubo$¢ 4 cm wraz z trans-
portem na miejsce wskazane przez Inwestora.
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. do |m
d.1.2./0101-01 5cm
2
16,0<wg rys. sytuacja> m 16,00
RAZEM 16,00
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm |m?
d.1.2.]0102-02 z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2
126,90<wg obwiedni tys. sytuacja> m? 126,90
RAZEM 126,90
8/KNR 4-04  |Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.2./1103-04 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na miejsce
2/1103-05 wskazane przez Inwestora.
poz.7<126,9 m2>*0,04 m3 5,08
RAZEM 5,08
1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce
sktadowania i optatg za skladowisko.
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m?
d.1.2.]0807-01 z wypelnieniem spoin piaskiem
3
276,70<m2 wg obwiedni tys.sytuacja> m? 276,70
RAZEM 276,70
10|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowa- |m?
d.1.2./1103-04 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 10
3|1103-05 km
p0z.9<276,7 m2>*0,08 m3 22,14
RAZEM 22,14

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.2.|kalk. wlasna
3
poz.10<22,14 m3>*2,1 t 46,49
RAZEM 46,49
1.2.4 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej. Kostka do ponownego wykorzysta-
nia przy budowie $cieku. Nadmiar odwieZ¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej tzedowej o |m?2
d.1.2.|0806-07 wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
poz.4<4030,1 m2>*60%<m2 wg obwiedni rys.sytuacja, kostka pod |m?2 2 418,06
jezdnig>
RAZEM 2 418,06
13|KNR 2-09  |Segregowanie materialéw drogowych z rozbiorki t
d.1.2.]0427-06
4
(0,16%p02.12<2418,06 m2>)*2,1 t 812,47
RAZEM 812,47
14|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.2./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na miejsce
4/1103-05 wskazane przez Inwestora
p02z.12<2418,06 m2>*0,16-p0z.85<757,6 m>*0,16*0,16 m3 367,50
RAZEM 367,50
1.2.5 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z transportem gruzu na miejsce
sktadowania i optata za skladowisko.
15|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce pias-  |m
d.1.2.]0813-01 kowej
5
915,70 m 915,70
RAZEM 915,70
16|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2.]0812-03
5
0,15%0,30*p0z.15<915,7 m> m3 41,21
RAZEM 41,21
17|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.2./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 10
5/1103-05 km
poz.15<915,7 m>*0,15%0,30+poz.16<41,21 m3> m3 82,42
RAZEM 82,42
18 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
d.1.2.
5
poz.17<82,42 m3>*2,1 t 173,08
RAZEM 173,08
1.2.6 D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych zZelbetowych o $rednicy 500 mm
wraz z przytaczami. Transport gruzu na miejsce skfadowania z optata za skfadowisko.
19|KNR 4-05I |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o sr. 500 | kpl.
d.1.2.|/0411-03 mm bez osadnika i bez syfonu
6
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
20|KNR 4-05I | Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy do 200  |m
d.1.2./0315-01 mm uszczelnionego zapraws cementows
6
8,8048,10+2,25+7,6+15,20+1,90+12,25+3,85 m 59,95
RAZEM 59,95
21|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.2./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
6/1103-05 km
(PoleKotaD(0,75)-PoleKotaD(0,5))*1,9*p02.20<59,95 m> m?3 27,94
(PoleKotaD(0,3)-PoleKotaD (0,2))*poz.19<9 kpl.> m3 0,35
RAZEM 28,29
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
d.1.2.
6
poz.21<28,29 m3>*2,1 t 59,41
RAZEM 59,41
1.2.7 D-01.02.04 - Przebrukowanie istniejacych nawierzchni z kostki betonowej. 80% do ponowne-
go wykorzystania
23/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce-  |m?2
d.1.2.|0803-02 mentowo-piaskowej
7|analogia
700,10 m?2 700,10
RAZEM 700,10
24/KNR 2-09  |Segregowanie matetiatléw drogowych z rozbiérki t
d.1.2.]0427-06
7
(0,08%p02.23<700,1 m2>)*2,1 t 117,62
RAZEM 117,62
25/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce  |m?
d.1.2./0502-03 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
7
poz.23<700,1 m2>*80%<kostka z rozbioki> m?2 560,08
RAZEM 560,08
26/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce  |m?
d.1.2./0502-03 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
7
p02.23<700,1 m2>*20%<kostka nowa> m?2 140,02
RAZEM 140,02
27\KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.2./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
7/1103-05 km
poz.23<700,1 m2>*0,08*20% m3 11,20
RAZEM 11,20
28 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.2.|kalk. wlasna
7
poz.27<11,2 m3>*2,1 t 23,52
RAZEM 23,52
1.2.8 D - 01.02.04 - Wykonanie badan nosnosci gruntu pod nawierzchnig jezdni ptyta dynamiczng
29 Wykonanie badan no$nosci gruntu pod nawierzchniag jezdni. Przyjeto |pomiar
d.1.2. 2 punkty na 100 m2
8
p0z.38<3931,9 m2>/100+1 40,32
A (obliczenia pomocnicze) ======
40,32
40 pomiar 40,00
RAZEM 40,00
1.3/145233000-9 | ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopoéw mechanicznie 90% robot, recznie 10% robot wraz z trans-
port gruntu na sktadowisko i uiszczeniem optaty za skfadowanie.
30/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbietnymi o poj. lyzki |m3
d.1.3./0206-04 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa-
1/0214-04 mowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
3715,50<wg bilansu mas ziemnych> 3715,50
-[p02.38<3931,9 m2>+11,30+22,50+0,76*(64,10+17,10+19,80+ -1149,92
15,90+21,80+152,90+139,20+381,40+10,50+11,50)]*0,25
-p0z.5<241,81 m3><frezowanie> -241,81
-p0z.10<22,14 m3><roz. kostki bet.> -22,14
-p0z.14<367,5 m3><roz. kostki kam.> -367,50
A (obliczenia pomocnicze) ======
193413
poz.30A<1934,13>*90% m3 1740,72
RAZEM 1740,72
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35/50 , gr.10 cm

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m?
d.1.3./0301-02 tadowczymi na odlegtos$¢ 10 km (kat. gruntu IIT)
110214-04
p0oz.30A<1934,13>*10% m?3 193,41
RAZEM 193,41
32 Koszt sktadowania nadmiaru gruntu na miejscu skladowania t
d.1.3.
1
poz.30A<1934,13>*1,8 t 348143
RAZEM 3 481,43
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI - WYMIANA WARSTWY SCIERLANE]
1.4.1 D - 04.03.01a - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 BP3 ZM w ilo$ci 0,2kg/m2
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie migdzywarstwowe kationowa |m?2
d.1.4.]0202-02 emulsja asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilo$ci 300 [g/m2,_ emulsji]
1
p0z.34<126,9 m2><nawierzchnia w-wa $cieralna> m? 126,90
RAZEM 126,90
1.4.2 D - 05.03.13a - Wykonanie nawierzchni z SMA 11 na bazie polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
grubos$¢ warstwy $cieralnej 4 cm.
34|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.1.4./0309-02 SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2
126,90 m? 126,90
RAZEM 126,90
1.5 KONSTRUKCJA JEZDNI
1.5.1 D - 04.03.01a - Skropienie warstw konstrukcyjnych C 60 B3 ZM w ilosci 0,3kg/m2, 0,5kg/m2 i
1,0 kg/m?2
35|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie migdzywarstwowe kationowa |m?2
d.1.5.]0202-02 emulsja asfaltowa C 60 B 3 ZM w ilosci 300 [g/m2_ czystego asfaltu]
1
p02.38<3931,9 m2><nawierzchnia w-wa $cieralna> m? 3931,90
RAZEM 3 931,90
36|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie migdzywarstwowe kationowa |m?2
d.1.5.]0202-02 emulsja asfaltowa C 60 B 3 ZM w ilosci 500 [g/m2_ czystego asfaltu]
1
p02.39<3931,9 m2><nawierzchnia w-wa wiazaca> m?2 3931,90
RAZEM 3 931,90
37|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie migdzywarstwowe kationowa |m?2
d.1.5.]0202-02 emulsja asfaltowa C 60 B 3 ZM w ilosci 1,0 [kg/m2, czystego asfal-
1 tu]
p0z.40<3931,9 m2><podbudowa AC> m? 3931,90
RAZEM 3 931,90
1.5.2 D - 05.03.13a - Wykonanie nawierzchni z SMA 11 na bazie polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
grubos$¢ warstwy $cieralnej 4 cm.
38 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.1.5./0309-02 SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2
3931,90 m? 3 931,90
RAZEM 3 931,90
1.5.3 D - 05.03.05A - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem PMB
25/55-60, grubos$¢ warstwy wigzacej 6 cm.
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.1.5.|0308-03 AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wiazaca)
3
p0z.38<3931,9 m2> m? 3 931,90
RAZEM 3 931,90
1.5.4 D - 04.07.01.A Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P z zastosowaniem asfaltu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40/ KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?
d.1.5.[0110-03 AC22P o grubosci po zaggeszczeniu 10 cm
4
poz.38<3931,9 m2> m? 3931,90
RAZEM 3 931,90
1.5.5 D - 04.04.02B - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnie-
niu #0-31,5 mm, gr. 20 cm
41/ KNNR 6 Watstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-  |m?
d.1.5.{0113-02 geszczeniu 20 cm
5
poz.38<3931,9 m2> m? 3931,90
RAZEM 3 931,90
1.5.6 D - 04.05.01 B - Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego #0-31,5 mm stabilizowanego
cementem w iloéci 4 %, grubos$¢ 22 cm.
42|KNR AT-03 |Watstwa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego cemen- |m?
d.1.5.{0201-02 tem w ilo$ci 4 %, grubos¢ 22 cm.
6
poz.38<3931,9 m2>+0,50%(64,10+17,10+19,80+21,80+152,90+ m? 4 341,05
139,20+381,40+10,50+11,50)
RAZEM 4 341,05
42'\KNNR 6 Mechaniczne rozktadanie podbudowy, transport mieszanki samo- |t
d.1.5./0108-02 chodami samowyladowczymi na odl. 5 km
6
(poz.42<4341,05 m2>*0,22)*1,9<t/m3> t 1 814,56
RAZEM 1 814,56
1.5.7 D - 04.01.01 - Profilowanie i zageszczenie podfoza w gr. kat.I-IV
43 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w  |m?2
d.1.5./0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7
poz.42<4341,05 m2> m? 4 341,05
RAZEM 4 341,05
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA
1.6.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej, gr. 8§ cm
44/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce  |m?
d.1.6./0502-04 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1
277,70<wg obwiedni rysunek sytuacja> m? 277,70
-p0z.45<10,26 m2> m?2 -10,26
RAZEM 267,44
1.6.2 D - 05.03.23a - Nawierzchnia chodnika z kostki integracyjnej, gr. 8§ cm
45/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce  |m?
d.1.6./0502-04 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
2
0,3*34,20 m? 10,26
RAZEM 10,26
1.6.3 D - 04.04.02B - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu #0/
31,5mm, gr. 15 cm
46/ KNNR 6 Watstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-  |m?
d.1.6.|0113-06 geszczeniu 15 cm
3
poz.44<267,44 m2>+poz.45<10,26 m2> m? 277,70
RAZEM 271,70
1.6.4 D - 04.05.01 A - Warstwa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego cementem w
ilosci 4 %, grubo$¢ 30 cm.
47|KNR AT-03 |Watstwa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego cemen- |m?
d.1.6./0201-03 tem w ilo$ci 4 %, grubos¢ 30 cm.
4
poz.44<267,44 m2>+poz.45<10,26 m2> m? 277,70
RAZEM 271,70
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czowo siatkqg DN10 o wymiarach 15/15 cm, gt. 25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47'\KNNR 6 Mechaniczne rozktadanie podbudowy, transport mieszanki samo- |t
d.1.6./0108-02 chodami samowyladowczymi na odl. 5 km
4
(poz.47<277,7 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 158,29
RAZEM 158,29
1.6.5 D - 04.01.01 - Profilowanie i zageszczenie podfoza w gr. kat.I-IV
48|KKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w  |m?2
d.1.6./0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
poz.44<267,44 m2>+poz.45<10,26 m2> m? 277,70
RAZEM 271,70
1.7 KONSTRUKCJA ZATOK POSTOJOWYCH
1.7.1 D - 05.03.23a - Nawierzchnia zatoki postoju takséwek, kostka kolorowa, gr. 8 cm
49/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce  |m?
d.1.7./0502-04 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1
39,40<wg obwiedni rysunek sytuacja> m? 39,40
RAZEM 39,40
1.7.2 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie, gr. 25 cm
50/ KNNR 6 Watstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po za-  |m?
d.1.7./0113-03 geszczeniu 25 cm
2
p0z.49<39,4 m2> m? 39,40
RAZEM 39,40
1.7.3 D - 04.05.01 A - Warstwa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego cementem w
ilosci 4 %, grubo$¢ 30 cm.
51|KNR AT-03 |Wartstwa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego cemen- |m?
d.1.7./0201-03 tem w ilo$ci 4 %, grubos¢ 30 cm.
3
poz.49<39,4 m2>+0,25%¥16,0 m? 43,40
RAZEM 43,40
51'/KNNR 6 Mechaniczne rozkladanie podbudowy, transport mieszanki samo- |t
d.1.7./0108-02 chodami samowyladowczymi na odl. 5 km
3
(poz.51<43,4 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 24,74
RAZEM 24,74
1.7.4 D - 04.01.01 - Profilowanie i zageszczenie podfoza w gr. kat.I-IV
52|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w  |m?2
d.1.7./0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
poz.51<43,4 m2> m? 43,40
RAZEM 43,40
1.8 KONSTRUKCJA NAJAZDOW Z KOSTKI KAMIENNE]
1.8.1 D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej cigtej, spoinowang zaprawa cemen-
towa, wysoko$§¢ 16 cm
53|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej cigtej, o wysokosci 15/17 cm spoi- |m?
d.1.8.]0302-02 nowana zaprawa cementowa.
1
11,30 m? 11,30
RAZEM 11,30
1.8.2 D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej famanej, spoinowang zaprawa ce-
mentowsg, wysoko$¢ 16 cm
54/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej tamanej, o wysokosci 15/17 cm m?
d.1.8.]0302-02 spoinowana zaprawa cementowa.
2
22,50 m? 22,50
RAZEM 22,50
1.8.3 D - 04.06.01b - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 zbrojona przeciwskur-
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55|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é watstwy po zageszczeniu | m?
d.1.8./0109-01 25 cm
3/0109-02
poz.53<11,3 m2>+p02z.54<22,5 m2> m? 33,80
RAZEM 33,80
56/ KNNR 1 Uszczelnienie czaszy sktadowisk odpadéw folia polietylenows - izo- |m?
d.1.8./0411-01 lacyjna, jedna warstwa taczona metoda zgrzewania
3|analogia
p0z.55<33,8 m2>*1,1<wsp do powierzchni-na zawinigcie folii> m?2 37,18
RAZEM 37,18
1.8.4 D - 04.04.02B - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnie-
niu #0-31,5 mm, gr. 21 cm
57\KNNR 6 Watstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po za-  |m?
d.1.8.|0113-02 geszczeniu 21 cm
4
poz.53<11,3 m2>+p02z.54<22,5 m2> m? 33,80
RAZEM 33,80
1.8.5 D - 04.01.01 - Profilowanie i zageszczenie podfoza w gr. kat.I-IV
58/ KINNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w  |m?2
d.1.8./0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
poz.53<11,3 m2>+p0z.54<22,5 m2> m? 33,80
RAZEM 33,80
1.9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.9.1 D - 07.01.01 - Oznakowanie poziome grubowarstwowe, wykonywane mechanicznie
59|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomoca mas  |m?
d.1.9./0204-01 chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie, grubowarstwowe
1
10,89+16,26+7,7+26,47+1,08+5,97+8,90+52,0+1,79+2,85+1524 |m? 149,15
RAZEM 149,15
60| KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomoca mas  |m?
d.1.9.]0204-01 chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie - oznakowanie na
1 przejazdach w kolorze czerwonym,grubowarstwowe
14,80 m? 14,80
RAZEM 14,80
1.9.2 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe, stupki do znakéw drogowych wraz z fundamentem sta-
tym.
61/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.1.9./0702-01
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.9.3 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe
62|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki D, $rednie, folia IT |szt.
d.1.9./0703-01 generacji
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.10 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1.10.1 D - 07.01.01 - Oznakowanie poziome jezdni
63| KNNR-SEK |Oznakowanie poziome jezdni farba z6tta, malowanie mechaniczne |m?2
d.1./6 0705-02 02
10.1
5,50+1,20 m? 6,70
RAZEM 6,70
1.10.2 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe, stupki do znakéw drogowych.
64/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
10.2
2*(p02.69<6 szt.>+p0z.70<8 szt.>)+poz.71<40 szt.>+poz.72<80 |szt. 209,00
szt.>+poz.73<41 szt.>+3*(poz.74<1 szt.>+poz.75<2 szt.>)+11
RAZEM 209,00
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1.10.3 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe.
M*0,2
65/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki B i C, folia IT gene- |szt.
d.1./0703-02 racji,
10.3
4+2+2+1+1 szt. 10,00
RAZEM 10,00
66/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki D, folia IT genera- |szt.
d.1./0703-01 cji
10.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67/KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw. Znak T, folia II generacji, szt.
d.1./0703-05
10.3
6+3+1 szt. 10,00
RAZEM 10,00
68/ KNNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki T, folia IT genera- |szt.
d.1./0703-02 cji,
10.3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
69/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-20b, folia II ge- |szt.
d.1./0703-02 neracji
10.3
3<2750x500mm> szt. 3,00
1<2250x500mm> szt. 1,00
2<1750x500mm> szt. 2,00
RAZEM 6,00
70{KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-20c, folia IT ge- |szt.
d.1./0703-02 neracji
10.3
8<2x2750x250mm> szt. 8,00
RAZEM 8,00
71|{KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-21a/b, folia IT  |szt.
d.1./0703-02 generacji
10.3
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
72|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-21a, folia IT ge- |szt.
d.1./0703-02 neracji
10.3
80 szt. 80,00
RAZEM 80,00
73|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-21b, folia II ge- |szt.
d.1./0703-02 neracji
10.3
41 SZt. 41,00
RAZEM 41,00
74|{KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-3 d, folia IT ge- |szt.
d.1./0703-02 neracji
10.3
1<U-3d_3000mm> szt. 1,00
RAZEM 1,00
75{KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-3 d, folia IT ge- |szt.
d.1./0703-02 neracji
10.3
2<U-3d_2400mm> szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.10.4 D - 01.02.04 - Demontaz oznakowania pionowego czasowej organizacji ruchu
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76|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1./0818-08
10.4
p0z.64<209 szt.> szt. 209,00
RAZEM 209,00
77/ KNR 2-31 Demontaz znakéw i urzadzen tymczasowej organizacji ruchu szt.
d.1./0703-03
10.4|analogia
p0z.65<10 szt.>+p0z.67<10 szt.>+p0z.68<5 szt.>+p0z.69<6 szt.> |szt. 203,00
+p0z.70<8 szt.>+poz.71<40 szt.>+poz.72<80 szt.>+poz.73<41
szt.>+poz.74<1 szt.>+poz.75<2 szt.>
RAZEM 203,00
1.11]145233200-1 |[ELEMENTY ULIC
1.111 D - 08.01.01B - Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 i 15x22 cm na fawie betonowej
C16/20
78| KNR 2-31 Yawa pod krawezniki betonowa z oporem C16/20 m?3
d.1./0402-04
11.1
(0,28*0,1540,15*0,15)*(p0z.79<548,9 m>+poz.80<311,5 m>-poz. |m3 6,63
85<757,6 m>)
(0,25%0,1040,15%0,10)*p02.85<757,6 m> m3 30,30
RAZEM 36,93
79/ KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm m
d.1./0401-06
11.1}analogia
548,90 m 548,90
RAZEM 548,90
80|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.1./0401-01
11.1
311,50 m 311,50
RAZEM 311,50
1.11.2 D - 08.01.02a - Ustawienie kraweznikéw kamiennych ulicznych o wys. 22cm x szer.20cm na
tawie betonowej C16/20
81|KNR 2-31 Yawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m?3
d.1./0402-04
11.2
(0,20%0,154+0,15%0,3)*p0z.82<35,5 m> m3 2,66
RAZEM 2,66
82|KINNR 6 Krawezniki kamienne najazdowe o wymiarach 22x20 cm bez law na |m
d.1./0402-05 podsypce cementowo-piaskowej
11.2]analogia
35,50 m 35,50
RAZEM 35,50
1.11.3 D - 08.03.1 - Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej C16/
20
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z  |m
d.1./0407-04 wypelnieniem spoin zaprawa cementows
11.3
3,30 m 3,30
RAZEM 3,30
84/KNR 2-31 F.awa pod obrzeze - betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
11.3
(0,28*0,1040,08*0,104+0,25*0,10)*p0z.83<3,3 m> m3 0,20
RAZEM 0,20
1.11.4 D - 08.05.03 - Sciek z kostki kamiennej gr. 16 cm, na fawie betnowej C16/20 - kostka pocho-
dzgca z rozbidrki
85|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsyp- |m
d.1.|0608-07 ce cementowo-piaskowej, 1 rzad kostki, kostka z rozbiérki
11.4|analogia
277,30+76,50+403,80 m 757,60
RAZEM 757,60
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86/KNR 2-31 F.awa pod odwodnienie szczelinowe z betonu C16/20 m3
d.1./0402-04
11.4
poz.85<757,6 m>*(0,23*0,20) m3 34,85
RAZEM 34,85
1.12/45112360-6 | ZIELEN - TRAWNIKI
1121 D - 09.01.01A - Humusowanie wraz z obsianiem powierzchni w obszarze zagospodarowania.
Humus dowieziony
87|\KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 |m?2
d.1./0507-01 + cm
12.1|KNNR 1
0507-02
23,30-p0z.88<5,5 m2> m?2 17,80
RAZEM 17,80
1.12.2 D - 09.01.01A - Humusowanie powierzchni w obszarze zagospodarowania. Humus pozyskany
z terenu budowy.
88/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 |m?2
d.1./0510-01 cm
12.2/0510-02
poz.2<55 m2> m?2 5,50
RAZEM 5,50
1.13 INNE ROBOTY
1.13.1 D - 01.03.05 - Zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznych rurami ochronnymi
89|KINNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi |m
d.1./0814-02 dwudzielnymi o $r. 125 mm
13.1
129,0+98,0<rury rezerwowe> m 227,00
RAZEM 227,00
90|KNNR-W 9 |Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojo-  |m3
d.1./0811-05 nym - grunt kat.ITI
13.1
1,0%1,0¥p02.89<227 m> m3 227,00
RAZEM 227,00
1.14 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.14.1 D - 03.02.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rownin-
nym-roboty drogowe.
91/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w |km
d.1./0111-01 terenie réwninnym.
14.1
(p0z.102<11,5 m>+poz.105<91,2 m>) /1000 km 0,10
RAZEM 0,10
1.14.2 D - 03.02.01 - Przekopy kontrolne:wykopy liniowe, azurowe umocnienie §cian wraz z rozbior-
ka, zasypanie wykopow.
92/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urob-|m3
d.1./0307-03 ku
14.2
10%1,5%2,0%1,5 m3 45,00
RAZEM 45,00
93 KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami sza-  |m?
d.1./0313-04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
14.2
2¥10%2,0%1,50 m?2 60,00
RAZEM 60,00
1.14.3 D - 03.02.01 - Roboty ziemne - wykopy - wykonywane w 80% jako roboty mechaniczne i w

20% jako roboty reczne wraz z transportem na miejsce skfadowania i optata za skladowisko.
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94|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyz- |m3
d.1./0201-07 ki 0.60 m3 z transportem urobku na odleglos¢ 10 km samochodami
14.3|0208-02 samowyladowczymi
Kolektor DN 315 i DN 200
1,10%((1,56+1,49)/240,2)*p0o2z.102<11,5 m> 21,82
Studnie DN 1000
2,20%(1,49+0,20)*2,20 8,18
Przykanaliki DN 200
1,0%(1,104+0,2)*poz.105<91,2 m> 118,56
Wpust DN 500
1,25%(1,0+0,95+0,2)*1,25%poz.111<16 szt.> 53,75
Komory
2*2,40%1,70%2,90 23,66
Pomniejszenie ilosci wykopdw kanalizacyjnych o warstwe gruntu uje-
ta w drogowych robotach ziemnych. Wartosci wyliczono w zasyp-
kach kanalizacji.
<kolektor DN 315>-10,01 -10,01
<DN 1200 studniai komory>-4,21-7,93 -12,14
<przykanaliki DN 200>-58,68-4,23-1,62 -64,53
<wpust DN 500>-21,75 -21,75
A (obliczenia pomocnicze) ======
117,54
poz.94A<117,54>*80% m3 94,03
RAZEM 94,03
95|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rutociagi, |m3
d.1.|0317-0402 kolektory z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
14.3
poz.94A<117,54>*20% m3 23,51
RAZEM 23,51
96|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w |m?
d.1./0211-07 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
14.3|0214-04 samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ 10 km
p0z.95<23,51 m3> m3 23,51
RAZEM 23,51
97|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunko- |m?
d.1.|0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
14.3
Kolektor DN 315
2%((1,56+1,49)/2+0,2)*p02.102<11,5 m> m? 39,68
Studnie DN 1000
4*(1,49+2%0,20)*2,20 m? 16,63
Przykanaliki DN200
1,0%(1,10+0,2)*poz.105<91,2 m> m? 118,56
Wpustz DN 500
4%(1,0+0,95+0,2)*1,25%poz.111<16 szt.> m? 172,00
Komory
4*2,40%1,70%2,90 m? 47,33
RAZEM 394,20
98 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopow) t
d.1.|kalk. wlasna
14.3
poz.94A<117,54>*1,8 t 211,57
RAZEM 211,57
1.14.4 D - 03.02.01 - Roboty ziemne - zasypka - wykonywane w 80% jako roboty mechaniczne i w
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99/KNNR 1 Zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem mechanicznym spychar- |m?
d.1./0214-01 z.0.2. | kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm)
14.4/11.4. 9911-03
Kolektor DN 315
1,0%((1,55+1,46)/240,2)*poz.102<11,5 m> 19,61
-PoleKotaD(0,315)*p0z.102<11,5 m><kubatura kolektora DN -0,90
315>
-1,0%0,87*p0z.102<11,5 m><konstrukcja jezdni> -10,01
A (suma czg¢Sciowa) L e
8,70
Studnie DN 1000
2,20%(1,46+0,20)*2,20 8,03
-PoleKotaD(1,5)*(1,46-0,87)<kubatura studni> -1,04
-p0z.107<0,35 m3><podsypka, podktad> -0,35
-2,2%0,87*2,20<konstrukcja jezdni> -4.21
B (suma cz¢$ciowa) e
2,43
Przykanaliki DN 200
1,0¥1,10*p02.105<91,2 m> 100,32
-PoleKotaD(0,20)*poz.105<91,2 m><kubatura rura> -2,86
-1,0%0,87*(p0z.105<91,2 m>-(3,85+3,70)-(13,0+1,30+0,7+1,20)) < -58,608
konstrukcja jezdni>
-1,0%0,56*(3,85+3,70)<konstrukcja chodnika> -423
-1,0%0,10%(13,0+1,30+0,7+1,2) <humus> -1,62
C (suma czgSciowa) e
32,93
Wpusty DN 500
poz.111<16 szt.>*1,25%(1,0+0,95+0,2)*1,25<wpusty> 53,75
-p0z.109<1,02 m3>-poz.110<1,02 m3><podklad z betonu, podsyp- -2,04
ka>
-poz.111<16 szt.>*PoleKotaD(0,65)*(1,0+0,95-0,87)<kubatura -5,73
wpustu>
-poz.111<16 szt.>*1,25%0,87*1,25 <konstrukcja jezdni> -21,75
D (suma czg$ciowa) e
2423
Komory
2*¥2,40%1,70%2,90 23,66
-2*2,40%(1,33-0,87)*1,9<kubatura studni> -4,20
-2*%2,40%0,87*1,90<konst. jezdni> -7,93
E (suma cz¢$ciowa) e
11,53
I (obliczenia pomocnicze) ======
79,82
poz.99F<79,82>*80% m3 63,86
RAZEM 63,86
100/ KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem m3
d.1.|0318-03 z.0.2.
14.4/11.4. 9911-03
poz.99F<79,82>*20% m3 15,96
RAZEM 15,96
1.14.5 D - 03.02.01 - Budowa kolektora rura DN 315 PVC SN12 na podsypce z piasku gr. 20 cm
101|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z matetiatéw sypkich (piasek) grubosci |m?
d.1./1411-03 20 cm
14.5
1,10%0,20*p0z.102<11,5 m> m3 2,53
RAZEM 2,53
102|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN12 o §r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione  |m
d.1./0408-05 z.sz.
14.5/3.4. 9908
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
103|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o §r. nom. 300 mm m
d.1./0804-04
14.5
poz.102<11,5 m> m 11,50
RAZEM 11,50
1.14.6 D - 03.02.01 - Budowa przykanalika DN 200 PVC SN 12 na podsypce z piasku gr. 20 cm
104/ KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z matetiatéw sypkich (piasek) grubosci |m?
d.1./1411-03 20 cm
14.6
1,0%0,20*p02.105<91,2 m> m3 18,24
RAZEM 18,24
105/ KINNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.1./1308-03 z.sz. |umocnione
14.6/3.4. 9913-2
6,0+0,75+8,10+2,25+7,60+15,20+1,90+3,85+8,10+1,25+4,60+ m 91,20
4,75+3,2543,35+12,25+8,0
RAZEM 91,20
106|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.1./0804-02
14.6
poz.105<91,2 m> m 91,20
RAZEM 91,20
1.14.7 D - 03.02.01 - Studnia DN 1000 mm PEHD
107|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekty z matetialéw sypkich (piasek) gr. 20 |m?
d.1./0511-03 cm
14.7
p0z.108<1 szt.>*PoleKotaD(1,5)*0,20 m?3 0,35
RAZEM 0,35
108/ KINNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1./0406-05 nych o §r. 1000 mm
14.7 kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.14.8 D - 03.02.01 - Wpusty uliczne o $rednicy 500mm betonowe
109|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z matetiatéw sypkich (piasek) grubosci |m?
d.1./1411-01 10 cm
14.8
0,8*0,1*0,8*p0oz.111<16 szt.> m3 1,02
RAZEM 1,02
110/ KNR 2-18 Podktad z betonu C12/15 pod wpusty m3
d.1./0609-01
14.8
poz.109<1,02 m3> m3 1,02
RAZEM 1,02
111|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $§r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1./0524-02 bez syfonu
14.8
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
112|KNR 2-18 Izolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych o §r. 600 mm abi- |m
d.1.]0712-07 zolem dwukrotnie
14.8
poz.111<16 szt.>*(1,0+0,95) m 31,20
RAZEM 31,20
1.14.9 D - 03.02.01 - Wykonanie betonowej komory
113|KNR 2-18 Podklad z betonu C 12/15 m3
d.1./0609-01
14.9
2*2,90%0,10%2,40 m3 1,39
RAZEM 1,39
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PRZEDMIAR
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114/KINNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolityczaych - $cian prostych |m?
d.1./0101-03
14.9
2%[2%1,33*%(2*1,90+2%2,4)] m? 45,75
RAZEM 45,75
115/ KINNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - plyt stropo- m?
d.1./0101-07 wych
14.9
2*%[1,9%2,40+0,2%(2%1,9+2*2.4)] m? 12,56
RAZEM 12,56
116|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - §ciany pros- |m?
d.1./0611-02 te, beton C25/30
14.9
2*[(2%1,90+2*2,40)*0,20*1,33] m3 4,58
RAZEM 4,58
117|KNR 2-18  |Ukladanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter - stropy m3
d.1.|0611-04
14.9
2*%1,90*2,40%0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82
118/ KNNR 4 Przygotowane reczne zbrojenia - konstrukcje proste, prety stalowe o |t
d.1./1401-01 $rednicy do 8 mm
14.9
2%(371,0+53,0)/1000 <DN 10mm> t 0,85
RAZEM 0,85
119|KNNR 4 Przygotowane reczne zbrojenia - konstrukcje proste, prety stalowe o |t
d.1./1401-02 $rednicy ponad 8 do 16 mm
14.9
2%(325,0+226,0)/1000 <DN 16mm> t 1,10
RAZEM 1,10
120|KNR 2-18  |Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $rednicy stali do 8 mm t
d.1./0604-01
14.9
poz.118<0,85 t> t 0,85
RAZEM 0,85
121|KNR 2-18  |Montaz zbrojenia taw fundamentowych o $rednicy stali powyzej 14 |t
d.1./0603-03 do 20 mm
14.9
poz.119<1,1 t> t 1,10
RAZEM 1,10
122|KNR 9-11 Utozenie georusztu tréjosiowego - warstwa gorna 2 m?
d.1./0402-04
14.9
6,40%(5,20+4,60)/2 m? 31,36
RAZEM 31,36
123|KNNR 6 Watstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po za-  |m?
d.1.|0113-01 geszczeniu 12 cm
14.9
8,40%(7,20+6,60)/2 m? 57,96
RAZEM 57,96
124\KNR 9-11 Utozenie georusztu tréjosiowego - warstwa dolna 1 m?
d.1./0402-04
14.9
4,40%(3,70+4,10)/2-1,90*2,40 m? 12,60
RAZEM 12,60
125|KNR-W 2-15 |Wtazy kanatowe Zeliwne okragte typu ci¢zkiego wraz z pierscieniem |szt.
d.1./0227-05 dystansowym
14.9
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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126|KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych - emulsja — |m?
d.1./1513-01 lub roztworem asfaltowym - gruntowanie - pierwsza warstwa.
14.9
2*%[(2%1,90+2%2,40)*1,33] m? 22,88
RAZEM 22,88
127|KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych - emulsja  |m?
d.1./1513-02 lub roztworem asfaltowym - gruntowanie- kazda nastepna warstwa.
14.9
poz.126<22,88 m2> m? 22,88
RAZEM 22,88
128/ KINNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z lepiku as- |m?
d.1./1513-05 faltowego na goraco - pierwsza warstwa
14.9
poz.126<22,88 m2> m? 22,88
RAZEM 22,88
1.14. D - 01.02.04 - Regulacja pozioméw wlazéw na istniejacych studzienkach.
10
129|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.1./1406-03
14.10
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
130|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych 1 gazo- |szt.
d.1./1406-04 wych
14.10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
131|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i energetycznych szt.
d.1./1406-05
14.10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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Bilnas mas ziemnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D

w ul. RzemiesIniczej

Pow.przekroju [m? Sr.pow.przekroju [m2 Objetosci [m®
Nr przekroju Kilometraz ° kil = — Odlegtosci = —
Wykop | Nasyp Wykop Nasyp [m] Wykop | Nasyp

1 0+039,40 8,4 0,0
8,4 0,0 24,80 207,3 0,0

2 0+064,20 8,3 0,0
8,2 0,0 23,90 196,8 0,0

3 0+088,10 8,2 0,0
13,5 0,0 25,00 3375 0,0

4 0+113,10 18,8 0,0
13,8 0,0 24,15 332,4 0,0

5 0+137,25 8,7 0,0
9,4 0,0 24,95 2349 0,0

6 0+162,20 10,1 0,0
9,4 0,0 24,80 234,1 0,0

7 0+187,00 8,8 0,0
8,9 0,0 25,00 223,1 0,0

8 0+212,00 9,1 0,0
9,0 0,0 25,00 223,8 0,0

9 0+237,00 8,8 0,0
8,8 0,0 24,50 215,0 0,0

10 0+261,50 8,7 0,0
8,7 0,0 25,00 217,5 0,0

11 0+286,50 8,7 0,0
8,6 0,0 24,80 214,0 0,0

12 0+311,30 8,6 0,0
8,5 0,0 13,00 1111 0,0

13 0+324,30 8,5 0,0
8,8 0,0 25,70 226,2 0,0

14 0+350,00 9,1 0,0
9,0 0,0 21,60 194,3 0,0

15 0+371,60 8,9 0,0
8,4 0,0 23,40 1971 0,0

16 0+395,00 8,0 0,0
8,1 0,0 23,70 193,0 0,0

17 0+418,70 8,3 0,0
7.4 0,0 21,30 157,3 0,0

18 0+440,00 64 0,0
W 37155 0,0




