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Gasawa dnia 15-12-2021 r.

Arkadiusz Mazany
(imig i nazwisko)
KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnien)

KUP/BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22020 .,
poz. 1333 z pdZnigjszymi zmianami) ninigjszym o$wiadczam, Ze projekt budowlano -
wykonawczy:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km 18+375
Projekt Wykonawczy Tom |_D1_Ukiad drogowy - Aktualizacja od km 4+500 do km 10+575”

sporzadzony dla:

Zarzad Drog Powiatowych w Zninie
Podgérzyn 62a
88-400 Znin
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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KUJAWSKO
POMORSKA
' OKREGOWA
I Z B A
. INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 . .

A Bydgoszcz, dnla‘10 czerwca 2011 r.
DECYZJA -

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘nadaje , N
Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
. urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/41
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej:
B e UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od’
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie

Od niniejsze] decyzii sluzy odwolanle do Krejowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr in2. Jacek Kolodziej
inz. Wojclech Klatecki .
\Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja: .

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Stowiariska 5
88-410 Ggsawa

2. Okregowa Rada izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczegdblowy Zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalnoéci drogowsj do: . .

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych. obiektéw inzynierskich

oprécz przepustéw; . .
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeli.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do .sporzadzania projektéw

zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci ‘_irogowej.

: Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kolodzie]
inz. Wojciech Kiatecki
inz. Franciszek Szyplifiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WED-QXQ-JNX *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynicréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WED-QXQ-JNX *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




SPIS TRESCI

Podstawa prawna

Cel i zakres opracowania

Materiaty wyjsciowe do opracowania
Lokalizacja obiektu

Obszar oddziatywania

Opis stanu istniejgcego

Wyniki Badan geotechnicznych
Rodzaj i skala przedsiewziecia
Parametry techniczne

Opis projektowanych rozwiazarn sytuacyjno — wysokos$ciowych
Konstrukcje nawierzchni
Odwodnienie korpusu drogowego
Konserwacja gruntowa rowéw drogowych
Przejscia dla pieszych

Zatoki autobusowe

Bariery drogowe

Umocnienie skarp

Ogrodzenia

Wycinka drzew i krzewow

Prace demontazowe i rozbiérkowe
Inne uwagi

Plan BIOZ

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

© 00 N O 6O G O A A W W W

e o i O U U |
a L A H W W W NDNDN

str. 2



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

Aktualizacje opracowania wykonano na zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych w Zninie, 88-400
Podgérzyn, Podgérzyn 62a, umowa nr DT 2411.51.2021 z dnia 28.09.2021 r.

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest Aktualizacja Projektu Budowlanego dla Przebudowy drogi
powiatowej nr 2314C Znin - Janowiec Wikp. od km 4+500 do km 10+575 na podstawie dokumentagii
projektowej ,Przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km
18+375". Inwestycja jest w trakcie realizacji Aktualizacja zawiera nastepujgce zmiany w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji:

e wydtuzono projektowany chodnik w m. Cerekwica 0 45 mtj. o km 5+083 do km 5+128 str.L,

e usunieto projektowane zatoki autobusowej w km 5+310 str. lewa i w km 5+455 str. prawa

w m. Cerekwica,
e usunieto projektowane zatoki autobusowe w km 5+770 str. lewa i w km 5+885 str. prawa
w m. Cerekwica,

e doprojektowano zatoki autobusowej w km 5+780 str. prawa i w km 5+885 str. lewa

e doprojektowano zabruk w obrebie skrzyzowania DP 2305C z DP2314C w m. Cerekwica,

e doprojektowano zjazdy do kazdej dziatki a istniejgce poszerzono do 6,0 m.
Po wprowadzeniu ww. zmian w dokumentacji projektowej inwestycja bedzie realizowana poza terenem
dziatek nr 102 obreb Cerekwica i nr 11/1 obreb Cerekwica w zwigzku z czym dziatki nr 102 i nr 11/1
wylgcza si¢ z zakresu inwestycji drogowej, zatwierdzonej decyzjg Starosty Zniniskiego znak:
UA.673.2.4.2014 z dnia 29.08.2014.
Woprowadzone zmiany nie wymagajg dodatkowych opinii, pozwoler, uzgodnien i innych dokumentow.
Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji nie byly przerwane na diuzej niz 3 lata.

3. Materialy wyjSciowe do opracowania

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 1. poz.124 z pézn. zm.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020
r., poz.1333 z p6ézn. zm).

e umowa nr DT 2411.51.2021 z dnia 28.09.2021 r.

e Projekt Budowlany dla Przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Znin - Janowiec WIkp. od km
0+000 do km 18+375 opracowany przez firme Highway Piotr Urbariski

e wizje lokalne, pomiary uzupetniajgce w terenie,

e uzgodnienia z Inwestorem,

str. 3



e zgoda firmy Highway, Piotr Urbanski z Gdanska do wykorzystania projektu budowlanego
i wykonawczego i nanoszenia zmian.

4. Lokalizacja obiektu
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa drogi powiatowej nr 2413C. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, powiecie Zniriskim, w gminie Znin
i Janowiec Wikp. Inwestycja byta realizowana w latach 2016 do 2020 w kilku etapach i ostatecznie
zostat do zrealizowania odcinek od km 4+500 do km 10+575 o diugosci 6,075 km. W zwigzku z diugim
okresem realizacji inwestycji prowadzonej etapami zachodzi konieczno$¢ wykonania aktualizacii
dokumentacji wykonawczej dla przedmiotowej inwestycji. Pozostaty odcinek do realizacji od km 4+500
do km 10+575 zostat podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap od km 4+500 do km 6+000 oraz drugi
etap od km 6+000 do km 10+575.
Planowana inwestycja przebiega przez miejscowosci Znin, Cerekwica, Uscikowo, Zerniki. Obecnie
droga powiatowa nr 2413C stanowi bardzo wazny cigg komunikacyjny miedzy drogg wojewo6dzka
nr 251 a miejscowoscig Janowiec Wielkopolski oraz przyleglych do drogi miejscowoséci. Do realizacji
pozostat odcinek od km 4+500 do 10+575 miedzy miejscowosciami Cerekwica, a Swigtkowo.
Dziafki istniejgcego pasa drogowego na odcinku pozostatym do realizacji:

e obreb Cerekwica: 101/1,

e obreb Uscikowo: 28,

e obreb Swigtkowo: 255,
Dziatki projektowanego pasa drogowego (powstate w wyniku podziatu):

e obreb Cerekwica: 39/2 (powstata z podziatu dziatki nr 39/1), 40/2 (powstata z podziatu

dziatkinr 40/1), 41/1 (powstata z podziatu dziatki nr 41)

Dziatki przeznaczone do czasowego zajecia na czas realizacji obiektu budowlanego:

e obreb Cerekwica:, 152, 151, 107, 98, 99/3,

o obreb Uscikowo: 14/3, 21/2, 31, 30,

e obreb Swigtkowo: 159, 162, 277, 227, 284, 254, 286,

5. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony na planie zagospodarowania terenu i obejmuje dziatki
* obreb Cerekwica: 101/1,
e obreb Uscikowo: 28,
+ obreb Swigtkowo: 255,
« obreb Cerekwica: 39/2 (powstata z podziatu dziatki nr 39/1), 40/2 (powstata z podziatu
Dziatki nr 40/1), 41/1 (powstata z podziatu dziatki nr 41)
* obreb Cerekwica:, 152, 151, 107, 98, 99/3,
« obreb Uscikowo: 14/3, 21/2, 31, 30,
« obreb Swigtkowo: 159, 162, 277, 227, 284, 254, 286,

Podstawa prawna: art. 3 pkt 20 i art. 20 ust.1 pkt. 1c Prawo budowlane
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6. Opis stanu istniejgcego
Istniejgca droga na projektowanym odcinku nie spetnia standardéw wymaganych dla drég
publicznych. Pod wzgledem technicznym jest ona w ziym stanie, liczne ubytki w nawierzchni,
spekania siatkowe oraz podiuzne. Praktycznie na catym odcinku wystepujg koleiny o zmienne;j
gtebokosci.
Problemem niniejszego odcinka drogi jest brak chodnikéw oraz brak wystarczajgcej ilosci zatok
autobusowych co powoduje znaczne zagrozenie dla pieszych.
W stanie istniejgcym pas drogowy tworza:

e jezdnia szerokosci 6.00-6.50 m;

e lokalnie wykonane chodniki w zlym stanie technicznym,;

e zjazdy indywidualne;

e zjazdy publiczne;

e pobocza;

e zatoki autobusowe;

e rowy drogowe;

e wiaty autobusowe - miejsca zatrzymania dla autobusow,

e bariery drogowe.

7. Wyniki badan geotechnicznych — warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo - wodne zakwalifikowano jako zmienne. W podiozu, bezposrednio pod istniejgca
konstrukcjg nawierzchni, stwierdzono wystepowanie giéwnie gruntéw okreslonych w dokumentaciji
geotechnicznej [1] jako warstwa lla i llb czyli gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym i
twardoplastycznym oraz warstwy Il okreslonych jako piaski drobne i piaski $rednie w stanie Srednio
zageszczonym.

Wode gruntowsg stwierdzono w pieciu odwiertach (nr 8, 21, 25, 29, 36). Poziom wody gruntowej miesci
sie w przedziale 1,3 1,9 m p.p.t.

Analiza lokalizacji oraz dostepnych badan geotechnicznych dotyczgcych terenu inwestycji,
jednoznacznie wskazuje, iz przewidywane warunki gruntowe nalezy zaliczyé do prostych (§4.1 ust. 2
pkt. 3) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 81, poz. 463).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463)) obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w
zakresie projektowanych elementow.

Szczegdly dotyczace iloSci, lokalizacji otworéw, wynikéw sondowan zawarte sg w projekcie
budowlanym ,Przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000 do km
18+375" zatwierdzonym decyzjg Starosty Zniriskiego z dnia 29.08.2014 r.
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8. Rodzaj i skala przedsiewzigcia
Aktualizacja projektu wykonawczego dotyczy odcinka od km 4+500 do km 10+575. Odcinek ten
podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap od km 4+500 do km 6+000, drugi etap odcinek od km 6+000
do km 10+575 o fgcznej diugosci 6,075km.
Giéwnym przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sg:

e wyréwnanie i odpowiednie wyprofilowanie istnigjgcej nawierzchni betonem asfaltowym;

o wykonanie naktadki bitumicznej na jezdni;

o wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach;

o wykonanie wysp spowalniajacych ruch na wlotach do miejscowosci;

e rozbiérka starych i budowa nowych barier drogowych;

¢ wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego i mieszanki optymainej;

e odtworzenie istniejgcych skarp wzdtuz drogi wraz z ich humusowaniem i obsianiem

mieszankami traw;,

e rozbiérka starych i wykonanie nowych chodnikéw;

o wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

e wykonanie zatok autobusowych;

e rozbiérke kolidujgcych ogrodzen;

e remont i czyszczenie przepustow pod zjazdami oraz pod drogg;

e rozbiérke kolidujgcego budynku;
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na przebudowie drogi powiatowe;j
na odcinku Cerekwica — Swiatkowo, migdzy zrealizowanymi juz odcinkami od Znina (skrzyzowanie
z DW251) do Janowca Wielkopolskiego. |
Diugos¢ projektowanego odcinka drogi ktérego dotyczy aktualizacja projektu budowlanego wynosi
6075 m (pierwszy etap 1500 m, drugi etap 4575 m). Odcinek objety inwestycjg znajduje sie czesciowo
na terenie zabudowanym i na terenie nie zabudowanym. Szczeg6lows lokalizacje drogi przedstawia
zatgczony plan orientacyjny.
Zmiany mieszczg sie w granicach rozgraniczajgcych teren inwestycji i nie stanowig istotnego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja: UA.673.2.4.2014 z dnia
29.08.2014 r.

9. Parametry techniczne
Podstawowe dane techniczne:
e Klasa techniczna drogi - Z;
e Kategoria ruchu - KR3;
o Teren zabudowany i niezabudowany;
o Predko$¢ projektowa - 40 km/h,
o Diugosé odcinka objeta opracowaniem - 6.075,00 m;
o Szeroko$é jezdni poza terenem zabudowanym - 6m, na tukach kotowych normatywne
poszerzenia;

e Szeroko$é jezdni w terenie zabudowanym - 6,5m, na tukach kotowych normatywne
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poszerzenia;
Szeroko$¢ pasa ruchu - 3,0/3,25m;
Przekréj uliczny z jednostronnym lub dwustronnym chodnikiem,;

Przekroj drogowy ograniczony opornikami - poza terenem zabudowanym

10.Opis projektowanych rozwigzar sytuacyjno — wysokosciowych

10.1. Przebieg drogi w planie

1)

2)

Projektowany odcinek w wigkszosci przebiega w istniejacym $ladzie - dokonano nieznacznych
korekt fukéw poziomych,

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 6,0m w terenie nie zabudowanym i 6,5m w terenie
zabudowanym,

Projektowana konstrukcja dla przedmiotowego odcinka przewiduje wykonanie nakiadki
bitumicznej. W przypadku chodnikéw przewidziane zostaio rozebranie istniejgcych i
wybudowanie od nowa dostosowujgc do projektowanych rzednych i szerokosci.

W miejscach gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje wbudowania krawgznikow
drogowych nalezy na krawedziach projektowanej jezdni zastosowac oporniki betonowe.

W celu poprawy dziatania komunikacji zbiorowej projektuje sie zatoki autobusowe o szeroko$ci
3,0m.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano chodniki jednostronne lub
dwustronne o szerokosci 2 metréw wraz z przejéciami dla pieszych.

W celu zapewnienia dostepnosci do drogi dla mieszkancow, zaprojektowano zjazdy z kostki
betonowej o szerokosci dostosowanej do szer. bram i skosami 1:1 (w przypadku gdy zjazd
prowadzony jest przez projektowany chodnik)

Pozostate zjazdy zaprojektowano z nawierzchni asfaltowej o szerokosciach dostosowanych do
stanu istniejgcego, wyokraglone promieniami o Rmin.= 3 + 6m

9.2 Przebieg drogi w profilu podtuznym

Przekroj podiuzny istniejacego terenu okreslono na podstawie dostarczonej przez geodete
mapy do celéw projektowych w skali 1:500.
Zasadniczy wplyw na projekt niwelety miaty nastepujace czynniki:
e Bezpieczenstwo uzytkownikow;
o Dostosowanie niwelety do istniejacego uksztattowania terenu oraz projektowane;j
klasy drogi;
e Koniecznosé dowigzania sie niwelety do stanu istniejacego na wigczeniach drég
bocznych;
e Sprawne odwodnienie jezdni i wiasciwe odprowadzenie wody;
Szczegoly rozwigzan w przekroju podiuznym przedstawiono na rysunkach przekrojow
podtuznych.
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11. Konstrukcje nawierzchni

Istniejgcg konstrukcje nawierzchni jezdni na rozpatrywanym odcinku od km 4+500 do km 10+575
podzielono na dwa miarodajne odcinki do ktérych dobrano odpowiednie konstrukcje wzmocnienia
i poszerzen jezdni. Pierwszy odcinek to odcinek od km 4+500 do km 5+000, a drugi odcinek od km
5+000 do km 10+575.

Odcinek Il km 5+000 do 10+575 - Konstrukcja nawierzchni KN1 - droga gtéwna, skrzyzowania:
* 4 cm warstwa $cieralna SMA 8;
* 6 cm warstwa wigzgca AC 16W;
* min. 4 cm warstwa wyréwnawcza AC 16W;
* 4 cm - frezowanie istniejacej konstrukcji nawierzchni;
* istniejgca konstrukcja nawierzchni.
Odcinek | - km 4+500 do 5+000 - Konstrukcja nawierzchni KN2 droga gtéwna, skrzyzowania:
* 4 cm warstwa Scieralna SMA 8;
* min. 4 cm warstwa wyréwnawcza AC 16 W,
* 4 cm frezowanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni;

* istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni KN3 — chodniki i opaska:
* 6 cm kostka betonowa wibroprasowana;
¢ 3 cm podsypka cementowo pisakowa 1:4;
¢ 10cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
* 15cm stabilizacja cementem Rm=2.5MPa.
Konstrukcja nawierzchni KN4.1 - poszerzenia, odcinki nowej nawierzchni, (odcinek | km 5+000
do 10+575):
* 4 cm warstwa Scieralna SMA 8;
¢ 6 cm warstwa wigzgca AC 16 W;
* 8 cm warstwa podbudowy AC 16 P;
* 20 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
* 25 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPg;
* Istniejgce podioze.
Konstrukcja nawierzchni KN4.2 - poszerzenia (odcinek Il km 4+500 do 5+000):
* 4 cm warstwa Scieralna SMA 8;
* 4 cm warstwa wigzgca AC 16 W;
* 10cm warstwa podbudowy AC 16 P;
¢ 20cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
* 25cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa;

* Istniejgce podioze.
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Konstrukcja nawierzchni KN5 - zatoka autobusowa:
s 8 cm kostka betonowa typu Cegta 10x20cm w kolorze czerwonym;
* 5 cm podsypka cementowo-piaskowa;
* 20 cm podbudowa z chudego betonu;
* 25 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa;
* Istniejace podioze.
Konstrukcja nawierzchni KN6 - wybrukowania:
* 10 cm kostka granitowa;
* 5 cm podsypka cementowo-piaskowa;
*  20cm podbudowa z chudego betonu;
«  25cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5MPa;
* Istniejgce podioze.
Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej - KN7:
* 8 cm kostka betonowa wibroprasowana;
¢ 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
¢ 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
« 25 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa;
* |stniejgce podioze gruntowe.
Konstrukcja nawierzchni KN8 - zjazdy bitumiczne:
* 4 cm warstwa &cieralna - beton asfaltowy - AC 11S, D50/70;
* 4 cm warstwa wigzgca - beton asfaltowy - AC 16W, D50/70;
+ 15 cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
* |[stniejgce podioze.
Konstrukcja pobocza KN9:
Na pobocza skitadajg sie dwie konstrukcje.
Pierwsze 0,75m (liczac od krawedzi jezdni) pobocza posiada nastepujgcg konstrukcje:
15 cm warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
Pozostata cze$¢ pobocza min 25 cm humusowanie z obsianiem trawa,.
Konstrukcja KN10 — wysepki spowalniajgce ruch:
* 10 cm kostka granitowa;
+ 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;
+ 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
¢ |Istniejgce podioze gruntowe.
UWAGA
Zjazdy nalezy wykona¢ wg w/w technologii do pasa drogowego i jezeli bedzie to konieczne
dostosowac¢ wysokosciowo do istniejgcych zjazdow.

12. Odwodnienie korpusu drogowego

Odprowadzenie wody z jezdni zapewniono poprzez:
+ odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne na jezdni,
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* wody z jezdni odprowadzane sg bezposrednio do rowow lub na skarpy nasypow.

11.1. Przepusty drogowe

W ramach inwestycji przewiduje sig remont lub czyszczenie przepustéw pod droga. W czesci

rysunkowej przedstawiono wszystkie przepusty podlegajgce zabiegom budowlanym jako ,remont

przepustu”, jednak doktadny zakres prac w poszczegoinych lokalizacjach przedstawiono w ponizsze;

tablicy (Tab. 1).

Tab. 1.1 Zabiegi remontowe dla przepustéw pod drogg gtéwng

- umochienie wlotéw przepustu nowymi $ciankami czotowymi
- oczyszczenie przepustu

L. | km [Srednica |Prace remontowe

1 | 4+768 [600 - oczyszczenie przepustu

2 | 6+462 11000 - remont przepustu poprzez jego wymiane przy zachowaniu istniejacej srednicy i dtugosci
- umocnienie wlotéw przepustu brukiem

3 | 7+360 [600 - oczyszczenie przepustu

6 | 8+115 [600 - oczyszczenie przepustu

4 | 8+623 11400 . rozhiérka écianek czolowych

5 | 94727 [700x1200 |- oczyszczenie przepustu

6 | 9+999 (900 . rozbiérka $cianek czolowych

- umocnienie wlotéw przepustu nowymi Sciankami czotowymi
- oczyszczenie przepustu

Nalezy réwniez oczyécié i wyremontowaé wszystkie przepusty znajdujace sig pod zjazdami z drogi giownej.

Tab. 1.2 Zestawienie przepustow pod zjazdami

L.p. km Strona | Srednica [mm] thg‘c])sé Rodzaj prac
1 5+821 Prawa 500 16 Czyszczenie
2 4+929 Lewa 300 6 Remont - wymiana rury przepustowej
3 6+055 Prawa 300 13 Remont - wymiana rury przepustowej
4 6+310 Lewa 300 16 Remont - wymiana rury przepustowej
5 6+368 Prawa 300 9 Remont - wymiana rury przepustowej
6 6+467 Lewa 300 9 Remont - wymiana rury przepustowe;
7 8+498 Lewa 300 7 Remont - wymiana rury przepustowej
8 8+520 Lewa 300 7 Remont - wymiana rury przepustowej
9 8+544 Lewa 300 7 Remont - wymiana rury przepustowej
10 8+586 Lewa 300 7 Remont - wymiana rury przepustowej
11 9+051 Lewa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowe;
12 9+484 Lewa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowe
13 9+492 Prawa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowej
14 10+012 Lewa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowej
15 10+070 Lewa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowej
16 10+163 Lewa 300 7 Remont - wymiana rury przepustowe;
17 10+170 Prawa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowej
18 10+179 Lewa 300 8 Remont - wymiana rury przepustowej
19 10+232 Lewa 300 8 Remont - wymiana rury przepustowej
20 10+305 Lewa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowej
21 10+367 Prawa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowej
22 10456 Lewa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowej
23 10-+481 Lewa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowej

str. 10




24 10+482 Prawa 300 10 Remont - wymiana rury przepustowej
25 10+528 Prawa 300 9 Remont - wymiana rury przepustowej
Etap | od km 4+500 do km 6+000 16 Czyszczenie
6 Remont - wymiana rury przepustowej
Etap Il od km 6-+000 do km 10+575 0 Czyszczenie
217 Remont - wymiana rury przepustowej

11.21. Scianki czolowe przepustéow
1. Scianki czotowe przepustow zelbetowe

1.1. Potozenie
Nowoprojektowane $cianki czolowe przepustéw zlokalizowanych w nastepujacych
kilometrach:
* Lp7. -km8+623 (str.LiP)
* L.p.9 -km9+999 (str. LiP)

1.2. Konstrukcja $cianek czotowych

Scianki czotowe zaprojektowano jako monolityczne mury oporowe z betonu C35/45 i stali A-
1IN (RB500W). Wszystkie $cianki sg proste (bez zatamar w planie) o statej grubo$ci ptyty pionowej
Sciennej _
| plyty poziomej dennej wynoszacej 30cm. Plyta denna zaopatrzona jest w ostroge zapobiegajaca
przemieszczaniu o wysokosci 20cm.

Zaprojektowano $cianki o nastepujacych gabarytach (H - wysokos$¢ $ciany (bez ostrogi, z
plytg denng) x B - szeroko$¢ plyty dennej x L - dtugo$¢ $ciany L):

¢ 2,30x1,50x4,50m - dla przepustu f1400mm, (L.p.4), szt.2

+  2,90x2,00x3,00m - dla przepustu f900mm, (L.p.6), szt.2

Parametry betonu $cianek czolowych przyjeto uwzgledniajgc klasy ekspozyciji: XC4, XD3,

XF4, XA2:

+ klasa C35/45

¢ WI/C: max 0,45

¢+ ilo$¢é cementu: min. 340kg/m3

« zawarto$¢ powietrza: min. 4%
*  kruszywo zgodne z PN- EN 12620 o odpowiedniej odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie

¢+ otulina nominaina, cnom=40mm
1.3. Posadowienie $cianek czotowych
Posadowienie $cianek czotowych na 10cm warstwie betonu podktadowego C8/10 utozonej na warstwie
pospotki o gr. min. 10cm.
Zagtebienie podstawy $cianki czolowej okresla sig jako 0,50m ponizej istniejgcej rzgdnej wewnetrznego
dna rury.

UWAGA:

Kregi betonowe przepustu zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie $cianki czotowej nalezy
rozebraé/zdemontowaé, a w ich miejsce wbudowa¢ nowe o tej samej $rednicy. Styk rur nalezy
uszczelnié.

Posadowienie $cianek czotowych przyjeto przy zatozeniu, ze w miejscu posadowienia wystepujg grunty
spoiste w stanie migkkoplastycznym o IL=0,7. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
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geotechnicznym. W przypadku wystepowania innych gruntéw niz zatozone nalezy powiadomi¢
Projektanta, w celu weryfikacji sposobu posadowienia

11.3 Dodatkowe elementy odwodnienia

Na odcinkach gdzie droga przebiega w wykopie nalezy zastosowa¢ dodatkowe elementy odwodnienia.
Nalezy odpowiednio wyprofilowag teren, aby uniemozliwi¢ wodzie infiltracje w konstrukcje nawierzchni.
Profilowanie nalezy wykona¢ wg schematu przedstawionego ponizej.

60%

> & 1
Strona lewa Strona prawa
km od km do km od km do
5,225 5,400
6,950 7,225

Odcinki oraz strong wykonania profilowania
przedstawiono w ponizszej tablicy (Tab. 2).

Tab. 2 Zestawienie odcinkéw, na ktorych nalezy
wykona¢ dodatkowe elementy odwodnienia

13. Konserwacja gruntowa rowéw drogowych

Wszystkie istniejgce rowy w ciggu projektowanej drogi nalezy poddac¢ konserwaciji gruntowe;j.

W zwigzku z wykonywaniem naktadki bitumicznej oraz rozbiérkg istniejgcych chodnikéw i budowa
nowych o zmienionych rzednych nalezy dokonaé regulacji wysoko$ciowej istniejacych studni
kanalizacyjnych, teletechnicznych, itp. do projektowanych rzednych. Studnie nalezy odpowiednio
wyregulowaé wysokosciowo poprzez betonowanie i regulacje elementéw. W przypadku uszkodzenia
nalezy wymieniaé poszczegdine elementy studni.

14. Przejscia dla pieszych
Na przejéciach dla pieszych zastosowaé kraweznik najazdowy wystajgcy 1cm w stosunku do krawedzi

jezdni.

15. Zatoki autobusowe

Planowana inwestycja zaktada wykonanie 2 zatok autobusowych w km od 5+771 do 5+791 strona
prawa i w km od 5+873 do 5+893 strona lewa. Zatoka wykonana z kostki granitowej zgodnie z
konstrukcja nawierzchni. Zaktada sie rowniez odtworzenie istniejgcych przystankéw autobusowych
poprzez ustawienie oznakowania pionowego i poziomego. W przypadku gdy w stanie istniejgcym
wystepuje przystanek autobusowy o nawierzchni utwardzonej projektuje si¢ wykonanie go z kostki
betonowej (konstrukcja jak dla chodnikéw) z dostosowaniem wysoko$ciowym do projektowanej
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nawierzchni. Szeroko$é zatok wynosi 3,0m, a dtugo$¢ peronu 20 m. Najazd zrealizowany skosem 1:8,
awyjazd pod skosem 1:3. Wszystkie zatamania krawedzi zatoki autobusowej wyokraglono promieniami
R30m.

16. Bariery drogowe
W obrebie przepustéw drogowych projektuje sig bariery drogowe typu N2-W3 o poziomie intensywnosci

zderzenia B. Zakiada sie, ze bariera powinna wystawaé przed miejsce zagrozenia o 60m. Natomiast za
miejscem zagrozenia 20m. Do tego nalezy doliczy¢ dtugosci odcinkéw poczatkowych i koricowych,
ktére wynoszg odpowiednio 12m i 8m. Odcinki poczatkowe i koricowe nalezy odgigé w planie i nachyli¢
w kierunku terenu.

Ze wzgledu na licznie wystepujace zjazdy oraz inne elementy nie zawsze udalo sig zaprojektowaé
bariery kierujgc sie w/w zasadami. Zestawienie lokalizacji barier oraz ich diugosci przedstawiono w
Tablicy 3 oraz w czesci rysunkowe;j.

Tab. 3 Zestawienie barier

Lp [km Strona [Dlugos¢ [m]
od |do
3 [6+806,6 6+901,5 prawa 196
4 [6+818,9 6+891,6 lewa 76
5 [7+288,0 7+388,0 prawa 100
6 [7+332,0 7+432,0 lewa 100
7 [|8+042,5 prawa 100
8 l87098,8 lewa 31
9 [8+129,6 lewa 87
10 [8+590,2 prawa 85
11 [8+605,5 lewa 87
12 |9+652,6 9+752,6 prawa 100
13 [9+702,3 9+802,3 lewa 100
14 [9+927,5 10+027,5 prawa 100
15 |9+939,4 10+009,8 lewa 72

17. Umocnienie skarp plytami typu MEBA.

W celu zminimalizowania zajetosci terenu na odcinku od km 9+995 do km 10+110 str. P zaprojektowano
skarpy o pochyleniu 1:1 zabezpieczone ptytami typu MEBA na podsypce cem. - piask. 1:4 o grubosci
5cm
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18. Ogrodzenia
Ewentualna rozbiérka ogrodzen lub regulacja wysokosciowa bram ze wzgledu na zmiang niwelety

wg. pierwotnego opracowania.

19. Wycinka drzew
W ramach realizacji zadania wycinka drzew i krzewdw zostanie dokonane wg. pierwotnego opracowania

tylko w zaznaczonym obszarze oddziatywania.

20.Prace demontazowe rozbiorkowe
Przedmiotowa inwestycja zakiada rozbiorki:

¢ istniejgcych chodnikéw;

*  kraweznikéw, obrzezy betonowych;

¢ istniejgcych zjazdow;

¢ istniejacych Scianek czotowych przepustow;

*  kolidujgcych ogrodzen;

* istniejgcych barier drogowych.

21.Inne uwagi

*  Projekt wykonano w uktadzie wspoéirzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym:
Kronsztad 86.

¢ Wszystkie napotkane, nie zinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i
niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie wiasciciela.

*  Pozostate rozwigzania projektowe pozostajg bez zmian w stosunku doi projektu
budowlanego zatwierdzonego decyzjg znak UA.673.2.4.2014 z dnia 29.08.2014 .

¢ Wody opadowe z jezdni w poblizu dziatki nr 27 stanowigcej teren kolejowy bedg
zagospodarowane na ternie pasa drogowego, nie dopuszcza si¢ odprowadzenia wod na
tereny kolejowe.

Arkadiusz Magany
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W ZNINIE

Z/S W PODGORZYNIE

Podgérzyn 62a,

88 - 400 Znin
Nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 C
inwestycji:

Znin - Janowiec Wikp. od km 0+000
do km 18+375 - Uktad drogowy
Aktualizacja od km 4+500 do km 10+575

Adres inwestycji: Dziatki nr 101/1; 39/2; 152; 151; +4+¥ 107, 98, 99/3, 40/2, 41/1 obrgb Cerekwica
28: 14/3; 21/2; 31; 30 obreb Uscikowo, gmina Znin, 255; 159; 162; 277, 227, 284,
254:; 286 obreb Swigtkowo, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat znifiski,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

041906_5.0006.101/1; 041906_5.0006.39/2; 041906_5.0006.152;
41906_5.0006.151; 841966-5-0006-11/1, 041906_5.0006.107;
41906_5.0006.98; 041906_5.0006.99/3

041906_5.0034.28; 041906_5.0034.14/3;041906_5.0034.21/2;
41906_5.0034.31; 041906_5.0034.30

041903_5.0016.255; 041903_5.0016.159; 041903_5.0016.162;
41903_5.0016.277; 041903_5.0016.227; 041903_5.0016.284,
41903_5.0016.254; 041903_5.0016.286;

Zgodnie z Art. 20.1. pkt 1 b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzgdzié lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujgce zadania:
WSZYSTKIE BRANZE:

- roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- wycinka drzew i krzewdw wraz z usunieciem karp,

- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewzigcia,

- dostawa materiatéw,

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejgcymi sieciami,

- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
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- zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancow,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych) zwigzanych
z inwestycja,

- inwentaryzacja powykonawcza,

BRANZA DROGOWA:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z transportem,
- wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzednych,

- wykonanie nowego korpusu drogowego,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie kraweznikéw betonowych na tawach betonowych,

- wykonanie Sciekow,

- wykonanie nawierzchni na jezdni,

- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich
przepiséw i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja deszczowa,

- istn. oswietlenie uliczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przy przebudowie jezdni prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe.
4, Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizaciji
robot budowlanych
- wykonywanie wykopéw pod roboty montazowe w wykopach - mozliwo$¢ przysypania ziemig,
- prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,
- zasypanie pracownikéw w wyniku zalewania si¢ $cian wykopu,
- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),
- uderzenie pracownika w wykopie spadajacg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,
- najechanie sprzetem budowlanym,

- porazenie prgdem podczas prac instalacyjnych,
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5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapienie do robét szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem

obejmuje:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,

Zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w
szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania,
Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym
z elementdw kontroli jest sprawdzenie kompletnosci uprawnien operatoréw poszczegolnych
maszyn,

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu

zapobieganie niebezpieczeristwom w strefach szczegé6lnego zagrozenia

>

Plan BIOZ powinien zawiera¢:

Wymagane $ciste okreslenie organizacji prowadzenia ruchu. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu Zatwierdzony przez Policje i zarzadce drogi. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia ruchu jest wymaganym zatgcznikiem planu BIOZ.

W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu cigzkiego w czasie
przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych w czasie ewentualnych
kolizji.

Zasady skiadowania i przemieszczania materiatéw. Jednym z podstawowych elementow
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc skiadowania, oraz- komunikacji
pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacjg i zasady nadzoru w
trakcie przerw w pracy.

Okreslenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.
Okreslenie zasad zachowania wymogoéw bezpieczeristwa w poblizu linii energetycznych i
teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcze$niejszym zgioszeniu robot
uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

» Czynnosci organizacyjne

Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy

przechowywaé w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem

kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentaciji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacii
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powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

m Dokumentacji instruktazowej. Prawidiowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w:

Szkolenie

komplet instrukcji stanowiskowych,

bezpiecznej obstugi

poszczegolnych

urzgdzen, instrukcji okreélajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania

w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

wykaz os6b odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefonow

alarmowych, ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonane;j i

zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

m Przygotowania zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia

wstepnego, podstawowego i okresowego,

m Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegélnych stanowiskach pracy i zapoznanie z

jej wynikami pracownikéw,

m Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢é w kazdej chwili dostepna na terenie

budowy dla

organdéw kontrolnych.

7. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone

wilasnorecznym podpisem, ustaleri w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich

przygotowania zawodowego (wyksztaicenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna

potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

i, CZESC RYSUNKOWA

Opracowat:

mgr inz. Arkadfusz Mazany

Nrrys. Czes¢ rysunkowa 1:

1 Plan orientacyjny 1:25000
2.1 + 2.12 | Plan sytuacyjny 1:500
3.1 + 3.12 | Profile podiuzne 1:50/500
4 Przekroje normalne 1:50
5.1 + 5.9 Przekroje poprzeczne 1:100
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Aktualizacje projektu budowlanego dla odcinka od km 49+500 do km 10+575 wykonano na
podstawie mapy do celéw projektowych z opracowania pierwotnego zatwierdzonego decyzjq znak

UA.673.2.4.2014 z dnia 29.08.2014 r.

Arkadiusz Mazany - Projektant
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