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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla 

Inwestycji  p. n. „ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU PRZY ULICY 

WARSZAWSKIEJ 6/ TEATRALNEJ 9 W KATOWICACH WRAZ Z KOMPLEKSOWYM 

REMONTEM KLATEK SCHODOWYCH OD STRONY ULICY TEATRALNEJ  

 

Podstawa opracowania: 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 18 

maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym, 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia 2 

września 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego 

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne i p.poż. związane z remontem w 

budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9  

 
1.2 Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie montażu instalacji  elektrycznych 
wewnętrznych wraz z instalacją SAP zgodną z zakresem umowy. 
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1.3 Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
 

Obiekt zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9 

Zakres robót obejmuje: 

• Wymiana układu zasilania lokali,  
• Instalacje oświetlenia w części wspólnej budynków,  
• Zabudowa wyłącznika pożarowwego 
• Instalację domofonową, 
• Wykonanie pionowych szachtów instalacyjnych, 
• Instalację TVSat dla lokali mieszkalnych, 
• Zabudowę skrzynek multimedialnych, 
• Instalację SAP, 
• Zasilanie instalacji oddymiania klatek schodowych, 
 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące Robót: 
 

1.4.1 Obowi ązki Inwestora: 
 

• Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy 

• Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaże plac budowy w całości i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
• Zawiadomienie właściwych organów (Inwestor oraz projektanta co najmniej na 7 dni 

przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.  

 

1.4.2 Obowi ązki wykonawcy: 
 

• Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora 

• Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

• Zorganizowanie terenu budowy  
• Zabezpieczenie dostawy mediów  
• Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności:  
 paliwem, olejem, chemikaliami. 

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

C) Możliwością powstania pożaru  

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym  
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 

• Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 
robót) 

• Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej. 

• W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 
projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

• Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. 

 

1.4.3 Materiały i sprz ęt: 
 

• Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami , posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru   

• Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót  

• Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

• Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 
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1.4.4 Transport: 
 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny 
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 

1.4.5 Wykonywanie robót 
 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w 
ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 
kontroli robót budowlanych).  

1.4.6 Dokumenty budowy 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

• dziennik budowy 
• księgę obmiarów 
• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
• atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych  
• dokumenty pomiarów cech geometrycznych  
• protokołów odbiorów robót 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach , 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę . Dziennik budowy powinien być 
prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika 
budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
• autorowi projektu 
• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów przez 
Inwestora stanowi podstawę do obliczeń  
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1.4.7  Kontrola jako ści robót. 
 

      Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem 
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 
organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 
zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt 
organizacji robót powinien zawierać: 

• Terminy i sposób prowadzenia robót 
• Organizację ruchu na budowie 
• Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP) 
• Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę  
• Wykaz środków transportu 
• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót 
• Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego 
• Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
• Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości  
• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót 
• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów 
• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 
Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Wykonawca. 
 

1.4.8 Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 
księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. 
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych- przed 
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione 
szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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1.4.9 Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.  

Odbiór ostateczny, (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

1.4.10 Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 
• Dokumentację projektową  
• Receptury i ustalenia technologiczne 
• Dziennik budowy i księgi obmiaru  
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
• Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
• Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
• Sprawozdanie techniczne 
• Dokumentację powykonawczą  
• Operat kalkulacyjny 
 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót  
• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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1.4.11 Tok post ępowania przy odbiorze 
 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 
częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze 
końcowym.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny 
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne – dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne- dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej – to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy 
obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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2.  Część instalacyjna elektryczna 
 

2.1 Przedmiot 
 

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne i p.poż. związane z remontem w 

budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9  

Specyfikacja techniczna (ST) – jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 

 
Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd dla instalacji  

 

Otwory w ścianie wykonać za pomocą młota udarowego lub ręcznie bruzdy wykonywać 

ręcznie lub za pomocą bruzdownicy na szerokość umożliwiającą ułożenie przewodów. W 

przepustach mocować rury instalacyjne giętkie dla zabezpieczenia mechanicznego 

przewodów. 

Montaż tablic rozdzielczych, 
 

Tablicę rozdzielczą montować w wykonanym otworze  za pomocą kołków rozporowych. Po 

zainstalowaniu i wprowadzeniu wszystkich przewodów uzupełnić ubytki zaprawą lub gipsem. 

 

Montaż przewodów instalacyjnych i puszek rozdzielczych, 
 

W wykonanych bruzdach układać przewody tak aby było możliwe ich zakrycie warstwą 

zaprawy o grubości  5 mm. Puszki instalacyjne montować tak, aby były zlicowane ze ścianą. 

Mocowanie puszek na zaprawie lub gipsie. 

  

Montaż gniazd i łączników oświetlenia,  
 

 Łączniki i gniazda montować po wymalowaniu ścian. Łączniki gniazda mocować w puszkach 

za pomocą wkrętaka. Przewody obrobić narzędziami i przykręcać zgodnie z wymaganiami 

danego osprzętu z zachowaniem poprawności łączeń w otworach gniazda wtykowego.  
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Montaż opraw oświetleniowych, 
 

Oprawy montować po wykonaniu i pomalowaniu stropów i ścian, za pomocą kołków 

rozporowych. Kinkiety montować do ścian również za pomocą kołków rozporowych. 

Wysokość zawieszenia kinkietów ustalić z użytkownikiem. Podłączenie przewodów 

bezpośrednio do listwy zaciskowej w oprawie.  

 

Wywóz odpadów, 
 

Po zakończeniu prac wszystkie odpady należy posegregować i wywieź na składowisko 
odpadów zgodnie z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powłoki kabli i przewodów, 
opakowania osprzętu.  

Pomiary ciągłości przewodów, izolacji, skuteczności szybkiego wyłączenia 
 

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić i wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz 
izolacji za pomocą mierników. Ponadto należy wykonać pomiary skuteczności szybkiego 
wyłączenia dla wszystkich gniazd i odbiorów zainstalowanych w obiekcie. Należy wykonać 
sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych. Po zapadnięciu zmroku należy 
zmierzyć natężenie oświetlenia w pomieszczeniach. Wyniki pomiarów należy dołączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 

 

     2.2  Materiały  
 
Tablica główna   
 

Obudowy w postaci zestawu skrzynek z tworzywa sztucznego, aparatura do montażu na 

płycie montażowej oraz na standardowej szynie TH35, licznik trójfazowy montowany na 

tablicy licznikowej. Odrutowanie przewodami miedzianymi giętkimi. Całość stosowanych 

wyrobów musi posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na rynku 

polskim.  

 

Tablice zabezpieczeń  
  

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montażu na 

standardowej szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi giętkimi. Całość 

stosowanych wyrobów musi posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania 

na rynku polskim. Tablice zostaną zainstalowane w wykutej  wnęce. 
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KLAPY DYMOWE 
 

Centralki zasilająco sterownicze klap dymowych montowane na ścianie przez 

automatyka, zasilanie przewodami miedzianymi.  

Sterowanie klapami wchodzi w zakres opracowania projektu zabezpieczeń p.poż. 

 

Instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz  gniazd wtykowych. 
 

Przewody – miedziane wielożyłowe przystosowane do układania w tynku, osprzęt – 

podtynkowy montowany w puszkach, na zewnątrz, w  sanitariatach – osprzęt szczelny.  

Oprawy ze źródłami jarzeniowymi montowane do sufitu, łączniki jednobiegunowe i 

świecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe „ogólne” 

podtynkowe.  

 

Instalacja połączeń wyrównawczych 
 

Główna szyna wyrównawcza montowana w tablicy podtynkowej, przewody giętkie 

łączące elementy podlegające połączeniom wyrównawczym z szyną wyrównawczą 

prowadzone bezpośrednio pod tynkiem i na drabinkach kablowych, połączenia miejscowe 

przewodami LYgż 2,5 mm2, połączenia lokalnych szyn wyrównawczych montowanych na 

drabinkach kablowych  przewodami LYgż 16 mm2, szynę uziemić przewodem LYgż 35 

mm2. 

Awaryjne wyłączenie zasilania. 
  

Przy drzwiach wejściowych zamocować przyciski w obudowie koloru czerwonego z 

napisem „PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU.” Do przycisków prowadzić 

przewody niepalne  pod tynkiem.  

2.2 Sprzęt 
 

Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć 

możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

� młot udarowy elektryczny 

� środek transportowy 

� agregat prądotwórczy do 2,5kVA 

� przyrządy testujące i pomiarowe  
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2.3  Transport i składowanie 
 

Transport materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń elektrycznych powinien 

odbywać się środkami i urządzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich zniszczeniu. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń 

elektrycznych powinno odbywać się w warunkach uniemożliwiających ich zniszczenie, 

uszkodzenie lub pogorszenie się ich jakości na skutek wpływów atmosferycznych lub 

czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

2.4  Wykonanie robót 
 

Roboty montażowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

Roboty ziemne wykonywać w koordynacji z renowacją fundamentów, robotami 

zbrojarskimi i wykonaniem przyłączy. 

� wykopy zewnętrzne należy  wykonać ręcznie  

� usunięcie ziemi z wykopów zewnętrznych 

�  wykonanie podsypki i obsypki piaskowej dla ułożonych kabli i rury  

� zasypanie (podsypka, grunt rodzimy)  wykopów z ubijaniem warstwami  

� wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość >1km 

� zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnękach, wyposażenie ich odpowiednie 

napisy informacyjne i ostrzegawcze,  

� prowadzenie kabli i przewodów w tynku po liniach prostych równoległych do krawędzi 

ścian i stropów, kolizje  z innymi instalacjami i urządzeniami wyjaśniać na budowie 

z Inspektorem Nadzoru. 

Pozostałe roboty według programu prac opisanego w projekcie 

2.5  Kontrola jakości robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne 

zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w 

dzienniku budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z 

dokumentacją projektową. 
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2.6. Jednostka obmiaru 
 

Długość kabli i przewodów - m, pozostałe elementy  – szt., ( m3 ) wykopu , jego zasypanie i 

roboty pomocnicze, zużycie podsypek  

2.7. Badania i pomiary odbiorcze  
 

Norma PN IEC 60364 –6 – 6 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze określa zakres prób odbiorczych. Norma wymaga, 

aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom 

i próbom, celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy. Do 

przeprowadzenia prób zobowiązany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca wykonanie). 

Przed przystąpieniem do prób wykonujący sprawdzenie powinien zapoznać się z 

dokumentacją techniczną i protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych  podczas 

montażu. 

 

2.7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

� przewody prowadzone w tynku 

� kable prowadzone w ziemi (oświetlenie terenu) 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

2.7.2 Odbiór końcowy. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi 

w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbiór końcowy dokonuje się w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

� dokumentację powykonawczą – zaktualizowany - po wykonaniu robót -  projekt 

z naniesionymi zmianami  

� Specyfikację Techniczną, 

� Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 

� protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych   

� atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że  pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór 

ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 

2.8  Podstawa płatności 
 

Zapisane w dzienniku budowy – m i szt. po odbiorze robót 

2.9  Przepisy związane 
 

Roboty montażowe są realizowane zgodnie z: 

� opracowaniem  pt. „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH część D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 – Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”. 

� rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego 

(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.), 

� polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 

przedmiotowych instalacji, 

� warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego 

rodzaju robót. 
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3. Instalacja SAP 
 

3.1 Przedmiot i zakres robót. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie warunków technicznych dla 

wykonania i odbioru instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i  

ul. Teatralnej 9  

Instalacja ta obejmuje wykonanie linii dozorowych oraz instalowanie urządzeń – czujek, 

ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz sygnalizatorów akustycznych powiadamiania o pożarze. 

Centrala sygnalizacji pożaru zostanie zainstalowana w pomieszczeniu ochrony na pierwszym 

piętrze 

 

3.2 Transport , przyjmowanie i składowanie materiałów. 
 

a) Dostawa materiałów przeznaczonych do robót instalacyjnych powinna nastąpić dopiero 

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia magazynowego. 

b) Składowanie materiałów powinno się odbywać w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych. 

c) Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 

materiałowej dla robót elektrycznych, instalacyjno – montażowych. 

d) Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 

odbiorem tych materiałów. 

e) Dostarczone materiały powinny być nowe. 

f) Materiały używane mogą być stosowane tylko za pisemną zgodą inwestora. 

g) Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie wykonawczym. 

h) Materiały i elementy do instalacji sygnalizacji pożaru należy przechowywać w 

pomieszczeniu zamkniętym przeznaczonym do tego celu. 
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3.3  Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa. 
 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych (w tym instalacji sygnalizacji pożaru) 

wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym, gdzie prowadzone będą 

roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

 

3.4. WYKONANIE INSTALACJI WEWN ĘTRZNEJ. 
 

3.4.1 Instalowanie linii dozorowych, wypustów i osprzętu. 
Przy wykonywaniu linii dozorowych należy przeprowadzić następujące roboty 

podstawowe 

- Trasowanie 

- Montaż uchwytów 

- Przejścia przez ściany i stropy, montaż osprzętu 

- Łączenie przewodów 

- Podejścia do gniazd i przycisków. 

- Przyłączenia do gniazd, listew i zacisków. 

a. Trasa instalacji sygnalizacji pożaru powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

b. Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. 

c. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

d. Przejścia przez ściany i stropy będące granicami stref pożarowych należy uszczelnić 

masą ognioochronną o takiej samej odporności ogniowej jak odporność ściany lub 

stropu przez który wykonany jest przepust. 

e. Instalację sygnalizacji pożaru należy wykonywać wyłącznie kablami i 

przewodami o żyłach miedzianych : 

- o minimalnej średnicy żyły kabla 0,5 mm 

- o minimalnej średnicy żyły przewodu 0,8 mm (przekrój poprzeczny 0,5 mm2). 

f. Przy trasowaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej ilości 

skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznej i innymi 

instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacją, centralnego ogrzewania, 

kanałami wentylacji itp. Dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i 

zbliżeniach z innymi instalacjami zgodnie z normą. 

g. Linie dozorowe należy prowadzić przelotowo przez ostrzegacze ręczne i samoczynne. 
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3.4.2 Instalowanie elementów SAP. 
a) Jako elementy rozdzielcze należy stosować łączówki. 

b) Elementy rozdzielcze należy oznaczać symbolami złożonymi z kolejnego 

numeru elementu i litery IP. 

c) Elementy rozdzielcze powinny być instalowane w obudowach chroniących od 

uszkodzeń mechanicznych lub w zamykanych wnękach. 

d) Łączenie przewodów linii dozorowych powinno być wykonywane przez 

lutowanie lub na specjalnych zaciskach. 

e) Czujki należy instalować w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianych 

w projekcie. Typ gniazda uzależniony jest od sposobu prowadzenia instalacji: 

pod tynkiem, na podłożu , do montażu wiszącego, w wykonaniu szczelnym itp. 

f) Przy montażu czujek należy przestrzegać m.in. zachowania odpowiednich 

odległości czujek termicznych od źródeł ciepła, czujek dymu od kratek wentylacji 

wyciągowej i nawiewnej , prawidłowego rozmieszczenia czujek w stosunku do 

chronionych obiektów (np. regały w magazynach) oraz przeszkód budowlano-

konstrukcyjnych (np. podciągi , kasetony ). 

g) Powierzchnie dozorowe, wzajemne odległości czujek, odległości od ścian oraz 

wysokość zawieszenia należy dobierać według instrukcji producenta, 

wytycznych CNBOP oraz PN. 

h) Ręczne ostrzegacze pożaru należy instalować w miejscach widocznych i łatwo 

dostępnych. Ostrzegacze należy instalować na wysokości 1,4-1,5 m od podłoża. 

Otwory dławicowe do wprowadzania przewodów powinny być uszczelnione. 

i) Liczba ostrzegaczy (czujek i przycisków) w jednej linii dozorowej nie może 

przekroczyć liczby określonej przez w wytycznych projektowania i instrukcji 

fabrycznej producenta. 

j) Pomieszczenie, w którym instalowana jest centralka SAP, powinno znajdować 

się na parterze. Pomieszczenia to musi być łatwo dostępne. W miejscu 

zainstalowania centralki SAP powinien być zapewniony stały nadzór. W miejscu 

odbierania sygnału alarmowego musi być zainstalowany aparat telefoniczny. 

k) Centralka powinna być wyposażona w zasilacz (prostownik) i baterię 

akumulatorów. 

l) Bateria akumulatorów powinna być zabezpieczona bezpiecznikami o wartości 

nie mniejszej niż 10A , umieszczonymi jak najbliżej jej zacisków. 

m) Linia zasilająca centralkę powinna być bezpośrednio podłączona do skrzynki 

złączowej lub do najbliższej tablicy rozdzielczej zasilanej wewnętrzną linia 

zasilającą (przed wyłącznikiem głównym). Zabezpiecznie linii zasilającej 

centralkę należy specjalnie oznakować. 

n) Zabrania się zasilania centralki sygnalizacji pożaru z obwodu gniazd lub obwodu 

oświetleniowego. 
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o) Baterię akumulatorów należy dobrać w taki sposób , aby jej pojemność 

wystarczyła na 30-to godzinną pracę centrali w czasie dozorowania oraz na 30-

minutowy alarm zakładając, że alarm obejmuje maksimum 33,3% wszystkich 

linii dozorowych w tym samym czasie. W celu ustalenia odpowiedniej 

pojemności baterii akumulatorów należy określić całkowity pobór prądu przez 

sieć systemu sygnalizacji pożaru , a mianowicie : 

- w czasie dozorowania 

- w czasie alarmu. 

p) Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie 

należących do systemu sygnalizacji pożaru. 

q) Do włączania zasilania lub przesyłania sygnałów zdalnego sterowania należy 

wykorzystać 

r) obwody sygnalizacyjne centralki. 

s) Centralka powinna być mocowana na ścianie nośnej nie podlegającej 

wstrząsom, w odległości 1,3-1,4 m od podłogi do dolnej krawędzi obudowy. 

Odległość od grzejników powinna wynosić co najmniej 0,8m. 

t) Montaż centralki SAP powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami instrukcji 

fabrycznej. 

u) Połączenie baterii akumulatorów z zasilaczem i centralką należy wykonać 

przewodami miedzianymi. Rezystancja tego połączenia nie powinna 

przekraczać 0,08 Ω. 

 

3.5 Próby montażowe. 
 

Próby montażowe. 

1. Próby dotyczą badań i pomiarów. Wyniki prób stwierdzone protokolarnie powinny być 

przedstawione komisji odbioru robót. 

2. Pomiary rezystancji pętli obwodu dozorowego należy wykonać dla najdłuższych 

odcinków w liczbie 20% ogólnej liczby obwodów dozorowych. Dopuszczalna 

wartość rezystancji powinna być przyjęta według instrukcji fabrycznej dla centralki 

sygnalizacji pożaru. 

3. Pomiar rezystancji izolacji żyły należy wykonać względem drugiej żyły 

połączonej z ziemią – dla wszystkich żył linii dozorowych. 

4. Przed uruchomieniem sieci SAP należy : 

- zmontować i podłączyć wszystkie gniazda czujek , centralkę i inne 

urządzenia współpracujące , 

- sprawdzić prawidłowość podłączenia w gniazdach biegunów zasilania czujek 

- przygotować przewody łączące baterię akumulatorów do ich przyłączenia , 
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- przygotować sieć elektroenergetyczną do przyłączenia centralki (przed 

przyłączeniem należy wyjąć bezpieczniki). 

5. Po sprawdzeniu poprawności wykonanych połączeń w gniazdach i we wszystkich 

czujkach pożarowych w liniach dozorowych , uruchomienie instalacji SAP należy 

przeprowadzić zgodnie z „Dokumentacją techniczno-ruchową” wydaną przez 

producenta centralki. 

6. Należy przeprowadzić próby działania centralki sygnalizacji pożaru co 

najmniej w następującym zakresie : 

- alarm pożarowy , 

- alarm uszkodzeniowy sygnalizujący przerwę , zwarcie lub doziemienie w przewodach 

linii dozorowych i sygnałowych , bezpiecznikach lub układach zasilających centralkę, 

- alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewłaściwych manipulacji, jak 

otwarcie drzwi lub wyjęcie z centralki jakiegokolwiek zespołu. 

 Alarmy te powinny być sygnalizowane optycznie w centralce. 

7. Należy sprawdzić , czy sygnały informujące o alarmie pożarowym różnią się od 

sygnałów zakładowych. 

8. Należy sprawdzić , czy zainstalowana bateria akumulatorów jest właściwie dobrana i 

czy jest naładowana. 

 

3.6  Odbiór frontu robót. 
 

a. Należy sprawdzić, czy pomieszczenia, w których mają być instalowane 

urządzenia SAP nie zmieniły przeznaczenia. 

b. Pomieszczenie, w którym będzie instalowana centralka SAP , 

powinno spełniać następujące wymagania : 

c. zapewnić wystarczającą ochronę przed bezpośrednimi wpływami 

atmosferycznymi i szkodliwymi wpływami otoczenia oraz szkodliwymi 

oddziaływaniami sieci elektroenergetycznych , 

d. być oświetlone światłem o natężeniu 100-150 lx , 

e. mieć warunki klimatyczne zapewniające niezawodna pracę centralki 

(temperatura od 0 do +40 0 C , wilgotność względna od 40 do 80%) , 

f. mieć wykończenia jak w pomieszczeniach biurowych. 

g. Należy sprawdzić czy do centralki doprowadzono i przyłączono sieć uziemiającą. 

h. Należy sprawdzić , czy do centralki doprowadzona została linia zasilająca 

zgodnie z p. 2.m. 
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3.7 Odbiór końcowy robót. 
 

1. Odbiór sieci SAP powinien być połączony z przekazaniem sieci do 

eksploatacji i równoczesnym przejęciem jej do konserwacji. 

2. Należy sprawdzić , czy roboty zostały wykonane zgodnie z projektem technicznym 

oraz wymaganiami producentów urządzeń. 

3. Należy sprawdzić, czy czujki zainstalowane zostały we właściwych 

pomieszczeniach i czy ich rodzaje i rozmieszczenie odpowiadają wyposażeniu 

pomieszczenia. 

4. Rozmieszczenie czujek dymu należy sprawdzić w przypadku , gdy odległość 

między składowanymi materiałami lub regałami a stropem jest mniejsza niż 5% 

całkowitej wysokości pomieszczenia (minimum 0,6 m) , gdyż wówczas należy je 

uważać za przegrody w pomieszczeniu , znacznie utrudniające przemieszczanie 

się dymu – dotyczy to pomieszczeń archiwów i magazynów. 

5. Przy odbiorze urządzeń SAP należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcjami 

fabrycznymi oraz spełnienie warunków wymienionych w p.2. Ponadto należy 

sprawdzić, czy zastosowane urządzenia maja świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie. 

6. Należy sprawdzić, czy w pomieszczeniu , w którym zainstalowano centralkę 

sygnalizacji pożaru, umieszczono: 

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojść do 

poszczególnych pomieszczeń , 

- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń stacyjnych systemu SAP , 

- wskazówki, jak należy postępować w wypadku alarmu pożaru, alarmu 

uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyjnego, 

- plan i zakres konserwacji całego systemu SAP, 

- książkę kontrolną. 

Należy sprawdzić , czy próby montażowe wykonane według p.3 dały zadowalające 

wyniki oraz czy zostały wykonane zalecenia i usunięte ewentualne usterki 

wymienione w protokółach z tych prób. 
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3.8 Dokumentacja powykonawcza. 
 

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca robót jest zobowiązany 

dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą zawierającą: 

- Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstałymi w 

czasie 

wykonawstwa, 

- Protokół z prób montażowych, 

- Dokumentację prawną wykonawstwa, jak dziennik budowy, książka 

obmiarów, protokoły ewentualnych odbiorów częściowych itp. 

- Instrukcje obsługi lub dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) 

zainstalowanych urządzeń. 

- Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poż. 

wszystkich urządzeń (czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, sygnalizatorów 

akustycznych, elementów sterujących, centralki oraz zastosowanych 

przewodów). 

 

 

 

 


