PROJEKTB ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE | NADZOR

egzemplarz nr 1
Aktualizacja KZGM kwiecien 2024
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO BUDYNKU PRZY ULICY
WARSZAWSKIEJ 6/ TEATRALNEJ 9 W KATOWICACH WRAZ Z

KOMPLEKSOWYM REMONTEM KLATEK SCHODOWYCH OD STRONY U LICY
TEATRALNEJ

Lokalizacja : ul. Warszawska 6/ Teatralna 9, 40-003 Katowice,
dz. nr 62, karta mapy 40, obreb: dz. Bogucice-Zawodzie

Inwestor: Miasto Katowice - Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

Wykonawca: ProjekiB Adam Krok Projekty Budowlane i Nadzoér
ul. Marianska 52, 47-400 Raciboérz

TOM Il - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

kod CPV 45312100-8 INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH

Projektant:
mgr inz. Artur Stanik
upr.bud.SLK/1106/POOE/05

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Tomasz Gliniecki
upr.bud.SLK/5096/PWOE/14

czerwiec 2018

str. 1


Izabela.Majcherczak
Pisanie tekstu
 Aktualizacja KZGM kwiecień 2024


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych i instalacyjnych dla
Inwestycji p. n. ,ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO BUDYNKU PRZY ULICY
WARSZAWSKIEJ 6/ TEATRALNEJ 9 W KATOWICACH WRAZ Z KOMPLEKSOWYM
REMONTEM KLATEK SCHODOWYCH OD STRONY ULICY TEATRALNEJ

Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18
maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2
wrzesnia 2004 r.) w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w

sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne i p.poz. zwigzane z remontem w

budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9

1.2 Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej

Zakres opracowania obejmuje wykonanie montazu instalacji elektrycznych

wewnetrznych wraz z instalacjg SAP zgodng z zakresem umowy.
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1.3 Zakres Robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Obiekt zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9
Zakres robot obejmuje:

* Wymiana uktadu zasilania lokali,

 Instalacje oswietlenia w czesci wspoélnej budynkow,
« Zabudowa wylgcznika pozarowwego

* Instalacje domofonowsa,

» Wykonanie pionowych szachtéw instalacyjnych,

« Instalacje TVSat dla lokali mieszkalnych,

e Zabudowe skrzynek multimedialnych,

* Instalacje SAP,

« Zasilanie instalacji oddymiania klatek schodowych,

1.4 Ogolne wymagania dotycz gce Robot:

14.1 Obowi gzki Inwestora:

* Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

« Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy w calosci i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

« Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

« Zawiadomienie wlasciwych organéw (Inwestor oraz projektanta co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j. w.

1.4.2 Obowi gzki wykonawcy:

e Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
harmonogram i terminarz wykonania robo6t — zaakceptowany przez Inwestora

* Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy
powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

A)

B)
C)

D)

Zorganizowanie terenu budowy
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:
Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegolnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.

Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
Mozliwoscig powstania pozaru
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym

Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego
robot)

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i
prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ wartosc
zabytkowg lub archeologiczhng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te
przedmioty, przerwa¢ roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora,
projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

1.4.3 Materiaty i sprz et:

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i skiadowanie materiatbw — w sposéb zapewniajgcy ich whasciwg
jakos$¢ i przydatnos¢ do robot

Sktadanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakosc robat okreslong
w dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.
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144 Transport:

Dobér srodkoéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujgc sie do
ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.4.5 Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegdllnych rodzajéw robot wyszczegdlnionych w
Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajéw robét
wchodzacych w skitad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych).

1.4.6 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

e dziennik budowy

» ksiege obmiaréw

* dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

« atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

e dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

» protokotéw odbioréw robot

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach ,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce . Dziennik budowy powinien byé
prowadzony scisle wg wymogéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika
budowy. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
e autorowi projektu
« osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowi podstawe do obliczen
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1.4.7 Kontrola jako $ci robot.

Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatow-
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkoéw przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji rob6t zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposOb wykonania robdt zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt
organizacji robét powinien zawierac:

» Terminy i sposéb prowadzenia robét

« Organizacje ruchu na budowie

¢ Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP)

* Wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke

* Woykaz srodkow transportu

* Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
robot

« Woykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

« Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t

e Sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

* wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

e przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

» okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot

e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow

« wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez

Inwestora wynikdw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki

potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi

Wykonawca.

1.4.8 Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatdbw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy, dla robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych- przed
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zalgcznika.
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1.4.9 Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

Odbior robot zanikajgcych jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzgcych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny, (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.4.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce

dokumenty:

* Dokumentacje projektowg

« Receptury i ustalenia technologiczne

e Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

» Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

« Ocene stanu faktycznego- sporzagdzong na podstawie wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

* Sprawozdanie techniczne

« Dokumentacje powykonawczg

* Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

* zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot

» date rozpoczecia i zakonczenia robot
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1.4.11 Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych rob6t przy odbiorach
czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacje kosztow) przy odbiorze
koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych roboét z
dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niezhacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wplyw na cechy
eksploatacyjne- dokonuje sie potrgcen jak za wady trwale.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowe]j — to roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robo6t i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajéw robot w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robét.
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2. Czes¢ instalacyjna elektryczna

2.1 Przedmiot

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne i p.poz. zwigzane z remontem w

budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i ul. Teatralnej 9

Specyfikacja techniczna (ST) — jest dokumentem pomochiczym przy realizacji i odbiorze
robot.

Mechaniczne wykonanie otwordw wicianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd dlinstalacji

Otwory w scianie wykona¢ za pomocg miota udarowego lub recznie bruzdy wykonywac
recznie lub za pomocg bruzdownicy na szerokos¢ umozliwiajgcg utozenie przewodow. W
przepustach mocowaé rury instalacyjne gietkie dla zabezpieczenia mechanicznego

przewoddw.

Montaz tablic rozdzielczych,

Tablice rozdzielczg montowa¢ w wykonanym otworze za pomocg kotkow rozporowych. Po

zainstalowaniu i wprowadzeniu wszystkich przewodow uzupetic ubytki zaprawg lub gipsem.

Montaz przewoddw instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

W wykonanych bruzdach uktadac przewody tak aby byto mozliwe ich zakrycie warstwg
zaprawy o grubosci 5 mm. Puszki instalacyjne montowac tak, aby byly zlicowane ze Sciana.

Mocowanie puszek na zaprawie lub gipsie.

Montaz gniazd i facznikdw oswietlenia,

taczniki i gniazda montowaé po wymalowaniu scian. £gczniki gniazda mocowaé w puszkach
za pomocg wkretaka. Przewody obrobi¢ narzedziami i przykreca¢ zgodnie z wymaganiami

danego osprzetu z zachowaniem poprawnosci tgczen w otworach gniazda wtykowego.
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Montaz opraw oswietleniowych,

Oprawy montowac po wykonaniu i pomalowaniu stropéw i scian, za pomocg kotkéw
rozporowych. Kinkiety montowa¢ do $cian réwniez za pomoca kotkow rozporowych.
Wysoko$¢ zawieszenia kinkietow ustali¢ z uzytkownikiem. Podtgczenie przewodow

bezposrednio do listwy zaciskowej w oprawie.

Wywo6z odpadow,

Po zakonczeniu prac wszystkie odpady nalezy posegregowac i wywiez na skladowisko
odpaddéw zgodnie z ich charakterem. Osobno gruz budowlany, powtoki kabli i przewodow,
opakowania osprzetu.

Pomiary ciagtosci przewodow, izolacji, skutecznéci szybkiego wyhczenia

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ i wykona¢ pomiary ciggto$ci przewodow oraz
izolacji za pomocag miernikdbw. Ponadto nalezy wykonaé pomiary skutecznosci szybkiego
wylgczenia dla wszystkich gniazd i odbioréw zainstalowanych w obiekcie. Nalezy wykonac
sprawdzenie dziatania wylgcznikbéw réznicowopragdowych. Po zapadnieciu zmroku nalezy
zmierzy¢ natezenie oswietlenia w pomieszczeniach. Wyniki pomiarow nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

2.2 Materiaty

Tablica gtéwna

Obudowy w postaci zestawu skrzynek z tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na
ptycie montazowej oraz na standardowej szynie TH35, licznik tréjffazowy montowany na
tablicy licznikowej. Odrutowanie przewodami miedzianymi gietkimi. Catos¢ stosowanych
wyrobow musi posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku

polskim.

Tablice zabezpieczi

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na
standardowe] szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi. Catos¢
stosowanych wyrobow musi posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania

na rynku polskim. Tablice zostang zainstalowane w wykutej wnece.
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KLAPY DYMOWE

Centralki zasilajgco sterownicze klap dymowych montowane na $cianie przez
automatyka, zasilanie przewodami miedzianymi.

Sterowanie klapami wchodzi w zakres opracowania projektu zabezpieczen p.poz.

Instalacja o§wietlenia wewretrznego oraz _gniazd wtykowych.

Przewody — miedziane wielozylowe przystosowane do ukiladania w tynku, osprzet —
podtynkowy montowany w puszkach, na zewnatrz, w sanitariatach — osprzet szczelny.
Oprawy ze zrédtami jarzeniowymi montowane do sufitu, tgczniki jednobiegunowe i
swiecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe ,ogdlne”

podtynkowe.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtébwna szyna wyréwnawcza montowana w tablicy podtynkowej, przewody gietkie
laczace elementy podlegajgce potgczeniom wyrédwnawczym z szyng wyréwnawczg
prowadzone bezposrednio pod tynkiem i na drabinkach kablowych, potgczenia miejscowe
przewodami LYgz 2,5 mm?, potgczenia lokalnych szyn wyréwnawczych montowanych na
drabinkach kablowych przewodami LYgz 16 mm? szyne uziemié przewodem LYgz 35

mm?2.

Awaryjne wytaczenie zasilania.

Przy drzwiach wejsciowych zamocowac¢ przyciski w obudowie koloru czerwonego z
napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.” Do przyciskéw prowadzi¢

przewody niepalne pod tynkiem.

2.2 Sprat

Wykonawca przystepujgcy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien miec

mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= miot udarowy elektryczny
= $rodek transportowy
= agregat prgdotworczy do 2,5kVA

= przyrzady testujgce i pomiarowe
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2.3 Transport i sktadowanie

Transport materialdw, elementéw, konstrukcji i urzgdzen elektrycznych powinien
odbywac sie srodkami i urzgdzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w Sposob
zapobiegajgcy ich zniszczeniu. Skladowanie materiatdw, aparatow | urzgdzen
elektrycznych powinno odbywac¢ sie w warunkach uniemozliwiajgcych ich zniszczenie,
uszkodzenie lub pogorszenie sie ich jakosci na skutek wptywow atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych

wlasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.4 Wykonanie robé6t

Roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Roboty ziemne wykonywa¢ w koordynacji z renowacjg fundamentéw, robotami

zbrojarskimi i wykonaniem przytgczy.

= wykopy zewnetrzne nalezy wykonac recznie

= usuniecie ziemi z wykopow zewnetrznych

= wykonanie podsypki i obsypki piaskowej dla utozonych kabli i rury

= zasypanie (podsypka, grunt rodzimy) wykopdw z ubijaniem warstwami

=  wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ >1km

= zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wnekach, wyposazenie ich odpowiednie
napisy informacyjne i ostrzegawcze,

= prowadzenie kabli i przewoddw w tynku po liniach prostych réwnolegltych do krawedzi
scian i stropow, kolizje z innymi instalacjami i urzgdzeniami wyjasnia¢ na budowie
Z Inspektorem Nadzoru.

Pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie

2.5 Kontrola jakosci rob6t

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wylgcznie materialy dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne
zamienniki materiatbw uzgadnia¢é z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w
dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét izgodnosci z

dokumentacjg projektowa.
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2.6. Jednostka obmiaru

Dlugos$é kabli i przewodéw - m, pozostate elementy — szt., (m?) wykopu , jego zasypanie i

roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

2.7. Badania i pomiary odbiorcze

Norma PN IEC 60364 —6 — 6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okresla zakres prob odbiorczych. Norma wymaga,
aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom
i probom, celem sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania normy. Do
przeprowadzenia préb zobowigzany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca wykonanie).
Przed przystgpieniem do préb wykonujgcy sprawdzenie powinien zapozna¢ sie z
dokumentacjg techniczng i protokotami ogledzin i préb czgstkowych wykonanych podczas

montazu.

2.7.1 Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= przewody prowadzone w tynku

= kable prowadzone w ziemi (oswietlenie terenu)

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie

pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

2.7.2 Odbidr koacowy.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy robdt nastgpi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t. Odbiér koncowy dokonuje sie w obecnhosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
= dokumentacje powykonawczg — zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt
Z naniesionymi zmianami
= Specyfikacje Techniczna,
= Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow
= protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych
= atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
= uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze  pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Odbior
ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru kohcowego.

2.8 Podstawa ptatnéci

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robot

2.9 Przepisy zwazane

Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

= opracowaniem pt. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH cze$¢ D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 — Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

= rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.),

= polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalaciji,

= warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego

rodzaju robot.
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3. Instalacja SAP

3.1 Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omdwienie warunkow technicznych dla
wykonania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i
ul. Teatralnej 9

Instalacja ta obejmuje wykonanie linii dozorowych oraz instalowanie urzadzen — czujek,
recznych ostrzegaczy pozaru oraz sygnalizatoréw akustycznych powiadamiania o pozarze.
Centrala sygnalizacji pozaru zostanie zainstalowana w pomieszczeniu ochrony na pierwszym

pietrze

3.2 Transport , przyjmowanie i sktadowanie materiadw.

a) Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia magazynowego.

b) Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych.

C) Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla robét elektrycznych, instalacyjno — montazowych.

d) Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatéw.

€) Dostarczone materiaty powinny by¢ nowe.

f) Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora.

g) Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne zwymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym.

h) Materialy i elementy do instalacji sygnalizacji pozaru nalezy przechowywaé¢ w

pomieszczeniu zamknietym przeznaczonym do tego celu.
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3.3 _Wymagania ogdlne dotycrce wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych (w tym instalacji sygnalizacji pozaru)

wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym, gdzie prowadzone bedg

roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

3.4. WYKONANIE INSTALACJI WEWN ETRZNEJ.

3.4.1 Instalowanie linii dozorowych, wypustow i oSz etu.

Przy wykonywaniu linii dozorowych nalezy przeprowadzic nastepujgce roboty

podstawowe

Trasowanie

Montaz uchwytéw

Przejscia przez $ciany i stropy, montaz osprzetu

Laczenie przewodow

Podejscia do gniazd i przyciskow.

Przylgczenia do gniazd, listew i zaciskéw.

Trasa instalacji sygnalizacji pozaru powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji przez sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Przejscia przez sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelnié
masg ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornos¢ sciany lub
stropu przez ktéry wykonany jest przepust.

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonywaé wylgcznie kablami i
przewodami o zytach miedzianych :

0 minimalnej $rednicy zyty kabla 0,5 mm

o minimalnej $rednicy zyly przewodu 0,8 mm (przekréj poprzeczny 0,5mm?).

Przy trasowaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci
skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi
instalacjami, jak siecig wodociggowg i kanalizacjg, centralnego ogrzewania,
kanatami wentylacji itp. Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z innymi instalacjami zgodnie z norma.

Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ przelotowo przez ostrzegacze reczne i samoczynne.
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3.4.2 Instalowanie elementéw SAP.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

K)

Jako elementy rozdzielcze nalezy stosowac tgczowki.

Elementy rozdzielcze nalezy oznacza¢ symbolami ziozonymi z kolejnego
numeru elementu i litery 1P.

Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych od
uszkodzen mechanicznych lub w zamykanych wnekach.

taczenie przewoddéw linii dozorowych powinno by¢ wykonywane przez
lutowanie lub na specjalnych zaciskach.

Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianych
w projekcie. Typ gniazda uzalezniony jest od sposobu prowadzenia instalacii:
pod tynkiem, na podtozu , do montazu wiszgcego, w wykonaniu szczelnym itp.
Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢é m.in. zachowania odpowiednich
odlegtosci czujek termicznych od zrédet ciepta, czujek dymu od kratek wentylaciji
wyciggowej i nawiewnej , prawidtowego rozmieszczenia czujek w stosunku do
chronionych obiektow (np. regaly w magazynach) oraz przeszkéd budowlano-
konstrukcyjnych (np. podciggi , kasetony ).

Powierzchnie dozorowe, wzajemne odlegtosci czujek, odlegtosci od $cian oraz
wysokos¢ zawieszenia nalezy dobiera¢ wedlug instrukcji producenta,
wytycznych CNBOP oraz PN.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy instalowa¢ w miejscach widocznych i tatwo
dostepnych. Ostrzegacze nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,4-1,5 m od podtoza.
Otwory dtawicowe do wprowadzania przewodoéw powinny by¢ uszczelnione.
Liczba ostrzegaczy (czujek i przyciskéw) w jednej linii dozorowej nie moze
przekroczyC liczby okreslonej przez w wytycznych projektowania i instrukcji
fabrycznej producenta.

Pomieszczenie, w ktérym instalowana jest centralka SAP, powinno znajdowaé
sie na parterze. Pomieszczenia to musi by¢ tatwo dostepne. W miejscu
zainstalowania centralki SAP powinien by¢ zapewniony staty nadzér. W miejscu
odbierania sygnatu alarmowego musi by¢ zainstalowany aparat telefoniczny.
Centralka powinna by¢ wyposazona w zasilacz (prostownik) i baterie
akumulatoréw.

Bateria akumulatoréw powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikami o wartosci
nie mniejszej niz 10A , umieszczonymi jak najblizej jej zaciskow.

Linia zasilajgca centralke powinna byé bezposrednio podigczona do skrzynki
zlgczowej lub do najblizszej tablicy rozdzielczej zasilanej wewnetrzng linia
zasilajgcg (przed wylgcznikiem gltéwnym). Zabezpiecznie linii zasilajgcej
centralke nalezy specjalnie oznakowac.

Zabrania sie zasilania centralki sygnalizacji pozaru z obwodu gniazd lub obwodu

oswietleniowego.
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Baterie akumulatorow nalezy dobra¢ w taki sposéb , aby jej pojemnosé
wystarczyta na 30-to godzinng prace centrali w czasie dozorowania oraz na 30-
minutowy alarm zakfadajgc, ze alarm obejmuje maksimum 33,3% wszystkich
linii dozorowych w tym samym czasie. W celu ustalenia odpowiednigj

pojemnosci baterii akumulatoréw nalezy okresli¢ catkowity pobor prgdu przez

sie¢ systemu sygnalizacji pozaru , a mianowicie :
- w czasie dozorowania

- wczasie alarmu.

p) Do baterii akumulatorow nie wolno podigcza¢ zadnych odbiornikdw nie

nalezacych do systemu sygnalizacji pozaru.

g) Do wigczania zasilania lub przesylania sygnatéw zdalnego sterowania nalezy

wykorzysta¢

r) obwody sygnalizacyjne centralki.

s) Centralka powinna by¢ mocowana na scianie nosnej nie podlegajgcej

wstrzgsom, w odlegtosci 1,3-1,4 m od podtogi do dolnej krawedzi obudowy.

Odlegtosc¢ od grzejnikdw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m.

t) Montaz centralki SAP powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami instrukcji

fabrycznej.

u) Potaczenie baterii akumulatorow z zasilaczem i centralkg nalezy wykonac

przewodami miedzianymi. Rezystancja tego potgczenia nie powinna

przekracza¢ 0,08 Q.

3.5 Proby montazowe.

Préby montazowe.

1

Préby dotyczg badan i pomiaréw. Wyniki préb stwierdzone protokolarnie powinny by¢

przedstawione komisji odbioru robaot.

Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykona¢ dla najdiuzszych
odcinkéw w liczbie 20% ogolnej liczby obwodéw dozorowych. Dopuszczalnha
warto$¢ rezystancji powinna by¢ przyjeta wedtug instrukcji fabrycznej dla centralki
sygnalizacji pozaru.

Pomiar rezystancji izolacji zyly nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyty
potgczonej z ziemig — dla wszystkich zyt linii dozorowych.

Przed uruchomieniem sieci SAP nalezy :

zmontowac i podigczy¢ wszystkie gniazda czujek , centralke i inne
urzgdzenia wspotpracujgce ,

sprawdzi¢ prawidtowosé podigczenia w gniazdach biegunow zasilania czujek

przygotowac przewody tgczace baterie akumulatoréw do ich przylgczenia,
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- przygotowaé sie¢ elektroenergetyczng do przylgczenia centralki (przed
przytgczeniem nalezy wyjac bezpieczniki).

5. Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potgczen w gniazdach i we wszystkich
czujkach pozarowych w liniach dozorowych , uruchomienie instalacji SAP nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Dokumentacjg techniczno-ruchowg” wydang przez
producenta centralki.

6. Nalezy przeprowadzi¢ préby dziatania centralki sygnalizacji pozaru co
najmniej w nastepujgcym zakresie :

- alarm pozarowy ,

- alarm uszkodzeniowy sygnalizujgcy przerwe , zwarcie lub doziemienie w przewodach
linii dozorowych i sygnatowych , bezpiecznikach lub uktadach zasilajgcych centralke,

- alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewlasciwych manipulacji, jak
otwarcie drzwi lub wyjecie z centralki jakiegokolwiek zespotu.

Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie w centralce.

7. Nalezy sprawdzi¢ , czy sygnaly informujgce o alarmie pozarowym réznig sie od
sygnatéw zaktadowych.
8. Nalezy sprawdzi¢ , czy zainstalowana bateria akumulatoréw jest wtasciwie dobrana i

czy jest natadowana.

3.6_Odbior frontu robot.

a. Nalezy sprawdzi¢, czy pomieszczenia, w ktorych majg by¢ instalowane
urzgdzenia SAP nie zmienity przeznaczenia.

b. Pomieszczenie, w ktérym bedzie instalowana centralka SAP ,
powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania :

c. zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed bezposrednimi wptywami
atmosferycznymi i szkodliwymi wpltywami otoczenia oraz szkodliwymi
oddziatywaniami sieci elektroenergetycznych ,

d. byc¢ oswietlone swiattem o natezeniu 100-150 Ix ,

e. mie¢ warunki Kklimatyczne zapewniajgce niezawodna prace centralki
(temperatura od 0do +40 °C , wilgotno$é wzgledna od 40 do 80%) ,

f. mie¢ wykonczenia jak w pomieszczeniach biurowych.

g. Nalezy sprawdzi¢ czy do centralki doprowadzono i przytgczono sie¢uziemiajaca.

h. Nalezy sprawdzi¢ , czy do centralki doprowadzona zostata linia zasilajgca

zgodnie z p. 2.m.

str. 19



3.7 Odbi6r koncowy robét.

1. Odbiér sieci SAP powinien byé potgczony z przekazaniem sieci do
eksploatacjii rbwnoczesnym przejeciem jej do konserwacji.

2. Nalezy sprawdzi¢ , czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem technicznym
oraz wymaganiami producentow urzadzen.

3. Nalezy sprawdzi¢, czy czujki zainstalowane zostaly we whasciwych
pomieszczeniach i czy ich rodzaje i rozmieszczenie odpowiadajg wyposazeniu
pomieszczenia.

4. Rozmieszczenie czujek dymu nalezy sprawdzi¢ w przypadku , gdy odlegtos¢
miedzy skladowanymi materialami lub regatami a stropem jest mniejsza niz 5%
catkowitej wysokosci pomieszczenia (minimum 0,6 m) , gdyz wowczas nalezy je
uwazacC za przegrody w pomieszczeniu , znacznie utrudniajgce przemieszczanie
sie dymu —dotyczy to pomieszczen archiwdw i magazynow.

5. Przy odbiorze urzadzeh SAP nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjami
fabrycznymi oraz spetnienie warunkéw wymienionych w p.2. Ponadto nalezy
sprawdzi¢, czy zastosowane urzgdzenia maja Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie.

6. Nalezy sprawdzié¢, czy w pomieszczeniu , w ktorym zainstalowano centralke
sygnalizacji pozaru, umieszczono:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojs¢ do
poszczegodlnych pomieszczen ,

- opis funkcjonowania i obstugi urzgdzeh stacyjnych systemu SAP ,

- wskazéwki, jak nalezy postepowa¢é w wypadku alarmu pozaru, alarmu
uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyjnego,

- plan i zakres konserwacji catego systemu SAP,

- ksigzke kontrolna.

Nalezy sprawdzi¢ , czy proby montazowe wykonane wedtug p.3 daty zadowalajgce
wyniki oraz czy zostaly wykonane zalecenia i usuniete ewentualne usterki

wymienione w protokétach z tych préb.

str. 20



3.8 Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca robot jest zobowigzany

dostarczyc¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w
czasie

wykonawstwa,

Protokot z préb montazowych,

Dokumentacje prawng wykonawstwa, jak dziennik budowy, ksigzka
obmiaréw, protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych itp.

Instrukcje  obstugi  lub  dokumentacje  techniczno-ruchowe  (DTR)
zainstalowanych urzadzen.

Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz.
wszystkich urzagdzen (czujek, recznych ostrzegaczy pozaru, sygnalizatorow
akustycznych, elementéw sterujgcych, centralki oraz zastosowanych

przewodow).
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