



**Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład -
Program inwestycji strategicznych**

Bieliny, dnia 14 czerwca 2024 r.

Zamawiający:
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.: „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na terenie których funkcjonowały PGR – etap II*”

Znak postępowania: **ZGGŚ-270.PGR.22.2024**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zawiadamia o unieważnieniu w/w postępowania we wszystkich częściach.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, tj. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na terenie których funkcjonowały PGR – etap II” dla wszystkich części, tj:

Część 1 – droga Bodzentyn, tj. „Przebudowa drogi wewnętrznej Psary Stara Wieś - DW 751 o długości 610 mb (Obręb Leśna Stara Wieś: dł. 450 mb na działce nr 1279/1, dł. 10 mb na działce 1583, dł. 150 mb na działce 1279/2), obręb 0008 Leśna Stara Wieś, gmina Bodzentyn”

Część 2 – droga Pawłów, tj. „Remont drogi gminnej Warszówek – Rzepin Kolonia na działkach nr ewid. 228, 18 położonych w msc. Warszówek, Gmina Pawłów – II etap”

Część 3 – droga Waśniów, tj. „Remont drogi gminnej nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb od km 0+000 do km 1+125”

Część 4 – oświetlenie Bodzentyn

Część 5 – oświetlenie Łagów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 6 – PGR, w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura drogowa na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z dnia 28.07.2023 r.

(Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3203/PolskiLad z dnia 20.09.2023 r.). Zgodnie z pkt. 3 w/w Wstępnej Promesy postępowanie zakupowe musi być tożsame z nazwą i opisem inwestycji zawartej we Wniosku o dofinansowanie.

We wniosku o dofinansowanie została zawarta m.in. modernizacja infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy: Łagów poprzez poprawę infrastruktury drogowej w msc. Czyżów wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łagów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części nr 5 został ujęta budowa sieci elektroenergetycznej w msc. Sędek oraz Złota Woda a nie została ujęta poprawa infrastruktury drogowej w msc. Czyżów poprzez przebudowę drogi gminnej Czyżów – Koszary.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla wszystkich 5 części zamówienia, ze względu na braku tożsamości postępowania zakupowego ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Ze względu na zasady dofinansowania przedmiotu zamówienia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, warunkiem udzielenia zamówienia jest rozstrzygnięcie wszystkich Części zamówienia objętych postępowaniem. W szczególności Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli środki publiczne z dofinansowania, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Ponieważ Zamawiający nie jest w stanie samodzielnie ponieść koszty całego projektu, dofinansowanie projektu jest głównym warunkiem kontynuacji postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 255 pkt 6 oraz art. 257 ustawy PZP. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Sławomir Kopacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich