PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/57/2020

zawartej w dniu ....... 2020 roku, w Gdyni

pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni

z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,

Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS: Nr 0000126973

wysokos$¢ kapitatu zaktadowego spotki 337.671.750,00 zt

NIP: 586-010-44-34

reprezentowanym przez:

p. Walerego Tankiewicza Prezesa Zarzadu

p. Wiestawa Kujawskiego Wiceprezesa Zarzadu

zwanym w umowie: Zamawiajacym

a
ZsiedziDg e e

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp. e e
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NI e ———————————
reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawca
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedtug SIWZ ZP/57/2019 na podstawie Regulaminu udzielania
zamoOwien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania budowe sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w Rumi dla rejonu ulic Rozane;j
i I Dywizji Wojska Polskiego z wycinka krzewow i 6 drzew (etap 1) oraz budowe przepompowni
sciekow ,,R6zana-Polnoc” w Rumi (etap Il) zgodnie z dokumentacjg projektows stanowigca
Zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest:

2.1Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w Rumi dla rejonu ulic R6zanej i I Dywizji
Wojska Polskiego (etap 1) w nastgpujacym zakresie:

1)  sie¢ wodociggowa PEHD DN110 L= 765m;

2)  sie¢ wodociggowa PEHD DN250 L= 2146m,;

3)  sie¢ wodociggowa zeliwo sferoidalne DN250 L=91m (przewiert sterowany);

4)  sie¢ wodociggowa PEHD DN160 L=20m;

5)  sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 L= 190 m;

6)  sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN315 L=205m;

7) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kamionki DN200 L=947m (przewiert
sterowany);

8)  sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kamionki DN300 L=249m (przewiert
sterowany);
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9) sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD DN160 L=760m;
10) wycinka 6 drzew w terminie do 31.12.2020 roku.
2.2 Budowa przepompowni $ciekéw w nastepujacym zakresie (etap 11):
1)  odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej;
2)  zbiornik przepompowni;
3) instalacje elektryczne;
4)  utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem.
3. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci realizacje robot budowlanych (roboty podstawowe i
tymczasowe), dostawe materiatdéw i1 urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych,
dokonanie zgtoszenia zakonczenia robdt oraz:

1) realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa;

2) organizacj¢, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;

3) opracowanie i uzgodnienie z wlasciwymi organami projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego od wlasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie robot
budowlano-montazowych sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej;

4) wytyczenie robdt budowlanych w terenie objetych przedmiotem zamoéwienia zgodnie
z warunkami dokumentacji projektoweyj;

5) dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajagcych uzytkowanie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z 0bowigzujacymi przepisami prawa;

6) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej;

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych rob6t w 3 kpl. (w tym 1 kpl.
na no$niku elektronicznym);

8) opracowanie projektu i harmonogramu prac rozruchowych, wykonanie rozruchu mechanicznego
i technologicznego przepompowni Sciekow;

9) sporzadzenie dokumentacji porozruchowej;

10) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni $ciekow i instalacji, po uzyskaniu
zatozonego efektu technicznego;

11) przeprowadzenie instruktazu personelu uzytkownika w obiekcie Zamawiajacego W zakresie

obstugi przepompowni $ciekow oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

12) wykonanie instrukcji obstugi i oznakowania obiektow zgodnie wytycznymi Zamawiajacego;

13) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych
uzytkowanie przepompowni $ciekoéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;

14) zawarcie umowy na utylizacje odpaddéw powstatych w trakcie realizacji inwestycji na swoj
koszt;

15) wykonywanie odptatnych wymaganych przez DTR urzadzen przegladow gwarancyjnych wraz
z dostarczeniem materialow i czesci eksploatacyjnych niezbednych do ich wykonania, w miejscu
ich zainstalowania (wedlug stawek nie wyzszych niz naliczane przez serwis
producenta/autoryzowang firme serwisowa dla danego przegladu wynikajacego z DTR);

16) wykonywanie nieodptatnych ewentualnych napraw gwarancyjnych wraz z dostarczeniem czesci
i materiatdw niezbednych do wykonania naprawy z reakcjg serwisu (dojazdem do miejsca
zainstalowania/wybudowania) w terminie do 24 godzin od chwili zgloszenia usterki przez
Zamawiajacego;

17) zapewnienie dostepnosci czesci zamiennych przez 5 lat po okresie gwarancji;

18) zagwarantowanie wykonania napraw pogwarancyjnych, ktore bedg przedmiotem odrebnej
umowy.

4. Podstawg wykonania przedmiotowych robot sa:

1) zaswiadczenie Starosty Wejherowskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych Nr AB.6743.X.23.P.2019.9 z dn. 15.07.2019r. wraz z cesja na rzecz PEWIK
Gdynia;

2) zaswiadczenie Wojewody Pomorskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych Nr WI-11.7843.9.95.2019.AK z dnia 11.10.2019 r. wraz z cesja na rzecz PEWIK
Gdynia;

3) pozwolenie wodnoprawne nr OS-561/2017 z dnia 09.11.2019 r. na odwodnienie wykopow;

4) pozwolenie na budowe PS nr AB.6740.10.122.2020.9 z 16.06.2020 r. wraz z cesj3 na rzecz
PEWIK Gdynia;
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5) decyzja Starosty Wejherowskiego nr OS/272/2019 wraz z postanowieniem Nr OS 219/2020 z
dnia 27.07.2020 r. w sprawie wycinki drzew.

§2
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI REALIZACJI
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 12 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Harmonogramem realizacji i fakturowania
robodt stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego
robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po usunieciu ewentualnych wad i1 usterek
stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci odbiorowych oraz uzupehieniu przedtozonej
dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej nieckompletnosci.

3. Strony uzgodnity .......... ! etapy robot i platnosci w trakcie realizacji umowy zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2. Etapem jest wykonany zakres robot poddany  odbiorowi
czesciowemu/koncowemu, stanowigcy zakres robot zrealizowanych 1 mozliwych do rzeczowego
odebrania.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie
pézniej niz w ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu oryginatu umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 10 ust. 2.

5. Wykonawca w ciagu 1,5 miesigca od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego
dokona aktualizacji harmonogramu stanowiacego Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Aktualizacja nie moze powodowa¢ zmiany terminu koncowego realizacji umowy ani wysokosci
wynagrodzenia. Zmiana harmonogramu wymaga uzgodnienia przez Strony i podpisania aneksu w
formie okreslonej w §22 ust. 2.

6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamdéwienia w okreSlonym zakresie i czasie beda
protokoty odbioréw czesciowych oraz protokot odbioru koncowego realizacji catego przedmiotu
zamOwienia.

7. Zmiana terminu wykonania wymaga podpisania aneksu w formie okre§lonej w §22 ust.2.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy i
zgodnie z oferta wynosi:

- netto: zt
(stownie: ...............)

— podatek VAT: e zt
(stownie: ...............)

- brutto- zt
(stownie: ...............)

w tym:
budowa sieci wodociggowe;j
netto:
kwota podatku VAT: e
brutto:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
netto:

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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kwota podatku VAT: e,
brutto:

NEtto: s
kwota podatku VAT: e
brutto:
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacje ceny ryczattowej
stanowiacg Zalgcznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem wprowadzenia ewentualnych robot dodatkowych nie objetych dokumentacja
projektowa lub koniecznos$ci wykonania robot zamiennych.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) pelny zakres rob6t budowlano - montazowych wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z
dostarczeniem materiatow, urzadzen i ich instalacja;

2) koszt sporzadzenia planu BIOZ;

3) koszt organizacji terenu budowy, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac,
wykonania i utrzymania o$wietlenia;

4) koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia robot zgodnie z odnosnymi przepisami BHP w
budownictwie;

5) koszt zapewnienia ochrony mienia i zgromadzonych materialtdéw znajdujacych si¢ na terenie

budowy;

6) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem
prowadzonych prac i placem budowy oraz koszt ich pdzniejszej rozbiorki;

7) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej
opomiarowania i Zuzycia;

8) koszty zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia sciekéw dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z
kosztem ich opomiarowania i zuzycia;

9) koszt opracowania i uzgodnienia (z wlasciwymi organami) projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia budowy oraz koszt zajecia pasa drogowego;

10) koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;
11) koszt odwodnienia wykopow;
12) koszt sporzadzenia instrukcji obstugi obiektow i oznakowania;

13) koszty wszystkich przeprowadzonych badan i pomiardw, wynikajacych z zapisow w
dokumentacji technicznej;

14) koszty zwigzane z ruchem prébnym przepompowni $ciekow;
15) koszt uporzadkowania terenu prac i terendw przylegtych po przeprowadzonych robotach;

16) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwigzane z utylizacja
odpadoéw) zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadow oraz toaletg
przenos$na;

17) koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

18) koszty prowadzenia dokumentacji zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi;

19) koszty wszelkich uzgodnien wynikajacych z zapisow w dokumentacji technicznej;

20) koszty wymaganych ubezpieczen;

21) Kkoszt przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow Zamawiajacego w zakresie
obstugi obiektow i eksploatacji urzadzen technicznych zainstalowanych w obiekcie;

22) koszt przeprowadzenia badan i sprawdzen zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektoweyj;
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23) koszt uporzgdkowanie terenu budowy i terenow przylegtych po przeprowadzonych pracach, w
tym odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych;

24) koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania
przedmiotu zamowienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD
oraz innych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do organu
nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

25) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym
kosztow dojazdu serwisanta i materiatow oraz czesci zamiennych) w okresie udzielonej gwarancji
jakosci;

26) koszt polisy od ryzyk budowlano-montazowych na zasadach ,all risks” wymaganej po
podpisaniu umowy (obejmujacej 100 % wartosci umowy brutto), dostarczonej Zamawiajacemu
nie pozniej niz przed wprowadzeniem na plac budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktore sa niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robdot dodatkowych
wraz z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okre§leniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem srednich sktadnikéw cenotworczych nie
wyzszych niz ogtaszane przez SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy dat¢ sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku konieczno$ci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatdw/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU — Wykonawca
przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany materiat/urzadzenie/roboty.

3. Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robot
dodatkowych w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich dokumentéw od
Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego kosztorysem, bedgcym podstawa do podpisania odpowiedniego aneksu do
umowy w formie okreslonej w § 22 ust.2 i rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezb¢dne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

§5
ROBOTY ZAMIENNE

5. Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w przekazanych
informacyjnie przedmiarach robot, ktore zostaty przewidziane do wykonania wedlug opisanej
technologii i z konkretnych materiatow oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda
projektanta i Zamawiajacego maja zosta¢ wykonane W innej technologii lub z innych materiatow,
albo przy zastosowaniu innych urzadzen, a konieczno$¢ ich wykonania w ten sposéb wynika w
szczegolnosci z jednej z ponizszych przyczyn:
1) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdowienia nie moga by¢ uzyte

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,

2) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,
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3) w trakcie realizacji zamOowienia mozna zastosowac lepsze materiaty budowlane badz lepsza
technologie wykonania robot.

2. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych,
ktére nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Roéznicain,,+*’ lubin,,-’ tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy
winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa
okreslone w § 4 ust.2.

3. Kosztorys réznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4. Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy w formie okreslonej w
§ 22 ust.2

5. Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie
materiatlow réwnowaznych. Pod pojeciem rdwnowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one
realizacj¢ umowy w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu umowy
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub lepszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej. W przypadku materiatéw, ktorych znaki towarowe podano
W dokumentacji projektowej poprzez rOwnowaznos¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich
materiatow, ktorych parametry techniczne jakos$ciowe i technologiczne beda takie same lub lepsze
od materiatow, jakie zostaly przyjete w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;.

§6
ROBOTY ZANIECHANE

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktorychkolwiek robdt objetych umowa, za ktére
W niniejszej umowie okreslone zostato wynagrodzenie ryczattowe w § 3, wynikajacego z:

a) rozwigzania umowy,
b) odstgpienia od umowy;
€) wykonawstwa zastepczego,

d) konieczno$ci  ograniczenia zakresu realizacji robot z innych przyczyn, nawet jezeli
ograniczenie tego zakresu wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

wynagrodzenie podlega obnizeniu na zasadach okre$lonych w ust.2.

2. Sposdb obliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku zaniechania wykonania catego elementu robét (danej pozycji) okreslonego w
Kalkulacji ceny ryczattowe] stanowiacej Zatacznik nr 3 nastgpi odliczenie wartoSci tego
elementu od kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1,

2) w przypadku, gdy zaniechany zakres robot nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w
pozycjach Zatacznika nr 3, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegdtowy. Kosztorys winien
obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy kalkulacji i
zastosowaniem srednich sktadnikoéw cenotworczych nie wyzszych niz ogloszone przez
SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy dat¢ sporzadzenia kosztorysu. Kosztorys robot
zaniechanych wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

§7
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bgdzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem
realizacji i fakturowania robot. Do kazdej faktury dotgczony bedzie odpowiedni protokoét, o ktérym
mowa w ust.2 i 3.

2. Podstawg wystawiania cze¢$ciowej faktury bedzie protokdt czesciowego odbioru danego etapu
robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 umowy, nastgpi w oparciu o
fakture, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Faktury ptatne bedg przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzezeniem ust. 2 i
ust.3.

5. Za date zaplaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ow Zamawiajgcy bedzie dokonywatl zaplaty
wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/-ow po
przedlozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturq dla Zamawiajgcego, dowodu zaptaty
Wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oswiadczeniem o petnym uregulowaniu naleznosci za
wykonane roboty budowlane na danym etapie?.

8. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedg wytgcznie z
liderem Konsorcjum®,

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Dla zabezpieczenia nalezytego i zgodnego z umowa wykonania robot oraz pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci, Wykonawca
whniesie do dnia zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5%
(pieé¢ procent) wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi
warto$¢. ........ 4

2. Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  wniesione  zostalo w  formie®:

3. Zamawiajqcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej — gwarancja winna zobowigzywaé Gwaranta nieodwoltalnie i bezwarunkowo
do wyplacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zZgdanie, kwoty do wysokosci wniesionego
zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Koszty wniesienia zabezpieczenia poniost Wykonawca.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajqgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jednag lub
kilka form, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub robét zamiennych, skutkujacych zwiekszeniem
wartosci przedmiotu zamdéwienia zgodnie z zapisami niniejszej umowy gwarancja nalezytego
wykonania umowy winna by¢ jednorazowo odpowiednio zmieniona co do jej wysokosci (kwoty)
zabezpieczenia przypadajacego na okres udzielonej gwarancji jakosci (tj. 30% zabezpieczenia) nie
p6zniej niz na 14 dni przed terminem zakonczenia robot zgodnego z Harmonogramem realizacji i
fakturowania robot, ale w terminie wazno$ci zabezpieczenia, pod rygorem nieprzystapienia do
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie:

2 7apis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig

5 Forma zabezpieczenia musi byé zgodna z Regulaminem udzielania zaméwien przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
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a) z tytulu nalezytego wykonania umowy (tj. 70 % zabezpieczenia) — w terminie 15 dni, liczac od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany tj. od
daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru konicowego robot,

b) z tytulu udzielonej gwarancji (tj. 30 % zabezpieczenia) - w terminie 15 dni po uplywie okresu
gwarancji jakoS$ci i sporzadzeniu protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

9. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy wniesione zabezpieczenie musi zostac
jednorazowo odpowiednio przedtuzone nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem zakonczenia rob6t
zgodnego z Harmonogramem realizacji i fakturowania robdt, ale w terminie waznoSci
zabezpieczenia, pod rygorem nieprzystgpienia do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§9
ZALICZKA?®

1. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokos$ci 10% warto$ci umowy brutto na poczet
wykonania przysztych robdt budowlanych.

2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest zawarcie umowy przez Wykonawce, przejecie od
Zamawiajacego terenu budowy, rozpoczecie wykonywania robot oraz ztozenie zabezpieczenia
zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

3. Wyptata zaliczki na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastapi w ciggu 14 dni roboczych
od dnia wplynigcia do Zamawiajgcego prawidlowo wystawionego zabezpieczenia zgodnie z
obowiazujacymi zasadami prawa.

4. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa musi nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowiazywac
Gwaranta do zaptaty na rzecz Zamawiajacego (Beneficjenta), na jego pierwsze wezwanie, kwoty
pienieznej W wysokos$ci nieprzekraczajacej kwoty zaliczki, stanowiacej maksymalng kwote
gwarancji.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy
za obustronnym porozumieniem.

6. Rozliczenie zaliczki nastgpowac bedzie poprzez sukcesywnie potracanie 10% wartosci z kazdej
faktury, az do pelnego zwrotu jej wartosci.

7. W przypadku terminowego aneksowania umowy wazno$¢ gwarancji na zwrot zaliczki musi by¢
przed podpisaniem aneksu odpowiednio przedtuzona.

§ 10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w  zakresie prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej
(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa) na kwote ..........ccceceeveennnnne. ztonr................. A4

7

2. Wykonawca przed wprowadzeniem na teren budowy zawrze i przedstawi Zamawiajgcemu
umowe¢ ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych na zasadach ,.all risks”, na kwote
.................... zt (100% wartosci umowy brutto). Polisa nie bedzie zawiera¢ wylaczenia
odpowiedzialnos$ci za straty, szkody lub przywrocenie do stanu pierwotnego w wyniku btedu lub

pominigcia popelnionego przez podwykonawce lub cztonka konsorcjum®,

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, beda obowiazywaé przez caly okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca
jest zobowigzany do zawarcia nowych polis ubezpieczeniowych lub aneksowania juz
istniejacych, z zachowaniem ciagtosci ich obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym
niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajgcym.

§11
NADZOR
1. Nadzdér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

6 W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie uwzgledni wyplaty zaliczki, paragraf ten zostanie z umowy usuniety
7 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
8 Jezeli wystepuje
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a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:

............ - numer uprawnien........., nr tel...... — branza sanitarna
.............. - numer uprawnien .........., nr tel...... — branza elektryczna,
vevee.e - TUMET uprawnien ........... artel...... — branza budowlana.

b) z ramienia Wykonawcy?® :

Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp ................ - NUMET UPrawnien: .................. ,
nr tel... - branza sanitarna,

................. - numer uprawnien: ......... nrtel... - branza budowlana,
................. - numer uprawnien: ..........,nr tel.....- branza elektryczna.

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawcg i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robo6t dodatkowych.
Warto$¢ robdt dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wylgcznie na
jego pisemny umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktora on
zmienia. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Woykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamoOwienia stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiajgcego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktéra on zmienia.

6. Zakres praw i obowigzkoéw Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zatacznik
nr 5 do umowy.

§ 12
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie
pbdzniej niz w ciagu 10 od daty zawarcia umowy, pod warunkiem wywigzania si¢ Wykonawcy ze
zobowigzania z §10 ust.2.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejagcg w obrgbie budowy sytuacje
budowlang oraz ustala miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na podstawie odrebnej umowy nastawe hydrantowg z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotng kaucjg wynoszacg 2.400,00 zt.

5. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
6. Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg projekt i harmonogram prac rozruchowych.

7. Zamawiajacy pokryje koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie
urzadzen pomiarowych Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy poniesie optate za wycinke 6 drzew.

9. Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym
obiektu prowadzonym przez Wykonawce.

10.Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w
zakresie eksploatacji urzadzen.

11.Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 15 i dokona
zaplaty za jego wykonanie.

® Zgodnie ze zlozong ofertq
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§ 13
OBOWIAZKI WY KONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w.*

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzadzen oraz
instalacji. Wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiadaé ztozonej przez niego ofercie i
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz be¢da dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz.215), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajagcym
dyrektywe Rady Nr 89/106/EWG oraz pochodzi¢ z biezacej produkcji (data produkcji nie moze
by¢ wczesniejsza ni 12 m-cy od daty dostarczenia).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materialowy do akceptacji (wzér Wniosku stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobdéw budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci: atesty, certyfikaty oraz inne
swiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdza zla jakos¢ wyrobow (niezgodna z normami lub obowigzujagcymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajgcego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdza ztg jako$¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materialy spetniajace wymagania.
Wykonawca zrealizuje na swodj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem
prowadzonych robét i placem budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy
oraz bedzie ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji oraz po6zniejszej rozbiorki.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadow w ramach odpowiedzialno$ci za prawidlowe i zgodne z prawem
postgpowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caly okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktorych mowa w niniejszym ustepie winny by¢ oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprdzniane z taka czestotliwoscig, aby nie
dochodzito do ich przepetienia lub zanieczyszczenia otoczenia. Wykonawca zobowiazany jest do
zawarcia umowy na utylizacj¢ odpadow powstatych w trakcie realizacji umowy i do poniesienia
kosztow wyniktych z tego tytutu.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, udost¢pnia do wgladu Karty przekazania odpadow lub

inne dokumenty potwierdzajace przekazanie odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

1) opracowania i uzgodnienia z wlasciwymi organami projektu organizacji ruchu,;
2) uzyskania zgody zarzadcy drogi na prowadzenie robdt oraz poniesienia kosztow zwigzanych z

zajeciem pasa drogowego;

3) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;
4) ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;
5) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odnosnymi przepisami BHP w budownictwie;

10

zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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6) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

7) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepiséw ponosi Wykonawca);

8) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
zobowiazany jest do usunigcia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow
(pojemniki, jezeli sa niezbedne do gromadzenia odpaddéw, zapewnia Wykonawca);

9) ochrony wlasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

10) przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

11) zapewnienia nadzoréw obcych i badan;

12) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu i harmonogramu prac rozruchowych;

13) przeprowadzenia w obecno$ci i przy udziale Zamawiajgcego rozruchu technologicznego
obiektu w zakresie wymaganym dokumentacjg techniczna, trwajacego min. 72 godziny ciaglej
pracy, ktorego pozytywny efekt winien by¢ potwierdzony protokotem odbioru technicznego oraz
sporzadzenia sprawozdania z rozruchu;

14) wykonania instrukcji obstugi i oznakowania obiektow zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;

15) dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie Sieci
wodociggowej, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz dokonywania wszelkich wymaganych wyjasnien i uzupehien
wynikajacych z postanowien organu nadzoru budowlanego;

16) przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow Zamawiajacego;

17) zapewnienia ewentualnych napraw gwarancyjnych z dojazdem serwisanta wraz z dostawa
czesci zamiennych do miejsca zainstalowania urzadzen, bez kosztow dla Zamawiajgcego;

18) zapewnienia przegladow gwarancyjnych wszystkich urzadzen z czestotliwoscig wynikajaca z
ich DTR, gdzie ustuga wraz z kosztem materiatow i czesci eksploatacyjnych (jezeli wystapia)
bedzie kazdorazowo dodatkowo platna;

19) zapewnienia dostepu do czeSci zamiennych zainstalowanych urzadzen w okresie nie krotszym
niz 5 lat po uptywie okresu gwarancyjnego;

20) uzgodnienia wiaczenia obiektéw do eksploatacji ze stuzbami Zmawiajacego;

21) zapewnienia odptatnego serwisu pogwarancyjnego.

9. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego przejecia, az do
chwili oddania — na zasadach ogéInych Kodeksu Cywilnego za szkody wyniklte na tym terenie.

10. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zaméwienia do
momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

11. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie dostawe energii elektrycznej oraz licznik poboru
energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zuzycia.

12. Wykonawca pokryje koszt zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb
socjalnych i budowy) oraz zaptaci koszt najmu nastawy hydrantowej oraz kaucj¢ zwrotng
okreslong w § 12 ust. 4.

13. Wykonawca bedzie przestrzega¢ polecen osob sprawujgcych nadzér nad realizacjg niniejszej
umowy ze strony Zamawiajacego.

14. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

15. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za ceng oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie.
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§14
PODWYKONAWSTWO 1
Zgodnie z § 13, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKTESIE  ooiioeeeieeee oottt ettt e e e e e e e e e e e eaae e e e s s , z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.

Do udziatu kolejnych podwykonawcow w robotach budowlano-montazowych innych niz w ust.1
wymagana jest akceptacja Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca zamierzajacy wykonywaé roboty budowlane w ramach
podwykonawstwa zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia
podwykonawstwa wraz ze szczegdlowym zakresem robét, przed wprowadzeniem podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na budowe, przy czym podwykonawca jest zobowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu roboét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawceg, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw. Zamawiajacy ma
prawo wczesniej zaakceptowac zgloszenie podwykonawstwa.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§15

ODBIORY
W trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;
b) odbiory czg$ciowe robot,
c) odbiory techniczne;
d) odbioér koncowy robot,
e) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji jakosci.

. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robdt przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu bedzie
ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i1 potwierdzenie zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

Odbiory czesciowe robét beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robot na
danym etapie zgodnie dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami, z harmonogramem
realizacji i fakturowania robo6t oraz uprzednimi ustaleniami (np. w oparciu o: ztozone wnioski
materiatowe, przeprowadzone pomiary, proby szczelnosci, dostarczone przez wykonawce
dokumenty odbiorowe). Przystapienie do odbioru cze$ciowego nastapi w terminie do 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg robot do odbioru wraz z dotaczeniem
dokumentoéw odbiorowych oraz zostanie zakonczony w terminie do 7 dni roboczych w przypadku
potwierdzenia wykonania i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

Odbior techniczny - zakonczenie realizacji robot budowlano-montazowych. Gotowos¢ do odbioru
technicznego bedzie stwierdzone przez Wykonawcge wpisem do dziennika budowy z

11

tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystgpuje
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bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru technicznego
dokona Zamawiajacy w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
kompletnosci 1 jako$ci zgloszonych robot budowlano-montazowych na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi materialami. W przypadku negatywnego wyniku
powyzszego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych,
robot uzupetiajgcych lub robot wykonczeniowych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem
koniecznym do podjecia przez Wykonawce czynno$ci zwigzanych z rozruchem, o ktérym mowa
w § 16.

5. Odbior kencowy- dokonywany jest po zakonczeniu realizacji wszystkich robot, przeprowadzeniu
instruktazu stanowiskowego dla pracownikow Zamawiajacego oraz dopetnieniu przez Wykonawce
obowiagzku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Wykonawca
zglasza na piSmie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem
dokumentow zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcym Zatgcznik nr 7 do
niniejszej umowy oraz potwierdzeniem przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego przez organ nadzoru budowlanego.

6. Zamawiajacy przystagpi do czynnosci odbiorowych odbioru koncowego w terminie do 5 dni
roboczych od otrzymania zgtoszenia wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.5.

7. W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 5 oraz braku
podstaw do przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust. 9, odbidr koncowy zostanie
zakonczony w przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru.

8. Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady niemozliwe do usunigcia
Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy.
Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a) odstapi¢ od umowy z zachowaniem uprawnien wynikajacych z § 19
lub
b)  zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istnieja wady, ktore uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem. Przerwa moze trwac do czasu usunigcia wad.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

11.Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznoS$ci.

12.Po uptywie okresu gwarancyjnego i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad, Strony
sporzadzaja protokot ostatecznego odbioru, ktory jest podstawa do zwrotu pozostatych 30%
zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

§ 16
PROBY, ROZRUCH

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne proby ruchowe
przepompowni $ciekow polegajace na peinej jej eksploatacji pod nadzorem pracownikow
Zamawiajacego.

2. Niezbednym warunkiem przystgpienia do prac rozruchowych jest:

1) catkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych;

2) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa;

3) =zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;

4) sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowe;j
i automatyki;
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5) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajacej si¢ z instrukcji obstugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej
(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prob i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przelaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.

W przypadku zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca dokona uzupetien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunigciu.

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania

koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powota Komisje
Rozruchowa w sktad, ktorej beda wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz pracownicy
Wykonawcy o0 odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej
przepompowni $ciekdw.
Prace rozruchowe powinny obejmowac:
1) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnosci ruchowych;
2) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wtasciwego medium — $ciekéw, w wyniku ktorych nalezy osiggnaé
zatozone projektem parametry technologiczne;
3) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;
4) kontrolg i rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia prob rozruchowych;
5) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego z obstugg urzadzen i instalacji;
6) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow
prac rozruchowych.
Wybudowana przepompownia $ciekow moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy
bedzie pracowata prawidlowo (zostanie wykazana prawidtowos$¢ i stabilno$¢ pracy urzadzen,
zastosowanych algorytmow sterowania oraz procedur obslugi) w okresie probnym pod
obcigzeniem $ciekami, a parametry jej pracy beda zgodne z zalozeniami projektowymi oraz gdy
wszystkie urzadzenia techniczne i instalacje beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Jezeli w ciagu 72-godzinnej proby wystapig usterki, to po usunig¢ciu usterek 72-godzinna proba
pracy musi by¢ przeprowadzona przez Wykonawceg 0d nowa.
Z zastrzezeniem § 12 ust. 7, Wszelkie koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni Sciekow
ponosi Wykonawca.

§17
GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:
a) na wykonane roboty budowlano-montazowe stanowiace przedmiot niniejszej umowy na

- okres......*? miesiecy liczony od daty protokolarnego odbioru koficowego przedmiotu
umowy,

b) na zainstalowane urzadzenia, gdzie okres gwarancji okreslony jest gwarancja producenta,
jednak na okres - nie krétszy niz 24 miesigce od daty protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujacy ewentualne
naprawy gwarancyjne wraz z dostawg czgsci zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte
sa w wynagrodzeniu za wykonanie umowy, zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 pkt. 25.

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg by¢ serwisowane na terenie Polski.

12 7apis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiajacego zostanie zapewniony bez
dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapig usterki, serwisant zobowigzany jest
rozpocza¢ prace nad usunigciem zgloszonego problemu w ciagu 24 godzin od momentu
zgloszenia usterki telefonicznie, potwierdzonego droga mailowa.

6. Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajacego. Wykonawca
zabezpiecza w tym czasie ciggtos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastgpczych
na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej
charakteru.

7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktorych czgsci zamienne dostgpne
sg na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, W
dni robocze nastepowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgloszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw przypadajacych zgodnie z terminem 48- godzinnym na sobote,
niedziele i $wieta termin ulega przesunieciu do pierwszego dnia roboczego nastepujacego po tych
dniach.

8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okreSlone w ust. 7, w tym zakres objety
wykonawstwem robdt budowlano-montazowych, ustalane bedg migdzy Stronami za kazdym
razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostepnosci cze$ci zamiennych musi by¢ pisemnie
potwierdzony przez producenta tych czesci.

9. W przypadku roszczenia reklamacyjnego, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zglosic je
Wykonawcy e-mailem.

10. W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czesci), ktdre nie
przywrdca skutecznie wiasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiajagcy moze
zleci¢ ich usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu.

13. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgloszenia do usuni¢cia wady, a w przypadku, o
ktorym mowa w ust. 10, biegnie dla nowego urzadzenia od poczatku.

14. Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane z czestotliwoscia wynikajaca z DTR urzadzen.
Koszt przegladéw nie jest wliczony w cene umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiatéw i
czes$ci eksploatacyjnych jest dodatkowo ptatny i nie moze by¢ drozszy niz koszt serwisu
naliczonego przez serwis producenta urzadzen/autoryzowanej firmy serwisowej.

§18
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
okoliczno$ci:

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie wykonuje robot przez co najmniej 30
kolejnych dni,

c) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie 1 nie zmienia sposobu wykonania na
prawidlowy, pomimo wezwania na piSmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na
zmiang¢ sposobu wykonywania robot,

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania
1 pomimo wezwania na pi$mie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia
realizacji robot,
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e) wykonana cze$¢ robot dotknieta jest wada, ktorej usuniecie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czesci dotychczasowych robdt lub poniesienia
dodatkowych kosztow.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, warto§¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona tak jak w sytuacji okreslonej w § 6, z zastrzezeniem ust.4.

W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

Od rozwigzania umowy na podstawie ust. 1 lit. b) lub d), roboty wykonane do tego dnia,
zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby gotowe objete s3 gwarancja jakosci na
zasadach okre$lonych w § 17.

§19
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w realizacji umowy, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, z
zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu;

c) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usunig¢cia wad,

d) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego na podstawie §18 lub odstgpienia
przez niego od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub odstgpienia od
umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, co nie narusza prawa
Zamawiajacego do kar okreslonych w ust. 1 lit. a) — C) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowiazujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpadow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpaddéw oraz naliczy¢ kar¢ za okres, w
ktérym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za
kazdy dzien wystgpowania tej nieprawidtlowosci.

Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez

Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od

dnia dorgczenia zgdania zaptaty kary umownej w formie noty ksiggowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potragcania kar umownych z kwoty stanowigcej zabezpieczenie
gwarancji nalezytego wykonania umowy lub wynagrodzenia.

§ 20
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujagcych Wykonawce oraz
danych osob, o ktéorych mowa w § 11 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzula
informacyjng stanowigcg Zatacznik nr 9 do niniejszej umowy.
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2. Wykonawca wypeit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0so0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta
niniejsza umowa.

§21
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach, ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow i Kodeksu Pracy.

2. Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli
Strony nie dojda do porozumienia w terminiec 30 dni od powstania sporu, moga zostaé
rozstrzygniete przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujacych na realizacj¢
niniejszej umowy sporzadzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach -
uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

2. Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy, a takze jej rozwiazanie za zgoda obu Stron, odstapienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
doreczong.

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
6. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,
Zatagcznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,
Zalacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczaltowej,
Zatacznik nr 4 -  Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznos$ci do 1zby Inz. Budownictwa,
Zatacznik nr 5 - Zakres praw i obowigzkow Koordynatora bhp i p.poz,
Zalacznik nr 6 -  Wzor wniosku materiatowego,
Zatacznik nr 7 - Wykaz dokumentéw odbiorowych,
Zatacznik nr 8 - Os$wiadczenie o zapewnieniu dostaw czgsci zamiennych, napraw i
przegladow,
Zatgcznik nr 9 - Klauzula informacyjna,
Zatacznik nr 10 — O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;j.
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