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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56002-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Września: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2022/S 022-056002

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 252-671589)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 789-00-09-517
Adres pocztowy: ul. Miłosławska 8
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Rewers
E-mail: biuro@pwikwrzesnia.pl 
Tel.:  +48 614360547
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_wrzesnia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni
Numer referencyjny: 1/ZP/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót przygotowawczych, budowlanych, montażowych oraz 
innych niezbędnych czynności prowadzących do zrealizowania inwestycji pn.: „Modernizacja, rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni” zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni związana jest ze zmianą wielkości aglomeracji z której dopływają ścieki surowe 
do przedmiotowej oczyszczalni, poprawą istniejącego stanu technicznego, zmiany rozwiązań techniczno-
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technologicznych, wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudową o nowe węzły 
technologiczne zapewniające stabilność pracy oczyszczalni ścieków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/01/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 252-671589

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót przygotowawczych, budowlanych, montażowych oraz
innych niezbędnych czynności prowadzących do zrealizowania inwestycji pn.: „Modernizacja, rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni” zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni związana jest ze zmianą wielkości aglomeracji z której dopływają ścieki surowe 
do przedmiotowej oczyszczalni, poprawą istniejącego stanu technicznego, zmiany rozwiązań techniczno- 
technologicznych, wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudową o nowe węzły 
technologiczne zapewniające stabilność pracy oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie 
oczyszczalni ścieków do obecnego stanu wiedzy technicznej w celu zapewnienia wysokoefektywnej pracy 
obiektu przy niskich kosztach eksploatacji, bez zmiany jej przepustowości Qdśr= 10 000 m3/d oraz ze 
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zwiększeniem możliwości przyjęcia ładunku zanieczyszczeń wyrażonego w RLM dostosowanego do nowej 
aglomeracji.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą między innymi:
1) Obiekty projektowane (nowe do wybudowania):
- Komora zasuw (Ob.1);
- Komora rozprężna z przelewem burzowym (Ob. 2);
- Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (Ob. 3);
- Stacja zlewna osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków (Ob. 14);
- Budynek mechanicznego zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadu (Ob. 16);
- Poletko osadu z zadaszeniem (Ob. 17);
- Zestaw hydroforowy wody technologicznej (Ob. 22);
- Stacja zlewna dowożonych osadów z czyszczenia kanalizacji (Ob. 24);
- 2 biofiltry NR1 i NR2 (Ob. 25);
- Zbiornik biologicznego osadu nadmiernego (Ob. 26);
- Zbiornik osadu wstępnego i zagęszczonego biologicznego nadmiernego (Ob. 27);
- Komory pomiarowe (KP-1, KP-2, KP-3, KP-4);
- Kontenery rozdzielcze komór i pompowni (KRKIP i KROW);
- Kontener rozdzielczy zasuw (KRZ);
2) Obiekty istniejące przebudowywane i przebudowywane ze zmianą sposobu użytkowania, rozbudowywane 
lub przewidziane do remontu:
- Komora rozdziału KR-1 (Ob. 4);
- Osadniki wstępne - NR1 i NR2 (Ob. 5);
- Komora rozdziału przed reaktorami biologicznymi (Ob. 6);
- Reaktory biologiczne - NR1 i NR2 (Ob. 7);
- Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1 (Ob. 11);
- Stacja dozowania koagulantu PIX zlokalizowana w budynku stacji dmuchaw (Ob. 12);
- Przepompownia osadu wstępnego i odcieków P2 (Ob. 13);
- Przepompownia ścieków własnych i odcieków P3 (Ob. 18);
- Budynek dmuchaw (Ob. 19);
- 3 zbiorniki retencyjne (Ob. 21);
3) Roboty rozbiórkowe niektórych obiektów, które zostaną wyłączone z eksploatacji
4) Modernizacji kotłowni w budynku administracyjno-laboratoryjnym
5) Dostosowanie układu komunikacyjnego
6) Budowę i przebudowę sieci zewnętrznych i instalacji technologicznych, związanych z funkcjonowaniem 
oczyszczalni ścieków w tym AKPiA wraz z dostosowaniem sterowni.
Szczegółowy zakres planowanych robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SWZ oraz projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do niniejszej SWZ. Opracowanie etapowania realizacji z 
zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni ścieków stanowi część dokumentacji projektowej.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót przygotowawczych, budowlanych, montażowych oraz 
innych niezbędnych czynności prowadzących do zrealizowania inwestycji pn.: „Modernizacja, rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni” zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni związana jest ze zmianą wielkości aglomeracji z której dopływają ścieki surowe 
do przedmiotowej oczyszczalni, poprawą istniejącego stanu technicznego, zmiany rozwiązań techniczno-
technologicznych, wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudową o nowe węzły 
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technologiczne zapewniające stabilność pracy oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie 
oczyszczalni ścieków do obecnego stanu wiedzy technicznej w celu zapewnienia wysokoefektywnej pracy 
obiektu przy niskich kosztach eksploatacji, bez zmiany jej przepustowości Qdśr= 10 000 m3/d oraz ze
zwiększeniem możliwości przyjęcia ładunku zanieczyszczeń wyrażonego w RLM dostosowanego do nowej 
aglomeracji.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą między innymi:
1) Obiekty projektowane (nowe do wybudowania):
- Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (Ob. 3);
- Stacja zlewna osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków (Ob. 14);
- Budynek mechanicznego zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadu (Ob. 16);
- Poletko osadu z zadaszeniem (Ob. 17);
- Zestaw hydroforowy wody technologicznej (Ob. 22);
- Stacja zlewna dowożonych osadów z czyszczenia kanalizacji (Ob. 24);
- 2 biofiltry NR1 i NR2 (Ob. 25);
- Zbiornik biologicznego osadu nadmiernego (Ob. 26);
- Zbiornik osadu wstępnego i zagęszczonego biologicznego nadmiernego (Ob. 27);
- Komory pomiarowe (KP-1, KP-2, KP-3, KP-4);
- Kontenery rozdzielcze komór i pompowni (KRKIP i KROW);
- Kontener rozdzielczy zasuw (KRZ);
2) Obiekty istniejące przebudowywane i przebudowywane ze zmianą sposobu użytkowania, rozbudowywane 
lub przewidziane do remontu:
- Komora rozdziału KR-1 (Ob. 4);
- Osadniki wstępne - NR1 i NR2 (Ob. 5);
- Komora rozdziału przed reaktorami biologicznymi (Ob. 6);
- Reaktory biologiczne - NR1 i NR2 (Ob. 7);
- Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1 (Ob. 11);
- Stacja dozowania koagulantu PIX zlokalizowana w budynku stacji dmuchaw (Ob. 12);
- Przepompownia osadu wstępnego i odcieków P2 (Ob. 13);
- Przepompownia ścieków własnych i odcieków P3 (Ob. 18);
- Budynek dmuchaw (Ob. 19);
- 3 zbiorniki retencyjne (Ob. 21);
3) Roboty rozbiórkowe niektórych obiektów, które zostaną wyłączone z eksploatacji
4) Dostosowanie układu komunikacyjnego
5) Budowę i przebudowę sieci zewnętrznych i instalacji technologicznych, związanych z funkcjonowaniem 
oczyszczalni ścieków w tym AKPiA wraz z dostosowaniem sterowni.
Szczegółowy zakres planowanych robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SWZ oraz projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do niniejszej SWZ. Opracowanie etapowania realizacji z 
zachowaniem ciągłości pracy oczyszczalni ścieków stanowi część dokumentacji projektowej.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 15/02/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
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Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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