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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56002-2022: TEXT:PL:HTML

Polska-Wrzes$nia: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekéw
2022/S 022-056002

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2021/S 252-671589)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiebiorstwo Wodocigagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Krajowy numer identyfikacyjny: 789-00-09-517

Adres pocztowy: ul. Mitostawska 8

Miejscowosé: Wrzesnia

Kod NUTS: PL418 Poznanski

Kod pocztowy: 62-300

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktow: Przemystaw Rewers

E-mail: biuro@pwikwrzesnia.pl

Tel.: +48 614360547

Adresy internetowe:

Gléwny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_wrzesnia

Sekcja ll: Przedmiot

11.1) Wielkos$¢€ lub zakres zaméwienia
[1.1.1)  Nazwa:
Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow we Wrzesni
Numer referencyjny: 1/ZP/2021
I1.L1.2) Gtéwny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekdw
I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Roboty budowlane
11.1.4)  Kroétki opis:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét przygotowawczych, budowlanych, montazowych oraz
innych niezbednych czynnosci prowadzgcych do zrealizowania inwestycji pn.: ,Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni” zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa. Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni zwigzana jest ze zmiang wielkosci aglomeraciji z ktérej doptywaja Scieki surowe
do przedmiotowej oczyszczalni, poprawg istniejgcego stanu technicznego, zmiany rozwigzan techniczno-
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technologicznych, wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania Sciekéw oraz rozbudowg o nowe wezty
technologiczne zapewniajace stabilnos¢ pracy oczyszczalni Sciekow.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.5)

VL.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
27/01/2022

Numer pierwotnego ogtoszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2021/S 252-671589

Sekcja Vlil: Zmiany

Vil.1)
VII.1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgcji: 11.2.4

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Opis zamowienia:

Zamiast:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robot przygotowawczych, budowlanych, montazowych oraz

innych niezbednych czynnosci prowadzacych do zrealizowania inwestycji pn.: ,Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni” zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa. Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni zwigzana jest ze zmiang wielkosci aglomeraciji z ktérej doptywajg Scieki surowe
do przedmiotowej oczyszczalni, poprawa istniejgcego stanu technicznego, zmiany rozwigzan techniczno-
technologicznych, wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania $ciekéw oraz rozbudowag o nowe wezlty
technologiczne zapewniajgce stabilnos¢ pracy oczyszczalni Sciekdw. Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie
oczyszczalni Sciekdw do obecnego stanu wiedzy technicznej w celu zapewnienia wysokoefektywnej pracy
obiektu przy niskich kosztach eksploatacji, bez zmiany jej przepustowosci Qdsr= 10 000 m3/d oraz ze
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zwiekszeniem mozliwos$ci przyjecia tadunku zanieczyszczen wyrazonego w RLM dostosowanego do nowej
aglomeracji.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzg miedzy innymi:

1) Obiekty projektowane (nowe do wybudowania):

- Komora zasuw (Ob.1);

- Komora rozprezna z przelewem burzowym (Ob. 2);

- Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw (Ob. 3);

- Stacja zlewna osadéw dowozonych z przydomowych oczyszczalni sciekéw (Ob. 14);

- Budynek mechanicznego zageszczania, odwadniania i wapnowania osadu (Ob. 16);

- Poletko osadu z zadaszeniem (Ob. 17);

- Zestaw hydroforowy wody technologicznej (Ob. 22);

- Stacja zlewna dowozonych osadow z czyszczenia kanalizacji (Ob. 24);

- 2 biofiltry NR1 i NR2 (Ob. 25);

- Zbiornik biologicznego osadu nadmiernego (Ob. 26);

- Zbiornik osadu wstepnego i zageszczonego biologicznego nadmiernego (Ob. 27);

- Komory pomiarowe (KP-1, KP-2, KP-3, KP-4);

- Kontenery rozdzielcze komér i pompowni (KRKIP i KROW);

- Kontener rozdzielczy zasuw (KRZ2);

2) Obiekty istniejgce przebudowywane i przebudowywane ze zmiang sposobu uzytkowania, rozbudowywane
lub przewidziane do remontu:

- Komora rozdziatu KR-1 (Ob. 4);

- Osadniki wstepne - NR1 i NR2 (Ob. 5);

- Komora rozdziatu przed reaktorami biologicznymi (Ob. 6);

- Reaktory biologiczne - NR1 i NR2 (Ob. 7);

- Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1 (Ob. 11);

- Stacja dozowania koagulantu PIX zlokalizowana w budynku stacji dmuchaw (Ob. 12);

- Przepompownia osadu wstepnego i odciekow P2 (Ob. 13);

- Przepompownia $ciekéw wiasnych i odciekéw P3 (Ob. 18);

- Budynek dmuchaw (Ob. 19);

- 3 zbiorniki retencyjne (Ob. 21);

3) Roboty rozbidrkowe niektorych obiektow, ktore zostang wylgczone z eksploatacii

4) Modernizacji kottowni w budynku administracyjno-laboratoryjnym

5) Dostosowanie uktadu komunikacyjnego

6) Budowe i przebudowe sieci zewnetrznych i instalacji technologicznych, zwigzanych z funkcjonowaniem
oczyszczalni sciekow w tym AKPIA wraz z dostosowaniem sterowni.

Szczegotowy zakres planowanych robot zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigcych zatgcznik nr 7 do niniejszej SWZ oraz projektowanych
postanowieniach umowy stanowiacych zatgcznik nr 8 do niniejszej SWZ. Opracowanie etapowania realizacji z
zachowaniem ciggtosci pracy oczyszczalni sciekdw stanowi cze$¢ dokumentacji projektowe;.

Powinno by¢:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét przygotowawczych, budowlanych, montazowych oraz
innych niezbednych czynnosci prowadzacych do zrealizowania inwestycji pn.: ,Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni Sciekéw we Wrzesni” zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa. Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni zwigzana jest ze zmiang wielkosci aglomeracji z ktérej doptywaja Scieki surowe
do przedmiotowej oczyszczalni, poprawg istniejgcego stanu technicznego, zmiany rozwigzan techniczno-
technologicznych, wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania $ciekéw oraz rozbudowag o nowe wezty
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technologiczne zapewniajgce stabilnos¢ pracy oczyszczalni Sciekdw. Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie
oczyszczalni $ciek6w do obecnego stanu wiedzy technicznej w celu zapewnienia wysokoefektywnej pracy
obiektu przy niskich kosztach eksploatacji, bez zmiany jej przepustowosci Qdsr= 10 000 m3/d oraz ze
zwiekszeniem mozliwosci przyjecia tadunku zanieczyszczen wyrazonego w RLM dostosowanego do nowej
aglomeracji.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzg miedzy innymi:

1) Obiekty projektowane (nowe do wybudowania):

- Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw (Ob. 3);

- Stacja zlewna osaddw dowozonych z przydomowych oczyszczalni Sciekéw (Ob. 14);

- Budynek mechanicznego zageszczania, odwadniania i wapnowania osadu (Ob. 16);

- Poletko osadu z zadaszeniem (Ob. 17);

- Zestaw hydroforowy wody technologicznej (Ob. 22);

- Stacja zlewna dowozonych osadow z czyszczenia kanalizacji (Ob. 24);

- 2 biofiltry NR1 i NR2 (Ob. 25);

- Zbiornik biologicznego osadu nadmiernego (Ob. 26);

- Zbiornik osadu wstepnego i zageszczonego biologicznego nadmiernego (Ob. 27);

- Komory pomiarowe (KP-1, KP-2, KP-3, KP-4);

- Kontenery rozdzielcze komér i pompowni (KRKIP i KROW);

- Kontener rozdzielczy zasuw (KRZ);

2) Obiekty istniejace przebudowywane i przebudowywane ze zmiang sposobu uzytkowania, rozbudowywane
lub przewidziane do remontu:

- Komora rozdzialu KR-1 (Ob. 4);

- Osadniki wstepne - NR1 i NR2 (Ob. 5);

- Komora rozdziatu przed reaktorami biologicznymi (Ob. 6);

- Reaktory biologiczne - NR1 i NR2 (Ob. 7);

- Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1 (Ob. 11);

- Stacja dozowania koagulantu PIX zlokalizowana w budynku stacji dmuchaw (Ob. 12);

- Przepompownia osadu wstepnego i odciekéw P2 (Ob. 13);

- Przepompownia $ciekéw wiasnych i odciekéw P3 (Ob. 18);

- Budynek dmuchaw (Ob. 19);

- 3 zbiorniki retencyjne (Ob. 21);

3) Roboty rozbiérkowe niektérych obiektéw, ktére zostang wytaczone z eksploataciji

4) Dostosowanie uktadu komunikacyjnego

5) Budowe i przebudowe sieci zewnetrznych i instalacji technologicznych, zwigzanych z funkcjonowaniem
oczyszczalni sciekow w tym AKPIA wraz z dostosowaniem sterowni.

Szczegotowy zakres planowanych robot zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigcych zatgcznik nr 7 do niniejszej SWZ oraz projektowanych
postanowieniach umowy stanowiacych zatgcznik nr 8 do niniejszej SWZ. Opracowanie etapowania realizacji z
zachowaniem ciggtosci pracy oczyszczalni sciekdw stanowi cze$¢ dokumentacji projektowe;.

Numer sekgciji: IV.2.2

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu

Zamiast:

Data: 15/02/2022

Czas lokalny: 11:30

Powinno by¢:
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Data: 18/02/2022

Czas lokalny: 11:30

Numer sekgcji: 1V.2.6

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikaciji: Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwigzany ofertg
Zamiast:

Data: 13/05/2022

Powinno by¢:

Data: 16/05/2022

Numer sekgcji: 1V.2.7

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 15/02/2022

Czas lokalny: 12:00

Powinno by¢:

Data: 18/02/2022

Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacije:
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