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Olsztyn, luty 2023r. 

 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  PROJEKTANTA  
 
 
 

Zgodnie z art.41 ust.1 p.2 Ustawy PRAWO BUDOWLANE oświadczam, że projekt budowlany (PZT, 

PAB i PT) - „Odbudowa budynku półkaponiery rawelinowej Twierdzy Boyen w Giżycku” 

 został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z dołączoną 

wersją elektroniczną. 

 

dr inż. Stefan Dominikowski 

ul. Tęczowa 11, 10-711 Olsztyn 

upr. bud. 37/81OL; WAM/0044/POOK/10 
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  1.  PRZEDMIOT  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odbudowa prawej kaponiery rawelinowej przy Bramie 
Kętrzyńskiej. 

   2.  ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 
      Budynek znajduje się w obszarze chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 
       Budynek jest obiektem wolnostojącym całkowicie zasypany na zadrzewionej działce nr 1-361/1  

 Działka jest pokryta trawą. Na działce rośnie 12 drzew, które docelowo mają być usunięte. 
  Obszar opracowania na działce nr 1-361/1 ma nieregularny kształt czworokąta.     
  Dostęp do ul. Turystycznej istniejącą drogą. 

   3.  PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 
   Na terenie działki 1-361/1projektuje się odbudowę ściany kaponiery, która uległa awarii w 2023 roku. 
   Budowla forteczna całkowicie zasypana gruntem. Naziom nad sklepieniami kaponiery około1,0m nad   

warstwą grzbietową zworników sklepień. 
       Odprowadzenie wód opadowych rozsączane w gruncie naziomu.  

       Drenaż z rury elastycznej PVC-U 100. Łączna długość rury dosdanów L=~76m  
    Izolacja pomieszczeń warstwą ~25cm gliny kopertowanych w kierunku zasypanej ściany kaponiery  

(ośle grzbiety). 
  3.1. URZĄDZENIA  BUDOWLANE  ZWIĄZANE  Z  OBIEKTAMI   BUDOWLANYMI 
       Użytkowanie remontowanej kaponiery nie powoduje gromadzenia odpadów komunalnych 
  3.2. SPOSÓB  ODPROWADZANIA  LUB  OCZYSZCZANIA  ŚCIEKÓW 
        Nie dotyczy 
  3.3. UKŁAD  KOMUNIKACYJNY 
         Istniejąca droga (ul. Turystyczna) 
  3.4. SPOSÓB  DOSTĘPU  DO  DROGI  PUBLICZNEJ 
      Dostęp działki 1-361/1 do publicznej drogi ul. Turystyczną. 
  3.5. PARAMETRY  TECHNICZNE  SIECI  I  URZĄDZENIA  UZBROJENIA  TERENU 
       Nie dotyczy 
  3.6. UKSZTAŁTOWANIE  TERENU  I   UKŁAD  ZIELENI 
       Ukształtowanie terenu działek jest zróżnicowane. Projekt zagospodarowania 

   terenu nie zakłada zmian w ukształtowaniu terenu. Na działce rośnie kilkanaście (12) drzew 
(samosiejki) przewiduje się ich wycinkę. 

 4.      ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  POSZCZEGÓLNYCH  CZĘŚCI 
                           ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 
4.1.  Powierzchnia zabudowy                                 ~245m2 
4.2.  Powierzchnia użytkowa                                 ~144m2 

4.3.  Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników  -       nie dotyczy   
4.4.  Powierzchnia biologicznie czynna                         ~197m2     
4.5.  Powierzchnia  działki                                  196815m2   
4.6   Granice opracowania                                  ~11700m2       
 
5.    INFORMACJE  I  DANE 
5.1.  OGRANICZENIA  LUB  ZAKAZ  W  ZABUDOWIE  I   ZAGOSPODAROWANIU  
TERENU 
     -Nie dotyczy 
5.2. WPIS  DO  REJESTRU  ZABYTKÓW  LUB  GMINNEJ  EWIDENCJI 
   ZABYTKÓW  LUB  LOKALIZACJA  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO 
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   NA  OBSZARZE  OBJĘTYM  OCHRONĄ  KONSERWATORSKĄ 
Remontowany  obiekt  jest wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ nr decyzji WKZ 

534/984/d/94 z dnia 6.01.1994r 

5.3.   WPŁYW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  NA  DZIAŁKĘ 
   Planowana inwestycja położona jest poza terenem górniczym. 
5.4. CHARAKTER,  CECHY  ISTNIEJĄCE  I  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

     DLA  ŚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I  ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW 
  PROJEKTOWANYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  I  ICH  OTOCZENIE 

   Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody 
   o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst  jednolity 
   Dz. U. Z 2020 r. poz. 55 ). 
   Planowany remont nie jest zaliczany do przedsięwzięć mogących znacząco 
   oddziaływać  na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 
   dnia 10 września   2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
   na środowisko ( Dz.U. z 2019 r. poz.1839 
   Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
   na cele nierolnicze i nieleśne. 
   W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu co do którego 
   istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym zgodnie z art. 33 ust.1 
   ustawy z 23 lipca 2003 r. i ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity 
   Dz.U. z2020 r., poz. 282 ), należy przy użyciu dostępnych środków zabezpieczyć ten 
   przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o 
   oznaczeniu tego przedmiotu właściwego Miejskiego Konserwatora Zabytków.  
6.   WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ 
Ochrona przeciwpożarowa. 
1. Klasyfikacja i wysokość budynku. 
( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 
Budynek remontowany stanowiący odrębną strefę pożarową w rozumieniu § 275, z uwagi na przeznaczenie i 
sposób użytkowania, klasyfikuje się jako PM; 
Ponieważ budynek posiada wysokość ~4,60 m, liczoną od poziomu terenu do wierzchu attyki, dlatego 
zaliczony jest do budynków niskich (N) (całkowicie zasypany). Budynek posiada powierzchnię zabudowy  
~195m2, powierzchnię wewnętrzną ~132m2 i kubaturę ~367m3. 
2. Podział budynku na strefy pożarowe i wymagania lokalizacyjne. 
Strefy pożarowe będą oddzielone od siebie ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności 
ogniowej co najmniej REI 60 oraz stropem oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co 
najmniej REI 30. Elementy oddzieleń przeciwpożarowych są wykonane z materiałów niepalnych. 
Remontowany budynek nie ma przejść pomiędzy strefami pożarowymi.  
3. Klasa odporności pożarowej budynku. 
Remontowany obiekt zalicza się do klasy odporności pożarowej „E” 
4. Wymagania ewakuacyjne dla budynku. 
Nie ogranicza się długości przejść, obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 oraz w pomieszczeniach nie 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
5. Wymagania instalacyjne dla budynku. 
Nie przewiduje się instalacji elektrycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych itp.) 
6. Przygotowanie budynku do działań ratowniczo-gaśniczych. 
Do budynku będzie doprowadzona droga pożarowa bezpośrednio z ul. Turystycznej.  
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Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku w ilości nieograniczonej l/s, zapewni 
jezioro Niegocin. 
 
7.  INNE  DANE 
      Brak. 
8.   INFORMACJE   O  OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA   OBIEKTU 
    -Miejsce  gromadzenia odpadów stałych nie występuje – brak oddziaływania na działki sąsiednie. 
    -Remontowany obiekt nie wpłynie negatywnie na oświetlenie i nasłonecznienie     sąsiednich    

budynków. 
   -Warunki sanitarne – brak bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, brak wyrzutni 

wentylacyjnej, brak uciążliwych zapachów. 
   -Obszar oddziaływania projektowanego budynku mieści się w całości na terenie    objętym  
opracowaniem.   
-Remont budynku i jego usytuowanie nie narusza interesów osób trzecich. 
9. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE  
- nie dotyczy 

                                     projektant:     
dr inż. Stefan Dominikowski 
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ODBUDOWA BUDYNKU PÓŁKAPONIERY RAWELINOWEJ 

TWIERDZY BOYEN W GIŻYCKU 

Integralną częścią niniejszego projektu jest „PROGRAM KONSERWATORSKI DO PROJEKTU 

BUDOWLANEGO” opracowany przez p. mgr Lecha Narębskiego (załączony do niniejszego 

opracowania). W projekcie wykorzystano „wersję maksimum” proponowaną przez Konserwatora 

zabytków. Nie dopuszcza się jednak (ze względów konstrukcyjnych) odtworzenia zniszczonej drogi 

prowadzącej po sklepieniach kaponiery. Likwidacja kontrowersyjnej drogi została uzgodniona z 

Inwestorem. 

2.1. Opis techniczny 

2.2 Stan istniejący 

Tematem opracowania jest projekt remontu kaponiery rawelinowej będącej elementem kompleksu budynków i 

budowli fortecy Twierdza Boyen w Giżycku. 

Kaponiera jest budynkiem fortecznym podziemnym (obsypanym ziemią). Budynek kaponiery składa się z 

siedmiu pomieszczeń połączonych korytarzami, które powstały w dwóch etapach: etap I – lata 1854-55, 

obejmuje blok kazamat od 1 do 4 pierwotnej kaponiery, która była budowlą wolnostojącą posadowioną w fosie, 

dowiązaną do rawelina murami przedłużającymi jej ściany wzdłużne – od wsch. z bramą (na przedłużeniu 

obecnej elewacji) i od zach. murem grodzowym ze strzelnicami, dostęp do wnętrza prowadził bramą w ścianie 

bocznej kazamaty nr 4. Kazamaty posiadały strzelnice dla dział (nr 2 i 3) i karabinowe poziome (nr 1 i 4) do 

flankowania fosy rawelina w ścianie zachodniej, karabinowe w ścianie wschodniej, skierowane poprzecznie do 

fosy głównej. Otoczona była tzw. ’rowem diamentowym’ obmurowanym od strony zach. i płn. Do I etapu 

należy również kazamata 7, która posiadała strzelnice karabinowe do flankowania rowu diamentowego. Etap II 

– lata po 1871, związany z przebudową rawelina, obejmuje pomieszczenie nr 5, które wbudowano w miejscu 

dowiązania bloku kaponiery do rawelina. W ramach tego etapu zasypano całkowicie ścianę bojową ze 

strzelnicami dział, przedłużona została elewacja kaponiery: na lewym skrzydle otrzymała nowe wejście przez 

przedsionek przy kazamacie 4, na prawym skrzydle w miejscu rowu diamentowego wzniesiono mur kamienny. 

Wejście do budynku usytuowane w ścianie, która jest przedmiotem opracowania (Fot. 1). Ściana stanowi 

północno-wschodnią, niezasypaną elewację budynku kaponiery. Drugie wejście do obiektu jest zamurowane i 

niedostępne. Pozostałe elewacje obiektu i strop są obsypane ziemią. 

Konstrukcja kaponiery wykonana z cegły ceramicznej wiązanej na wątku główkowym (Fot. 2), na zaprawie 

wapiennej (mury i sklepienia etapu I), cementowej z domieszką wapna (etap II). Wnętrza sklepione kolebką 

krzyżową (krzyżujące się sklepienia kazamat i amfiladowego przejścia między nimi), otwory łukiem półpełnym 

– wejście, okno; łukiem odcinkowym – strzelnice. Na sklepieniach nadmurowana warstwa wyrównawcza 

wypełniająca pachy (Fot. 8, 9, 10), którą [doktrynalnie] formowano w nachylone płaszczyzny odwadniające – 

tzw „ośle grzbiety” [niem.: dosdanierung], zacierane gładką wyprawą wodochronną na wapnie hydraulicznym 

lub trasie. Kierunek nachylenia dosdanów na ścianę obsypaną, o czym świadczy brak otworów odwadniających 

(rzygaczy)  
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w elewacji. Powierzchnia dosdanów powinna być obłożona warstwą izolacyjną z gliny, grubości 1 stopy (ok. 30 

cm). 

Do budowy zastosowano cement pucolanowy (trassowy?). 

Pomimo korzystnych własności cementu pucolanowego ze względu na odporność na zasolenie murów, ściana 

wykazuje cechy pełnego zużycia technicznego. Zaprawa jest wypłukana z muru; w niektórych miejscach 

całkowicie wypłukana i mur składa się z luźno ułożonych cegieł.  

Ściany budynku kaponiery były wielokrotnie przemurowywane (Fot. 1, 3) 

Wielokrotnie były również zamurowywane pierwotnie istniejące otwory (Fot. 1, 4) 

Nieregularne otwory po wcześniejszej awarii zostały zamurowane niechlujnie i w tych miejscach nastąpiła 

awaria konstrukcji (Fot. 6, 10, 11). W czasie wizji lokalnej stwierdziłem, dużą ilość gliny wśród gruzu ze 

zniszczonych fragmentów ściany. Może to poświadczać zastosowanie warstwy gliny do hydroizolacji sklepień. 

Stan techniczny sklepień dobry (Fot. 13). Koleby w dobrym stanie technicznym, nie zauważono wypadniętych 

cegieł. Szwy (gurty) kozub licowane cegłami.  

Lunety wejść do kaponiery w dobrym stanie technicznym. Sklepienia murowane wiązaniem pospolitym. 

Na fotografii Fot. 13 widać otwory wentylacyjne. Wentylacja w ścianach wtórnie obsypanych niedrożna. 

Posadzka murowana wiązaniem pospolitym (Fot. 14).  

Konstrukcja kaponiery ulegała, w ciągu ~170 lat eksploatacji, zużyciu technicznemu. 

Ściana elewacji północno-wschodniej utraciła stateczność ogólną znacznie wcześniej przed awarią latem 2022 

roku (Fot. 5). Na fotografii widać wybrzuszenia ściany, które stanowią o stanie przedawaryjnym ściany 

kaponiery. 

Ściana kaponiery opiera się na ławie fundamentowej oraz na ścianach oporowych, które spełniają również rolę 

ochraniającą ścianę kaponiery przed zasypaniem. Stan techniczny ściany oporowej jest stanem przedawaryjnym 

i w niniejszym opracowaniu zalecenia dotyczące ściany kaponiery odnoszą się również do ściany oporowej 

murowanej z cegły ceramicznej (Fot. 12). 

Zniszczenia i stan ściany kaponiery po awarii pokazują wybrane fotografie (Fot. 6-11).  

2.3 Prawdopodobne przyczyny awarii kaponiery 

Przyczyny awarii kaponiery są złożone. Awaria nastąpiła na skutek synergii wielu czynników pochodnych od 

zastosowanych technik-technologii budowlanych, czynników klimatyczno-środowiskowych, zaniedbań i 

błędów eksploatacji: 

 Na sklepieniach kaponiery wybudowano drogę wiodącą do Bramy Kętrzyńskiej wykorzystywaną od 

początku istnienia obiektu do transportu zaopatrzenia do Twierdzy, w tym w okresie powojennym 

zaopatrzenia zakładów przemysłowych działających na terenie twierdzy. W ciągu ostatnich 

kilkunastu lat były to również samochody ciężarowe klasy TIR – ciągniki siodłowe z naczepą (Fot. 

15).  

Korzystanie z drogi wywołuje drgania konstrukcji kaponiery, które destrukcyjnie wpływają na 

stateczność ścian i stropów (sklepień) budynku). Nadmierne obciążenie przez samochody gruntu 

w nasypie na sklepieniach mogło spowodować parcie poziome na mur attyki, w konsekwencji 
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spowodować zerwanie wiązania muru ze sklepieniem i jego wychylenie, oraz rozszczelnienie izolacji 

na sklepieniach. 

 Ściana, która uległa awarii zwieńczona jest ścianką oporową (attyką) grubości 2 do 3 cegieł, 

podtrzymującą nasyp (naziom) o miąższości ~1,0m ułożony na sklepieniach, na którym znajduje się 

nawierzchnia drogi. Ścianka ta nie posiada odpływów (rzygaczy) odwodnienia nasypu (korpusu 

drogi). Zapewne ten nasyp był odwadniany na stronę przeciwną, z rzygaczami w ścianie obecnie 

całkowicie zasypanej.  

Na zdjęciach kaponiery sprzed awarii oraz w skarpie powstałego osypiska widoczne są krzewy 

rosnące pomiędzy gzymsem ścianki attykowej a krawędzią drogi, i pozostałe po nich korzenie. 

Korzenie drzew i krzewów penetrując warstwę glinianej izolacji spowodowały jej rozszczelnienie, co 

poskutkowało zamakaniem sklepień i ścian kaponiery. Pomierzona wilgotność ścian i sklepień 

kaponiery wynosiła ~98%. Zbierająca się woda, nie mając drożnych odpływów, powodowała 

wypłukiwanie lepiszcza z zapraw murarskich w pachach sklepień (spiasczenie zapraw), wywoływała 

dodatkowe parcie na attykę analizowanej ściany. Na fotografii ściany z roku 2014 widać szczególnie 

wyraźnie zniszczony mur attyki i wyboczoną ścianę kaponiery (Fot. 1). 

 Niedbale i niechlujnie zamurowane dwa otwory po wcześniejszych awariach, były bezpośrednią 

przyczyną utworzenia wyrw w analizowanej ścianie i awarii konstrukcji. Awaria objęła 

wcześniejsze, niedbale wykonane wypełnienia otworów (Fot. 5, 6, 10).  

2.4 Zalecenia konstrukcyjne 

UWAGA Wszystkie roboty murarskie wykonać zaprawą c-w na cemencie pucolanowy (trassowym) 

z niewielką ilością wapna gaszonego. Nie stosować cementu portlandzkiego. 

 Usunąć drogę dla wszelkiego typu pojazdów, zmieniając jej charakter na ścieżkę rowerową lub 

promenadę dla pieszych. 

 Całkowicie rozebrać istniejące resztki muru eksponowanej i zużytej technicznie ściany (łącznie ze 

ścianą oporową murowaną z cegły ceramicznej). 

  Przed rozebraniem muru zinwentaryzować otwory wywietrzaków w eksponowanej ścianie i 

wymiary gzymsu wieńczącego rozbieraną ścianę (Fot.16). 

 W przypadkach niemożności odtworzenia detali architektonicznych, wzorować się na podobnych 

detalach w istniejącej, bliźniaczej, kaponierze. 

 Oczyścić wierzch ławy fundamentowej. 

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono izolacji ław fundamentowych. Ponieważ zalecenia 

konserwatorskie wymagają dokładnego odtworzenia konstrukcji, w niniejszych zaleceniach nie 

uwzględnia się stosowania izolacji poziomej ław. Należy, przed murowaniem pierwszej warstwy, 

wykonać na istniejącej ławie szlichtę ~3 cm z zaprawy cementowej na kruszywie jednofrakcyjnym 

1:3 (cement pucolanowy). Ścianę murować tak jak pozostałe ściany o grubości ~1,0m wiązaniem lic 

(wewnętrznego i zewnętrznego) główkowym, pospolitym. Nie stosować wiązań pierścieniowych 

(warstwowych). 
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W celu uzupełnienia murów sklepień, kozuby sklepień podeprzeć deskowaniem z desek 25mm na 

krążynach. Wymiary krążyn pobrać na budowie. Inspektor nadzoru odbierze deskowanie kozub 

sklepień. Krążyny podeprzeć stemplami teleskopowymi co 0,5m. Mur ściany kotwić z kozubami 

sklepień. Nie dopuszcza się murowanie lic wewnętrznego i zewnętrznego z wypełnieniem gruzem 

zalanym zaprawą. Taka technologia dyskwalifikuje roboty murarskie.. 

 Wymurować (odtworzyć) zniszczoną ścianę kaponiery wraz z gzymsami 

 Na poziomie +3,70 zabetonować wieniec wg Rys.K-6 (C25/30; AIIIN) 

 Gzymsy – odsadzkę gzymsów pomierzyć na budowie. 

 Usunąć i wykarczować 12 drzew i krzewów rosnących na sklepieniach kaponiery. 

 Rozebrać istniejącą na powierzchni sklepień kaponiery drogę. 

 Usunąć ~trzydziestocentymetrową warstwę humusu.  

 Naprawić uszkodzone dosdany (ośle grzbiety)  

 Zabetonować płytę żelbetową h=15cm zbrojoną podwójnie (g+d) siatkami AQ70 alternatywnie 10 

15x15 AIIIN. Otulenie (g+d) 3cm. Prace wykonać na powierzchni ~313m2. 

 Powierzchnię płyty pokryć x2 izolacyjną zaprawą techniczną (INTRASIT DS1 54Z lub podobną). 

Dopuszcza się zastosowanie Betonguaina-S zbrojona włókniną Nycon-100, lub podobną. 

 Odkryte połacie oślich grzbietów zaleca się również pokryć Betonguaina-S zbrojona włókniną 

Nycon-100 (lub podobną) zamiast zatarcia połaci oślich grzbietów tynkiem zgodnie z zaleceniem 

określonym w p.9 Programu Konserwatorskiego do projektu budowlanego. Czynność powyższą 

należy wykonać przed wykonaniem drenażu francuskiego w pachwinach kozub. Orientacyjna 

powierzchnia izolacji środkiem o własnościach dyfuzyjnych S=~367m2 (kozuby+attyki) 

367+313680m2. 

 Konstrukcję pokryć warstwą pospółki Is=~0,95÷1,0 nadać profil wypukły (daszkowy). 

 Wykonania odwodnienia sklepień kazamat (rury odsączające DN100 w otulinie) 

 Odtworzenie istniejących, niedrożnej wentylacji wszystkich kazamat. 

 Wykonania odwodnienia sklepień kazamat (rury odsączające DN100 w otulinie) 

 Nie stosować izolacji bitumicznych. 

 Wykonać barierę ochronną (odtworzenie bariery historycznej). 

 Uwaga! Obciążenie sklepień kaponiery wywołuje pracę sklepień zgodną z teorią błonową 

(bezzgięciową); powoduje to konieczność pozostawienia ponad zwornikami sklepień nienaruszoną 

warstwę litosfery o miąższości >~0,3m. 

 Ręczne usunięcie wykwitów zasolenia ze ścian kaponiery 

 Powierzchnie ścian zabezpieczyć przed wykwitami zasolenia  
 W otwory drzwiowe montować otwierane kraty stalowe z prętów kwadratówka 20x20 lub podobnych  

 Po nawiezieniu i wyrównaniu warstwy humusu, wysiać trawę. 

 Uprzątnięcie placu budowy 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ NA PLACU ODBUDOWY KAPONIERY RAWELINOWEJ 

TWIERDZY BOYEN 

Giżycko działka nr 1-361/1  ob. Giżycko1 

Inwestor: Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko woj.Warmińsko-Mazurskie 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

1. Zakres robót 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia  

ludzi 

 4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 

1. Zakres robót 

Planowana inwestycja polega wykonaniu odbudowy kaponiery rawelinowi Twierdzy Boyen 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Teren planowanej budowy nie sąsiaduje bezpośrednio z innymi obiektami budowlanymi. Dojazd do działki z 

istniejącej drogi utwardzonej. Działka nie jest ogrodzona.  

Remont dotyczy odbudowy zniszczonej ściany kaponiery rawelinowej 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

3.1 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych – konieczność 

zorganizowania placu budowy - urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie 

porządku na placu budowy,  

 przy robotach budowlanych – wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz umożliwiać 

swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia 

zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

3.2.  Zabezpieczenie placu budowy: 

 teren budowy lub robót nie jest zabezpieczony ogrodzeniem – należy ogrodzić teren remontu 

 przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu oraz dobrze oświetlone; na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania 

materiałów; 

 strefę niebezpieczną w której istnieje źródło zagrożenia – na przykład możliwość spadania z góry 

przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami 

ochronnymi, strefa niebezpieczna nie może wynosić napisy ostrzegawcze, zabezpieczenie przed 

upadkiem z wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny zabezpieczyć 

przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny  
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 mniej niż 1/10, wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6m; 

3.3.  Prace na wysokości. 

 rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych, 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać konstrukcję dostosowaną do 

przeniesienia działających obciążeń, zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 

stanowisk pracy, stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego 

wysiłku; 

 rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe 

powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone 

w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta; 

 pracownicy zatrudnienie przy ustawianiu i rozbiórce rusztować powinni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

 przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinny być zabezpieczeni szelkami ochronnymi i 

linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 

rusztowań; 

 Wszyscy pracownicy, łącznie z nadzorem i kierownictwem budowy, powinni mieć stosowną odzież 

ochronną (kaski); 

 przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztować należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją; 

 użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy; 

 wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych; 

 pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione; 

 rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 

 Zabranie się wykonywać prac na rusztowaniu, jak i montażu i demontażu rusztowań jeżeli prędkość 

wiatru osiąga wartość sekmv /10  

3.4. Zalecenia ogólne: 

 przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: posiada kwalifikacje 

przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał orzeczenie lekarskie o 

dopuszczeniu do określonej pracy, nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w 

razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

 użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta; 

 urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami; 

 podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
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 w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je 

niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie pracy maszyn i 

urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione; 

 przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 

zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy 

wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 

wysokości; 

 pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, 

szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia; 

 stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku 

 materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną swobodę 

ruchu; 

 przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i 

ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

 sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego 

użytkowania, konserwacji i przechowywania; 

 wodę do picia i celów higieniczno – sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 20litrów na 

jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany; 

 na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym 

zakresie pracowników, jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500m od punktu 

pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka; 

 na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 

4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone są w 

oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 

pracą na danym stanowisku pracy. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników; 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 

 udzielania pierwszej pomocy. 
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Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 

zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.   

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 

i zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem; 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy; 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, opracowanego przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników 

o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycji. 

     projektant: dr inż. S. Dominikowski 
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4. Zrzuty wyników modelu komputerowego 
 
Wszystkie wartości ekstremalnych naprężeń są mniejsze od nośności murów i sklepień wyznaczonych 
wzorem 3.1 (EC6) 

 
 Rys. 1. Model pełny (ze ścianą) komputerowy kaponiery z założoną siatką MES 
 
 

 
Rys. 2. Model komputerowy kaponiery z usuniętą, zniszczoną ścianą 
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Rys.3 Mapa naprężeń ekstremalnych warstwy podniebiennej (dolnej) kaponiery; usunięta zdegradowana ściana. 
Wartości ekstremalne naprężeń w prawym górnym rogu rysunku. 
 
 

 
Rys. 4 Mapa naprężeń ekstremalnych warstwy górnej (grzbietowej) kaponiery; usunięta zdegradowana ściana. 
Wartości ekstremalne naprężeń w prawym górnym rogu rysunku. 
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Rys.5 Mapa przemieszczeń ekstremalnych warstwy podniebiennej (dolnej) kaponiery; usunięta zdegradowana 
ściana. Wartości ekstremalne przemieszczeń środków siatki Metody Elementów Skończonych w prawym 
górnym rogu rysunku. 
 
 
5. Dokumentacja fotograficzna 
 
 

 
Fot.1 Ściana kaponiery, która jest przedmiotem niniejszego opracowania. Fotografia z 2014 r.  
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Fot.2 Wiązanie główkowe lica muru, nadproża - łuk odcinkowy, parapet rębem z cegły docinanej 
 

 
Fot. 3. Ściany wewnętrzne kaponiery II. etapu - przdesionek. 
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Fot.4 Zamurowane otwory kaponiery, lico wewnętrzne białkowane. 
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Fot. 5. Ściana kaponiery, która uległa wyboczeniu (widoczne wybrzuszenia ściany) 
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Fot. 6. Zniszczenia, w miejscach późniejszych zamurowań, ściany kaponiery 
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Fot. 7. Zniszczenia ściany kaponiery, u szczytu sklepienia widoczny skośny łęk otworu wentylacyjnego 
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Fot. 8. Zniszczenia ściany kaponiery, widoczne murowane wypełnienie pachy między kolebkami. 
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Fot.9 Zniszczenia ściany kaponiery 

 
Fot. 10. Zniszczenia ściany kaponiery 
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Fot.11 Zniszczenia ściany kaponiery 
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Fot.12 Stan techniczny ściany oporowej 

 
Fot.13 Sklepienie krzyżowe pomieszczeń kaponiery. Widać otwory wentylacyjne pomieszczenia 
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Fot.14 Wiązanie pospolite posadzki i sklepień półkolistych kolebkowych kaponiery; widać lunety wejść 
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Fot. 15. Droga używana przez samochody ciężarowe na stropach kaponiery, stan przed awarią 
 
 

 
Fot.16 Ściana po awarii; widoczny zachowany fragment gzymsu (do odtworzenia) 
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Fot.17 Zawalisko kaponiery (fotografia z dnia inwentaryzacji 20.01.2023r.) 
 

 
Fotografie   

                                                                   archiwum p. Lecha Narębskiego 
      archiwum Gminy Miejskiej Giżycko  

archiwum własne 
 


