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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér ogdlnych wymagan w zakresie sposobu
wykonania i odbioru robét polegajgcych na rozbiorce i wyburzeniu budynku
uzytkowego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegolnych asortymentow robot budowlanych — rozbidrkowych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

CPV 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111220-6 — ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

CPV 45111000-8 — ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45262522-6 — ROBOTY MURARSKIE

CPV 45410000-4 — TYNKOWANIE

1.3.1.  Zakres robo6t i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy
oraz ktorych koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

zorganizowanie zaplecza i placu rozbiorki wraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z
przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych iinstalacyjnych,
zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,
koordynaciji i nadzoru technicznego (Kierownik rozbiorki) nad robotami dodatkowymi
lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie ustawy -
Prawo zamowien publicznych.

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot :
1.4.1.  Spis projektow i rysunkow wykonawczych:
e Projekt budowlany rozbiorki,
¢ Rysunki zgodnie z czescig graficzng Projektu budowlanego rozbiorki.



1.4.2.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i

przepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w
zaleznosci od przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do
oferty, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w Umowie.
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada
sie projekt budowlany rozbiorki wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik  budowy/rozbiorki - dziennik wydany zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzgcych w toku wykonywania robot .

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru
nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do lzby Inzynierow
Budownictwa.

Kierownik budowy/rozbiorki - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
Inzynierow Budownictwa, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel,
ktory Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze
obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caly inny personel
kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego
oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera



do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako
Personel Zamawiajgcego .

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako
podwykonawca lub  jakakolwiek osoba wyznaczona jako
podwykonawca dla czesci Robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0S0b .

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j .

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi .

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut
zawartych w Umowie .

1.5.15. Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej
osoby (lub osab).

1.5.17. Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz
prawni nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0go6lne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatbw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.



2.2. Teren budowy.
2.21.  Charakterystyka placu budowy.

Roboty w zakresie rozbiérki budynku uzytkowego na terenie nieruchomosci Wygodna
18 w todzi. Na nieruchomosci nie znajdujg sie inne budynki, jedynie na
nieruchomosciach sgsiednich znajdujg sie inne budynki mieszkalne, wielorodzinne —
zamieszkate.

22.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegotowej, przekaze
Kierownikowi rozbiérki plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik rozbiérki oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczng.

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdét. Wykonawca umiesci w miejscu
okreSlonym przez zarzgdzajgcego tablice informacyjng. Wykonawca jest
zobowigzany do =zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2.24.  Ochrona wtasnosci i urzgdzen .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania.

2.2.5.  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren rozbiorki i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze Kkoszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do



wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie  gotowosci, zgodnie z  zaleceniami  przepisow  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

2.3.1. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

2.3.3.  Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zamowienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i
ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatébw, dla ktorych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt,
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

2.4. Dokumenty rozbiorki.



24.1. Dziennik rozbiorki.

Dziennik rozbidrki jest obowigzujgcym dokumentem rozbiorki prowadzonym przez
kierownictwo rozbiérki na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu rozbiorki
az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika rozbi6rki bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
rozbiorkg. Kazdy zapis do dziennika rozbiorki powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do
dziennika rozbiorki powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane
przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera
kontraktu. W szczegdlnosci w dzienniku rozbiorki powinny by¢ zapisywane
nastepujgce informacje:

e data przejecia przez wykonawce placu rozbiorki;

e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

e daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegodlnych elementéw robot; -
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

e komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizaciji
robot z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora Nadzoru;

e daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

e wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

e dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie; - dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan
z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

e wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone; - inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbidrki
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji Inspektorowi.



24.2. Inne istotne dokumenty rozbiorki

Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty rozbiorki
zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

e Pozwolenie na rozbiorke;

e Protokoty przekazania placu rozbiorki wykonawcy;

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i
porozumienia cywilnoprawne;

e Protokoty odbioru robat,

¢ Opinie ekspertéw i konsultantow,

o Korespondencje dotyczacg rozbiorki.

2.4.3. Przechowywanie dokumentow rozbiorki

Wszystkie dokumenty rozbiérki bedg przechowywane na placu rozbiorki we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedag
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty rozbiorki bedg stale dostepne do wglgdu przez Inzyniera oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

2.5.Zakres i rodzaj robot

Projektowana rozbiorke obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym,
w kolejnosci odwrotnej do jego budowy.

Przeprowadzenie robot rozbiérkowych projektuje sie w 3 etapach.

l. Etap | — roboty przygotowawczo — zabezpieczajgce teren rozbidrki,
Il. Etap Il — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,
lll.  Etap lll — uporzgdkowanie terenu dziatki po rozbiorce obiektu.



Etap |

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

1) okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

2) przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy
fatdowej lub ptyt OSB na wysokos¢ h= 2,20 m z bramg wjazdowg
dwuskrzydtowg o szerokosci min. 2,40 m,

3) oznakowac teren rozbidrki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

4) wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow rozbiorkowych do czasu ich
wywiezienia,

5) zamontowa¢ rusztowania wzdtuz elewacji budynku od podwodrza oraz
zamontowac daszki ochronne,

6) zamontowacC rusztowania wzdiuz elewacji zewnetrznych wraz z daszkami
ochronnymi,

7) zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronnej,

8) sprawdzi¢ odfgczenie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji elektrycznej w
obiekcie poddanym rozbiorce,

9) sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszczegdinych
pomieszczen obiektu rozbieranego.

Ad. Etap I

Po wykonaniu | etapu, potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,Dziennika
rozbidérki” mozna przystgpi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbiorki obiektu.

Projektowana rozbiorke obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym,
w kolejnosci odwrotnej do jego budowy.

Kolejnos¢ wykonania:

1) usuniecie pokrycia dachu, rynny i rury spustowej,

2) rozbidrka stropodachu,

3) rozbiorka scian murowanych w poziomie parteru (z pozostawieniem
ewentualnych czesci Scian jako ogrodzenia i przypor powstatych z
istniejgcych scian wg dokumentacji rozbiorkowej)

4) rozbidrka scian fundamentowych - rozebrac , nie gtebiej niz 20 cm ponize;j
terenu. Nastepnie zasypac pospotkg zwirowo — piaskowg zageszczajac jg

warstwami.
5) sukcesywna wywoOzka materiatbw rozbidrkowych na zamowione
sktadowiska,
6) roboty towarzyszace:
a. uzupetnienie tynkow cementowo-wapiennych kl Il na $cianach

budynkow mieszkalnych na powierzchniach odstonietych po
wykonaniu rozbiorki budynkéw gospodarczych
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b. teren rozbiorki zasypac pospotkg zwirowo-piaskowg zageszczajac jg
warstwami.

Szczegoty wykonawcze podano w czesci graficznej opracowania.
Ad. Etap Il

Po rozebraniu obiektu i wywiezieniu materiatow rozbidrkowych nalezy przystgpic
do uporzadkowania terenu rozbiérki w zakresie:

1) rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,

2) oczyszczenie istniejgcej nawierzchni podworza.

Zagospodarowanie odpadéw

Zagospodarowanie odpadow porozbiérkowych nastgpi w sposob przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z
pozn. zm.)

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na terenie rozbiorki przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow.

4. MATERIALY | URZADZENIA
4.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatbw z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

4.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegoOtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byé
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

4.5. Stosowanie materiatdow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru przynajmniej na 1 tydzien przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia.

5. ODBIORY ROBOT.

a) Odbiory czesciowe
a. etap | —roboty przygotowawczo-zabezpieczajgce,
b. etap Il — rozbidrka obiektu lub jego czesci — odbiory rozbiorek na
poszczegolnych kondygnacjach lub poszczegoinymi budynkami
b) odbidr koncowy
a. etap lll - uporzgdkowanie i zakonczenie rozbiérki.
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5.1.Rodzaje odbioréw robot
5.1.1.  Odbiory czesSciowe
e etap | —roboty przygotowawczo-zabezpieczajgce,

e etap Il — rozbiorka obiektu lub jego czesci — odbiory rozbiérek
na poszczegolnych kondygnacjach Iub poszczegdinymi
budynkami

5.1.2.  odbior koncowy
e etap lll - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki.
5.1.3.  odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdét dokonuje inzynier. Odbiorowi czesciowemu podlegajg bezwzglednie
wszelkie roboty zanikowe i zakrywane pod rygorem nieodebrania catoSci
wykonywanych robaot.

5.3. Odbior koncowy.

5.3.1.  Zasady odbioru kohcowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki.
Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.
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5.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot
odbioru koncowego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Protokoty odbioru czesciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e dzienniki rozbiorki (oryginaty)
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i ekspertyz,

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

5.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robot:
e dla faktury koncowej - protokét z konncowego odbiory robot
e dla faktury przejsciowej - protokot czesciowego odbioru robot, wykonanych wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Oryginat protokotu odbioru czesciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
jest integralnym zatgcznikiem do faktury przejSciowej. Zasadnos¢ faktur
przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru, a Inzynier kontraktu potwierdza kwoty
do wyptaty.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7.1.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2000r. Nr 106, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) ,

7.2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

7.3.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowe;j

7.4.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

7.5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

7.6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

7.7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z p6zniejszymi zmianami),

7.8.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr169, poz.1650).

7.9.Wymagania podane w Rozporzgdzeniu MGPIiB z dn. 15 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

7.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

711, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczgacego rozbiorek oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;

7.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2
kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr.
71 poz. 649)
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