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1.1

1.2,

CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Wykaz norm przyjetych do obliczen;
PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli,
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem,
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Ogolna charakterystyka:

Przedmiotowe opracowanie dotyczy termomodernizaciji budynku szkoly potozonego w miejscowosci Giecz
gmina Dominowo. Prace termomodernizacyjne sprowadzajg sig¢ do wykonania izolacji termicznej $cian
zewnetrznych budynku plytami styropianowymi oraz ptytami z wetny mineralnej — $ciany oznaczone na
rysunkach elewacji. W ramach termomodernizacji bedzie réwniez dokonana termomodernizacja polaci
dachowej - ocieplenie dachéw plytami styropianowymi. Kolejnym istotnym elementem inwestycji bedzie
wymiana stolarki okiennej. Inwestycja przewiduje réwniez wykonanie prac towarzyszacych obejmujacych:

- wyburzenie Zelbetowego zadaszenia wspartego na stupach stalowych przy giéwnym wejsciu do budynku

- remont zadaszenia nad wejscie do czeSci mieszkalnej budynku

- gruntowny remont tarasu nad pomieszczeniem piwnicznym obejmujgcy skucie tynku zewnetrznego,
usunigcie warstwy spadkowej i termicznej wraz z balustradami, wyburzenie schodéw zewnetrznych
zelbetowych fgczacych taras z powierzchnig terenu, otworzenie tynku, wykonanie izolacji z folii, izolacji
cieplnej, wylewki betonowej, izolacji z papy termozgrzewalnej, oktadzin tarasowych z deski kompozytowe;j,
montaz nowych poreczy

- rozkucie jednego z okien w celu umieszczenia podwojnych drzwi tarasowych

- montaz nowych systemowych zadaszen

- drobne prace na elewacji budynku (opisane w dalszej cze$ci opracowania)

- wykonanie nowych schodbw wejsciowych i podestéw

- wyburzenie komina

- wymiana wytazu na dach

- wykonanie instalacji odgromowe;.

Zaprojektowane prace nie ingerujg w uktad funkcjonalny budynku, rozktad pomieszczen pozostaje bez
zmian. Forma zewnetrzna budynku réwniez nie ulegnie znaczacym zmiana, geometria budynku pozostaje
bez zmian, zas wymiany budynku tj. diugos¢, szerokos¢ i wysokos¢ zmieniajg si¢ z uwagi na docieplenie
elementéw budynku.

1.3.  Opis prac budowlanych:



- rozbidrka podestu przed wejsciem do czesci mieszkalnej

- demontaz poreczy stalowej przy wejsciu do budynku szkoly od strony boiska ( i montaz nowej)

- demontaz stupka stalowego od bramy przesuwnej od strony boiska kolidujacego z projektowang izolacjg
termiczna $cian

- wykonanie nowego stupka stalowego analogicznego do stupka zdemontowanego w miejscu
niekolidujgcym z izolacjg termiczng Sciany

- rozbibrka podestu i pochylni przy wejsciu do szkoly od strony boiska

- rozbiorka opaski z plytek betonowych wykonanej od strony frontowej budynku

- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wzdtuz $cian zewnetrznych budynku (w celu wykonania izolacji
$cian fundamentowych)

- wyburzenia zadaszenie nad wejsciem gtbwnym do budynku szkoly

- wyburzenie schodéw zewnetrznych przy glownym wejsciu do budynku

- demontaz poreczy przy tarasie

- wyburzenie schodéw zewnetrznych przy tarasie

- demontaz pokrycie z papy na istniejacym tarasie

- skucie warstwy spadkowej na tarasie

- skucie tynkéw z cokotu wzdtuz tarasu

- zerwanie pokrycie dachowego ze zadaszenie nad wejsciem do czesci mieszkalnej

- rozbiorka komina w czesci mieszkalnej (oznaczonego na rysunku) i przesklepienie otworu plyta zelbetowg
gr, 12cm zbrojong pretami fi 12 co 12cm w obu kierunkach

- demontaz istniejgcego wytazu na dachu

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz obrobek blacharskich

- demontaz z plaszczyzny $cian elementéw takie jak tabliczki, kraty na oknach, lampy - elementy
oznaczone na rysunku

- demontaz instalacji odgromowej

- umieszczenie istniejacego na budynku okablowania w rurkach ochronnych

- korekta polozenia puszek instalacyjnych na $cianach i krat wentylacyjnych (przeniesienie ich poza
warstwe projektowanej izolacii cieplnej)

- odstoniecie fundamentéw i wykonanie izolacji powtokowej z masy bitumicznej

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi

- wykonane izolacji termicznej na dachu wraz z pokryciem z papy termozgrzewalne;

- montaz nowych obrébek blacharskich

- nadmurowanie murkéw attyk

- nadmurowanie kominéw

- docieplenie attyk i kominéw ptytami styropianowymi

- rozkucie okna w celu montaz stolarki tarasowej

- pokrycie komindw tynkiem analogicznym jak planowany do wykonania na elewacji budynku

- wykonanie trzech kanaléw wentylacyjnych w potaci dachowej (wentylujacych pomieszczenia na pietrze
budynku)

- montaz nowego wylazu na dachu

- montaz rynien i rur spustowych wraz z regulacjg ich wiaczen w kanalizacje deszczowg

- wykonanie izolacji termicznej cokotow budynku



- wykonanie izolacji termicznej $cian budynku (styropian, welna mineralna)

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz
niezbednymi pracami wewnatrz budynku wokét wstawianych okien

- montaz nowych krat na oknach w piwnicy

- montaz nowych zadaszen nad wej$ciem do szkoly od strony boiska i nad drzwiami wejsciowymi

- uzupetnienie tynkéw na cokole pry tarasie

- utozenie izolacji z folii na tarasie

- wykonanie izolacji termicznej na tarasie

- wykonanie wylewki cementowej na tarasie

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

- montaz nowej balustrady

- remont zadaszenia nad czgs$cig mieszkalna, tj. wykonanie warstwy spadkowe] ze styropianu, wykonanie
pokrycie z papy termozgrzewalnej, wykonanie obrobek blacharskich, docieplenie plyty Zelbetowej od spodu
plytami styropianowymi gr. 5cm

- wykonanie oktadziny z deski tarasowej kompozytowej

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania wokét tarasu

- wykonanie nowej opaski wokot budynku

- wykonanie schodéw wejsciowych przy budynku od strony drzwi wejsciowych i od strony boiska oraz do
czesci mieszkalnej (z kostki betonowej o geometrii pokazanej na rysunku

- uzupetnienie utwardzen z kostki betonowej

- wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z montazem nowych opraw $wietinych na elewacii

Zakres prac zostat przedstawiony na rysunkach wchodzacych w skiad przedmiotowego opracowania.
Zaplanowane prace nalezy wykonaC rozpatrujac tacznie cze$¢ rysunkowg i opisowa. W przypadku
konieczno$ci wykonania prac budowlanych nie opisanych powyzej a niezbednych z punktu widzenia
zamierzenia inwestycyjnego jakim jest termomodernizacja budynku nalezy je wykonaé bez okreélania ich
jako roboty dodatkowe nie ujete w zaplanowanym zakresie prac.

1.3.  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Trasa — w ramach inwestycji przewiduje remont istniejacego tarasu. Remont ma na celu likwidacje problemu
zwilgoconych $cian piwnicy oraz ich przemarzania wplywajacy na ich degradacie. Prace naprawcze rozpoczaé
od demontazu balustrad, pokrycie dachowego, warstw spadkowych i skucia tynku. W ramach prac
naprawczych nalezy osuszy¢ mury, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, uzupetnienie tykow, wykonanie
izolacji z folii ochronnej, izolacji termicznej ze styropianu, wylewki cementowej, izolacji z papy
termozgrzewalnej oraz oktadzin z deski tarasowej. Planuje sie rowniez wykonanie obrébek blacharskich i
orynnowania oraz nowych porgcz z ksztattownikow zamknigtych malowanych proszkowo - szczegéty
geometrii poreczy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

|zolacja przeciwwilgociowa — w ramach inwestycji nalezy wykona¢ nowg izolacje $cian fundamentowych.
Istniejace $ciany fundamentowe nalezy odkopaé. Sciany odstonigte nalezy oczyscic i pokry¢ warstwa izolacji
na bazie masy bitumicznej wolnej od rozpuszczalnikow. Sciany nalezy zabezpieczy¢ na odcinku
przeznaczonym do wykonania izolacji termicznej. Na etapie tych prac nalezy rowniez zweryfikowat system
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odprowadzenia wod opadowych i system drenazu budynku. W razie nieprawidlowosci w tym zakresie nalezy
dokona¢ stosownych napraw.

lzolacja termiczna $cian zewnetrznych — w ramach inwestycji nalezy dokonaé ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku. Izolacja bedzie przeprowadzona za pomocg plyt styropianowych oraz plyt z welny
mineralng;j.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan powierzchni écian i dokonag
oceny stanu technicznego podioza. Warstwy podioza o stabej nosnosci nalezy usunaé, wszelkie ubytki
uzupetni¢ gotowg zaprawq tynkarskg na obrzutce z zaprawy cementowej. W celu oczyszczenia podioza z
kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powlok zaleca sie zmy¢ stare podioze rozproszonym strumieniem
wody. Wazne jest aby powierzchnia pod warstwy styropianu byta catkowicie wyschnieta.

Przed przystapienie do prac dociepleniowych nalezy zdementowa¢ elementy typu tabliczki, lampy, kable itp.
Okreslone w czesci rysunkowej. Instalacja odgromowa do demontazu i wykonania jako nowa wg, projektu
elektrycznego w rurkach ochronnym umieszczonych w warstwie izolacji termicznej. Orynnowanie do
demontazu i wymiany — opisy orynnowania w dalszej czesci opracowania.

Zakres robot:

Zaprawy lub masy Kklejgce nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacjg podang w $wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie woda w ilosci podanej w $wiadectwie a nastepnie
nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra ma byé stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na
doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Masa powinna by¢ zuzyta w ciagu 1 godziny, po
dluzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania styropianu. Mase klejacq nalezy nakladaé na plycie na
obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o érednicy okoto 8 cm. Pasma
nalezy naktada¢ na obwodzie plyty w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie
wyciskata sig poza krawedzie plyty. Na $rodkowej czesci piyty nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy plyta ma
wymiar 500x1000 mm. Na piytach o innych wymiarach mozna nalozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale nalezy
przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni piyty. Po natozeniu masy Klejace
plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany, dosunag¢ do plyt juz przyklejonych i docisnaé przez uderzenie
packq drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przylozenie
faty. Jezeli masa klejgca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usunaé. Niedopuszczaine jest dociskanie
przyklejonych plyt izolacyjnych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uplywie kilku minut. Po sprawdzeniu i
przygotowaniu powierzchni scian przystapi¢ do przyklejania plyt. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dhuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przykiejanie ptyt nalezy rozpoczynaé od dotu
sciany budynku i posuwat si¢ do géry. Plyty ze styropianu nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowe;,
gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Powierzchnia przyklejonych plyt powinna byé
wyrownana. Niedopuszczaine jest pozostawienie plyt bez ostony przez czas dluzszy niz 2 tygodnie. Do
dodatkowego mocowania izolacji do $ciany nalezy stosowac faczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i
otworem wewnetrznym, w ktorym po osadzeniu tgcznika wciska sig trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia
miotkiem nastgpuje zaklinowanie tacznika w $cianie. Dlugo$¢ tacznika powinna by¢ taka sama, aby co
najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtowki nie moga wystawac poza plaszczyzne izolacji, lecz powinny
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by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtéwke o glebokosci okoto
4 mm i fgcznik osadzic tak, aby glowka i trzpien rozporowy byly catkowicie schowane w zagtebieniu.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 C i nie
wyzszej niz 20 C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w przeciagu 24 h, to nie nalezy
przyklejac tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 C. Mase klejaca nalezy
nanosi¢ na powierzchnie plyt ciagta warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od géry $ciany pasami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciskat w nig
tkaning szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w
masg kiejaca. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada sie jg na plyty nie
pokryty masg klejaca, ktérg nastepnie nanosi si¢ jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny byé
nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35
cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé
na sciang sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkanine na oscieza
okienne. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5 mm. Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowaé perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych na parterze przy oéciezach. Wyprawy tynkarskie mozna naklada¢ nie wezesniej niz po 3
dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana, Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 25 C, zwlaszcza jesli elewacje sq nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciagu 24 h. Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych
nalezy stosowac ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na
oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning
zbrojacg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy
uszczelnic kitem elastycznym np. silikonowym. Analogicznie nalezy postepowac przy wykonaniu izolagji
termicznej z wykorzystaniem welny minerainej. Po zakohczeniu prac dociepleniowych $ciana uzyska
parametr izolacji cieplnej na poziomie U=0,14 (W/m2K)

Dane techniczne:
- styropian EPS-70 ( min 0,032W/mk) gr. 20cm
- wetna mineralna ( min 0,034W/mk) gr. 20cm

W ramach inwestycji zostang réwniez docieplone $ciany fundamentowe oraz $ciana cokotowa budynku, W
pierwszej kolejnosci Sciany te nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa ~ wg opisu w dalszej czesci
opracowania.

Inwestycja wigze sig rowniez z ociepleniem $ciany fundamentowej i cokotowej budynku. Jako izolacje sciany
cokotowej przyja¢ styropian o gr.20cm. (XPS-S30). Warstwe ocieplenia stosowaé na gtebokosci 50cm ponize;
poziomu terenu i zakonczy¢ na linii istniejacego cokotu. Nie nalezy przyklejac styropianu do niewyschnigte;
jeszcze hydroizolacji. |zolacje uktadat szczelnie przy uzyciu ptyt z przylga. Warstwe izolacji zabezpieczyé



siatka wklejong w mase systemowa. Powyzej gruntu cokot pokry¢ tykiem mozaikowym. Cokét potaczyé z
opaska lub nawierzchnia betonowa opisang w dalszej czesci opracowania.

lzolacja termiczna dachu - izolacjg termiczng dachu wykonaé z plyt styropianowych PW11 (lambda min
0,036 W/mk) o gr.30cm. jednostronnie laminowanych papa. Zastosowany materiat musi posiadaé parametry
NRO. Ptyty mocowac do podioza metodg klejenia.. Po zamocowywaniu plyt do podioza zaktady skiei¢ wazne
jest aby plomien palnika nie miat dostepu do styropianu. Na plytach bezposrednio klei¢ pape termozgrzewalng
podkiadowa i wierzchniego krycia. Wazne jest aby stosowa¢ roztwory do gruntowania bez rozpuszczalnikéw.

Pracami towarzyszacymi przy realizacji izolacji pokrycie dachowego jest podmurowanie kominéw i attyki. W
pierwszej kolejnosci nalezy zweryfikowac stan techniczny kominéw ich droznosé oraz stan zewnetrzny. Tynki
jak i kominy nalezy ociepli¢ ptytami gr. 5em, w przypadku stwierdzenia odspajania sie tynku na istnigjacych
kominach nalezy luzny tynk usunag i uzupetni¢ go nowym. Od gory kominy zabezpieczy¢ obrobka blacharska,

Instalacja_odgromowa - termomodernizacja budynku wiaze sig z koniecznoscig demontazu instalacji
odgromowej. Wobec powyzszego calg instalacie odgromowg nalezy demontowaé i wykonaé jako nowg
zgodnie z projektem branzowym dotyczacym instalacji odgromowe;.

Obroébki blacharskie i orynnowanie — w ramach inwestycji projektuje sie nowe rynny spustowe, rynny i
obrobki blacharskie. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy usunaé podobnie jak rynny i rury spustowe. Rynny i
rury spustowe wykona¢ w blach tytan cynk w kolorze ustalonym z Inwestorem na etapie realizacji zaméwienia.
Rynny o $rednicy 150mm mocowane do okapu hakami systemowymi, rury spustowe o $rednicy 120cm
mocowane hakami do $ciany ¢ 0100cm. Nad terenem dla kazdej rury spustowej nalezy zamontowaé
czyszczaki. Wazne jest aby kazda rura spustowa byla wpieta w system kanalizacji deszczowej Obrobki
blacharskie murkéw ogniowych uktada¢ na podkiadzie z plyty OSB.

Stolarka okienna - stolarka okienna z PCV, szczegoly dotyczace stolarki okiennej zostaly przedstawione w
czgsci rysunkowej — RYS, zestawienie stolarki okiennej. W budynku zaprojektowano jedno okno aluminiowe;

o parametrach okna pozarowego EI60. Szczegoly techniczne dotyczace okien zostaly opisane w czesci
rysunkowej. Przy kazdym oknie nalezy zamontowaé nowe parapety wewnetrze z konglomeratu grubosci min.
30mm. Od zewnatrz wykona¢ parapety zewnetrze wykonane z blachy tytan- cynk w kolorze ustalonym z
Inwestorem na etapie realizacji. Parapet musi mie¢ mozliwos¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego
koncach nalezy uwzgledni¢ okoto 5 mm przerwy dylatacyjnej. Parapet powinien wystawaé od 30 do 40 mm
poza fasade i by¢ osadzony z co najmniej 5% spadem. Zaleca sie montaz parapetow zewnetrznych do listwy
podokiennej, a jezeli taki montaZ jest niemozliwy, nalezy wprowadzi¢ kotnierz parapetu pod rame okna. W
kazdym przypadku parapet nie moze zastania¢ otworow odwadniajacych stolarke, a woda $ciekajaca ze
stolarki nie moze zacieka¢ pod parapet. Zakoficzenia parapetu mocujemy klejem montazowym. Nastepnie
uszczelniamy styk parapetu i oScieznicy aby woda z parapetu nie miata mozliwosci przenikania pod parapet.
Boczne krawedzie parapetu, stykajace sie z murem lub warstwg ocieplenia, nalezy zabezpieczyé aby
zagwarantowac takze szczelno$¢ w narozach

Stolarka drzwiowa - drzwi zewngtrze w konstrukcji aluminiowej, szczegdly dotyczace stolarki drzwiowej
zostaty przedstawione w czeéci rysunkowej — RYS. zestawienie stolarki drzwiowej. W budynku projektuje sie
rowniez wymiane drzwi wejsciowych do czeéci mieszkalnej — zgodnie z RYS.



Zadaszenie - nad wejsciem do czesci szkolnej (od frontu i od strony boiska) zaprojektowano zadaszenie
szklane ze szkia hartowanego bezpiecznego na konstrukcji stalowej wpuszczanej w konstrukcje budynku.
Woda opadowa z zadaszenia odprowadzana na grunt, poprzez naturalne pochylenie elementu. Zalozono
wykonanie rozwigzania systemowego dostepnego na rynku, szczegdly ustalié na etapie realizacji z
Zamawiajacym.

Dojscia, podjazdy, tereny utwardzone — w ramach inwestycji przewiduje si¢ uzupetnienie utwardzen przy
budynku. Zaprojektowano wykorzystanie kostki betonowe ( kolorystyke ustalic na etapie realizacji z
zamawiajacym). Wazne jest aby przy wykonywaniu nawierzchni pamigtaé o normatywnych spadkach
gwarantujacych odprowadzenie wody na tereny Zzielone. Odprowadzenie wody z terenéw utwardzonych na
tereny zielone znajdujgce si¢ bezposrednio przy projektowanych ciggach komunikacyjnych. O analogicznej
konstrukcji nalezy wykona¢ opaski betonowe wokét budynku.

Nawierzchnia terenow utwardzonych:

s kostka betonowa gr. 6cm

e podsypka piaskowo-cementowa gr. 4cm

» podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
e warstwa odsaczajgca z kruszywa o cbr>25% gr. 10cm

Nawierzchnie ciggow pieszych zakonczy¢ obrzezem betonowym na fawie betonowe;.
Pochyinia i schody zewnetrzne — w ramach inwestycji planuje sig rozbiérke schodéw i podestow. Schody i

pochylnig wykona¢ o geometrii jak na rysunku oraz o konstrukcji analogicznej jak nawierzchnia wokot
budynku.

Elewacja — w ramach inwestycji elewacja zostanie wykonana tynkiem silikonowym w kolorze pokazanym w
czesci rysunkowej. Cokot budynku wykonano w tynku mozaikowym. W kolorze grafitowym. Dobor ostateczne;j
kolorystyki po ustaleniu z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Prace towarzyszace — w ramach inwestycji planuje sig¢ demontaz tabliczek znajdujacych sie na elewacii.
Tabliczki te nalezy zdemontowac i na ich wzér wykona¢ nowe ktore nalezy umiescié na izolacji termicznej.
Istniejace okablowanie nalezy zamontowaé w rurki ochronne i ukry¢ w warstwie izolacji termicznej. Istniejace
oprawy Swietle nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe w technologii LED. Forme nowych lam ustalié z
Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycii.

2. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia budynku:

Inwestycja nie wymaga okreSlenia warunkéw geotechnicznych. Prace budowlane to prace
termomodernizacyjne.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska



Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania
szczegotowych badan geologiczno-inzynierskich.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegrod wewnetrznych
Sciany zewnetrze zostang pokryte ptytami styropianowymi gr. 20cm oraz ptytami z welny minerainej gr. 20cm.
Cokat budynku izolowany styropianem gr.20cm. Izolacja termiczna dachu ptyty PW11 gr. 30cm.

5. Podstawowe parametry technologiczne
Ukfad funkcjonalny budynku nie ulega zmianie. Parce beda prowadzone wytacznie na zewnatrz budynku.

6. Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkéw terenu - nie dotyczy.

7. Rozwigzania instalacyjne
W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa instalacja odgromowa — szczegdty wg. projektu branzowego.

8. Sposdb powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi — nie dotyczy

9. Charakterystyka i parametry instalacji majace wpltyw na architekture i konstrukcje budynku — nie
dotyczy

10. Dane dotyczace ochrony pozarowe;j:
Projektowana inwestycja polegajaca na przeprowadzeniu termomodernizaciji budynku Szkoty Podstawowe;,
nie wptywa na zmiang parametréw pozarowych budynku. Sposob uzytkowania budynku nie ulega zmianie,
podobnie jak schematy ewakuacii i ochrony pozarowej. Wszystkie materiaty uzyte do termomodernizacii winny
posiadaé parametr NRO.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projeklant i kierownik

Specjalnos¢: Koristrukcjg Budowlane
Ul. Mickiewicza 3t; 63 — 000 Sroda Wikp.
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CZESC RYSUNKOWA

- rzut piwnicy (inwentaryzacja)
- rzut parteru (inwentaryzacja)
- rzut pietra (inwentaryzacja)

- rzut dachu (inwentaryzacja)
- przekroj A-A(inwentaryzacija)
- przekréj B-B(inwentaryzacja)
- elewacja (inwentaryzacja)

- rzut piwnicy (projekt)

- rzut parteru (projekt)

- rzut pietra (projekt)

- rzut dachu (projekt)

- przekr6j A-A(projekt)

- przekroj B-B(projekt)

- elewacja (projekt)

- zestawienie stolarki (projekt)
- elewacja kolorystyka (projekt)

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50

skala 1:50
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
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