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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sa standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania z przebudowg budynku
produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem
terenu, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10, Stargard: instalacje elektryczne.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci
obiektow. Tego typu wilasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji
Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé standard
techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Wykonawczym okreslono, pod sankcja
uznania kazdej czesci Robdt nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowa
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu
Wykonawczego, dla ktdrego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci
Robdt,

a w szczegolnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzyé to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez
Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robdt dla
wyzej wymienionego przedmiotu zamdwienia.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine wspdine dla robdt objetych
wymienionymi w pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy —dokumenty bedace podstawag do wykonania
robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe,
prébki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o
podobnym charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.
Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji klauzuli
Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi i Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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0dbiér miedzyoperacyjny - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego cze$ciowo
elementu Robdt z Projektem Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i Wymaganiami
Zamawiajgcego.

0dbiér czesciowy - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych elementow
Rob6t w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

0dbiér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomys$inym zakonczeniu Robot i usunieciu usterek.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoficzenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Budowlanej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem
Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.
1.6.1. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych ze zmiang
sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci
wraz kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10,
Stargard, czeS¢: instalacje elektryczne.

1.6.2. Utrzymanie roboét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu kofcowego lub czeSciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym stanie, to
na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego
moze natychmiast zatrzymac Roboty.
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1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementéw Robét beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni
wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie, wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach
technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekgcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie
Wykonawczym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Wykonawczy

1.
1.1

1.2.

2.

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:
. Projekt Wykonawczy, pt. ,Wewnetrzne instalacje elektryczne” w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/
Pozwolenie na budowe,
Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszczg sie w
kosztach poszczegdlnych elementéw Robot.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot powinny byc
wprowadzane na pi$mie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7.3. Zgodnosc¢ robat z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczng

1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Wykonawczym.

Cechy materiatéw i elementéow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc¢
z okreSlonymi wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktére sg nieuniknione ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreSlona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementéw nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci srednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub
Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajacg jakoS¢ elementu Robodt, to takie
materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z
tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to
powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub
uzupetnienia.
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1.8. PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robét,
wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy , istniejgcych znakéw geodezyjnych i
istniejgcej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy
wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1.

Przed przystgpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica
bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr 108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U. Nr 198, poz.2042.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji Robdt. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Placu Budowy
wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.

. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapdr i znakéw dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementdw zabezpieczajgcych
obcigza Wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

C) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

e) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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i) daty czesciowych odbiordw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczgce pobierania probek,

I) zgtoszenie zakonczenia Robot,

m) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.8.5. Pozostale dokumenty budowy.

1.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wiasciwych organdw.

1.9. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia
wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg Robdt lub mogg wptywac na sposdb przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegal i stosowal wszystkie przepisy

wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajagcego o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.
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3.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdt. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robdt prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.
Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym
ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedacg wilascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

2. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robo6t nie moze powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreSlonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktdrych
bedzie prowadzit roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowg lub dla zapewnienia ruchu
moze by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktorej nie bedg prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robot na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiednig liczbe oséb z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacje Swieting do
kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi
w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za uszkodzenia drdg, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w
sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego..

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom
postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete Umowa .
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporzadza tzw. ,Plan
bioz” na podstawie obowigzujacych przepiséw i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materialdw lub wyrobéw
budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposdb okresla sie wymagane parametry, a
nie konkretny s$rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodaPrzedstawiciela
Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materialdw rownowaznych Ilub lepszych
posiadajagcych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydana
przez wilasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi
oznakowan

i oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt musza byé oryginalnie nowe, o ile
innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY I WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o proponowanych
zrédtach materiatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed
rozpoczeciem robot.

2. Materialy moga by¢ pobierane tylko ze zrdédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrddta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich
uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robdt
podlegac¢ odbiorowi jakosciowemu i iloSciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktdrych wuzyto innych materiatdw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy
o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
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4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub  protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdcic uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywaé
W magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robdt
(budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢
zaopatrzone w $wiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwo$ci moggcych mie¢ wptyw na jakosc¢
wykonania rob6t materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest
to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny byc
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren skfadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych
czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podioza, pdtek itp.) powinny by¢ podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatdéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci)
na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki
magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt, jezeli
taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowacé przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot elektrycznych
w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowal sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
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2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie
odpowiadajgcy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i
ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skltadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyc¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature
rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe
oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

4. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powitoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej;
dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncéw kabli przez co najmniej
trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i polanie zalewa bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkdéw z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepnej.

5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna Srednica
kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebnéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie
bebndéw

z kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub w przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz
(0$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby

bebny nie mogty sie przetaczaé; stawienie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna
w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za
pomocy zurawia; swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw
kabli jest zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét budowlanych - zmiana sposobu uzytkowania
z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystyka
elewacji i zagospodarowaniem terenu, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10, Stargard. -
instalacje elektryczne

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejsza ST, Dokumentacjg budowlang dostarczong przez
Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatow i metod pracy gwarantujgcych wysoka jakosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.
6.1.1. Dane ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi
w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Wykonawczym.

6.2. BADANIA.
6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji
Budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien przekazywac
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportdbw z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakoczeniu. Wyniki badan powinny by¢é przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na
formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego Iub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac
je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.2.3. Oplaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt,
wiaczajgc w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzaé niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robot.

Strona 12z 18



2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo moze opieraé sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci robdt i materiatéw z Wymaganiami i Projektem Wykonawczym.

3. Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie beda optacone
przez Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badan
materiatdw w przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym
kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych
ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli
Wykonawcy, wykonywane w ramach biezacej kontroli robdt, do jakosci ktérych Przedstawiciel
Zamawiajgcego nie ma zastrzezen, beda optacane w catosci przez Zamawiajgcego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajgcego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate techniczng wydang przez upowaznione
jednostki aprobujgce w mysl postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajacg ich petng zgodnos¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez warunki Umowy, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢
dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajgcego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zatwierdzona zostanie niezgodno$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub)
urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie
przewidywanych robdt do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postepu w przypadku robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW.
8.2.1. Odbiodr czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robdt, okreslonej w Umowie, to
moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czesciowego.
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8.2.2. Odbior robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie
pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiorke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujgcego o catkowitym zakonczeniu Robét, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
korcowego Robot. Procedura odbioru (préb) koncowego winna byé zgodna z warunkami Umowy.
Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi
na piSmie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru Robdt. Jezeli jednak inspekcja koncowa
wykaze, ze Roboty wykonano w sposdb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwiocznie przystgpi do
wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtdrny odbidr koricowy Robdt.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robét.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu roboét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powotaé komisje odbioru zltozong z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji
ktére poniosty czeSciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajagcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.

Ceny wykonania robdt obejmuig :

wszystkie roboty niezbedne do prawidlowej realizacji zadania - zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystyka elewaciji i
zagospodarowaniem terenu, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10, Stargard. — instalacje
elektryczne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
e Polskie Normy,
e Branzowe Normy,
e Aprobaty techniczne
e instrukcje (w tym instrukcje ITB),
e wytyczne,
e inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegétowych.
Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukgcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotycza ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.
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Normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu
Specyfikacji Techniczne;j.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Technicznej.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1 ORAZ
INSTALACII ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO (CPV):45316100-6

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem wnetrzowej instalacji elektrycznej przy zmianie sposobu uzytkowania z przebudowa
budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystykg elewacii
i zagospodarowaniem terenu, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10, Stargard

Rodzaje instalacji elektrycznych:

Wnetrzowe instalacje elektryczne - Instalacja gniazd wtykowych, instalacja oswietlenia ogdlnego,
instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja odgromowa i uziemiajaca,
teletechniczna

Rodzaje robot:

Polegajace na przygotowaniu podtoza pod montowane urzadzenia i materiaty. W ich zakres wchodzi:
trasowanie tras przewoddw, przygotowanie podtoza (wykucia bruzd, mocowanie uchwytéw
przewodow i konstrukcji wsporczych oraz rur instalacyjnych itp.), kucie otwordéw $lepych (pod
osprzet), montaz przepustow i wypustow itd. Trasowanie nalezy wykonal zgodnie z projektem,
uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji, napraw i remontow.

1.2. MATERIALY

Do realizacji w/w inwestycji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwilaszcza
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.)
certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny by¢;

Nowe i nieuzywane,

Znajdowac sie w biezacej produkgiji

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach
budowlanych oraz innym normom i przepisom.

1.3. SPRZET

Wymagania odnosénie sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej — narzedzia i urzadzenia
bez specjalnych wymagan, dostosowane do przyjetych materiatéw i technologii.
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1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odnosnie transportu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej. Przewiduje sie
przewdz urzadzen i materiatow z hurtowni i magazynéw bezposrednio na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkami transportu, rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni
fadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT.
1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych w zakresie Robdt instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci
publicznej

Projekt organizacji Robot i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
materiatdw i urzadzen oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty,
Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptaciji.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zakresie instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestéw i norm
materiatowych podanych. Ponadto winny by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych w zakresie Robdt instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach
uzytecznosci publicznej (czes¢: D, zeszyt 2.)
Przy wykonywaniu i odbiorze robdt winny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci z Projektem Wykonawczym,

1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt wg Specyfikacji Technicznej Ogolnej
1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego robét. W czasie
odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie
niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych
i koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Odbior (przejecie) Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Kierownika
budowy, a takze odpowiednimi normami oraz przepisami.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany
wynikte w trakcie robot.
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1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlnej
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogodlnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych. Czes¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004

1.10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobér przewoddow

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

1.10.3. Katalogi
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Kabli i przewoddow
Opraw o$wietleniowych
Osprzetu elektrycznego

1.10.4. Uwagi koncowe

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm
i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktdw prawnych
i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania
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