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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zmiana sposobu
uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia
dzialalnos$ci wraz z kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu, dz. nr geod. 1176 i
1177, obr. 5, ul. Uslugowa 10, Stargard” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w
Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego 1 przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — ,,Zmiana sposobu uzytkowania
z przebudowg budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dzialalnosci wraz z
kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu, dz. nr geod. 1176 i 1177, obr. 5, ul,
Ustugowa 10, Stargard”.

1.3. Zakres robot objetych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robot obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach Projektow
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robot:
1) Projekt budowlany — Konstrukcja
2) Projekt budowlany — Architektura
3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania og6lne
4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
5) Przedmiary robot

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnoszg si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa
miejscowego, ktore maja zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych pewna
czg$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i



wspotrzednymi punktow gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) 1 zostang przekazane
Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe

niezbedne do wykonania robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielko$cia

terenu pod realizacj¢ poszczegdlnych odcinkow robodt, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wlasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowan wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce musza zosta¢ zaakceptowane przez

Inzyniera lub Zamawiajacego.

Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian 1 sposdb nadzoru nad dokumentacjg okresli

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogoélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i1 elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych,

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostgpem oso6b nieuprawnionych

Wykonawca jest zobowigzany:

e przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicoéw plandw organizacji i ochrony placu budowy
I uzyskania akceptacji;

e ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

e wlasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych;

e Utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych;

e przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco;

o fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona
bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace
Funduszu wspoéHinansujagcego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot;

e koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robot;

e W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.. zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych;

e Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

e Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i Dbedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub witasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje baz,
magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscig. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajagcy nie bedzie



ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie
ofertowej. Kierownik budowy przed rozpoczgciem roboét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,,planu bioz”, na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegolnych
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu 1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania rob6t i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.



1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111.2000 | Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowg i roboty ziemne
45111.2134 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.2206 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111.2309 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45113.0002 | Roboty na placu budowy
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢Sci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4521.0000- Roboty budowlane w zakresie
2 budynkow
4526.00007 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukceji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262.0001 | Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe
45262.1002 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262.110- | Demontaz rusztowan
2
45262.1208 | Wznoszenie rusztowan
45262.3004 | Betonowanie
45262.3107 | Zbrojenie




45262.3114

Betonowanie konstrukcji

45262.3200

Wyréwnywanie

45262.3217

Wyréwnywanie podtog

45262.3509

Betonowanie bez zbrojenia

45262.3602

Cementowanie

45262.4005

Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

45262.4208

Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262.5202

Roboty murarskie

45262.5219

Roboty murarskie w zakresie fasad

45262.6007

Rézne specjalne roboty budowlane

45262.6203

Sciany no$ne

4532.00006

Roboty izolacyjne

45321.0003

Izolacja cieplna

45323.0007

Izolacja dzwigkoszczelna

45324.0004

Tynkowanie

454.00000-
1

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

4541.00004

Tynkowanie

4542.00007

Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421.0004

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.1005

Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementow

45421.1115

Instalowanie metalowych framug




45421.1201 | Instalowanie framug i ram okien z
tworzyw sztucznych
45421.1218 | Instalowanie framug z tworzyw

sztucznych

45421.1225

Instalowanie ram okiennych z tworzyw
sztucznych

45421.1232

Instalowanie progow z tworzyw
sztucznych

45421.1256

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

45421.1304

Instalowanie drewnianych framug i ram
okiennych

45421.1311 | Instalowanie drewnianych framug
45421.1328 | Instalowanie drewnianych ram okiennych
45421.1335 | Instalowanie progdéw drewnianych
45421.1342 | Instalowanie drzwi drewnianych
45421.1359 | Instalowanie okien drewnianych
45421.1407 | Instalowanie stolarki metalowej, z

wyjatkiem drzwi i okien

45421.1414

Instalowanie $cianek dziatlowych

45421.1469

Instalowanie sufitow podwieszanych

45421.1483

Instalowanie bram

45422.0001

Roboty ciesielskie

45422.1002

Stolarka drewniana

4543.00000

Pokrywanie podlog i Scian

45431.0007

Ktadzenie plytek

45431.1008

Ktadzenie terakoty

45432.0004

Ktadzenie i wykladanie podtog, $cian i
tapetowanie §cian




45432.1005

Ktadzenie i wyktadanie podiog

45432.1108

Ktadzenie podtog

45432.1115

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432.112-

Ktadzenie terakoty

2

45432.1149

Roboty w zakresie podtog drewnianych

45432.1201

Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432.1304

Pokrywanie podtog

45432.2109

Wyktadanie §cian

45432.2202

Tapetowanie $cian

4544.00003

Roboty malarskie i szklarskie

45441.0000

Roboty szklarskie

45442.0007

Naktadanie powierzchni kryjacych

45422.1008

Roboty malarskie

45422.1101

Malowanie budynkow

45422.1204

Malowanie budowli 1 zaktadanie oktadzin
ochronnych

45422.1211

Malowanie budowli

45422.1802

Powtdrne malowanie

45422.2009

Naktadanie powtok antykorozyjnych

4545.00006

Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostale

1.6. Okreslenia podstawowe

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot - SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna




Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
jednosladowych 1 samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w
miarg potrzeby rysunki 1 opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidlowo$ci wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym 1 Specyfikacja Techniczng

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi
stronami stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen
1 zestawien robot. Wpisy w ksigdze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkows, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
badzZ obiekt matej architektury

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich iloéci przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbidér - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona,
odpowiednim dokumentem

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbior koncowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od



wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg o0so6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzagdkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terendow
przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej

Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamknigty — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem
budowlanym

Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespol warstw, ktore powstaty w
sposob naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czgéci
robot lub kazda inna osoba, ktdrej cze$¢ robdt zostala podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastgpcy tych osob, ale nie zadna inna osoba
Wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

Przedmiar robot - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynnos$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot

Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

PZJ - Program Zapewnienia JakoS$ci



- BHP - Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy
- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spelnia¢ wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materialy powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegodtowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wlasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone
dokumenty.

2.1.1. Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postgpu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatoéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robodt, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i1 nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet



materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobéw

2.2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$c¢ i
wlasciwo$¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego.
Jezeli okreslone materialty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw
czynnikow zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skladowania powinny by¢
doprowadzane do stanu pierwotnego. Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu,
gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem Srodowiska 1 miejsca
sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i Zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzagdzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdow. Prefabrykaty nalezy skladowac¢ w sposob zapewniajacy tatwy
dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow rdézniacych sie ksztattem,
wymiarami 1 wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione na podktadach zapewniajacych odst¢p od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci
od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny by¢ one ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci
1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidtlowo utozone i1 odpowiednio zabezpieczone przed



przewroceniem. Skladowanie prefabrykatow nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanalowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dlugo to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na calej dtugosci. Wiazki rur lub rury
luzem nalezy sktadowaé na stabilnym podlozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata
na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem, nalezy stosowac¢ boczne wsporniki,
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach
o szeroko$ci minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktadow powinna uwzglednia¢é maksymalng
srednice kielicha 1 to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz
2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie
nie powinna si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy
uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w
wyzsze] warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktorych okres
skladowania moze przekroczy¢ 12 miesigcy powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem
promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywaé w sposob
uniemozliwiajacy przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa 1 inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu
W sposOb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce¢ na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor
nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej 1
SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych



materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, a ich uzycie
spowodowato jakickolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 iloSci
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robot
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zastang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawieraja
poszczegbdlne SST.



3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzgtu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie
spelnial wymagania Projektu Budowlanego. Sprz¢t zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie
robot w sposdb zgodny z projektem 1 w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwa ludzi i
srodowiska. Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz
takiego, ktory moglby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i1
srodowiska. Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy
bezwarunkowo stosowac si¢ do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich
sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkow transportu poziomego,
jakie nie powoduja uszkodzen przewozonych materiatdw 1 elementdw (szczeg6lnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba 1 rodzaje srodkow transportu nalezy okreslic w
projekcie organizacji robdt. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala srodki transportu
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. Wybdr srodkow transportu pionowego
wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie
czynnych zakladow.

4.2. Transport materialow



4.2.1. Transport mieszanki betonowej Transport mieszanki powinien odbywa¢ sie¢

zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach

samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak

zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowal bezposrednio nad miejscem jej

ulozenia. Na miejsce ulozenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- Zzmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spelnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany

konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie

pbézniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialdow. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Srodki
transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byc
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi Srodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposOb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza
powinny by¢ ustawione na podkladach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.



4.2.3. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejsze;j
srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury ,,
wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu niec moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dhugo$¢ rur jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Rury o mniejszych $rednicach i cigzarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu
chroni¢ rur¢ przed kontaktem z ostrymi krawgdziami. Ksztattki i elementy z tworzyw
sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytow
przewozonych materialdw. Materialy nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczony przed
uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie

Kruszywa, piasek 1 inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Stal i elementy stalowe

Stal 1 elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materialow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem
ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdod u 0sob
trzecich.

4.2.6. Transport pozostalych materialow
Sposob transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST 1 SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez



Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatoéw 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow s$wiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych
obiektow budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 projektu
organizacji robot, ktorego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Rozbiorke wykonywang metodg wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ na podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgtoszenia do
wilasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badZz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada si¢ z cz¢séci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

wielko$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz skladowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp., opis techniczny
budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych, sposob dostarczania materiatow,
betondéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia 1 innych, wielko$¢ potrzeb w
korzystaniu z wody i energii elektrycznej, potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu
z drég publicznych, zasady oswietlenia placu budowy 1 otoczenia oraz o$wietlenia
ostrzegawczego, rodzaj i ilo$¢ podrgcznego sprzetu gasniczego, warunki i miejsca sktadowania
humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,

zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.



Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: granice placu
budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zaje¢cia czgsci pasa drogowego, usytuowanie obiektow
zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby —
zaplecza technicznego budowy, drogi dojazdowe, punkt przylaczenia zasilania energetycznego
i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,
rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.: szczegdlowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka
techniczng, metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak:
materialy, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, harmonogramy wykonania
robot, pracy maszyn i urzadzen, plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw
materiatow i prefabrykatow, instrukcje montazowe i bhp, rysunki robocze specjalnych
rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzié
dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysoko$ci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyt
réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzgdnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
1 tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostale
Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy

Do kosztow objazdow, przejazdow, organizacji ruchu, rozbidrek 1 odtworzen zalicza sig:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robodt, w
przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, przygotowanie terenu, rozbiorki istniejacych
nawierzchni 1 elementéw zagospodarowania, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,



odtworzenie nawierzchni i elementow zagospodarowania,  usuni¢cie  materialow i
oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany do
likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, ST 1 SST oraz poleceniami 1
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a)czes$¢ 0gdlng opisujacy

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

bezpieczenstwo 1 higieng¢ pracy,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob
oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania tych
informacji

Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu

sposob 1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom, -
zasady i1 sposob gospodarowania odpadami



6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania
materialdow oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i
ST. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
I stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie
przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, a
nie kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Proébki
dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o



rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno§¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki
materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania

Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci

materiaty posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a, 1 ktore spelniaja wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

- 0 wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materiatow, dla

ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia

materiatow dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te

beda jednoznacznie okreslaty cechy materialu. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w

dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan



wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja powyzszych
wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci
date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramdéw robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych
elementow robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia
wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, cze$ciowych 1 ostatecznych odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej 1 dokumentacji geotechnicznej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jako$ci materialow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje a przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz wymagania
odnos$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.



c¢) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem 1 ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostale dokumenty

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robét, protokoly z narad i ustalen, korespondencja na budowie, inne dokumenty i
opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole 1 pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. W szczeg6lnosci
kontrola powinna obejmowac: sprawdzanie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w
nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm, badanie
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, badanie i pomiary szerokosci, grubosci i
zageszczania wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub betonu, badanie
odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia, badanie odchylenia osiowego,
sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, kontrola posadowienia obiektow w
zalezno$ci od warunkow geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowsa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu



Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krotszy. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloéciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i materialtdéw powinny by¢ zgodne z
kosztorysem §lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzgt wymagaja badan atestujacych lub innych
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $Swiadectwa
wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot: odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbior czesciowy, odbior ostateczny, odbior pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca



wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materialow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgs$ci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu: sposéb wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych, przydatnosci
podioza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci), jakosci
wbudowanych materiatdw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, ulozenia przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym; roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikow,
kabli, wykonanie studni, obudéw pompowni, wykonanie fundamentéw, wykonanie izolacji,
oznaczenie trasy podlegajace zakryciu, wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami
1 zblizeniami do istniejacych obiektéw; warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do
powierzchni terenu, zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci, podioza
wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia,
dhugosci 1 $rednicy przewodow wraz sposobu wykonania potgczenia rur 1 prefabrykatow;
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowac
w szczegodlnosci: przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne, instalacje
wewngtrzne w obiekcie budowlanym 1 zewnetrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i os$wietleniowe, sygnalizacyjno —
alarmowe, odgromowe, gazow technicznych i spr¢zonego powietrza, instalacje technologiczne
itp., urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne, urzadzenia technologiczne itp. Przy
dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru
robot”.



8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci cze$ci robot
stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace
si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot. Roboty do
odbioru cz¢sciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. W obiekcie mozna przystagpi¢ do probnego rozruch
technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych. Do
petnego rozruch technologicznego, rownoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze
doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego. W sktad dokumentacji powykonawcze] obiektu budowlanego wchodza:
pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu, oryginat dziennika budowy

z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy, dziennik montazu

(rozbiodrki) O jezeli byl prowadzony, protokoty odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i

zanikajacych, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, wyniki badan, prob (np.

rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewodow kominowych, geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia
terenu,  kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i

inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,

kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, rysunki (dokumentacja) na wykonanie
robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wlasciwym zagospodarowaniu  terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, aprobaty
techniczne — deklaracje zgodnos$ci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla
materialdw 1 urzadzen, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR), kwarty



gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, operat
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdéw, to nalezy je wlaczy¢ do

dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢

egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Ramowy zakres instrukcji obstugi,

eksploatacji 1 konserwacji urzadzen obejmuje:

e Strong tytutlowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

e Spis tresci

e Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

e Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

e  Opis dzialania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

e Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

e Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji

e Instrukcje postepowania awaryjnego

e Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czg¢éci zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbednych
informacji dla zapewnienia prawidlowe;j eksploatacji i trwalo$ci urzadzen

e Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odregbne

opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji

powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbior ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiodr ostateczny
robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie
8.7.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, rob6t uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od



wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy: Dokumentacje
Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i rejestry
obmiarow (oryginaly), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty
potwierdzajagce mozliwo$¢ stosowania uzytych materialbw w budownictwie, opini¢
technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zalgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST 1 PZJ, rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen (sieci), geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
szkice polowe, wykaz wspotrzednych elementow wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, inne
dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wlasciciel obiektu zorganizuja odbior ,,po okresie
rgkojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty: umowe o wykonaniu
robot budowlanych, protokot odbioru koncowego obiektu, dokumenty potwierdzajace
usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli byty zgloszone wady,
dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad, wszelkie inne dokumenty niezbgdne do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.9. Odbioér ostateczny - pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbior ostateczny robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawarte] pomiedzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegbdlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami).

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z
2004 r.).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).
Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U.
nr 132 poz. 622 7 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogblnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz.
179 z 2000 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z p6Zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072
216.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003
r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz.
1138 2 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139
2 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie wyrobow
stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 1.)
Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z
pozn. zmianami).



