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" Budowa drég gminnych w miejscowosci Sierakowice i Puzdrowo”

Projekt Budowlano Wykonawczy — branza teletechniczna

A. CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka ogodlna projektu

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branzy teletechnicznej

dla opracowania: ,Budowa drog gminnych w miejscowosci Sierakowice i Puzdrowo”.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Podstawa opracowania projektu

Umowa z Gming Sierakowice.

Mapa numeryczna wykonana do celéw projektu budowlanego i wykonawczego w skali
1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
Projekty innych branz.

Uzgodnienia branzowe.

Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
w miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek sytuowanych w pasie
drogowym. Inwestycja (przebudowa sieci telekomunikacyjnej) nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im wymagan ogdélnych
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko,
nie znajduje sie rowniez na zadnym z obszaréw form ochrony przyrody i krajobrazu.
Podstawa prawna - Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 (Rozporzgdzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na
$rodowisko).

Wykonawca robot
Realizacje prace zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej powinna wykonywaé

firma telekomunikacyjna z duzym doswiadczeniem, a osoby kierujgce robotami muszag
posiadac uprawnienia budowlane branzowe telekomunikacyjne w zakresie wykonawstwa.
Wykonawca powinien by¢ akceptowany przez Orange Polska S.A.
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" Budowa drég gminnych w miejscowosci Sierakowice i Puzdrowo”

Projekt Budowlano Wykonawczy — branza teletechniczna

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej jest:
e Orange Polska, Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz.

Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A. warunkami technicznymi na terenie
inwestycji wystepuje doziemna sie¢ teletechniczna.

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z budowg ul. Stowackiego i ul. Zeromskiego wraz z budowg stawu w
miejscowosci Chwaszczyno zachodzi koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne, ktore
znajdujg sie w obszarze projektowanych ciggéw jezdnych, Sciezki rowerowej, skarp nalezy
przebudowaé poprzez przetozenie poza ich obreb lub zagtebienie ponizej 0,7m od
projektowanych rzednych terenu.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy
wykonac przepusty kablowe, a nastepnie wstawki kabli miedzianych przebiegajgcych nowg
trasg . Wykonac¢ ztgcza i przetaczy¢ kable. Zabezpieczy¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna
w miejscach wjazdéw oraz drogami rurami ochronnymi.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o_szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréqg
publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363) — w zwigzku z powyzszym dziatki objete
inwestycja, po wydaniu decyzji 0 zgodzie na realizacje inwestycji drogowej, stanag sie
wlasnoscia Inwestora — Gminy Sierakowice i nie ma obowigzku uzyskiwania zqéd
dotychczasowych wiascicieli dziatek.

Caly zakres opracowania branzy teletechnicznej znajduje sie na terenie
dzialek Inwestora. llo$¢ elementow projektowanych i likwidowanych jest identyczna i
nie zostal zwiekszony stan istniejacy podczas usuniecia kolizji teletechnicznej sieci
Orange Polska S.A.

2.2.1 Studnie kablowe

Studnie kablowe nalezy wykonywaé¢ rownoczesnie z budowa rury ochronnej i nalezy je
posadowi¢ na istniejgcym rurociggu kablowym. Wykopy pod studnie kablowe wykonywac
przy pomocy koparek lub recznie z zachowaniem wszystkich wymagan dotyczgcych
wykopdw liniowych. Nalezy zastosowacé studnie SK-2.

Poszczegdblne elementy studni prefabrykowanych nalezy tagczy¢ ze sobg zgodnie z
instrukcjg montazowa producenta. Jesli producent nie uwzgledni wszystkich wymagan
montazowych nalezy postepowac wg ponizszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotnej nalezy wprowadzaé¢ do studni przez specjalne wykonane do
tego celu zagtebienie w Sciankach wybijajgc je mtotkiem. Rure po wprowadzeniu do studni
obmurowac tak by $ciana z rurami tworzyta jedng ptaszczyzne bez wystajgcych koncéw rur.

Wrtaz i rame studni montowac tak by gérna powierzchnia obu elementéw tworzyta z
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedng ptaszczyzne (gérna powierzchnia pokrywy studni
powinna moze by¢ okoto 3-5mm ponizej nawierzchni chodnika). Jezeli podwyzszenie wtazu
jest wykonywane przy uzyciu naktadanych elementéw, to nalezy zastosowac srodki
zapobiegawcze uniemozliwiajgce wzajemne przemieszczeni sie tych elementdw.

Kolumny wsporcze w studni nalezy montowac tak by byty ustawione pionowo wzdtuz
Scian komory studni tak, by umozliwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych
promieni giecia w odpowiedniej odlegtosci od dna i stropu by byta mozliwo$¢ mocowania do
niej i przesuwanie wspornikow kablowych. Klamry na drabinke powinny by¢ zamocowane
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w taki sposéb by byta mozliwos¢ tatwego zawieszona drabiny oraz zeby drabina nie
przeszkadzata w swobodnym prowadzeni rur wtérnikow i muf kablowych.

Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem.
W tym celu projektuje sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych, ktére powinny by¢
wyposazone w uktad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem
przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjne;j.
Standardowym wyposazeniem pokryw powinien by¢ uktad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym systemowym (powtarzalnym) typu
dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-ryglowy i
zamek powinny dziata¢ prawidtowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach
agresywnej wilgoci, zalewania wodg marzngcg oraz zasypywania kurzem i piaskiem.
Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymac site wyrywajaca (skierowang ku gérze)
o wartosci co najmniej 10 kN w ciggu 30 sekund.

Elementy stalowe pokrywy powinny byé ocynkowane. Zaleca sie cynkowanie
zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza sie stosowanie powtoki malarskiej,
wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podtoza do co najmniej
drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca sie ograniczenie zakresu spawania do
niezbednego minimum.

2.2.2 Rury ochronne

Przepusty kablowe pod drogg i na wjazdach do posesji wykona¢ z rur HDPE®110/6,3.
Rury ochronne zabezpieczajgce istniejgce kable telekomunikacyjne wybudowaé jako
dwudzielne typu A120PS i wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z
zachowaniem norm zaktadowych OPL. W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy
zachowac¢ rzedne gornej krawedzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych.
Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. W przypadku
kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur
nalezy zachowac odlegtosci w poziomie i pionie odpowiednio 2 + 3cm poprzez zastosowanie
uchwytdéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze
niz 95% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych
mozna prowadzic¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem
min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca
robo6t winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i
pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.2.3 Uktadanie rurociggu kablowego - ( przetozenie, odsuniecie, pogtebienie )

Istniejgcy rurociag kablowy z rury HDPE®40/3.7 wraz z kablami swiattowodowymi OKO
26403 i OKO21571 nalezy odkopac, przetozy¢ i zagtebi¢ poza obreb kolizji. Roboty wykona¢
zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. W potowie gtebokosci utozenia rurociggu utozyc¢
taS8me ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGAI!lIl KABEL
SWIATEOWODOWY ”. Rurociggi kablowe uktadane w rowach wykonanych recznie powinny
by¢ zasypywane najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm
nad powierzchnie rur. Zaleca sie réwniez, aby rurociagi te posiadaty falowanie w poziomie
o wielkosci od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym, trwatym podtozu, i 2% w gruntach
bagnistych [ na terenach zalewowych.
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W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego powinno
by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie 24 godzin, po
ochtodzeniu sie rur w ziemi powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie
koniecznosci prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku uktadania rur przy
obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Gtebokos$¢ uktadania rurociggéw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury
utozonej na dnie wykopu lub na podsypce powinna wynosi¢ 1 m.

2.2.4 Uktadanie kabli doziemnych

Wymagania ogélne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a
na terenach otwartych réwnolegle do ciggébw poziemnych innych urzgdzen, zgodnie z
zatwierdzong lokalizacjg. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z
falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszgacym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, mogg byc¢
uktadane bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych
gruntach kable powinny byé utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub
przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-
centymerowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp,
stromych wzniesien lub nasypow powinna przebiegac pod katem prostym lub z odchyleniem
nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz
3% dtugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych
nasypéw. W wypadku koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 m od gérnej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu
wykopdw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi
Gtebokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego
bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:
e 0,6 m dla kabli rozdzielczych,
e 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,
e 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach
stacji kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:

e prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych
na skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach,
wiaduktach, w tunelach itp.,

e przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, uktadanymi nad
kablem na gtebokosci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy ztgczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.
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2.2.5 Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli
sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-OPL-
028/15 i umieszczac je bezposrednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac
telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng
lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn. XzZTKMXpw . Dla przetgczenia kabli mozna stosowac
modutowe tgczniki zyt. Stosowaé termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu XAGA-500
dla kabli rozdzielczych oraz magistralnych. Stosowa¢ ostony mechaniczne typu Gelsnap dla
kabli abonenckich.

2.2.6 Montaz stupkow kablowych

Kolidujgce stupki kablowe oznaczony nalezy przebudowaé w niekolidujgce miejsce.
Montaz stupka kablowego nalezy wykonac¢ zgodni e z instrukcjg producenta. Stupki
rozdzielcze SR 10 P powinny by¢ wykonane zostaty z uniepalnionego polietylenu o wysokiej
gestosci (HDPE). Posiadac ksztatt cylindrycznej kolumny posadowionej w betonowej stopce.
Skfadajg sie z korpusu wyposazonego we wspornik stuzgcy do montazu réznego rodzaju
taczowek szczelinowych, kotpaka o srednicy przystosowanego do zamkniecia zamkiem
ABLQOY 3273 lub FAB 1370 oraz betonowej podstawy. Konstrukcja stopki powinna pozwala¢
na tatwe i stabilne ustawienie stupka w gruncie oraz zabezpieczenie wnetrza stupka przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen i wilgoci z gruntu. Wprowadzanie i wyprowadzanie
kabli powinny zapewnia¢ dwa kolanka wykonane z rury karbowanej przystosowanej do
potgczenia z rurg kanalizacji kablowej o $rednicy 40 mm. W kotpaku powinny by¢ wykonane
otwory zapewniajgce przewietrzanie komory mocowania zakonczen kablowych. Stupki w
dolnej czesci powinny posiada¢ zacisk uziemienia potgczony linkg ze wspornikiem do
montazu tgczéwek. Stupek moze by¢ wyposazony w ptyte maskujgca i podstawe betonowg
stuzaca do stabilnego usytuowania w gruncie.

2.2.7 Pomiary kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej, takie
jak:

* rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazdg z zyt a

ziemia, asymetria rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,

» rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,

» rezystancja uziemien elementéw (obiektow) sieci.

Przy obliczaniu rezystancji toréw mozna przyjmowac nastepujgce wartosci rezystancji
jednostkowej (przy temperaturze 20°C) w zaleznosci od s$rednicy zyt w kablach typu
miejscowego:

0,4 mm — 300 Q/km,

0,5mm —191,8 Q/km,

0,6 mm —133,2 Q/km,

0,8 mm - 73,6 Q/km
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2.3. Zakres robét podstawowych

Orange Polska S.A.

Budowa studni kablowych typu SK-2 -2 szt..
Budowa przepustu kablowego z rury HDPE® 110/6,3 -27,0 m.
Budowa rurociggu kablowego z rury RHDPE 40/3.7 - 130,0 m.
Odsuniecie rurociggéw kablowych -130,0 m.
Odsuniecie kabli doziemnych i zabezpieczenie rurg A58PS - 56,0 m.
Budowa zabezpieczen z rury dwudzielnej A120PS -19,0m
Budowa kabli doziemnych — dtugos¢ wykopu - 480,0 m.
Budowa kabla magistralnego XzTKMXpw 100x4x0,8 /GOW-5B/GOW-1A

od ztgcza ,3” do ztgcza ,4” w ziemi -166,0 m.
Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 /SKR-3A 10

od ztgcza ,2” do stupka kablowego ,SKR-3A 10B” w ziemi - 166,0 m.
Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 /SKR-3A 11

od ztgcza ,1” do ztacza ,6” ,SKR-3A 10B” w ziemi -42,0 m.
Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 /SKR-3A 10

od ztgcza ,6” do stupka kablowego ,SKR-3A 11B” w ziemi -6,0m.
Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 /SKR-3A 10

od ztgcza ,,6” do stupka kablowego ,SKR-3A 11A” w ziemi - 84,0 m.
Budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5 /budynek nr 55

od stupka kablowego ,SKR-3A 10B” do ztacza ,5” w ziemi -20,0 m.
Budowa stupka kablowego - 2 szt.
Likwidacja stupka kablowego - 2 szt.

2.4. Zestawienie materiatow

L.P. Nazwa llosé
1 | Studnia kablowa SK-2 dwuelementowa 2 kpl.
2 | Rura HDPE® 110/6.3 27,0m
3 | Rura HDPE® 40/3.7 130,0 m
4 | Rura dwudzielna A120 PS 21,0 m
5 | Rura dwudzielna A58 PS 60,0 m
6 | Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,6 20,0m
7 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,6 300,0 m
8 | Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,8 166,0 m
9 | Ostona typu XAGA 500 43/8-150 3 szt.
10 | Ostona typu XAGA 500 100/25-460 2 szt.
11 | Ostona ztgcza KM-1 1 szt.
12 | Modulowe tgcznik zyt 10p 40 szt.
13 | Pojedynczy tacznik zyt UY2 100 szt.
14 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa 500,0 m
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2.5. Uwagi

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunigciem pierwotnej trasy (odstgpienie
od umowy wiasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne)
nalezy odnotowywaé w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez
wpis do dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” z
zachowaniem wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona wiasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi normami
polskimi i branzowymi oraz przepisami ogélnymi z zakresu ochrony srodowiska
(nienaruszanie korzeni drzew i krzewow). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien
branzowych dokonane z gestorami sieci.

Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzagdkowany.

3. Wymagania ogélne

3.1. Warunki techniczne i normy
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Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Wit Gminy Sierakowice
Zarzadzanie Zasobari Sieci i IT, ul. Leborska 30

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta 83-340 Sierakowice

w kodzi

Adres do korespondencii;
ul. Batuckiego 10/12, 83-273 kadz

kodz, dnia D9 marzec 2021r.

MNumer pisma:  10925TTISILU/P2021
Temat: techniczne warunki Budowa drog gminnych w miejscowosci Sierakowice | Puzdrowo

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na Budowa dréog gminnych w miejscowosci Sierakowice i Puzdrowo, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i
wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana
inwestycia, zwracajac szczegdélng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizeri | skrzyzowan
elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:
1. Przebudowac siec teletechniczna w migjscu kolizji .

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowianymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pazZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowari z drogami, zblizerd z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc oslonami rurowymi dzielonymi (konce rur zabezpieczyc pianka
poliuretanowa) przez catq szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Crange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszezecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku reslizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartodci urzadzeri | zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzeri.

Ovangs Polska Spoba Akcyina 1 sediita | adresem w Warssawe {02-326 proy Al 160, witsana ren F Sad Rgionowy da msl Wirsiawy
X Wiyd sl mjrwega e pod ; REGON . NIP 526-00-50-965; 2 pokrytym 'w caloss kapitalen zakladowym wynossgcym 3067.072 437 sotpch.
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. Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane| przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodnié z wlascicielern urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca

poprzecznych przekopdw Kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé | oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjne). W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnyeh urzadzen nienaniesionych na planie,

nalezy je zabezpieczyt na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn, oraz inspektora nadzoru,

. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykenywac zgednie z normami |

przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

. Realizacja powyZszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas

Narady Koordynacyjne) dokumentacji projekiowsj, oraz zatwlerdzonego przez OPL projekiu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjne|, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatemn. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skladac do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaoplnlowana tylko po przedstawieniu kopii pelne| dokumentacji
budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizaci, kabli miedzianych, linil
swiatlowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow zostang udzielone w Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastrulctury | Obstugi Klienta w Lodzi poprzez skrzynke emaliowa

ZZ88S .przebudowa.infrastruktury.l odz@orange.com

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
kiora posiada udokumentowane doéwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska TELEKOM USEUGI S.A, (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdansk, tel. 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), kitéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0,0, (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosc¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie wskazana
powyze| firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn | warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi
bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjrymi.
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16,

kaczna wysokose roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przeloZenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnege nadzoru wilascicielskiego | odbioru
koricowego, cennik oraz  wzor wniosku 0 nadzdr  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobach
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Gdansk

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

e-mail: DISU.BRNWUUIlGdynia@orange.com W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci
optotelekomunikacyjne| o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych,
wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Whydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych Al. Pilsudskiego 63a bud. A
10-448 Olsztyn
e-mail: ZZSS Prace. Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wiasnoscia OPL nalezy spelnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawlerajgcg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
reallzujgce) przebudowe | kontakt , numer zgtoszenla nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do warunkow technicznych.
Zakornczone prace zwiazane z przebudowa infrastrukiury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komarkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
« komplet dokumentacji powykonawcze| w postacl tradycyjne| oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  srkice inwentaryzacj geodezyjne infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete | okresli graniczny termin destarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

= Kkopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1} Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3} Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe| decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
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dokumentacja powykonawcza musi zawierac o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z bigdnie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
« 7 czynnosci przekazania przelozonsej Infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokol odbioru technicznego,
« Protokol odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL
Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania, OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych,

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjne.

Integralng czesé warunkow technicznych stanowla Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizagji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosakonadzor.

UWAGA;

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod naplgclem nlebezplecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacj
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szezegolnyeh Srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przyslepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukeji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakiurze VAT, kidra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

1.

Marcin S| owskl
Starszy Specijallsta ds. Zasobow Infrastruktury

Zalauzniki :

Dodatkowe wymagania Orangs Polska
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Dodatkowe wymaganla Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgoéd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (odpowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci | rodzaju urzagdzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacija projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
adbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdét przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinna zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika roboét

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwalenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokot  Odbioru  Kornicowego/Nadzoru  Whascicielskiego.  Przedmiotowy  dokument  podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne ocdmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

7. Dia robat realizowanych na infrastrukturze telekemunikacyjne] stanowiace| wlasnos¢ OPL nalezy spelnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawlerajgcg: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy reallzujgce] przebudows | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenla nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupelniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktarej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposab trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komarkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e, wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjne| | umieszcza Ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

i. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

8. Weszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z cbowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawiclell stuzb technicznych OPL;

9. W zwiazku z tym, Ze zajetosc kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objete] ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.
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Normy

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania .

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogblne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,
ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

i ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogoblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe | przetgcznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastepuje

Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytagczeniowa. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadoéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla $wiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan
w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci w sprawie warunkéw technicznych zasilania energia
elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

Rozporzadzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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3.2. Uzgodnienia
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Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Znak sprawy: G.6630.2170.2021.MJ
ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
zakoriczonej w dniu 29.09.2021 r.

G.6630.2170.2021.MJ

Kartuzy, dn. 29.09.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z

2020 r. poz, 2052 z pdin. zm.)

-PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEI-

Przedmiot narady: | -PROJEKT SIECI KANALIZACYINEJ-

-PROJEKT SIEC| ELEKTROENERGETYCZNYCH-

-PROJEKT SIECI TELEKOMUNIKACYINEJ-
-PROJEKT SIECI- KANAL TECHNOLOGICZNY-

Lokalizacja:

Gmina: Sierakowice, Obreb: Puzdrowo, dz.: 217/7, 217/8, 481,
Obreb: Sierakowice, dz.: 76/1, 78/5, 78/10, 78/18, 78/27, 78/37,
78/55, 78/56, 78/57, 1086, 1087, 1088/1, 1088/2

. WIECKI KRZYSZTOF
Whnioskodawca:

ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo

GMINA SIERAKOWICE
Inwestor:

ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice

Projektant:

KRZYSZTOF WIECKI Inne upr.: budowlane: POM/0055/PO0D/07

Przewodniczacy:| Mateusz Szreder Inspektor

Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny

Data wptywu:| 13.09.2021r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imia ¥ rwis o Urzestiticn
: Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OPERATOR 5.A. Uzgodniono pozytywnie Woaojciech Kwidzinski
ODDZIAL W GDANSKU Dodatkowo uzgodni¢ z EOP - S.A., Rejon w Kartuzach.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Uzgodniono pozytywnie Mateusz Gaschta
0.0.
ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

3 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal{a): Mateusz Szreder, dn. 29-09-2021 12:18:34

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko edpowiednim programem

Stronalz3
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GMINA SIERAKOWICE
ul. Lgborska 30
83-340 Sierakowice
elektroniczny

G.6630.2170.2021.M)

Hawe Telekom Sp.z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Bartosz Pigtka

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoriska 6/A4, 80-387
Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

NETIA 5.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag.

Jacek Michniak

ORANGE POLSKA S.A.

Dzial Ewidenciji | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spdtka Gazownictwa
Sp. 2 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43
BO-856 Gdarisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawshka 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marcin Wisniewski

11

Przedsigbiorstwo

Wodociagow i Kanalizacji Sp.

Z20.0.

ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYMNACYINE)

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
‘W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu oraz

Mateusz Szreder

Dokument wygenerowal(a): Mateusz Szreder, dn. 29-09-2021 12:18:34
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elektroniczny

W miejscu skrzyiowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
znakow granicznych, objetych ochrong na podstawie art, 38 ustawy
Prawo Geodezyjne | Kartograficzne oraz art. 152 ustawy Kodeks
Cywilny, prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroinodcl. W przypadku naruszenia znakdw granicznych
zobowigzuje sie inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete z zachowaniem obowigzujgeych standardow technicznych.

G.6630.2170.2021.MI)

13

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul. Strazacka 2-8

81-660 Gdynia
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

WNIOSKODAWCA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

ZARZAD DROG
WOIEWODZKICH W
GDANSKU

ul. Mostowa 11a
B0-778 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sktada zastrzeien do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Signature Not Verified

Dokument podpisagh prece
Mateusz SzredengStarostwo
Powintowe w

rtuzach

Podpis preewodniczgoego narody

Stanowiska przedstawicieli instytucji zawarte w protokole za pomocag komunikacji elektronicznej zostaly wyrazone w Portalu
Narada Koordynacyjna w systemie WEBEWID oraz przestane za pomocag srodkdw komunikacji elektronicznej, ktdre dofaczono
do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien w systemie EWID2007, a ich tresc w protokole uzgodniono.

Dokument wygenerowal{a): Mateusz Szreder, dn. 29-09-2021 12:18:34

leieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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BRANZA SANITARNA

— Projekiowana sieé kanalizac deszczowe]
Projektowany przykanalik kanalizac) deszczowe
) Prjekt studnia kanalizacji deszczowe] bet.

Projektowany wpust deszezowy
Umoznienie skarpy wylotu i praeciwekarpy
materacem siatiowe-kamiennym gr. 17 cm
Umacnienie dna rowu narzutem kamienmym
63-200 mm, H=0.3 m

[ BIURG PROJSAICWE
KANAL TECHNOLOGICZNY ¥ L Esczowe ) Prations E1304
] %E ani i Sel 513005 163 balfen- 82 E34-0444.
H Proj. studnia kanalizacy kablowe] SK-1 e ] ol e el s il
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Wl = 1x HOPER110 /5. Ghiek
IHDPER40 /3.7 “Budawa drog gminnych w migjsowodci Sierakowice | Puzdrowo”
~ Tumikrorura 812
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. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity wraz z
poZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt

pt. ,.BUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE | PUZDROWO”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant inz. Jarostaw Szczodrowski tg.lﬁ :2/%1.".] /'gggg 4/02/U é""“ =
Teletechniczna
. o . teletechniczne ‘
Sprawdzajacy mar inz. Zbigniew Kowalski POM/0231/PWBT/15 MLL(
Data opracowania
01/2022
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5. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenie o przynaleznosci
do POIIB
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
z dnia 37 lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanvch w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szczodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgcg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdw, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sig zlozyl egzamin przed Komisia Egzaminacying 7 pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 8859
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacy Telekomunikacyi
ul. Kasprzaka [8/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o kidgrym mowa w a
Kpa, stronie  prevslugiwaé  bedzic prawe  wniesieni
berposrednio do Naczelnego Sadu Administracyinego w
w terminie 30 doi od daty dorgczenin te) decyzji na
art. 35 ust. | w 2wigzku z ant. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 195 pi
Maczelnym Sadzie Administracyjnym - Dzl z 1995 r. NW4E
poz 368 2 phin. zm. ).
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MQR-TRN-NE1 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe| Okregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-389 Bdansk, al. Rzeczypospolilej 4/159

T B5.324-80-77, lax 5B8-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

e

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz, U, z 2014 r, poz. 1946 ze zm.) i art, 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § Sust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSEAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier.

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

o T PRZEWODNICZACY

i \ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

£y
Vil
q_r_ in% Leszek Niedostatkiewicz

)

Otrzymuja:

| Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski
83-110 Tezew, ul. Twaszkiewicza 20

2. Okrggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA

)
i A QRI I 8B A
LY i,;q.i INZYNIEROW

\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EVA-8DQ-27B *

Pan Zbigniew Bogusfaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

v
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BIURO PROJEKTOWE
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w a n | t tel. 513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
Projektowanie drog e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl
Obiekt:

"Budowa drég gminnych w miejsowosci Sierakowice i Puzdrowo"

Adres inwestycji: Zgodnie z wykazem na stronie tytutowe;j

Inwestor:

WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE

Nazwa rysunku:

ORIENTACJA
Projekt:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA
) _ inz. Jarostaw upr. nr DT-WBT/02354/02U | _ .
Projektant: Szczodrowski —

specjalnos¢ telekomunikacyjna

Opracowanie

mgr inz. Zbigniew upr. nr POM/0231/PWBT/15

Kowalski

[ual

Sprawdzajacy:

specjalnos¢ telekomunikacyjna

Nr rys.: Faza:
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tel. 513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Obiekt:

"Budowa drég gminnych w miejsowosci Sierakowice i Puzdrowo"

Adres inwestycji: Zgodnie z wykazem na stronie tytutowej

Inwestor:

WOJT GMINY SIERAKOWICE
UL. LEBORSKA 30
83-340 SIERAKOWICE
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