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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z budowga otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wéd opadowych lub
roztopowych z terenu miejscowosci Koscierzyna Wybudowanie, gm. KosScierzyna.

1.2. Nazwa zamdwienia

Zadanie wykonywane jest w ramach inwestycji p.n.
Budowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wéd opadowych lub roztopowych
z terenu miejscowosci Koscierzyna Wybudowanie,
dz. nr 26/32, obr. Koscierzyna Wybudowanie, gm. Kos$cierzyna

1.3. Inwestor i Zamawiajacy
Gmina Koscierzyna, z siedzibg przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Koscierzyna.
1.4. Lokalizacja

Dziatka nr 26/32, obr. Koscierzyna Wybudowanie, gmina Koscierzyna, powiat koscierski, wojewddztwo
pomorskie.

1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy
na wykonanie robdét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia przebudowy iodbioru zbiornika
wodnego.

Zakres rzeczowy robot

roboty przygotowawcze
e oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot (niezbedne oznakowanie, bariery, wygrodzenia,
oswietlenie w nocy),
e przygotowanie, zabezpieczenie terenu zaplecza budowy,
e dostawa materiatow na teren budowy,
e pompowanie wody wraz z utrzymaniem zbiornika w stanie bez wody stojace;j.

roboty ziemne
o wykonanie wykopow otwartych szerokoprzestrzennych, skarpowanych wraz z wywozem
urobku i rozplantowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

roboty montazowe

e umocnienie brzegéw podwdjna palisadg z podwdjng kiszka faszynowa.
1.1 Okreslenia podstawowe

e Faszyna — wigzka z peddéw wycietej wikliny lub gatezi innych drzew lisciastych badz
szpilkowych o znormalizowanych wymiarach,

e kiszka faszynowa - elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio utozonej
wzdtuz osi kiszki oraz usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym,

e teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy,

e dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot,
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e inspektor nadzoru inwestorskiego (inspektor nadzoru) — osoba powotana przez Inwestora
(zamawiajgcego) do dziatania jako Inzynier w niniejszym kontrakcie, stanowigca zespot
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, uczestnikéw procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

e projektant - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane.

e Jaboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z realizacja umowy oraz oceng
jakosci materiatow i robot,

e materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z DP i ST,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora,

e przedmiar roboét -  zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem Ilub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych STWIOR,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

e dokumentacja projektowa (DP) — zbiér opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia
na wykonanie robét budowlanych w rozumieniu zapiséw rozporzadzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane.

Inne definicje - pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752:2017-06. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z normami PN-EN 736-1:2018-06, PN-EN 736-2:2018-06, PN-EN 736-3:2010
oraz PN-EN 1333:2008 lub je zastepujacymi.

1.6. 0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu (lub mape z oryginalnymi wspétrzednymi uktadu odniesienia
- w formie dxf), przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej
i specyfikacji techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca w trakcie przekazania mu terenu budowy wykona zapis audiowizualny przekazywanego
mu terenu (format pliku avi, mpg, mpeg, inne), ze szczegdlnym uwzglednieniem obszaréw wrazliwych,
1j. jakosci nawierzchni drog w miejscu i na wysokosci planowanych do realizacji robot, stanu ogrodzen
terendéw sasiadujgcych, kamieni granicznych, drzew i innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie
w zasiegu oddziatywania robdt. Materiat dowodowy dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych
roszczen, nalezy zachowac na ptycie CD/DVD i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy w petnym zakresie projektu. Wykonawca zobowigzany
jest zwréci¢ Inwestorowi otrzymang dokumentacje projektowg w stanie nienaruszonym,
umozliwiajgcym zarchiwizowanie dokumentaciji.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wéd opadowych lub roztopowych
z terenu miejscowosci Koscierzyna Wybudowanie, dz. nr 26/32, obr. Koscierzyna Wybudowanie, gm. Koscierzyna

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu, o ile
taki bedzie wymagany i niezbedny do prawidtowego wykonania zadania.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym kopie projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami, dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych robét - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, naniesie zmiany na mape zasadniczg; ponadto sporzadzi kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, jesli zmiany beda tego wymagaty.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje decyzja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. WielkoSci okreslone
w dokumentaciji projektowej i ST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu
i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad obowigzujgcych prawem przepiséw.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, ktadki, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
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e utrzymywac zbiornik w stanie bez wody stojace;j,

¢ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornika pytami lub substancjami toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzeri osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tymczasowych drog dojazdowych i placéw
manewrowych.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢é wymagania przepiséw krajowych odnoszacych sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy, tgcznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:

e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;

e szalowanie wykopéw, drabiny zejSciowe, i podesty robocze;

e urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

e dojscia na budowe i oswietlenie;

e sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

e pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy, w tym stotéwki, umywalnie i toalety;
e $rodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi
i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne
sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

1.7. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy oraz decyzje i uzgodnienia wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do realizacji przedsiewziecia
okreslonego w niniejszej ST, powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
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Zrédta uzyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
i prébki. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
spetniajg w sposdb ciggly wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich materiatow uzytych do realizacji robét.

Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci materiatdbw mogag byé pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedag podstawag
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

e w czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatow,

e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwaérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy element robét,
w ktérym zastosowane zostang nie zbadane, badZz nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.
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2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw
Faszyna

Nalezy stosowaé faszyne wiklinowa spetniajgcg wymagania BN-69/8952-30. Faszyna moze byc¢
pozyskana z wierzby wiciowej biatej, iwy migdatowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej, jesli zostanie
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza sie: zaplesnienie do 30% (jezeli faszyna
przeznaczona jest na kiszki faszynowe), nieliczne otwory nie dochodzgce do rdzenia, rozwarstwienie
podeszwy pedu, nieprawidtowosci $ciecia podeszwy pedu. Niedopuszczalng wadg jest przeschniecie
pedéw do stanu kruchosci.

Kiszki faszynowe

Zastosowane kiszki faszynowe powinny spetnia¢é wymaganie podane w BN-69/8952-27. Nalezy
stosowac kiszki faszynowe wykonane ze $wiezej wikliny powigzanej odpowiednio drutem. Srednica
kiszek powinna wynosi¢ 20 cm. Dtugos¢ kiszek moze wynosic¢ od 5 do 20 m i wiecej, zaleznie od tego
czy kiszka bedzie transportowana czy tez wykonana i wbudowana na miejscu. Kiszka powinna mie¢
3 wigzania na 1 m drutem wypalonym i jednakowa srednice na catej dtugosci.

Kotki faszynowe

Do przybijania kiszek faszynowych nalezy stosowa¢ kotki faszynowe spetniajgce wymagania BN-
78/92224/04. Kotki moga by¢ wykonane z drewna iglastego lub lisciastego z wyjatkiem osiki,
kruszyny i topoli. Dtugos¢ kotkéw powinna wynosi¢ 130 cm z tolerancjg 5 cm, Srednica @8-10 cm.

Geowtdknina

Geowtdknina stosowana w systemie ochrony przed erozjg musi spetnia¢ kryterium filtracyjne
zatrzymywania czgstek gruntu w warunkach dynamicznego przeptywu (przeptyw dwukierunkowy), tzn.
w warunkach spetniajacych wymogi wodoprzepuszczalnosci charakterystyczna wielko$¢ poréw (090)
powinna by¢ jak najmniejsza.

2.3. Skladowanie materiatéow
Kiszki faszynowe

Transportowa¢ w pozycji poziomej, zabezpieczy¢ przed przesuwaniem w trakcie ruchu pojazdu
transportowego.

Kotki faszynowe

Transportowaé w pozycji poziomej, zabezpieczy¢ przed przesuwaniem w trakcie ruchu pojazdu
transportowego poprzez wigzanie w stosy.

Geowtdknina

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Rolki powinny byé
opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny wptywa¢ na witasciwosci
geosyntetykdow. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materialy przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, jak réwniez przed dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni
stonecznych. Materiaty nalezy przechowywaé¢ wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyrdwnanym podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen.
Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania. Podczas tadowania,
roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny i urzadzenia,
ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy zostang przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych, podstawowych i koncowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robdt ziemnych
i wykoniczeniowych, m.in.:

e ciagnik kotowy,

e przyczepa skrzyniowa,

¢ samochdd samowytadowczy,

e koparka jednonaczyniowa gasienicowa z duzym zasiegiem, typu Long (24 m)

e zuraw samochodowy,

e pompy przeponowe odwadniajace, weze ptaskosktadane

e cysterna samochodowa,

e sprzet geodezyjny: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe,
szpilki. Sprzet ten powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknieta i moze zosta¢ poszerzona/zmieniona
w zaleznosci od podjetych zamierzen budowlanych i przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji
celu zamoéwienia.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet
montazowy, m.in.:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,
e samochdd skrzyniowy do 5.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkoéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknieta i moze zosta¢ poszerzona w zaleznosci od
sposobu wykonania podjetych zamierzen budowlanych.
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4. TRANSPORT
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie zzasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0godlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
atakze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie, dla obiektow o skomplikowanej
technologii).

5.2. Roboty przygotowawcze
Geodezyjna inwentaryzacja wykonawcza

Nalezy poinformowaé o wszystkich btedach wykrytych w tyczeniu punktéw gtéwnych i reperow
roboczych lub istotnych réznicach rzednej terenu. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robot i jako repery mozna wykorzysta¢ punkty state, badz zatozy¢ repery w postaci stupkéw
betonowych lub ksztattownikéw stalowych, dobrze umocowanych w gruncie, w sposéb wykluczajgcy
osiadanie.
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Roboty ziemne

Doprowadzi¢ zbiornik do profilu zgodnego z rysunkami w DP, wykorzystujgc do tego koparki
przedsiebierne lub chwytakowe.

Ze wzgledu na utrzymanie zaktadanych poziomow zwierciadta wéd oraz przekroj geologiczny gruntu,
nalezy chronié istniejgcg warstwe szczelng w dnie zbiornika przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Naruszenie tej warstwy moze spowodowac filtracje wody wypetniajgcej kanaty w grunt ponizej dna.

Prace rozbiérkowe
Nie przewiduje sie prowadzenia trwatych rozbidérek.
Faszynowanie

Nalezy wbi¢ kotki faszynowe w rozstawie co 0,33 m, w dwdch rzedach oddalonych od siebie 0 0,3 m,
do poziomu gory kotka 0,1 m ponad planowany poziom zwierciadta wody. Pomiedzy kotkami nalezy
wstawi¢ dwie opaski z kiszek faszynowych, jak przedstawiono w DP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
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zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola, pomiary i badania
Geodezyjna inwentaryzacja wykonawcza

Rzedne reperéw nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, alby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdéjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Roboty ziemne
Przekréj zbiornika i uksztattowanie skarp powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Roboty rozbidrkowe

Nalezy dopilnowac aby wszelkie materiaty stanowigce dawne umocnienia brzegu zbiornika/nieuzytku,
jesli wystepuja i zostang stwierdzone podczas prowadzenia robdt, zostaly usuniete przed
wbudowaniem materiatéw nowych.

Kontrola wykonania faszynady

Kontroli podlegajg zgodnos¢ wymiaréw z dokumentacjg projektowa: wymiary w planie wykonanego
umocnienia nie powinny rézni¢ od projektowanych o wiecej niz +15 cm, grubo$¢ umocnienia nie
powinna rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £5 cm, Dopuszczalne odchyiki dla odlegtosci miedzy
kotkami mocujgcymi kiszki faszynowe : wynoszg +5 cm, nachylenie odwodne powierzchni wykonanej
faszynady: powinno wynosi¢ 1:1,5.

Geowtdknina

Geowtoknina, jesli wymagana do wbudowania, podlega wizualnej ocenie przylegania geokompozytu
do podtoza oraz podlega wymaganiom normy PN-EN 13362:2007.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
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e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosS¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed
i podczas wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem danych osoby przeprowadzajacej,

e wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem danych osoby
przeprowadzajacej,

e inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

e decyzja o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu (w przypadku
zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe),

e pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego (budowa, przebudowa i
rozbudowa zbiornika wodnego),

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét ziemnych jest m® gruntu odspojonego i wydobytego (wykopy) -
z doktadnos$cig do 1 m®.

Obmiar zabezpieczen wykopu, jesli wymagany:

e bariery ochronne - [m] ustawionych barier z doktadnoscig do 1 m,
e oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze — [szt.].

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego faszynowania brzegu zbiornika
wodnego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0godlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zastosowanych materiatéw (ich
wiasciwosci) i wskazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa zbiornika wodnego, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e pompowania wody (opréznianie zbiornika),
e roboty montazowe wykonania faszynady.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdt
zanikajgcych.
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8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koicowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych).

Préby koncowe (koncowe odbiory techniczne) nalezy dokonaé przy udziale pracownikéw
Zamawiajgcego. Czynnosci odbiorowe sg bezptatne. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
koszty dodatkowych odbioréw ponosi Wykonawca. Dla potrzeb odbioru technicznego dokonywanego
przez przedstawicieli Inwestora nalezy dostarczy¢:

e protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (odbiorow wstepnych),

e deklaracje, certyfikaty zgodnosci i atesty materiatdw wbudowanych,

e dwodch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawniong jednostke geodezyjng oraz w formie elektronicznej (pliki dwg lub dxf z
zachowaniem oryginalnych wspétrzednych geodezyjnych) na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokosciowym — ptyta CD.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

e aktualnos¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

W przypadku zaniechania wykonania (np. przez Zamawiajgcego) lub ograniczenia przez Wykonawce
okreslonych w ST i PR parametrow robét: np. ilosci stosowanego kruszywa, wykopdéw, materiatéw lub
liczby elementéw, maszyn i urzadzen, w trakcie prowadzenia roboét, kwota ryczattu ulega zmniejszeniu
o wartos¢ robét zaniechanych lub ograniczonych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajgcej zgodnosc¢
wykonawstwa z projektem.
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9.3. Zmiany istotne podczas realizacji robé6t

W przypadku zmian nieistotnych klauzula podpisana przez kierownika budowy, projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgca zaistnienie zmian nieistotnych. W przypadku zmian
kwalifikowanych jako istotne, zgodnie z art. 36a ust 1a ustawy Prawo budowalne: Istotne odstapienie
od projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego ztoZzonego
wraz ze zgtoszeniem budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 [..] wobec ktérego organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego
zgtoszenia.

9.4. Odbiornik wéd wypompowywanych z opréznianego zbiornika

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji terenowej wraz z okresleniem potencjalnego
odbiornika wéd wypompowywanych ze zbiornika/nieuzytku. Pompowana woda, jesli jest
odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej, musi by¢é pozbawiona zanieczyszczen statych, ktére
moglyby spowodowaé¢ zanieczyszczenie (zamulenie) odbiornika tych woéd. W przypadku
odprowadzania wody na grunty oséb trzecich po stronie Wykonawcy jest uzyskanie zgody witasciciela
nieruchomosci, na teren ktérej odprowadzana jest woda i terenu, na ktéry wystepuje oddziatywanie.
W przypadku braku mozliwosci pompowania wéd do odbiornika zastepczego Wykonawca uwzgledni
koszt transportu wody do innego odbiornika tych wéd.

9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu, jesli bedg wymagane na etapie
realizacji zamierzenia, obejmuje:

e opracowanie we wilasnym zakresie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optlaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania
i drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nastepujgce elementy:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowego oznakowania pionowego,
poziomego, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

9.6. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m® wykonanego zbiornika wodnego obejmuje:

e wykonanie robdt przygotowawczych,
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e uktadanie tymczasowych drég dojazdowych i placéw manewrowych wraz z ich utrzymaniem
i demontazem,

e instalowanie pompy wraz z pompowaniem wody ze zbiornika.

Cena 1 m wykonanej i odebranej faszynady obejmuije:

e dostawe materiatéw,

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie i wbudowanie materiatu,
e uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych, jesli takie bedg wymagane.
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